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Číslo smlouvy objednatele: 134783 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/1012/0228

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník")

pro akci: „II/354 Radostín nad Oslavou - opěrná zeď“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen: 
zástupce pro věci technické: 
bankovní spojení; 
číslo účtu:
IČO:
(dále jen „objednatel")

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem
Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová
Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
40 5000 5000 / 6800
70890749

1.2. Zhotovitel:
adresa:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „zhotovitel")

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s
K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
Ing. Pavel Hrdina, ředitel Divize mostních staveb
ČSOB Pardubice
8010-0308211883/0300
25253361
CZ25253361
vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

1.3. V případě změny údajú uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného 
odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se 
strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „II/354 Radostín nad Oslavou - opěrná zeď" (dále též 
„dílo" nebo „stavba") zhotovitelem. Jedná se o novostavbu opěrné zdi. Stávající rozpadlá zeď bude 
odstraněna. Dále bude provedena úprava komunikace II/354 a III/35425 ve stávající trase. Na komunikaci 
II/354 bude obnoven kryt s podkladní vrstvou, na komunikaci II/35425 bude obnoven kryt.

Stavba bude realizována dle projektové dokumentace „II/354 Radostín nad Oslavou - opěrná zeď v km 
52,230-52,380“, ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení + dokumentace pro provádění 
stavby vč. soupisu prací v 09/2018 (dále též „DPS + POPS") a dle projektové dokumentace „II/354 Radostín 
nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230 - 52,380 - ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE" ve stupni DSP 
+ PDPS v 12/2019 obě vypracované společností Rušar mosty s. r.o., Majdalenky 853/19, 638 00 Brno, IČO 
29362393.
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Součástí stavby jsou i dopravně inženýrská opatření, zajištění povolení uzavírky na silnici 11/354 a definitivní 
dopravní značení nové komunikace.

Zhotovitel musí dodržet veškeré požadavky a podmínky uvedené ve vyjádřeních obsažených v dokladové 
části projektové dokumentace.

Členění stavebních objektů (dle soupisu prací) je následující:

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

SO 101.1 Silnice II/354

SO 101.2 Silnice II/354

SO 102 Silnice III/35425

SO 181 Dopravní inženýrské opatření

SO 201 Opěrná zeď

Součástí projektové dokumentace je rovněž stavební objekt SO 401 Přeložka sdělovacího vedení. Stavební
objekt SO 401 není předmětem smlouvy. Stavební objekt SO 401 bude realizován vlastníkem a správcem
vedení tj. společností CETIN, a.s

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této 
smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:
- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních 

komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů včetně zajištění 
aktualizace dopravně inženýrských opatření dle aktuálních podmínek,

- zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných 
tras po celou dobu výstavby,

- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk,
- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic 

trvalého i dočasného záboru, po dohodě s uživateli dotčených pozemků, seznámení uživatelů pozemků 
s rozsahem záborů),

- zřetelné vytyčení označení obvodu staveniště vč. jeho udržování,
- veškerá geodetická měření vyžadovaná v průběhu realizace stavby,
- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací,
- pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby,
- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací pro 

jednotlivé stavební objekty (dále jen ,,SO“), základní harmonogram prací bude zpracován po týdnech do 10 dnů 
od předání staveniště a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován. Na žádost 
objednatele, v případě zpoždění zhotovitele, vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji 
nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, k němuž je 
zpracován, a bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucím),

- požadovaná realizační dokumentace stavby (dále též ,,RDS“) - v rozsahu dle soupisu prací a potřeb zhotovitele, 
bude po jejím odsouhlasení zástupcem objednatele předána zhotovitelem 3x v písemné podobě a 1x 
na CD. Pro odsouhlasení objednatelem, technickým dozorem (dále též ,,TD“) a autorským dozorem (dále 
též ,,AD“) bude předložen koncept RDS 1x v písemné a 1x v digitální podobě. RDS bude vypracována 
autorizovanou osobou.
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- dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSPS") bude předána 4x v písemné podobě a 4x v 
digitální podobě na CD nosiči ve formátu PDF a otevřeném formátu DWG k zahájení přejímacího řízení 
při dokončení díla (viz odst. 7.16 smlouvy).

- po dokončení realizace stavby budou vypracovány geometrické plány (dále též „GP") v rozsahu trvalého 
záboru stavby a věcných břemen. Zhotovitel předá objednateli jednotlivé GP - každý v 10 vyhotoveních 
písemně a 1x digitálně (na CD). Všechny GP budou mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména 
Vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, budou 
ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem a budou potvrzeny příslušným katastrálním úřadem. GP 
budou způsobilé k majetkoprávnímu vypořádání a ke zřízení věcných břemen. GP musí být před konečným 
vyhotovením předány objednateli v dostatečném předstihu k odsouhlasení.

- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za 
jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům (bude doloženo protokolem 
potvrzeným zástupcem správce jednotlivých inženýrských sítí nebo zápisem ve stavebním deníku),

- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby,
- dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě včetně jejich certifikátů a atestů,
- vypracování a odsouhlasení Havarijního plánu (před zahájením stavebních prací), předání objednateli 

v počtu 1 paré tištěné a 1 v digitální formě,
- zhotovení všech prací podle technologického předpisu,
- zpracování a předložení technologických postupů prováděných prací před zahájením jednotlivých prací,
- veškeré nutné ochrany práce,
- předložení dokladu o zajištění požadovaných asfaltových směsí pro stavbu dle technických kvalitativních 

podmínek (dále též „TKP") před zahájením pokládky asfaltových vrstev
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců 

a vozidel v místech dotčených stavbou),
- veškeré požadované úpravy a práce,
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou nezávislou 

zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny vč. vypracovaného kontrolního a 
zkušebního plánu stavby (dále též ,,KZP“) bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů 
po předání a převzetí staveniště;

- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky 
jednotlivých zkoušek,

- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmoi a 
materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení),

- veškeré lešení a podpěrné konstrukce,
- montážní prostředky a pomůcky,
- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí,
- potřebné dočasné úpravy,
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště,
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění 

svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.),
- zajištění osvětlení staveniště v případě práce v noci dle potřeb zhotovitele;
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu (v souladu s Vyhláškou č. 

130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být 
odpadem, ve znění pozdějších předpisů);

- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu (vč. 
zajištění potřebných zkoušek asfaltu před uložením na skládku dle příslušných předpisů),
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- zajištění veškerých dokladů požadovaných stavebním úřadem, jejichž zajištění vyplývá z podmínek 
stavebního povolení včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání 
povolení předčasného užívání stavby - např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů,

- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání (zkušebního provozu), 
k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu,

- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví (dále též „koordinátor BOZP"), 
náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP,

- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (odborné posudky apod.),
- zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako 

závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby,
- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí,
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby,
- průběžná fotodokumentace provádění díla s uvedením data pořízení jednotlivých snímků - datové razítko 

(forma digitální),
- veškeré koncepty dokumentů a dokladů (např. RDS, DSPS, geometrický plán apod.) budou 

předávány objednateli minimálně 14 dní před odevzdáním k odsouhlasení,
- zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost prostoru staveniště v zimních měsících (listopad-březen). Pokud 

bude stavba uvedena do režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu objednatel prostřednictvím 
svého správce komunikace - Krajské správy a údržby silnic Vysočina, p.o. (dále též „KSÚSV"), pokud 
nebude stavba v režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu na své náklady zhotovitel;

- povinnost vzájemně koordinovat svoji činnost v průběhu výstavby s ostatními zhotoviteli souvisejících 
staveb.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a oceněné 
v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky.

2.4. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové 
dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen TD objednatele a zástupcem 
objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po 
dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8. a 14.11. této smlouvy.

2.5. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo 
povinnost objednatele během realizace stavby, splní zhotovitel.

2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení 
provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně 
a včas informováni o průběhu stavebních prací.
Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům pro jejich vlastníky.
Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup a příjezd ke všem objektům pro integrovaný záchranný 
systém.

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy bude mít kvalitativní 
technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se 
zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat 
kvalita všech prováděných prací.
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Článek 3 - Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby - předání staveniště předpoklad 05/2020

Uvedení stavby do předčasného užívání do 30. 09. 2020

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 30. 11. 2020

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by 
znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.2. Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
- Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele.
- Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.3. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín 
plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla 
bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly 
po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy 
mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických 
podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo silné dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňující pokračování 
prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku TD. Pozastavení 
stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se bude řídit dle minimálních teplot vzduchu 
uvedených v českých technických normách a v příslušných technických podmínkách pro konkrétní činnost.

3.4. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti 
bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje 
objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

Článek 4 - Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou 
v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (dále jen Oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást 
přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v odst. 4.3. této smlouvy, je mezi smluvními stranami 
sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky zhotovitele vybraného v souvislosti 
s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.
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4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:
cena celkem bez DPH:.........................................................22 461 191,14 Kč
DPH 21%:.................................................................................4 716 850,14 Kč
cena celkem včetně DPH:.................................................... 27 178 041,28 Kč

(slovy: dvacetdvamilionůčtyřistašedesátjednatisícstodevadesátjedna korun českých a čtrnáct haléřů bez 
DPH)

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o dani z přidané hodnoty) ke dni zdanitelného plnění uvedeného 
na faktuře - daňovém dokladu.

4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat 
zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při 
výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona o dani z přidané 
hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou 
k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a 
technické specifikaci předmětu díla.

4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:
- v případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, 
jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí 
být projednány a odsouhlaseny objednatelem.

- v případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH).

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma 
smluvními stranami.

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce).

4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla:
- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v Oceněném soupise prací, který 

je přílohou č. 1 této smlouvy
- Tam, kde nelze použít výše popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:

o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky 
úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude 
použit poměr ceny původní položky dle nabídky zhotovitele k ceně položky v cenové soustavě 
ASPE
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o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky 
ponížené o 15 %.

- Nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity ceny 
z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené o 15 %,

- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, a.s. 
Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů 
neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů 
doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena 
bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5 %. Při dodatečném zajišťování poddodavatelských 
prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 
dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační 
přirážku ve výši do 5 % z ceny těchto prací.

- Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP Expertní ceny (v době podání nabídky).
- Cena bude odsouhlasena s objednatelem.
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku ktéto 

smlouvě.
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení 

návrhu.
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly 

předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

Článek 5 - Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato 
smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže 
sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována plnění provedená 
zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je 
ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne 
daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak.

5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat 
náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou 
v této měně. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení objednatele dle odst. 1.1. této 
smlouvy.
Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „II/354 
Radostín nad Oslavou - opěrná zeď“.

5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro 
objednatele fakturu - daňový doklad, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu 
plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu 
objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a 
odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls, 
(resp. *.xlsx) a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a 
provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje 
celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.

Strana 7 (celkem 19)



5.7. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení odpadu 
ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu o uložení 
odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací.

5.8. V případě, že nějaký materiál bude uložen na KSÚSV, předávací doklad bude přiložen ke každé relevantní 
fakturaci.

5.S. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení 
opravené faktury objednateli.

5.10. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud 
nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednateli, který je 
v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, 
kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho 
vyúčtování, a to do třiceti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele.

5.11. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného 
zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami ujednává 
vždy na třicet dnů ode dne doručení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro části ceny díla, jejichž 
součet postupně kumulativně dosáhne částky 90 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této smlouvy.

5.12. Doba splatnosti zbývající části ceny díla ve výši 10 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této 
smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na třicet dnů ode dne provedení díla bez jakýchkoli vad. 
Provedením díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla zhotovitelem a jeho 
převzetí objednatelem bez výhrad nebo odstranění zhotovitelem všech vad poté, co bylo dílo zhotovitelem 
dokončeno a objednatelem převzato s výhradami.

5.13. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti 
konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5.14. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této smlouvy, 
který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle 
ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru piátců, a to 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše 
uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči 
zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.15. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení 
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla 
nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z 
přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše 
uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na 
příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na 
příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele 
správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo 
uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž 
předčíslí účtu je 80039, matriková část účtu je 7J7620021 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s 
uvedením variabilního symbolu 25253361 (IČO zhotovitele), specifického symbolu 70890749 (IČO 
objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni 
uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, 
MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.
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5.16. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv 
odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část 
účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se 
zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.

5.17. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. 
Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně doručeného 
listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení 
zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, 
datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický 
symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

5.18. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro 
objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;

- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění 
zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o 
dani z přidané hodnoty nestanoví jinak;

- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za 
zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat;

- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě pro 
podání daňového přiznání;

- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za 
daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

5.19. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku 
vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky.

Článek 6 - Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů 
a rozhodnutí.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od 
vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí 
dotčených orgánů. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně 
odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci stavby ve stupni PDPS ve 2 vyhotoveních a DSP v 1 vyhotovení.

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje energií
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pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, 
povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla 
a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.8. Zhotovitel je povinen před započetím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících 
sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za 
veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu 
odpovědnost zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání 
a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek 7 - Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o 
provedených pracích dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu s přílohou č. 16 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, věznění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré 
skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti 
práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní 
době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě 
provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) 
v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj 
stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do 
něho pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce TD, koordinátora BOZP na staveništi a AD 
projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce AD projektanta, TD a koordinátora 
BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

TD: IMDS s.r.o., Jiráskova 370, 533 72 Moravany, IČO 03402606

AD projektanta: Rušar mosty s. r.o., Majdalenky 853/19, 638 00 Brno, IČO: 29362393

Koordinátor BOZP: DMC Havlíčkův Brod, s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod,
IČO 25284525

TD zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schválené projektové dokumentace, podle smlouvy 
o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.
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- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na 
nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých 
závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 
V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat 
smluvní pokutu dle odst. 11.1.4.

- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací 
a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných 
prací.

- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na 
cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.

- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané 
skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat k termínu předání a převzetí díla, příp. po odstranění vad a nedodělků 
zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak 
TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x 
týdně. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní platnost 
jako zápisy ve stavebním deníku.

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců 
na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.8. Zhotovitel vyzve TD prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které 
budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu TD bez závažných důvodů nedostaví, 
může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění TD a dostatečném a 
průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření 
kvality TD nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je 
povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené 
s dodatečným prověřením kvality prací.

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním 
deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, 
která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit 
objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému 
provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené 
s následným odstraněním vady díla.
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7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 
opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických či 
jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění 
rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce 
zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna 
poddoaavaíelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré 
náklady spojené se změnami poddodavatelů nese zhotovitel. V případě změny poddodavatele provedené 
zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., 
případně odstoupit od smlouvy.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí a 
nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). 
Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která 
zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen 
respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

7.16. Podkladem pro vypracování DSPS bude PDPS a RDS, geodetické zaměření provedených prací, 
případně další požadavky objednatele. DSPS bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací (schváleno MD - OPK, č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017 s 
účinností od 14. srpna 2017 ve znění pozdějších předpisů).
Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty 
na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek. Součástí budou rovněž 
veškeré doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s 
potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem o 
odpadech.

7.17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel před 
předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras 
vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením 
dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u 
příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti stavu projednanému s Oddělením dopravní 
obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti 
Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové 
vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.18. V případě realizace víceprací ve smyslu odst. 4.8. a 4.10. této smlouvy je zhotovitel povinen vyhotovit 
o každé položce víceprací Evidenční list změny stavby. Dokument musí obsahovat povinné položky 
označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a popis změny, rozsah a 
způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, souhlas autorského dozoru, 
technického dozoru a zástupce objednatele s provedením změny. Dokument bude dále obsahovat 
případné další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění či dokladování a ocenění změn.

Článek 8 - Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů 
předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.
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8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- originál stavebního deníku
- DSPS ve 4 tištěných vyhotoveních a 4 x CD (viz odst. 7.16.)
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 tištěných vyhotoveních a 1 x na CD, obsahující 

především tyto doklady:
o kopie stavebního deníku,
o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů 

předloží zhotovitel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého 
jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které objednatel označí jako 
významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka, 

o doklady o provedených zkouškách,
o vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude 

provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD), 
o prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a 

vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s 
potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.

o ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání 
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby - např. 
souhlasná stanoviska dotčených orgánů),

o doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se 
stavem, v jakém jsou pozemky předávány, 

o doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem, 
o doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci, 
o pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací, 
o strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh,

- geometrické plány - viz odst. 2.3. této smlouvy.

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např. stavební deník, 
závěrečnou zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky apod.), předá zhotovitel 
objednateli na vyžádání nej později k termínu předání a převzetí díla i v elektronické podobě na CD. Za 
elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF.

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí11 podepsaný zástupci obou 
smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality 
provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech 
odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je 
povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nejsou odchylky 
v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN), 
TKP a příslušnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými 
vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení 
provozu na pozemní komunikaci.
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8.7, Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nebudou 
považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla.

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit 
v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody 
obou smluvních stran.

8.8. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o 
termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce 
ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání 
předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1. této smlouvy, pokud nebude 
smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného 
vyčištění stavby a staveniště.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby 
bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými 
technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem společně a 
nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel 
stavební dokumentace a dozor nad stavbou.

9.2. Zhotovitel poskytuje na kompletní stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, 
neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo 
porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s 
uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den 
záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten 
účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího 
oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní 
ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat 
škodu s tím spojenou.
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9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v 
případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky 
a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 9.2. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a 
převzetí opravy.

Článek 10 - Odpovědnost za škodu

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí 
díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při 
realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho 
provozem nebo činností.

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou 
po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního 
nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou ve výši 
20 mil. Kč.

10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované 
pojištění při podpisu této smlouvy.

Článek 11 - Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany 
sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle 
odst. 3.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 14 
dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle 
odst. 3.1. přesahujícím lhůtu 14 dnů dle odst. 11.1.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý další i započatý 
den tohoto prodlení.
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11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nejvýše však 50.000,- Kč za 
den sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD v 
průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich 
odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.

11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a 
převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou 
vadu nebo nedodělek.

11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 30 dnů od 
doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou 
jednotlivou vadu a den prodlení.

11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel neodstraní dle odst. 9.7. této 
smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 10. 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, 
u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z 
prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z dlužné částky 
za každý den prodlení.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele 
je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou zápisem 
do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu této výzvy, 
je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý 
jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených 
škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku vznikl 
právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, může každá z nich učinit projev vůle směřující k 
započtení pohledávek.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po 
obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení 
ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován 
z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst. 4.3. této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné 
smluvní pokuty.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

Strana 16 (celkem 19)



11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, 
se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu 
s příslušným právním předpisem.

Článek 12 - Zajištění závazků zhotovitele

Zajištění závazku nebude požadováno.

Článek 13 - Odstoupení od smlouvy

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s 
touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s 
objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z 
těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné 
kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V 
případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. 
Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

13.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

13.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
13.3.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení,
13.3.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 

podle zvláštních právních předpisů,
13.3.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,
13.3.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 

smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

13.4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.3. tohoto článku je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým 
způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od 
smlouvy.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy 
dojde ze strany zhotovitele ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

13.6. V případech odstoupení zaviněných zhotovitelem uvedených v odst. 13.1, 13.2., 13.3. a 13.5., této 
smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel 
oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady 
vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, 
které mohou být hrazeny objednatelem.

13.7. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, 
může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
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13.8. Pokud dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů uvedených v článku 13, smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních 
stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že 
se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek 
soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční 
hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

13.9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a 
vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků 
smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení odst. 13.8. této smlouvy.

13.10. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1., 
13.2., 13.3., 13.5. a 13.7. se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

13.11. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát 
k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné 
k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty 
a na náhradu škody.

13.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku.

Článek 14 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace 
a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované 
projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením 
sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonům nebo dobrým mravům nebo 
by zákony obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, 
na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího 
řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem 
této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD není ani osobou s 
ním propojenou.
14.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami 
považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

Strana 18 (celkem 19)



14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní 
zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.8. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této 
strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní 
subjekt.

14.9. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany 
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.10. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrola), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.11. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

14.12. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

14.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

14.14. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na 
důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

14.15. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Oceněný soupis prací.

V Jihlavě dne 2 0, 04, im V Pardubicích dne 09. 04. tm

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Jan Hyliš Ing. Martin Kvirenc 
předseda představenstva 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s
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3.1.1 Datum: 26.02.2020 Čas: 10:22:23

Soupis objektů
Stavba: 11/354 - Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380 

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kř] 22 461 191,14

Objekt Název OC

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady 534 000,00

SO 101.1 Silnice 11/354 3 175 113,00

SO 101.2 Silnice 11/354 2 957 774,28

SO 102 Silnice 11/35425 1 095 835,56

SO 181 Dopravní inženýrské opatření, vč. zajištční rozhodnutí 
uzavírky

2 512 706,68

SO 201 Opěrná zeď 12 185 761,62

SO 401 Přeložka sdělovacího vedení 0,00



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Datum: 26.02.2020 Čas: 10:22:59

Strana: 1
3.6.1.8
Asne

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380

Objekt: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Objednavatel: Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: Rušar mosty, s.r.o.

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

646 140,00Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 534 000,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:Datum zadání:



Aspe
3.6.1.8
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Datum: 26.02.2020

Strana: 2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380
SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady 

SO 00© Vedlejší rozpočtové náklady
i

Poř.ž. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ochrana potrubí a přípojky plynovodu pojížděnými betonovými panely 
celkem použito 10 m3 panelů

KPL 1,000 40 000,00 40 000,00

2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU

geotechnický dozor zhotovitele
účast geotechnika na stavbě 1x týdně, po dobu stavby, případně podle potřeby 
lhůta výstavby cca 4 měsíce + dle potřeby

KPL 1,000 30 000.00 30 000,00

3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Geodetické měření
1/v průběhu stavby - založení stěny, průběh stavby stěny, pokládka jednotlivých 
vrstev vozovky
2/po dokončení stavby

KPL 1,000 150 000,00 150 000,00

4 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

náhradní výsadba stromů, předpoklad 10-12ks 
kompletní dodávka a výsadba

KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KUS 1,000 150 000,00 150 000,00

6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ

dokumentace skutečného provedení stavby v digitální a tištěné podobě, dle SOD

KUS 1,000 40 000,00 40 000,00

7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

geometrický plán po stavbě

KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

Pasportizace objízdné trasy před stavbou

KPL 1,000 9 000,00 9 000,00
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Objekt: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady
I Rozpočet: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady I
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 02947 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

Pasportizace objízdné trasy po stavbě

KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

10 02948 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

Pasportizace při lehlých nemovitosti, vč fotodokumentace

KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

11 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

12 029511 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI BOZP NA STAVENIŠTI

koordinátor BOZP na staveništi

KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

13 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE

2x informační tabule k označení staveb Kraje Vysočina

KUS 2,000 10 000,00 20 000,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 534 000,00

Celkem: 534 000,00



'Aff Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice
3.6.1.8

______________ Strana:
Datum: 26.02.2020 Čas:

SOUPIS PRACÍ

11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380

Objekt: SO 101.1 Silnice II/354

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/354

Objednavatel: Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: Rušar mosty, s.r.o.

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Základní cena:

3 175 113,00Cena celková:

666 773,73DPH:

3 841 886,73Cena s daní:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 175 113,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

■ 1

10:22:59

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Firma: Chládek a Tintěra. Pardubice a.s.
Datum: 26.02.2020

Strana: 2
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'5#

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52380 

SO 101.1 Silnice 11/354 
SO 101.1 Silnice 11/354

Poř.ř. Položka Typ Název

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina a kamení

Í
z hloubení rýh tratívodu 24,3*1,8=43,740 [A]
z hloubení rýh přípojek UV 19,8*1,1=21.780 [B] 
Celkem: A+B-65,520 [C]

0 Všeobecné konstrukce a práce

2 11360

3 113728

4 132738

Zemní práce

ROZRYTI VOZOVKY

rozrytí podkladních vrstev vozovky (penetrační makadam) pro recyklaci na místě tl. 
20cm
viz poloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD 
I. Část: =170,00*(6,5-10,30)
III. Část: =70,00*(7,78-8,60)

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

odfrézování stáv. živičného krytu v tl. 15cm a 10cm ve vjezdu, naložení a odvoz 
na skládku KSUV, uložení bez poplatku cestmistrovství Velké Meziříčí 
dměřeno v ACAD 
I. Část: =170,00*(6,5-10,30)
III. Část: =70,00*(7,78-8,60)
IV. vjezd k nemovitosti p. Řezníčka 25m2

1920*0,154-25*0.1=290,500 [A]

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

hloubeni rýh pro přiojky uličních vpustí a pro vpusti 
s naložením a odvozem na skládku

MJ Poíet MJ

T 65,520

M2 1 920,000

M3 290,500

M3 19,800

J.cena Celkem

133,75 8 763,30

8 763,30

31,69 60 844,80

374,50 108 792,25

551,45 10 918,71

12*1,1*1,5=19,800 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 26.02.2020 Čas: 10:22:59

L Stavba: 11/354
Objekt: SO 101.1

Rozpočet: SO 101.1

Radostm nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380

Silnice 11/354
Silnice 11/354

Poř.í. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

zásyp vpustí a přípojek do výše upraveného terénu 

10*1,1*0.9+2*1,1=12,100 [A]

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

obsyp přípojek vpustí do výšky 30cm nad potrubí 

10*1,1*0.5=5.500 [A]

Zemní práce

M3 12,100 833,44 10 084,62

M3 5,500 1 232,77 6 780,24

197 420,62

Základy

TRATI VODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

trativod DN 150 z trub plastických, s napojením do dešťové kanalizace, vč. armatur 
položka vč. zemních prací a odvozu materiálu na skládku 
zahrnuje lože a obsyp drenáže kamenivem fr. 8/16, zásyp štěrkem fr. 22-63 
odměřeno v ACAD

Základy

M 90,000 1 560,57 140 451,30

140 451,30

4

8 45157

41

Vodorovné konstrukce

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 

pískové lože pod vpusti a jejich přípojky v tl. 10cm 

10,0*1,1*0.1+2*1,0*1.0*0,1=1,300 [A]

Vodorovné konstrukce

M3 1,300 1 226,38 1 594,29

1 594,29

r 5 Komunikace



Asoe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Datum: 26.02.2020

Strana: 4
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380

SO 101.1 Silnice 11/354 

SO 101.1 Silnice 11/354

Poř.í. Položka Typ Název MJ Pořet MJ J.ccna Celkem

9 567502 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENÁ ASF
EMULZÍ

úprava podkladní vrstvy - recyklace za studená na místě cementem a asf. emulzi,
tl. RC CA min. 20cm
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace
odměřeno v ACAD
1. Část: =170,00*(6,5-10,30)
III. Část: =70,00*(7,78-8,60)

1920*0,2=384,000 [A]

M3 384,000 743,48 285 496,32

10 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2

infiltrační postřik z modifikované asfaltové emulze Pl-E v množství 1,00 kg/m2 
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD
I. Část: =170,00*(6,5-10,30)
III. Část: =70,00*(7,78-8,60)

M2 1 920,000 16,97 32 582,40

11 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1.0KG/M2

spojovací postřik z modfi. emulze asfaltové PS-EP v množství 0,4 kg/m2 a 0,5 
kg/m2
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD
I. Část: =170,00*(6,5-10,30)
III. Část: =70,00*(7,78-8,60)
IV. vjezd k nemovitosti p. Řezníčka 25m2

množství 0,4 kg/m2 1920+25=1 945,000 [A] 
množství 0,5 kg/m2 1920=1 920,000 [B]
Celkem: A+B=3 865,000 [C]

M2 3 865,000 11,35 43 867,75

12 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

skelná geomříž s polymemím povlakem, oka 25x25mm, všesměmá pevnost 100 kN, 
doplnění v místě stávajících poruch vozovky a v napojení na opěrnou zeď 
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD

M2 768,000 108,05 82 982,40
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Firma: Chládek a Tintěra. Pardubice a.s.

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v lan 52,230-52^80 

SO 101.1 Silnice 11/354
SO 101.1 Silnice 11/354

_________________________ Strana:
Datum: 26.02.2020 Čas:

Poř.č. Položka Typ Název _________________________________________ ________________ MJ Počet MJ J.cena

čerpáno se souhlasem objednatele 

(1350+570)*0,4=768,000 [A]

13 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 +. 11S M2 1 945,000 326,20

TL. 40MM

obrusná vrstva vozovky ACO 11S PMB, tl. 40mm 
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD 
I. Část: =170,00*(6,5-10,30)
III. Část: =70,00*(7,78-8,60)
IV. Vjezd k nemovitosti p. Řezníčka 25m2

1920+25=1 945,000 [A]

14 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+. 16S TL. M2 1 945,000 463,38

60MM

ložná vrstva vozovky ACL 16S PMB, tl. 60mm 
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD 
I. Část: =170,00*(6,5-10,30)
III. Část: =70,00*(7,78-8,60)
IV. Vjezd k nemovitosti p. Řezníčka 25m2

1920+25=1 945,000 [A]

15 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 1 920,000 367,60

50MM

podkladní vrstva ACP 16S tl. 50mm 
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD 
I. Část: =170,00*(6,5-10,30)
III. Část: =70,00*(7,78-8,60)

‘ 5
10:22:59

Celkem

634 459,00

901 274,10

705 792,00

5 Komunikace 2 686 453,97
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r \

Stavba: 11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380

Objekt: SO 101.1 Silnice 11/354

Rozpofet: SO 101.1 Silnice 11/354
V____________________________________________ ___ ___________________________________________________________________________________________________________J

Poř.í. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

í 8 Potrubí

16 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

kanalizační přípojky uličních vpustí z trub plnostěnných hladkých PP SN10 DN200 s 
napojením do dešťové kanalizace, vč. tvarovek

2*5,0=10.000 [A]

M 10,000 1 027,17 10 271,70

17 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

kompletní uliční vpusti s kalovým koše, mříže, dno s kalištěm vysokým

KUS 2,000 12 894,05 25 788,10

Potrubí 36 059,80

_ 9 Ostatní konstrukce a práce

18 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - M2 260,000 288,90 75 114,00
DOD A POKLÁDKA

Via, V2b 400*0.15=60.000 [A]

I
V4 2*400*0,25=200,000 [B]

Celkem: A+B=260.000 [C]

19 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 127.000 127,65 16 211,55

naříznuti živičného krytu v místech napojení, sjezdech a křížení 
odměřeno v ACAD

napojení 11,5=11,500 [A]
P sjezdy a křížení 55,5+33.5=89,000 [B]
L sjezdy a křížení 20.0+6.50=26,500 [C]
Celkem: A+B+C=127,000 [D]

1
 20 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO M 127,000 102.71 13044,17

800MM2

modifikovaná asf. zálivka 20x40mm v řezaných spárách 
odměřeno v ACAD



Asoe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Datum: 26.02.2020 Čas: 10:22:59

Strana: 7
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380 

SO 101.1 Silnice 11/354 
SO 101.1 Silnice 11/354

Poř.í. Položka Typ Název

napojení 11,5-11,500 [A]
P sjezdy a křížení 55,5+33,5=89.000 [B] 
L sjezdy a křížení 20.0+6,50=26,500 [C] 
Celkem: A+B+C=127.000 [D]

Ostatní konstrukce a práce

MJ Počet MJ J.cena Celkem

104 369,72

Celkem 3 175 113,00



Asne______ Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
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_______________________ Strana:
Datum: 26.02.2020 Čas:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ' 11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380

Objekt: SO 101.2 Silnice 11/354

Rozpočet: SO 101.2 Silnice 11/354

v.

Objednavatel: Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: Rušar mosty, s.r.o.

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

2 957 774,28 KčZákladní cena:

Cena celková: 2 957 774,28 Kč

DPH: 621 132,60 Kč

Cena s daní: 3 578 906,88 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 957 774,28 Kč

(
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

_____ 1_
10:22:59

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Strana: 2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380

Objekt: SO 101.2 Silnice 11/354
Rozpočet: SO 101.2 Silnice 11/354

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLÁDKUI 014102 3 611,25133,7527,000

zemina a kamení

z hloubení rýh 15*1,8=27.000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce 3 611,25

Zemní práce

2 113331

3 11360

4 113728

ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ M3 250,110 508.81 127 258,47

DO 1KM

odstranění podkladních vrstev komunikace (PM a nátěr z dehtu) a krajnic v ti.
350mm
us přesunem a uložením v místě stavby pro opětovné upotřebení pro recyklaci za 
studená
odměřeno v ACAD

714,6*0,35=250,110 [A]

ROZRYTÍ VOZOVKY M2 674,900 31.69 21 387,58

rozrytí podkladních vrstev vozovky (penetrační makadam) pro recyklaci na místě v 
ti. 20cm
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD 
158,8*(3,50-4,50)

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 20KM M3 157,500 374,50 58 983,75

odfrézování stáv. živičného krytu v tl. 15cm, naložení a odvoz na skládku KSUV, 
uložení bez poplatku cestmistrovství Velké Meziříčí 
odměřeno v ACAD

1050*0,15=157,500 [A]
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Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Datum: 26.02.2020
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/354 Radostín nad Oslavou, opěrní zeď v km 52,230-52,380 

SO 101.2 Silnice 11/354 

SO 101.2 Silnice 11/354

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
5 125831 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 1KM

naložení a dovoz živ. podkladních vrstev na deponit pro zapracování při recyklaci 
za studená

M3 250,110 130,51 32 641,86

6 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

hloubení rýh pro kanalizační přípojky, s naložením a odvozem na skládku 
vč. pažení rýhy a jeho odstranění

10,0*1,0*1.5=15,000 [A]

M3 15,000 551,45 8 271,75

7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

zásyp kanalizačních přípojek šfěrkodrtí do úrovně upraveného terénu

10.0*1,0*0,9=9,000 [A]

M3 9,000 833,44 7 500,96

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

obsyp kanalizačních přípojek do výšky 30cm nad vrch potrbuí

10,0*1,0*0,50=5,000 [A]

M3 5,000 1 232,77 6 163,85

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

odměřeno v ACAD

M2 1 349,800 19,70 26 591,06

10 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ

rozprostření původních živičných podkladních vrstev pro recyklaci za studená

M3 250.110 104,04 26 021,44

1 Zemní práce 314 820,72

r 2 Základy

11 283611 KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 1.472 2 140.00 3 150,08

injektáž otvoru propustku betonem s plastifikátory pro objemovou stálost, injektáž
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380 

SO 101.2 Silnice 11/354 

SO 101.2 Silnice 11/354

Poř.č. Položka Typ

2 Základy

Název
2-3x

7,5*3,14*0,5*0,5/4=1,472 [A]

4

12

13

4

451314

45157

Vodorovné konstrukce

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 

zavlhlá bet. směs pro zpevněni před operou, beton C25/30

obruba 25*0.3*0.2=1.500 [A] 
dvouřádek 110*0.75*0,25=20.625 [B]
Celkem: A+B=22.125 [C]

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 

pískové lože pod přípojky vpusti v tl. 10cm 

10,0*1.0*0.1=1,000 [A]

Vodorovné konstrukce

Komunikace

14 56333

15 56334

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

podkladní vrstva z ŠDa 0/63 tl. 150mm 
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

podkladní vrstva z ŠDa 0/63 tl. 180mm 
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD

MJ Počet MJ

M3 22,125

M3 1,000

M2 1 349.800

M2 674,900

J.cena Celkem

3 150,08

4 824,39 106 739,63

1 226,60 1 226,60

107 966,23

137,67 185 826,97

183,56 123 884,64
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Í4P

POLOŽKY SOUPISU FRACI
Stavba: 11/354 Radostín nad Oslavou, opírmá zeď v km 52,230-52,380
Objekt: SO 101.2 Silnice 11/354

Rozpočet: SO 101.2 Silnice 11/354

Poř.č. Položka Typ Název MJ Pořet MJ J.cena Celkem

16 567502 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENÁ ASF
EMULZÍ

úprava podkladní vrstvy - recyklace za studená na místě cementem a asf. emulzí,
tl. RC CA min. 20cm
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace
odměřeno v ACAD
1. Část: =170,00*(6,5-10,30)
III. Část: =70,00*(7,78-8,60)

1349,8*0.2=269.960 [A]

M3 269,960 743,48 200 709,86

17 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI

krajnice ze štěrkodrti tl. cca 30cm

238,2*0.3=71,460 [A]

M3 71,460 1 091,53 78 000,73

18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO L0KG/M2

infiltrační postřik z modifikované asfaltové emulze Pl-E v množství 1,00 kg/m2 
viz příloha č. 4 vzorový fez komunikace 
odměřeno v ACAD

M2 1 295,800 16,97 21 989,73

19 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1.0KG/M2

spojovací postřik z modfi. emulze asfaltové PS-EP v množství 0,5 kg/m2 a 0,4 
kg/m2
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD

1241,8+1214.8=2 456,600 [A]

M2 2 456,600 11,35 27 882,41

20 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 937,500 108,05 101 296,88

skelná geomříž s polymemím povlakem, oka 25x25mm, všesměmá pevnost 100 kN, 
doplnění v místě stávajících poruch vozovky a v napojení na opěrnou zeď 
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD
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Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v lun 52,230-52,380 
SO 101.2 Silnice 11/354 

SO 101.2 Silnice 11/354

Poř.í. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poruchy 1350*0,25=337,500 [A] 
napojení zdi 120*5,0=600.000 [B]
Celkem: A+B=937,500 [C]

21 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, US

TL. 40MM

M2 1 174,300 326,20 383 056,66

obrusnš vrstva vozovky ACO 11S PMB, tl. 40mm 
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD

22 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, !6S TL.

60MM

M2 1 214.800 463,37 562 901,88

ložná vrstva vozovky ACL 16S PMB, tl. 60mm 
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD

23 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP I6+, 16S TL.

50MM

M2 1 241,800 367,60 456 485,68

podkladní vrstva ACP 16S tl. 50mm 
víz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD

24 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 55,000 1 683,05 92 567,75

dlažba ze žul. kostek do bet. lože, pro dvou řádek zpevněné krajnice u stáv. opěrné 
zídky
odměřeno v ACAD

110*0,5=55,000 [A]

5 Komunikace 2 234 603,19

9 Ostatní konstrukce a práce
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

 POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380

SO 101.2 Silnice 11/354
SO 101.2 Silnice 11/354

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

25 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA

A MONTÁŽ

silniční svodidlo vč. protikorozni ochrany 
viz příloha č. 10 silniční svodidlo

M 169,200 1 284,00 217 252,80

26 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

odstranění stávajícího silničního svodidla, naložení a odvoz na skládku KSUV, 
uloženi bez poplatku cestmistrovství Velké Meziříčí 
likvidace v režii zhotovitele

M 147,000 214,00 31 458,00

27 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA

odrazky na svodidlo vzd 5-1 Om

156/7=22,286 [A]

KUS 22,286 267,50 5 961.51

28 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

zpětná montáž původních značek

IS3b 1=1,000 [A]
IS3d 1=1,000 [B]
IS21a 1=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=3,000 \D]

KUS 3,000 3 156,50 9 469,50

29 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS 3,000 213,97 641,91

DEMONTÁŽ

demontáž stávajicícho svislého DZ, uloženi do skladu pro zpětnou montáž

IS3b 1=1,000 [A]
IS3d 1=1,000 [B]
IS21a 1=1.000 [C]
Celkem: A+B+C=3,000 [D)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380
Objekt: SO 101.2 Silnice 11/354

Rozpočet: SO 101.2 Silnice 11/354

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

30 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 25,000 682,61 17 065,25

I50MM

obruba silniční 15/25/100 do bet. lože s opěrou 
odměřeno v ACAD

31 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM

naříznutí živičného krytu v místech napojení, sjezdech a křížení 
odměřeno v ACAD

M 7,750 127,65 989,29

32 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO

800MM2

modifikovaná asf. zálivka 20x40mm ve styku se zárubní zídkou 
odměřeno v ACAD

Ostatní konstrukce a práce

M 105.000 102,71 10 784,55

293 622,81

Celkem: 2 957 774,28
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SOUPIS PRACÍ

Datum: 26.02.2020 Čas:

Objednavatel: Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: Rušar mosty, s.r.o.

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Základní cena: 1 095 835,56 Kč

Cena celková: 1 095 835,56 Kč

DPH: 230 125,47 Kč

Cena s daní: 1 325 961,03 Kč
J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

1 095 835,56 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

_____ 1_
10:22:59
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Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380

Objekt: SO 102 Silnice 11/35425
Rozpočet: SO 102 Silnice 11/35425

Poř.č. Položka Typ Název

Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU 

zemina a kamení

2.653*1,8=4.775 [A]

Všeobecné konstrukce a práce

MJ Počet MJ J.cena Celkem

4,775 133,71 638,47

638,47

2 113728

3 122738

4 18130

Zemní práce

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

Frézování krytu vozovky do tl.100 mm, odvoz na skládku KSUV, uložení bez 
poplatku cestmistrovstvi Velké Meziříčí
1. část-revitalizovaná /uvažován do výkazu 1 jízdní pruh šířky 3.50 ml: =50,00*3,50
2. část-úprava: =75,00*(5,00-7,15) 
odměřeno v ACAD

1. část - revitalizovaná část 50*6,5*0,1=32,500 [A]
2. část - úprava 75*6,6*0,1=49,500 [B]
Celkem: A+B=82,000 [C]

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

odkopávky pro vsakovací jímku pro ukončení odvodňovacího žlabu, naložení a 
odvoz na skládku 
odměřeno v ACAD

2*3,14*1,3*1,3/4=2,653 [Aj

ÚPRAVA PLÁNĚBEZ ZHUTNĚNÍ 

úprava nezpevněné plochy, navráceni do původního stavu

Zemní práce

M3 82,000

M3 2,653

M2 250,000

374.50 30 709,00

794,96 2 109,03

8.66 2 165,00

34 983,03

r 2 Základy
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V.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
11/354 Radostín nad Oslavou, opěrní zeď v km 52,230-52,380

SO 102 Silnice 11/35425
SO 102 Silnice 11/35425

Poř.č. Položka Typ

18 935222

2 Základy

Název

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU 

TL 100MM

příkopové žlaby š. 75cm do bet. lože 
viz příloha č. B2 koordinační situace 
odměřeno v ACAD

4

5 451314

4

Vodorovné konstrukce

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 

podkladní beton odvodňovacich prefabrikátů, beton C25/30 

96*1.00*0.25=24,000 [A]

Vodorovné konstrukce

5

6 56930

7 572224

Komunikace

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI 

krajnice ze štěrkodrti tl. cca 30cm

(55*1,5+200* 1,5)*0,3=114,750 [A]

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1.0KG/M2

spojovací postřik z modfi. emulze asfaltové PS-EP a PS-E v množství 0,4 kg/m2 a 
0,5 kg/m2
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD

MJ Počet MJ J.cena

M 96,000 900,20

M3 24,000 4 824.42

M3 114,750 1 091,53

M2 1 804,000 11,35

Celkem

86 419,20

86 419,20

115 786,08

115 786,08

125 253,07

20 475,40



Asne______ Firma’. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
3.6.1.8

______________________Strana:
Datum: 26.02.2020 Čas:

l
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

11/354 Radostín nad Oslavou, opřrnsí zeď v lan 52,230-52,380
SO 102 Silnice 11/35425 

SO 102 Silnice 11/35425

Poř.ř. Položka Typ Název MJ

množství 0,4 kg/m2
1. část - revitalizovaná část 50*6.5=325.000 [A]
2. část - úprava 75*6,6=495,000 [B]

Počet MJ J.cena

8 57475

9 574B44

10 574D46

množství 0,5 kg/m2
1. část - revitalizovaná část 50*6,5=325.000 [C]
2. část - úprava 75*6.6=495.000 [D]

množství 0.5 kg/m2 PS-E (20% plochy)
1. část - revitalizovaná část 50*6,5*0,2=65,000 [E]
2. část - úprava 75*6.6*0,2=99,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=l 804.000 [G]

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 820,000 108,05

skelná geomříž s polymerním povlakem, oka 25x25mm, všesměmá pevnost 100 kN, 
doplnění v místě stávajících poruch vozovky a v napojení na opěrnou zeď 
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD

1. část - revitalizovaná část 50*6,5=325,000 [A]
2. část - úprava 75*6,6=495,000 [B]
Celkem: A+B=820.000 [C]

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M2 820,000 313.66

TL. 50MM

obrusná vrstva vozovky ACO 11S PMB, tl. 50mm 
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD

1. část - revitalizovaná část 50*6,5=325,000 [A]
2. část - úprava 75*6,6=495,000 [Bj 
Celkem: A+B=820.000 [C]

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2 820,000

50MM

4

10:22:59

Celkem

88 601,00

257 201,20

243 564,60
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-A'3

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

II/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52380 

SO 102 Silnice 11/35425 

SO 102 Silnice 1135425

Foř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ložná vrstva vozovky ACL 16S PMB, tl. 50mm 
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD

1. část - revitalizovaná část 50*6,5=325,000 [A]
2. část - úprava 75*6,6=495,000 [B]
Celkem: A+B=820,000 [C]

11 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16STL. M2 164,000 367,60 60 286,40

50MM

podkladní vrstva ACP 16S tl. 50mm 
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD

pro vyrovnáni lokálních nerovností 820*0,2=164,000 [A]

5 Komunikace 795 381,67

8 Potrubí

12 89914

I 8

r 9
13 914122

ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ 

bet. skruž DN 1200, výšky 1,00m pro vsakovací jímku

Potrubí

Ostatní konstrukce a práce

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 

zpětná montáž původních značek

KUS 2,000 2 354.00 4 708,00

4 708,00

KUS 11,000 3 156,50 34 721,50
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

 POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380

SO 102 Silnice 11/35425

SO 102 Silnice 11/35425

Por.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena
P3 1-1,000 [A]
IS3c 2=2.000 [B]
IS21b 2=2,000 [C]
B24a 1=1,000 [D]
P4 1=1,000 [E]
E2b 1=1,000 [F]
B19 1=1.000 [G]
C5b 1=1,000 [H]
El 3 1=1,000 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I= 11,000 [J]

14 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS 11,000 214,00

DEMONTÁŽ

demontáž stávajícícho svislého DZ, uložení do skladu pro zpětnou montáž

P3 1=1,000 [A]
IS3c 2=2,000 [B]
IS21b 2=2,000 [C]
B24a 1=1,000 [D]
P4 1=1,000 [E]
E2b 1=1,000 [F]
B19 1=1.000 [G]
C5b 1=1.000 [H]
EI3 1=1,000 [I]
Celkem; A+B+C+D+E+F+G+H+I-l 1,000 [J]

15 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A M2 62,500 288,90

POKLÁDKA

V4 2*125*0,25=62.500 [A]

16 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 12,100 127,65

naňznutf živičného Krytu v místech napojeni 
odměřeno v ACAD

______ 6

10:22:59

Celkem

2 354,00

18 056,25

1 544,57
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52380 

SO 102 Silnice 11/35425 

SO 102 Silnice 11/35425

Poř.ř. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena
17 931326

9

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

modifikovaná asf. zálivka 20x40mm v řezaných spárách 
odměřeno v ACAD

Ostatní konstrukce a práce

M 12,100 102,71

10:22:59
7

Celkem
1 242,79

57 919,11

Celkem: 1 095 835,56



-XI Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Strana:
3.6.1.8 Datum: 26.02.2020 Čas:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11/354

Objekt: SO 181

Rozpočet: SO 181

11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380 

SO 181 Dopravní inženýrské opatření, vč. zajištění rozhodnutí uzavírky 

SO 181 Dopravní inženýrské opatření, vč. zajištění rozhodnutí uzavírky

Cena celková: 2 512 706,68 Kč

DPH: 527 668,40 Kč

Cena s daní: 3 040 375,08 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 512 706,68 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

___ ___ 1_
10:22:59

J



"40 Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Datum: 26.02.2020

Strana: 2
Čas: 10:22:593.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380
Objekt: SO 181 Dopravní inženýrské opatření, vč. zajišténí rozhodnutí uzavírky

Rozpočet: SO 181 Dopravní inženýrské opatřeni, vě. zajištění rozhodnutí uzavírky

Poř.č. Položka Typ Název _____ __________________ ____ ________ MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU KPL 1,000 8 025.00 8 025,00

DOPRAVY

projednáni provizorního dopravního značeni, vč. vyřízení ZUK (zvláštního užívání 
komunikace), zajištěni rozhodnutí uzavírky

0 Všeobecné konstrukce a práce 8 025,00

- 1 Zemní práce

2 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 150,000 7,91 1 186,50

provedení výhyben na komunikaci mezi Krásněvsí a 11/354
čerpání provedených práci bude dle skutečného stavu a bude odsouhlaseno TDS
a zástupcem objednatele

5*10,00*3,00=150.000 [A]

1 Zemní práce 1 186,50

5 Komunikace

3 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 150,000 137,67 20 650,50

provedení výhyben na komunikaci mezi Kršsněvsí a 11/354
čerpání provedených prací bude dle skutečného stavu a bude odsouhlaseno TDS
a zástupcem objednatele

5*10.00*3.00=150,000 [A]

4 56365 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 300,000 64,53 19 359,00

250MM

zpevněni plochy pro zastávku a otáčení autobusů, zhutněný živičný recyklát tl.
20-25cm
čerpání provedených prací bude dle skutečného stavu a bude odsouhlaseno TDS 
a zástupcem objednatele



rí0 Aspe______ Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice
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__________________ Strana:
Datum: 26.02.2020 Čas:

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380 

SO 181 Dopravní inženýrské opatření, vč. zajištční rozhodnutí uzavírky 

SO 181 Dopravní inženýrské opatření, vč. zajištění rozhodnutí uzavírky

Poř.č. Položka

5 56962

6 572211

7 574A43

8 574E46

Typ__________ Název

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

oprava krajnic před stavbou a po výstavbě živičným recyklátem 
čerpání provedených prací bude dle skutečného stavu a bude odsouhlaseno TDS 
a zástupcem objednatele 

Před stavbou
komunikace mezi Radostínem a Kněževsí 2*1500*0,5*0,3=450,000 [A] 
komunikace mezi Krásněvsí a sil. 11/354 2*2200*0,5*0,3=660,000 [B]

Po výstavbě
komunikace mezi Radostínem a Kněževsí 2*1500*0,5*0,05=75,000 [C] 
komunikace mezi Krásněvsí a sil. 11/354 2*2200*0,5*0,1=220,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=l 405,000 [E]

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2

oprava objízdné trasy - komunikace mezi Krásněvsí a sil. 11/354, cca 30% plochy 
čerpání provedených prací bude dle skutečného stavu a bude odsouhlaseno TDS 
a zástupcem objednatele

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM

oprava objízdné trasy - komunikace mezi Krásněvsí a sil. 11/354, cca 30% plochy + 
provedení výhyben 5ks dl. 10m, š. 3m
čerpání provedených práci bude dle skutečného stavu a bude odsouhlaseno TDS 
a zástupcem objednatele

2200*3.0*0,3=1 980,000 [A]
5*10,00*3.00=150.000 [B]
Celkem: A+B=2 130,000 [C]

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.

50MM

provedení výhyben na komunikaci mezi Krásněvsí a 11/354
čerpání provedených prací bude dle skutečného stavu a bude odsouhlaseno TDS

MJ Počet MJ

M2 1 405,000

M2 2 130.000

M2 2 130,000

M2 150,000

J.cena

53,16

10.77

372,59

367,60

■ 3
10:22:59

Celkem

74 689,80

22 940,10

793 616,70

55 140.00



Asne Firma: Chládek a Tintěra. Pardubice a.s.
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Strana: ■ 4
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380
Objekt: SO 18! Dopravní inženýrské opatření, vč. zajištění rozhodnutí uzavírky

Rozpočet: SO 181 Dopravní inženýrské opatření, vč. zajištění rozhodnutí uzavírky

Por.Č. Položka Typ Název _____ ___ _______  MJ Počet MJ J.cena Celkem

a zástupcem objednatele

5*10,00*3,00=150,000 [A]

9 57792A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM M2 450,000 286,63 \ 28 983,50

oprava objízdných ploch před stavbou a po výstavbě - vyspraveni výtluků - ACO 
tl. 50mm
čerpání provedených prací bude dle skutečného stavu a bude odsouhlaseno TDS 
a zástupcem objednatele

Před stavbou
komunikace mezd Radostínem a Kněževsí 100=100,000 [A] 
komunikace mezi Krásněvsí a 11/354 100=100,000 [B]

Po výstavbě
komunikace mezi Radostínem a Kněževsí 100=100,000 [C] 
komunikace mezi Krásněvsí a 11/354 150=150,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=450,000 [Ej

10 58300 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3 10,000 10 585,97 105 859,70

ochrana přípojek a potrubí plynovodu dle podmínek správce sítě silničními panely, 
vč. podkladních vrstev
čerpání provedených prací bude dle skutečného stavu a bude odsouhlaseno TDS 
a zástupcem objednatele

5 Komunikace 1 221 23930

r 9 Ostatní konstrukce a práce

11 9111A2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM 
(BEZ DODÁVKY)

zábrana pro oddělení stavby od pěšího koridoru na komunikaci 111/35425 do výšky
1,00m

M 120,000 1 155,65 138 678,00

12 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 120.000 267,50 32 100,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52380 

SO 181 Dopravní inženýrské opatření, vč. zajištění rozhodnutí uzavírky 

SO 181 Dopravní inženýrské opatření, vč. zajištěni rozhodnutí uzavírky

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

demontáž a odvoz provizorní zábrany

13 9111A9 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - NÁJEM

pronájem svislého dopravního značení 4 měsíce rozložené na 2 stavební období tj.
2 kalendářní roky

2*4*30*120=28 800,000 [A]

MDEN 28 800,000 6,85 197 280,00

14 911DD1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A
MONTÁŽ

zábrana pro oddělení stavby - oddělení pěšího koridoru na komunikaci HI/35425 
kompletní dodávka a montáž, bet. svodidla v=1m, úroveň zádrže H3

M 120,000 1 917,44 230 092,80

1 15 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

Osazení provizorního dopravního značeni, 
kompletní dodávka a údržba po dobu realizace stavby 
viz příloha 6. 2 situace dopravního značení

KUS 70,000 144,45 10 111,50

16 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

demontáž a odvoz po dokončeni stavby 
viz příloha 6. 2 situace dopravního značení

KUS 70,000 192,60 13 482,00

17 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

pronájem svislého dopravního značení 4 měsíce rozložené na 2 stavební období tj.
2 kalendářní roky

70*2*4*30=16 800,000 [A]

KSDEN 16 800,000 9,63 161 784,00

18 914211 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS 50,000 288,90 14 445,00
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Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
11/354 Radtostin nad Oslavou, opčrná zeď v km 52,230-52,380

SO 181 Dopravní inženýrské opatření, vč. zajištěni rozhodnutí uzavírky
SO 181 Dopravní inženýrské opatření, vč. zajištění rozhodnutí uzavírky

Poř.í. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

19 914213

Osazení provizorního dopravního značení - značky velkého rozměru, 
kompletní dodávka a údržba po dobu realizace stavby 
viz příloha č. 2 situace dopravního značení

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 50,000 107,00 5 350,00

20 914219

demontáž a odvoz po dokončení stavby 
viz příloha č. 2 situace dopravního značení

DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN 12 000,000 19.26 231 120,00

21 916121

pronájem svislého dopravního značení 4 měsíce rozložené na 2 stavební období tj.
2 kalendářní roky

50*2'4*30=12 000,000 [A]

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 321,00 642,00

22 916123

dočasné výstražné světlo souprava 3 světel vč. napájení sada á 1 kus
Osazení provizorního dopravního značeni 
kompletní dodávka a údržba po dobu realizace stavby 
viz příloha č. 2 situace dopravního značení

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 107,29 214,58

23 916129

dočasné výstražné světlo souprava 3 světel vč. napájeni sada á 1 kus
demontáž a odvoz po dokončení stavby
kompletní dodávka a údržba po dobu realizace stavby
viz příloha č. 2 situace dopravního značení

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 360,000 96,30 34 668,00

24 916151

pronájem svislého dopravního značení 3 měsíce rozložené na 2 stavební období tj.
2 kalendářní roky

2Í2*3'30=360.000 [A]

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 1 605,00 3 210,00
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Asne Firma: Chládek a Tintěra. Pardubice a.s.

Datum: 26.02.2020 Čas: 10:22:59
_____________________ Strana: 7

_________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11/354 Radostía usd Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,389

Objekt: SO 181 Dopravní inženýrské opatřeni, ví. zajištěni rozhodnuti uzavírky
Rozpočet: SO 181 Dopravní inženýrské opatření, vč. zajištění rozhodnutí uzavírky

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

světelně signalizační zařízení vč. podstavců a sloupků (jedna souprava) vč. 
napájení
Osazení provizorního dopravního značení, demontáž a odvoz po dokončení stavby 
kompletní dodávka a údržba po dobu realizace stavby 
viz příloha č. 2 situace dopravního značení

25 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 2,000 535,00

demontáž a odvoz SSZ po dokončení stavby

26 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 480,000 433,35

pronájem svislého dopravního značení 4 měsíce rozložené na 2 stavební období tj.
2 kalendářní roky

2*2*4*30=480,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce

Celkem

1 070,00

208 008,00

1 282 255,88

Celkem: 2 512 706,68



3.6.1.8
Asoe_______Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 26.02.2020 Čas:
______________________ Strana:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380

Objekt: SO 201 Opěrná zeď

Rozpočet: SO 201 Opěrná zeď

Objednavatel: Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: Rušar mosty, s.r.o.

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

12 185 761,62 KčZákladní cena:

/----------------------
Vypracoval zadání:

Cena celková: 12 185 761,62 Kč

DPH: 2 559 009,94 Kč

Cena s daní: 14 744 771,56 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 12 185 761,62 Kč

Vypracoval nabídku:

10:22:59
____ 1_

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

 POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380 

SO 201 Opěrná zeď 

SO 201 Opěrná zeď

Poř.í. Položka
™ 0

1 014102

Typ Název

Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLÁDKU 

zemina a kameni

kamenná zídka 147^2.0=294.000 [A] 
odkopávky 1024.5*1,8=1 844,100 [B] 
Celkem: A+B=2 138.100 [C]

Všeobecné konstrukce a práce

1

2 111204

3 112014

4 112224

Zemní práce

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM

smýcení náletových křovin, s naložením a odvozem na skládku 
likvidace v režii zhotovitele 
odměřeno v ACAD

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 5KM

kácení stromů vč. odstranění pařezů, naložení na dopravní prostředek odvoz 
likvidace v režii zhotovitele 
odměřeno v ACAD 
předat obci Radostín

stromy do 20cm, výška do 6m 15=15.000 [A] 
stromy do 30cm, výška do 10m 5=5,000 [B]
Celkem: A+B=20.000 [C]

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0.9M, ODVOZ DO 5KM

odstranění pařezů v krajnici vozovky, vč naložení na dopravní prostředek, odvoz 
na skládku
likvidace v režii zhotovitele 
odměřeno v ACAD

MJ

T

M2

KUS

KUS

Počet MJ

2 138.100

750,000

20,000

5,000

J.cena Celkem

135,09 288 835,93

288 835,93

70,77 53 077,50

1 631,13 32 622,60

1 069,32 5 346,60
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Firma: Chládek a Tintěra. Pardubice a.s.
Datum: 26.02.2020

Strana: 3
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r
v.

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52380

SO 201 Opěrná zeď

SO 201 Opěrná zeď

Poř.č. Položka
5 122736

6 17481

7 18222

8 18242

1

Typ Název _________________________________

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM

odkop zeminy silničního násypového tělesa, vč. rýhy pro založení gabionové 
stěny, naložení a odvoz na skládku 
objem, hmotnost suti 1,8 t/m3 
odměřeo v ACAD

(2.7+6,5+5,5)*5,0+(4.3+8,5+13,5+17,0+11,7+10,7+7,9+8,5+13)* 10=1 024,500 [A]

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

zásyp štěkopískem nebo štěrkopískovou zeminou fr. 0/63, tř. G3, vč. úpravy svahu 
svahováním
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD

(1.0+l,6+l,9)»5.0+(2,2+5.5+l 1,0+14,0+15,0+22,0+31,0+40.0+36,0+30,0+20,0)' 10,0=2 289,500 [A]

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.I5M

ohumusování zemního tělesa v tl. 15cm 
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD

125*15*2/3=1 250,000 [A]

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

osetí ohumusovaných svahů, vč. zalévání vodou po dobu výstavby 
víz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD

Zemní práce

MJ Počet MJ
M3 1 024,500

M3 2 289.500

M2 1 250,000

M2 1 250.000

r- 2 Základy

J.ccna Celkem

542,96 556 262,52

1 178,47 2 698 107,07

26,00 32 500,00

26,51 33 137,50

3 411 053,79

9 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 151.500 76.73 11 624,60

opláštění drenážní trubky geotextilií min. 250 g/m2 
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace
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Datum: 26.02.2020 Čas:

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52380 

SO 201 Opěrná zeď 

SO 201 Opěrná zeď

jPoř-č-_ Pgtožka Typ Název MJ Počet MJ J.cena
odměřeno v ACAD

101*1,5=151.500 [A]

10 21263 TRAD VODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 101,000 928,06

trubka drenážní perforovaná DN 150, uložení na rubu opěrné zídky 
vč. kamenného obsypu kameny prům. 200mm 
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD

11 261113 VRTY PRO KOTVENÍ AINJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘÍD DO 25MM M 27.600 1 210,37

vrty prům. 20mm pro kotvení zábradlí 
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD

46*4*0,15=27,600 [A]

12 261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V N A POVRCHU D DO 25MM M 1 140,000 840,00

vrty pro zemní hřebíky, zemina tř. 4.-5.

190*6,00=1 140,000 [A]

13 261814 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III A IV NA POVRCHU D DO M 544,000 900,00

35MM

vývrt pro kotvy pro injektážní tyče R25N 
délka vývrtu 8m

68*8,0=544,000 [A]

14 26183 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM M 544,000 1 152,00

vývrt pro kotvy dl. 8m
viz příloha č. 4 vzorový příčný řez
odměřeno v ACAD

68*8,0=544.000 [A]

______ 4
10:22:59

Celkem

93 734,06

33 406,21

957 600,00

489 600,00

626 688,00
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Aspe

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380
Objekt: SO 201 Opěrná zeď

Rozpočet: SO 201 Opěrná zeď

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15 285366 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 8M

kotva z injektážní tyče R25N (25/14) dl. 8m
délka kořene 3,00m, hlavakotvy P16x200x200, kotva 1x injektovaná

KUS 68.000 2 280.00 155 040,00

16 286564 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 8M ÚNOS DO

200KN

Kotva z injektážní tyče R25N (25/14mm), délka 8.00 m, délka kořene 3.00 m, kotva
1x injektovaná, hlava kotvy P16x200x200 mm 
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD

KUS 68,000 2 280,00 155 040,00

17 286645 ZEMNÍ HŘEBÍKY OCELOVÉ TYČOVÉ SN V PODZEMÍ DL DO 6M ÚNOS

PŘES 200KN

Zemní hřebíky, vrtání, injektážn, závitová tyč SN o25mm, kořen 1x injektvaný se 
zálivkou cementové malty, délka kotvy 6m, kotevní podložka 150/150/8, roznášecí 
deska P20x250x500, průměr vrtu ve skále 43mm, únosnost nad 200 kN 

5»(2+2+3+4+4+4+5+7+7)=190,000 [A]

KUS 190,000 1 500,00 285 000,00

18 289325 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)

stříkaný beton. tl. 15cm 
odměřeno v ACAD

0,15*10,00*(3,5+4.8+6,5+7,8+7,8+8.0+11,5+13.7+13.7)=115.950 [A]

M3 115,950 1 000,00 115 950,00

19 289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ

výztuž stříkaného betonu Kari sítě B500B, spotřeba 5,4 kg/m2

10.00ů(3,5+4,8+6,5+7,8+7,8+8,0+ll,5+13,7+13,7r0,0054=4,174 [A]

T 4,174 16 000,00 66 784,00

20 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE

geotextilie na rubu opěrné zídky, mi. 600g/m2 
viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy

M2 470,000 57,19 26 879,30
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380 

SO 201 Opěrná zeď 

SO 201 Opěrná zeď

Poř.ř. Položka Typ Název MJ Pořet MJ J.cena Celkem

odměřeno v ACAD

21 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN

plošná geomříž na ohumusovaném svahu 
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD

M2 1 250,000 70,88 88 600,00

Základy

- 3 Svislé konstrukce

22 327214 ZDI OPĚRNÉ. ZÁRUBNÍ. NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ

KONSTRUKCE

I
gabiony - koše drát 100/100 tl. 3,7, žárově zinkovaný 85um

koše plněné lomovým kamenem ručně skládaným 
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD

3 Svislé konstrukce
4

23

24

451312

45747

Vodorovné konstrukce

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Cl2/15

podkladní beton pod gabionovou konstrukci a drenáž tl. 10cm a výplň rýhy před 
zídkou
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD

podkladní beton 215^0,1=21.500 [A]
výplň rýhy (0,5+1.4+1.0)*5,0+(0.6+0,8+1,0+1,4+0.7+0,7+0,7+1,0+1,0)* 10=93.500 [B] 
podklad po drenáž ÍOUO.S^O.I^.OSO [C]
Celkem: A+B+C=120.050 [D]

VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ 

(PLASTMALTA)

M3

M3

M3

3 105 946,17

680,000 5 219,64 3 549 355,20

3 549 355,20

120,050 3 143,31 377 354,37

0,017 86 341,45 1 467,80
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Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380

SO 201 Opěrná zeď
SO 201 Opěrná zeď

Poř.ř. Položka Typ Název MJ Pořet MJ J.cena Celkem

plastmalta pod kotevní desky zábradlí v tl. 5-1 Omm

42!t'(0,2'f'0,2’s0,01)=0,017 [A]

25 45868 VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z JÍLU

jíl nebo silně zajílovaná zemina na rubu opěrné zídky, hutněno na !d=0,85 
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD

3*l,0*5,0-K0,5+0,6+l,8+2,4+l,0+0.8+0,8+l,0+l,l)*10=l 15.000 [A]

M3 115,000 2 493,70 286 775,50

26 461384 PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE

betonové patky pro osazení zábradlí z C25/30 XC2, vč. výztuže v množství 50 
kg/m3
odměřeno v ACAD

40*0.4*0.4*0,6=3,840 [A]

M3 6,360 4 545.08 28 906,71

3*(1.3*0,4*0,6)+3*2,2*0,4*0.6=2.520 [B]
Celkem: A+B=6,360 [C]

4 Vodorovné konstrukce 694 504,38

5 Komunikace

27 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 540,000 162,10 87 534,00

skelná geomřiž s polymerním povlakem, oka 25x25mm, všesměrná pevnost 100 kN, 
doplnění v místě stávajících poruch vozovky a v napojení na opěrnou zeď 
viz poloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD

1350*0,4=540,000 [A]

5 Komunikace 87 534,00

r 8 Potrubí
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
11/354 Radostín nad Oslavou, opěrní zeď v km 52,230-52,380

SO 201 Opěrná zeď 

SO 201 Opěrná zeď

Poř.ř. Položka Typ Název MJ Poíet MJ J.cena Celkem
28 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 74.067 228.02 16 888,76

odvodňovací potrubí skrz opěrnou zeď s přesahem zídky, vzdálenost á 3m 
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace 
odměřeno v ACAD

101/3*2,2=74,067 [A]

8 Potrubí 16 888,76

9 Ostatní konstrukce a práce

29 91110 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 90,000 8 105,11 729 459,90

silniční zábradlí - sloupky ocel, výplň nerez lano, včetně protikorozní ochrany
kompletní dodávka a montáž
viz příloha č. 4 vzorový řez komunikace
odměřeno v ACAD

30 966126 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO M3 147,000 2 055,67 302 183,49

I2KM

odstranění stávajícího torza opěrné zídky, naloženi a odvoz na skládku 
objem. hmot. suti 2,0 i/m3 
odměřeno v ACAD

35*<( 1,0+1,8)/2)*(( 1,0+5,0)/2>=147.000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 1031 643,39

Celkem: 12 185 761,62



3.6.1.8
Aspe______ Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice

Datum: 26.02.2020 Čas:
________________________Strana:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380

Objekt: SO 401 Přeložka sdělovacího vedení

Rozpočet: SO 401 Přeložka sdělovacího vedení

Objednavatel: Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: Rušar mosty, s.r.o.

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

r
Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

10:22:59

____ 1_
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r

V.

Stavba:

Objekt:
Rozpořeť.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
11/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380

SO 401 Přeložka sdělovacího vedení
SO 401 Přeložka sdělovacího vedení

Poř.č. Položka 

0

1 02730

0

Typ Název

Všeobecné konstrukce a práce

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

přeložka sdělovacího kabelu CETIN

Všeobecné konstrukce a práce

MJ Počet MJ J.cena

KPL 1,000 0,00

Celkem

0,00

0,00

0,00Celkem:


