

SMLOUVA O DÍLO

ID: 101060

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany**Objednatel :**

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro reklamace:
zástupce pro věci technické:
tel.:
IČO:
bankovní spojení :
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiří Běhounkem, hejtmánem kraje
Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána pro oblast
ekonomiky a majetku
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík
Ing. Petr Kolář
Pavel Čermák
564602272
70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

KB projekt, s.r.o.

Lešetín 1/659, 760 01
Ing. Jiří Tomisem
Ing. Jiří Tomis
Ing. Jiří Tomis
577 431 400
25507893
CZ25507893
ČSOB a.s.
127095967/0300
KS v Brně, oddíl C, vložka 28281

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu níže specifikovaném a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Podrobná specifikace díla:

Zhotovení projektové dokumentace, v rozsahu projektové dokumentace pro vyřízení povolení stavby a projektové dokumentace pro provedení stavby „SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu“.

Dokumentace bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a s vyhláškou č. 62/2013 Sb. a ostatními souvisejícími právními předpisy, platnými v době plnění předmětu smlouvy. Součástí projektové dokumentace bude kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, potřebných pro úplné provedení díla odpovídající požadavkům zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů a v rozsahu příslušného prováděcího předpisu k tomuto zákonu (vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Součástí dokumentace bude dále stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP a vypracování plánu BOZP pro stavbu vč. stanovení pravidel koordinace, dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Plán BOZP bude odsouhlasen osobou oprávněnou k výkonu koordinátora BOZP a bude vypracován v rozsahu pro výkon koordinátora BOZP na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na základě podkladů dle článku 5. a za podmínek v této smlouvě uvedených, výše uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy, památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnutí a všechny jejich požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude při zpracování projektové dokumentace stavby vycházet z pokynů objednatele. Součástí dodávky projektu je i dokladová část obsahující kladná vyjádření nebo rozhodnutí všech účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, potřebná pro územní řízení a vyřízení povolení provedení stavby. Požadovaný rozsah této dokladové části si zhotovitel zajistí na svůj náklad u příslušného stavebního úřadu.

Projektová dokumentace bude vyhotovena:

- 2x tištěné vyhotovení pro návrh řešení,
- 3x tištěné vyhotovení pro vyřízení povolení provádění stavby,
- 5x tištěné vyhotovení pro provádění stavby včetně výrobní dokumentace dřevěných a ocelových konstrukcí,
- 2x tištěný soupis prací a dodávek s výkazem výměr,
- 1x tištěný rozpočet stavby,
- 2x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby (1x CD – projektová dokumentace pro archivaci, 1x CD – zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby).

1. CD - projektová dokumentace pro archivaci

Bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).

Soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

Soupis prací s výkazem výměr bude vytvořen ve formátu XLS, XML, PDF.

Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic Experts Group).

Na tomto archivním CD budou dále uloženy všechny soubory ve formátu PDF (Adobe Acrobat).

2. CD - zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby

Bude uložena na samostatném CD v rastrovém formátu PDF (Adobe Acrobat).

Soutěžní výkaz výměr se soupisem prací bude na tomto CD uložen ve formátu XLS, XML, PDF.

Soubory technické zprávy a ostatní textové části ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

Soubory fotodokumentace budou ve formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group).

3. Média

Veškerá data dokumentace se předávají pouze na datových nosičích CD-R.

Základní údaje o budoucí stavbě

a) název stavby:	„SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu“
b) místo stavby:	Střední škola stavební Třebíč, Kubišova 1214/9, Třebíč
c) kraj:	Kraj Vysočina
d) katastrální území:	Třebíč
Investor (stavebník):	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Uživatel:	Střední škola stavební Třebíč, Kubišova 1214/9, Třebíč

Bližší specifikace rozsahu plnění předmětu smlouvy

Objekt školní kuchyně a jídelny areálu SŠ stavební Třebíč tvoří samostatný stavební objekt, který je s budovou výukového pavilonu spojen spojovací chodbou.

Vlastní objekt C byl postavena v sedmdesátých letech 20. století dle projektové dokumentace, která se u objednatele nedochoval. Dílčí kopie půdorysů jsou k nahlédnutí v archivu místně příslušného stavebního úřadu v Třebíči.

SO 02 Spojovací pavilon

Zastavěná plocha: 274,69 m²

Obestavěný prostor: 2 431,01 m³

Užitná plocha 442,96 m²

Světlá výška podlaží: 3 400 mm

Konstrukční výška podlaží: 3 600 mm

SO 03 Jídelna

Zastavěná plocha: 295,98 m²

Obestavěný prostor: 2 782,21 m³

Užitná plocha 484,67 m²

Světlá výška podlaží: 2 990mm, 3 650mm

Konstrukční výška podlaží: 3 400mm, 3 800mm

SO 04 Kuchyně

Zastavěná plocha: 389,54 m²
Obestavěný prostor: 3 233,18 m³
Užitná plocha 350,23 m²
Světlá výška podlaží: 5 050 mm
Konstrukční výška podlaží: 5 390 mm

Objekt školní kuchyně je výhradně využíván jako provozně technický k přípravě a výdeji stravy studentům a personálu školy, objekt jídelny slouží ke konzumaci jídel a je také příležitostně využíván ke shromážděním, případně různým zájmovým produkcím a představením žáků školy apod.

SO 02 Spojovací pavilon

Objekt je dvoupodlažní s jedním technickým podlažím a druhým výukovým podlažím jehož součástí je spojovací chodba do hlavního traktu celého areálu. Pod chodbou v technickém podlaží je řešen kolektor s technickou infrastrukturou pro objekty výukového pavilonu a tělocvičen. V technickém podlaží je situovaná výměňková stanice s rozdělovačem topného média včetně rozvodů TUV. Celý areál je napojený na dálkový zdroj topným kanálem do energetické společnosti TTS. Z prostoru je zřejmé, že v minulosti proběhla v rámci 1.NP výměna výplní otvorů s dřevěnými rámy na výplně z plastových profilů. Další opravy byly doposud provedeny na střešním pláště, kde je v současnosti povlaková střešní krytina z měkčeného PVC se zvýšeným zateplením z EPS. V souvislosti s opravou střešního pláště došlo k navýšení obvodových atik.

Spojovací chodba do prostor jídelny není řešena s bezbariérovým přístupem. Napojení spojovacího pavilonu na hlavní, výukový, pavilon je bezbariérově prostřednictvím osobního výtahu.

SO 03 Jidelna

Objekt je jednopodlažní. V úrovni výměňkové stanice je zaústěn pod konstrukcí podlahy energetický kolektor s technickou infrastrukturou pro objekt kuchyně. V rámci řešeného prostoru jídelny je situováno zvýšené pódium pro účely slavnostních příležitostí organizovaných v režii uživatele. Pódium však není provedeno systémovými komponenty, proto nelze stanovit jeho bezpečné zatížení, pokud by vyvstala potřeba jeho přemístění nebo manipulace s ním. Z prostoru je zřejmé, že v minulosti proběhla výměna výplní otvorů s dřevěnými rámy na výplně z plastových profilů. Další opravy byly doposud provedeny na střešním pláště, kde je v současnosti povlaková střešní krytina z měkčeného PVC se zvýšeným zateplením z EPS. V souvislosti s opravou střešního pláště došlo k navýšení obvodových atik. Spojovací chodba do prostor jídelny není řešena s bezbariérovým přístupem. Z jihozápadní strany je prostor jídelny opatřen nouzovým východem na volné prostranství.

SO 04 Kuchyně

Objekt je dvoupodlažní s jedním technickým podlažím a druhým podlažím, ve kterém je situován stravovací provoz pro potřeby areálu. Součástí technické podlaží jsou výukové prostory v podobě specializovaných učeben TZB a skladové prostory, jak pro potřeby výuky, tak i pro inventář stravovacího provozu. Podlaží jsou propojena dvouramenným schodištěm do páteřních chodeb. Pro účely stravovacího provozu je ze severovýchodní strany objektu řešena nakládací rampa pro manipulaci s potravinami a zbytky po výdeji stravy. Z prostoru je zřejmé, že v minulosti proběhla výměna výplní otvorů s dřevěnými rámy na výplně z plastových profilů. Další opravy byly doposud provedeny na střešním pláště, kde je

v současnosti povlaková střešní krytina z měkčeného PVC se zvýšeným zateplením z EPS. V souvislosti s opravou střešního pláště došlo k navýšení obvodových atik.

Hygienické a sociální zázemí pro zaměstnance je po rekonstrukci ne déle než jedno desetiletí. Provozní napojení na stávající varnu je v souladu s platnou legislativou. Výrobní provoz kuchyně je poplatný době jeho vzniku. Na stavu konstrukcí se podepsaly nesčetné drobné úpravy povrchů podlah a stěn. V konečném důsledku technický stav a provozní členění jednotlivých pracovních úseků stravovacího provozu již neodpovídá modernímu standardu s využitím všech technologických komponentů dostupných na trhu. Stávající varný ostrov disponuje jedinou digestoří pro odtah provozních par přes stropní konstrukci nad střechu.

Stavebně konstrukční řešení

SO 02 Spojovací pavilon

Objekt je navržen jako podélný stěnový systém se dvěma trakty v modulech 3,3 m a 7,2 m z keramických bloků CD INA nebo CD - Týn. Nosné meziokenní pilíře jsou pak řešeny z cihel plných pálených nebo cihel děrovaných metrických. Svislé nosné konstrukce jsou vyneseny základovými pasy z prostého betonu, v pozici se zapuštěním do terénu více než 1,2 m jsou pak v provedení z železobetonu. Vodorovné nosné konstrukce lze předpokládat ze železobetonových stropních panelů v rozponu 7,2 m nebo PZD lehčené stropní desky v rozponu 3,3 m. Strop nad 2.NP slouží funkčně i pro vynesení účinků z ploché střechy. Zavětrování v příčném směru je zajištěno z jihozápadní strany dvěma schodišťovými plnými stěnami a ze severovýchodní strany jednou plnou stěnou tl. 320 mm.

SO 03 Jídelna

Objekt je navržen jako podélný stěnový systém v kombinaci s nosnými pilíři v jednom traktu s konstrukčním modulem 15 m v rozsahu jednoho nadzemního podlaží. Obvodové zdivo je patrně provedeno z keramických bloků CD INA nebo CD - Týn. Nosné pilíře jsou pak řešeny z cihel plných pálených nebo cihel děrovaných metrických. Svislé nosné konstrukce jsou vyneseny základovými pasy z prostého betonu, v pozici se zapuštěním do terénu více než 1,2 m jsou pak v provedení z železobetonu. Vodorovné nosné konstrukce jsou v souvislosti se zemním kolektorem provedeny z PZD lehčených stropních desek v rozponu 3,3 m.

Nosná konstrukce sedlové střechy s nízkým spádem je řešená příhradovými vazníky z ocelových profilů o rozponu 15 m v modulové vzdálenosti 6 m uložených na zděných pilířích o min. rozměru 620 x 620 mm. Příčné a podélné ztužení prostorové konstrukce je zajištěno ztužidly z válcovaných profilů. V příčném směru jsou na horní pásnici sedlových příhradových vazníků uloženy skořepinové střešní panely v rozponu 6 m a šířce 1200 mm resp. 1500 mm. Na střešních panelech je provedena již nově tepelně izolační skladba střešního pláště.

Strop nad prostorem jídelny je proveden na bázi dřeva. Příčně k vazníkům jsou osazené dřevěné fošny o profilu 50/250 mm, které jsou uloženy nastojato po vzdálenostech 1,2 m do spodní pásnice vazníku. Rošt z fošen je opatřen podbitím z palubek „tatranský profil“ o rozměrech 106/24 mm. Mezi fošnami je potom lehčený tepelně izolační násyp z experlitu přikrytý fólií.

SO 04 Kuchyně

Objekt je navržen jako podélný stěnový systém v kombinaci s nosnými pilíři v jednom traktu s konstrukčním modulem 15 m v rozsahu dvou nadzemních podlaží. Obvodové zdivo je patrně provedeno z keramických bloků CD INA nebo CD - Týn. Nosné pilíře jsou pak řešeny z cihel plných pálených nebo cihel děrovaných metrických. Svislé nosné konstrukce

jsou vyneseny základovými pasy z prostého betonu, v pozici se zapuštěním do terénu více než 1,2 m jsou pak v provedení z železobetonu. Vodorovné nosné konstrukce nad 1.NP lze předpokládat ze železobetonových stropních panelů v rozponu 7,2 m.

Nosná konstrukce sedlové střechy s nízkým spádem je řešená příhradovými vazníky z ocelových profilů o rozponu 15 m v modulové vzdálenosti 6 m uložených na zděných pilířích o min. rozměru 620 x 620 mm. Příčné a podélné ztužení prostorové konstrukce je zajištěno ztužidly z válcovaných profilů. V příčném směru jsou na horní pásnici sedlových příhradových vazníků uloženy skořepinové střešní panely v rozponu 6 m a šířce 1200 mm resp. 1500 mm. Na střešních panelech je provedena již nově tepelně izolační skladba střešního pláště.

Strop nad prostorem stravovacího provozu v 2.NP je proveden jako pevný v kombinaci ocelových válcovaných nosníků v rozponu 1,2 m uložených do spodní pásnice vazníku s vloženou lehčenou stropní deskou z křemeliny. Mezi nosníky je aplikován lehčený tepelně izolační násep z extrudovaného polystyrenu.

Návrh opatření

SO 04 Kuchyně

V rámci zjištěných poruch a nedostatků navrhujeme radikální řešení vybouráním všech podlahových konstrukcí v prostorách varny, kanceláře, denní místnosti, skladu inventáře, komunikačních chodeb a skladu potravin, bez zmodernizovaného zázemí personálu, úklidu a schodiště. V rámci všech vymezených prostor bude nutné vybourat všechny dělicí konstrukce včetně povrchů omítek, keramických obkladů a výplní otvorů (dveří). Z důvodu nerovností povrchových úprav na obvodových a vnitřních nosných stěnách dojde k jejich odstranění. Všechny bourané skladby konstrukcí a povrchy budou nahrazeny novými.

V otevřeném prostoru je navrženo nové dispozičně provozní řešení stravovacího provozu, které je již odsouhlaseno uživatelem. Součástí řešení je kompletně nová technická infrastruktura zájmových prostor v rozsahu ZTI instalace s výměnou rozvodů a zařizovacích předmětů s napojením do ležaté kanalizace, vytápění s výměnou topných těles a jejich rozvodů, VZT s řešením strojovny v prostoru stávajícího skladu v 1.PP a komplexního vzduchotechnického stropu, silnoproudé elektroinstalace s přípojevacími koncovými zařízeními pro připojení technologie kuchyně a slaboproudé instalaci pro elektronický stravovací systém a elektronický zabezpečovací systém.

Vynucené úpravy v rámci stavebně konstrukčního řešení pro výdej a příjem stravy v rozšíření a zvýšení stávajícího otvoru příjmového okna. Nezbytné bude provedení statického posouzení stávající konstrukce stropu nad 1. PP z důvodu změny provozu nad ním a návrhu řešení nosné konstrukce VZT stropu nad prostorem varny.

V souvislosti s návrhem VZT stropu bude nutné řešit stavební úpravy v prostoru skladu pod varnou pro umístění VZT jednotky včetně potřebných prostupů svislými a vodorovným konstrukcemi pro distribuci vzduchu. Zároveň bude řešena výměna podlah v páteřních chodbách 1.PP.

Stávající nákladní výtah bude demontován včetně vybourání výtahové šachty a stavebních úprav pro začištění přilehlých místností.

V rozsahu stavebních úprav 1.PP budou řešeny všechny související instalace vnitřní technické infrastruktury objektu.

Součástí dalšího stupně projektové dokumentace bude zpracování gastro technologie včetně přípojevací dokumentace a podrobného soupisu nově dodávaných případně stávajících zařízení a inventáře.

SO03 Jídlna

V rámci zjištěných poruch a nedostatku navrhujeme radikální řešení vybouráním všech podlahových konstrukcí v prostoru jídelny. Stávající pódium bude předmětem demontáže, kterou si provede vlastními silami uživatel.

Pro splnění požadavků orgánu hygieny a ochrany zdraví je nutné navrhnout nucené větrání v prostoru jídelny s napojením na strojovnu v 1.PP objektu kuchyně včetně zajištění akustického útlumu vhodnými povrchovými materiály nebo akustickými obklady.

V souvislosti s požárně bezpečnostním řešením bude nutné řešit ochranu ocelových vazníků podhledem z SDK.

Vynucené úpravy v rámci stavebně konstrukčního řešení pro výdej a příjem stravy spočívají v rozšíření a zvýšení stávajícího otvoru výdejního okna. Nezbytné bude provedení statického posouzení stávající konstrukce stropu tělocvičny z důvodu přetížení konstrukce SDK podhledem a distribučních rozvodu VZT.

V rozsahu stavebních úprav v prostoru jídelny budou řešeny všechny související instalace vnitřní technické infrastruktury objektu, zejména pak umělého osvětlení, stávajících rozvodů slaboproudu včetně stavební připravenosti pro osvětlení a ozvučení budoucího prostoru nového pódia. Vytápění jídelny bude nutné zrevidovat z důvodu postupného zateplení svislých obvodových konstrukcí.

SO02 spojovací pavilon

V rámci zjištěných poruch a nedostatku navrhujeme radikální řešení vybouráním všech podlahových konstrukcí v prostorách umývárny provozně spojených s jídelnou. V rámci umývárny bude nutné vybourat všechny dělicí konstrukce včetně povrchů omítek, keramických obkladů a výplní otvorů (dveří).

Z důvodu nerovností povrchových úprav na obvodových a vnitřních nosných stěnách dojde k jejich odstranění. Všechny bourané skladby konstrukcí a povrchy budou nahrazeny novými.

V otevřeném prostoru je navrženo nové dispozičně provozní řešení oddělených záchodů pro muže a ženy, které je již odsouhlaseno uživatelem. Součástí řešení je kompletně nová technická infrastruktura zájmových prostor v rozsahu ZTI instalace s výměnou rozvodů a zařizovacích předmětů s napojením do ležaté kanalizace, vytápění s výměnou topných těles a jejich rozvodů, VZT napojenou na strojovnu v 1.PP objektu kuchyně a silnoproudé elektroinstalace.

V rámci plnění předmětu smlouvy budou zhotovitelem splněny níže uvedené výkonové fáze, s projednáním každé fáze se zástupci objednatele a pořízením zápisu o tomto projednání.

Výkonová fáze 1 : zhotovení návrhu díla

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

- provede analýzu podkladů,
- zajistí si na svůj náklad veškeré nezbytné průzkumy a posudky potřebné k dokončení kompletní projektové dokumentace, dle daného záměru a smlouvy o dílo, zaměření konstrukcí a digitalizaci skutečného stávajícího stavu,
- vyhodnotí a odsouhlasí s objednatelem cílové představy (mezí podmínky),
- odsouhlasí zapojení dalších profesí a zpracování jejich profesních požadavků,

- objasní podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-fyzikální podmínky a ekonomicko-finanční vztahy,
- vypracuje konečný návrh řešení i v souvislostech ekologických, popřípadě sociálních
- uskuteční předběžná jednání s dotčenými orgány veřejné správy a dotčenými osobami právníky nebo fyzickými za účelem získání jejich kladného stanoviska k zamýšlenému dílu.

Na konci této fáze bude předložen k odsouhlasení finální návrh díla, který bude minimálně obsahovat veškeré půdorysy, pohledy a situaci stavby se zákresem finálního výtvarného a dispozičního řešení. Tato výkonová fáze bude ukončena 20 kalendářních dní od podpisu smlouvy.

Na konci této fáze svolá zhotovitel v místě sídla uživatele jednání a seznámí objednatele s navrženým funkčním, technickým a výtvarným řešením. Zhotovitel předá dokumentaci ve stanoveném rozsahu elektronické podobě ve formátu PDF v počtu kopií odpovídajícímu počtu dotčených odborů objednatele včetně jednoho vyhotovení archivního v elektronické podobě ve formátu PDF na CD nosiči k závěrečné korektuře.

V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory potřebné k vymezení funkčního, technického a výtvarného rámce zpracovávaného návrhu.

Výkonová fáze 2 : zhotovení dokumentace k územnímu řízení (pokud bude třeba)

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne tyto služby a výkony:

- vypracuje veškeré náležitosti dokumentace a to v rozsahu předepsaném příslušným orgánem veřejné správy vč. podrobného technologického postupu prací při odstraňování stavby a nutných opatření k vyloučení, omezení či ke kompenzaci případných negativních důsledků na životní prostředí v okolí stavby,
- vypracuje veškeré náležitosti dokumentace přikládané k návrhu na vydání příslušného územního rozhodnutí, popřípadě jiného rozhodnutí, vážícího se k uskutečnění díla, a to v rozsahu předepsaném příslušným orgánem veřejné správy,
- obstará doklady a stanoviska orgánů veřejné správy, potřebná pro vydání územního, popřípadě jiného rozhodnutí, účastní se příslušného řízení,
- doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, zajistí vydání územního řízení,
- zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k dokončenému návrhu díla.

Tato výkonová fáze bude ukončena vydáním právoplatného územního rozhodnutí.

V termínu 20 kalendářních dní od podepsání smlouvy o dílo svolá zhotovitel v místě sídla uživatele finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání územního rozhodnutí a

seznámí objednatele se zpracováním případných podnětů a připomínek k návrhu díla. Na tomto jednání předá zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu PDF. Na tomto nosiči budou dále uloženy naskenované a potvrzené kopie všech potřebných žádostí o vydání stanoviska případně vyjádření DOSS a správců nebo majitelů dotčených sítí dopravní a TI k danému stupni projektové dokumentace.

Po vydání územního řízení bude předána objednateli kompletní tištěná dokumentace ověřená stavebním úřadem a jedenkrát dokumentace ve formátu PDF a DWG v elektronické podobě na CD nosiči. Součástí tohoto CD budou veškerá vyjádření DOSS, správců případně majitelů sítí technické a dopravní infrastruktury a vydané územní rozhodnutí.

V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory ke konkretizaci případně odsouhlasení jednotlivých dílčích řešení nad rámec již schváleného návrhu díla.

Výkonová fáze 3 : zhotovení projektu díla pro vydání stavebního povolení

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne tyto služby a výkony:

- vypracuje projekt díla, přikládaný k žádosti o vydání stavebního povolení při respektování výsledků, dosažených v předchozích fázích,
- obstará doklady a vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení,
- doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit stavebního řízení a zajistí jeho vydání,
- zpracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro územní řízení,

Tato výkonová fáze bude ukončena vydáním právoplatného stavebního povolení.

V termínu 30 kalendářních dní od podepsání smlouvy o dílo svolá zhotovitel v místě sídla uživatele finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání stavebního povolení a seznámí objednatele se zpracováním případných podnětů a připomínek. Na tomto jednání předá zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci pro vydání stavebního povolení v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu PDF. Na tomto nosiči budou dále uloženy naskenované a potvrzené kopie všech potřebných žádostí o vydání stanoviska případně vyjádření DOSS a správců nebo majitelů dotčených sítí dopravní a TI k danému stupni projektové dokumentace.

Po vydání stavebního povolení bude předána objednateli kompletní tištěná dokumentace ověřená stavebním úřadem a jedenkrát dokumentace ve formátu PDF a DWG v elektronické

podobě na CD nosiči. Součástí tohoto CD budou veškerá vyjádření DOSS, správců případně majitelů sítí technické a dopravní infrastruktury a vydané stavební povolení.

V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory ke konkretizaci případně odsouhlasení jednotlivých dílčích technických řešení nad rámec již schváleného projektu pro územní řízení vždy max. po 7 kalendářních dnech. Místo jednání bude určeno objednatelem.

Po vydání stavebního povolení bude zhotoviteli umožněno provést dílčí fakturaci ve stanoveném rozsahu.

Výkonová fáze 4 : zhotovení projektové dokumentace pro provedení díla

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne tyto služby a výkony:

- propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti díla, umožňující vypracování poptávky dalším zhotovitelům díla, součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích a to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy,
- zapracuje podmínky obdrženého stavebního povolení do projektu,
- zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro stavební povolení.

Tato výkonová fáze bude ukončena předáním kompletní realizační dokumentace v rozsahu stanoveném touto smlouvou do **30 dnů** ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.

V termínu max. **25** kalendářních dní před dokončením díla svolá zhotovitel v místě sídla uživatele jednání, na kterém předloží k finálnímu odsouhlasení konečné architektonické a technické řešení a specifikace veškerých zařizovacích předmětů a dalších viditelných dodávek a seznámí objednatele se zapracováním veškerých jím vznesených požadavků a podnětů. Na tomto jednání předá zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci a výše uvedené specifikace v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu PDF.

Investor se zavazuje ke vznesení připomínek a podnětů k předložené specifikaci do 5 kalendářních dnů od jejího předložení. Případné připomínky a podněty budou zapracovány do finální podoby realizační dokumentace. V případě nemožnosti zapracování některých připomínek bude zhotovitelem svoláno do 5 kalendářních dnů od obdržení připomínek jednání k nalezení kompromisních úprav případně alternativních řešení. Tímto jednáním bude ukončeno připomínkování projektu ze strany objednatele a další případné požadavky ze strany objednatele není zhotovitel povinen dále akceptovat, pokud nedojde ke změně rozsahu díla podepsáním dodatku smlouvy o dílo.

Kompletní dokumentace bude předána objednateli v tištěné podobě v počtu paré stanoveném ve smlouvě o dílo a dvakrát v elektronické podobě na CD nosičích. Z toho jedenkrát soutěžní CD se zadávací dokumentací ve formátu PDF s výkazy výměr v požadovaných formátech a jedenkrát archivní CD s dokumentací ve formátu PDF a CAD grafiky s oceněným výkazem výměr v požadovaném formátu. Součástí obou CD nosičů bude kompletní dokladová část dokumentace čítající veškerá pořízená vyjádření a stanoviska DOSS a správců nebo majitelů jednotlivých sítí dopravní a TI a veškerá pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy (předepsané formáty pro uložení jednotlivých oddílů dokumentací v elektronické podobě jsou detailně specifikovány v této smlouvě o dílo).

V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory ke konkretizaci, případně odsouhlasení jednotlivých dílčích technických řešení nad rámec již schváleného projektu pro stavební povolení vždy **max. po 7 dnech**. Místo jednání bude určeno objednatelem.

Stavba a její součásti budou v zadávací dokumentaci zaříděny a klasifikovány v souladu s příslušnými daňovými a účetními předpisy, zejména podle vyhl.č. 321/2003 Sb. a její aktualizací, a Sdělení ČSU a Zavedení klasifikace stavebních děl CZ-CC, jenž váže na mezinárodní klasifikace produkce CPC, účinnost od 1.1. 2004 a zařídění technologických zařízení podle druhu ve smyslu klasifikace CZ-CPA - Klasifikace produkce, sdělení č. 275/2008 Sb., účinnost od 1. 1. 2008.

Stavební práce budou klasifikovány dle CZ-CPA.

Samostatné movité věci, zařízení, stroje, přístroje – CZ-CPA, HS/CN, TARIC

V případě upřesnění klasifikace bude použit slovník – CPV.

Součástí dodávky projektu pro realizaci je kontrolní propočet ceny.

Oceněný soupis prací s výkazem výměr bude u jednotlivých SPC dodávek materiálů a ostatních nutných specifikací odkazovat na podrobné specifikace textového a případně i obrazového popisu v příloze oceněného výkazu výměr ve formátu (RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word) nebo PDF (Adobe Acrobat)).

Výkon autorského dozoru

Autorský dozor (dále též „AD“) vykonává nestrannou kontrolu souladu prováděných staveb s ověřenou projektovou dokumentací a kontrolu kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb na akci: „**SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu**“ (předpokládaný rozsah je **100** hodin) a to po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačních souhlasů. Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat.

Autorský dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména na stavbě:

- kontrolovat soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
- kontrolovat soulad kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb se zadávací dokumentací stavby,
- účastnit se kontrolních prohlídek stavby určených stavebním úřadem vč. závěrečné kontrolní prohlídky,
- účastnit se kontrolních dnů stavby určených technickým dozorem stavebníka,

- kontrolovat plnění časového plánu výstavby dodavatele stavby a neprodleně upozornit objednatele na odchylky,
- kontrolovat základovou spáru před zahájením betonáží,
- s přizvanými specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materiály před jejich zakrytím,
- kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy,
- kontrolovat činnost odpovědného geodeta,
- kontrolovat komplexní vyzkoušení technologií zabudovaných do stavby,
- spolupracovat s pověřenými zaměstnanci objednatele,
- při výkonu kontrolní činnosti postupovat s odbornou péčí,
- činit veškeré kroky k řádnému plnění účelu této smlouvy,
- zjištěný stav popsat v kontrolním osvědčení.

Autorský dozor nejsou:

- případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení,
- případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.

Objednatel zajistí nezbytné podmínky pro výkon AD, v tomto smyslu zejména oznámí dodavateli stavebních prací identifikační údaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonávající AD a zajistí, aby vykonavatel kontroly dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Účinnost ujednání o výkonu autorského dozoru je podmíněna vlastní realizací stavby – předpoklad zahájení 08/2017.

3. Způsob práce

Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a dojednání této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni.

Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku 5. této smlouvy a práce uvedené v článku 2. odst. 2.1. odebrat a v řádném termínu uhradit.

Zhotovitel je oprávněn zabezpečit plnění za použití subdodavatelů.

4. Termíny plnění

Smluvní strany sjednávají pro realizaci předmětu plnění tyto termíny:

4.1. Zahájení předmětu plnění uvedené v článku 2. odst. 2.1. Smlouvy, tj. vypracování projektové dokumentace (po řádném ukončení veřejné zakázky a podpisu smlouvy o dílo)
Termín dokončení a předání projektové dokumentace v rozsahu dle čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy - **nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení** (předpoklad – 19. 5. 2017).

4.2. Doba realizace autorského dozoru dle článku 2. odst. 2.2. bude upřesněna v závislosti na ukončení veřejné zakázky na stavební práce a době realizace stavebních prací (předpoklad realizace 08/2017 - 03/2018).

5. Spolupráce a podklady objednatele

Práce bude provedena na základě těchto podkladů:

- Smlouva o dílo,
- dosažitelná původní dokumentace,
- vzorové zpracování obdobné rekonstrukce s výpisem prvků,
- odborné posouzení řešení stravovacího provozu SŠ stavební Třebíč.

Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace akce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v poskytnutí doplňujících údajů, upřesnění podkladů pro vydání vyjádření a stanovisek, která jsou zapotřebí ke splnění této smlouvy.

6. Cena díla a platební podmínky

Cena uvedená v této smlouvě je cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě. Zhotovitel si do ceny zahrnul všechny související režijní i materiálové náklady na provedené práce, jsou v ní zahrnuty všechny požadavky smlouvy, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena takto:

6.1. Cena projektové dokumentace

Vyhotovení kompletní projektové dokumentace (dále jen PD):

Cena PD bez DPH:	414 000 Kč
DPH 21%:	86 940 Kč
Cena PD s DPH celkem:	500 940 Kč

Slovy: pětsettisíc devětsetčtyřicet korun českých

6.2. Cena za výkon autorského dozoru

Výkon autorského dozoru (dále jen AD):

Cena za 1 hod. výkonu AD bez DPH:	500 Kč
DPH 21%:	105 Kč
Cena za 1 hod. výkonu AD s DPH celkem:	605 Kč

Slovy: šestsetpět korun českých

6.3. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude hrazena takto:

Po předání projektové dokumentace dle odst. 2.1. až do stadia dokumentace pro vyřízení povolení provedení stavby vč. dokladové části (tj. dokončení výkonových fází 1, 2 a 3) zhotovitel může vystavit a objednatel uhradí fakturu ve výši maximálně 40% ze sjednané smluvní ceny. Zbývající část, tj. minimálně 60% ze sjednané smluvní ceny, uhradí objednatel

zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví až po dokončení a předání projektové dokumentace pro provedení díla (tj. výkonová fáze 4). Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí projektové dokumentace. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí předmětu smlouvy (části předmětu smlouvy).

Výkon autorského dozoru dle odst. 2.2. Smlouvy bude hrazen po dokončení realizace stavby, dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací (v hodinách), dle zápisů ve stavebních denících či na samostatných evidencích. Faktura za autorský dozor bude vystavena do 15 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla se zhotovitelem stavby.

6.4. Sjednaná cena může být změněna pouze při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty.

V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21%). Na tuto změnu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

6.5. Společné platební podmínky pro obě části díla dle odst. 2.1. a 2.2.

Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

Kromě povinných náležitostí bude dodavatel povinen uvádět ve fakturách název akce „**SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu**“.

7. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

7.1. Smluvní strany se dohodly, že:

Za nedodržení termínu dokončení prací sjednaného v čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý týden prodlení.

Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad zadávací dokumentace, ohlášených objednatelem zhotoviteli v záruční době zhotoviteli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý započatý týden prodlení.

7.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7.3. Pro případ neuhrazené pohledávky, spočívající v plnění úroků z prodlení dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

8. Odpovědnost za vady a záruka

Záruční doba na předmět díla uvedený v čl. 2. odst. 2.1. této Smlouvy se sjednává v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a že po dobu stanovenou (záruční dobu) bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě.

Pokud budou objednateli dodány práce s vadami, má právo na bezplatné odstranění vad. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručení tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel dokumentace nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který stanoví objednatel v písemném ohlášení vad.

Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu prokáže, že vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, došlo ke zvýšení nákladů na zhotovení stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 5% z hodnoty zvýšených nákladů na provedení stavby. Pokud bude plněno vadně v důsledku chybné stavební dokumentace, je zhotovitel zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby (§ 2630 OZ).

9. Pojištění zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou a inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 1 000 000 Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli při podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně ve výši pojistného plnění uvedeného ve větě první.

10. Sjednání poskytnutí nevýhradní licence

Provedením a předáním díla poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu práva dílo užit určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu.

Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užit jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod svým jménem. Objednatel může dílo nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas.

Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli.

Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

11.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

11.4. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

11.5. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

11.6. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.

11.7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu majetkových sankcí a na náhradu škody.

11.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12. Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou stran.

Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou návrhu písemných dodatků.

Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event. právního nástupce.

Nedílnou součástí smlouvy o dílo je cenová kalkulace plnění předmětu smlouvy doložená v nabídce na veřejnou zakázku.

Právní vztahy neupravené smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

Pokud by se stala některá část smlouvy z důvodů změn v právním řádu neplatná, nemá to vliv na ostatní části smlouvy. Smluvní strany se zavazují smlouvu doplnit ve smyslu této změny.

Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

Smluvní strany prohlašují, že se s textem smlouvy podrobně seznámily.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy souhlas s celým jejím obsahem projeví obě smluvní strany.

Smlouva o dílo je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.


Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

Příloha:

cenová kalkulace – př. č. 1

Ve Zlíně, dne 16. 03. 2017

V Jihlavě, dne 17. 03. 2017


Kraj Vysočina
Žižkova 57 587 33, P.á.a
26

Ing. Jiří Tomis
jednatel společnosti


KB projekt, s.r.o.
Leštin 1/659
60 01 ZLÍN
IČO: 25507893
222507893

Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmána pro oblast
ekonomiky a majetku



KRAJ VYSOČINA		6
Došlo dne	10-03-2017	Počet listů
C)	20187/2017	Počet příloh

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce stravovacího provozu" - vysvětlení nabídky

Na základě Vaší žádosti ze dne 9. 3. 2017 Vám posílám požadované vysvětlení

Cena za vyhotovení kompletní projektové dokumentace činí :

Cena projektové dokumentace bez DPH :	414.000,- Kč
DPH 21% :	86.940,- Kč
Celková cena projektové dokumentace s DPH :	500.940,- Kč
Slovy : pětsettisícdevětsetčtyřicet korun českých	

Cena za výkon autorského dozoru :

Cena za 1 hod. výkonu autorského dozoru bez DPH :	500,- Kč
DPH 21% :	105,- Kč
Cena celkem za 1 hod. výkonu autorského dozoru s DPH :	605,- Kč
Slovy : šestsetpět korun českých	

Za nesrovnalost v námi podané nabídce se omlouvám.

Ve Zlíně, dne 9. 3. 2017

Ing. Jiří Tomis
jednatel společnosti

 **KB projekt, s.r.o.**
Lešetín I/659
760 01 ZLÍN
IČO: 25507893 DIČ: CZ25507893