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Číslo smlouvy objednatele: 162664
Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0701 28058 5 2309

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „občanský zákoník“)

pro akci. II/348 Dobronín, průtah

(dále jen „objednatel“)

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:
se sídlem:

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: 
zástupce pro věci technické: 
bankovní spojení:

Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana
Ing. Iveta Hartmanová Pavlů, Ing. Stanislav Juránek 
Komerční banka

číslo účtu: 123-6403810267/0100
IČO: 70890749

1.2. Zhotovitel: Skanska a.s.
adresa: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
zástupce pro věci smluvní: Jiří Vinklárek, ředitel závodu a František Kinc, oblastní manažer
zástupce pro věci technické: 
hlavní stavbyvedoucí:

František Kinc, oblastní manažer
Ing. Stanislav Šťáva, Petr Janoš, Jiří Sokol

bankovní spojení: ING BankN.V.
číslo účtu: 1000570366/3500
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. V případě změny údajů uvedených vodst 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného 
odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se 
strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je kompletní zhotovení stavby II/348 Dobronín, průtah (dále též „dílo“ nebo 
„stavba“) zhotovitelem. Jedná se o celkovou rekonstrukci komunikace 11/348 v průtahu obcí Dobronín 
v kategorii MS2 7,5/6,5/50 (šířka jízdního pruhu 3,25 m) včetně rekonstrukce mostu ev. č. 348-008 
přes Mlýnský potok. V rámci rekonstrukce mostu dojde k vymístění vedení sdělovacího kabelu CETIN 
(provedení přeložky není součástí předmětu plnění, pouze koordinace se zhotovitelem přeložky CETIN) a 
přeložky plynového vedení spot GasNet (přeložka je součástí předmětu plnění - SO 501) na samostatnou 
konstrukci umístěnou podél mostu (zhotovení samostatné nosné konstrukce je součástí předmětu plnění). 
Začátek rekonstrukce je v provozním staničení 21,248. Konec rekonstrukce je v provozním staničení 
23,383. Mezi km silnice 23,593 a 23,383 je navržena oprava živičného krytu v délce 195 m.
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Stavba bude realizována dle projektové dokumentace:
a) 11/348 Dobronín - průtah, PD zpracované ve stupni PDPS společností DOPRAPLAN s.r.o.. 

Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 054 11 572 v říjnu 2022.
Objektová skladba: SO 101 Silnice II/348

SO 181 Dopravně inženýrská opatření

b) 11/348 Dobronín - most ev. č. 348-008 zpracované ve stupni PDPS společností Projekční kancelář 
PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 469 74 806 v březnu 2020.

Objektová skladba: SO 201 Most ev. č. 348-008
SO 401 Sdělovací vedení
SO 501 Plynovod
SO 182 Dopravně inženýrská opatření (neobsazeno - bude řešeno 
v rámci dokumentace víz a), objekt SO 181 DIO)

Součástí stavby jsou i dopravně inženýrská opatření, zajištění povolení uzavírky na silnici II/348 a definitivní 
dopravní značení nové komunikace.

Vybraný dodavatel stavby je povinen vzájemně koordinovat svoji činnost v průběhu výstavby s ostatními 
zhotoviteli souvisejících staveb. V dubnu 2023 se předpokládá provedení investiční akce SVaK Jihlavsko. 
Jedná se o rekonstrukci vodovodu od kříž. ul. Polenská / ul. Střítežská k OÚ (předpoklad doby realizace 3 
měsíce) a část vodovodu na ul. Štocká (od ul. Zámostí po ul. Spojovací, předpoklad doby realizace 3 týdny).

Zhotovitel musí dodržet veškeré požadavky a podmínky uvedené ve vyjádřeních obsažených v dokladové 
části projektové dokumentace.

Pro pokládku o brusné asfalte betonové vrstvy vozovky na všech úsecích požaduje zadavatel provedení 
pokládky bez pracovní spáry s vyloučením veškeré dopravy.

Členění stavebních objektů (dále jen „SO“) dle soupisu prací je následující:

SO 000 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY
SO 101-001 11/348 Dobronín - průtah
SO 101-002 Definitivní dopravní značení
SO 101-003 Odvodnění polní cesty v km 1,925 vlevo
SO 181 Dopravně inženýrská opatření
SO201 Most ev.č. 348-008
SO 401 Sdělovací vedení
SO 501 Plynovod

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této 
smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:
- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních 

komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů včetně zajištění 
aktualizace dopravně inženýrských opatření dle aktuálních podmínek,

- zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných 
tras po celou dobu výstavby,

- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk,
- koordinace činnosti se zhotoviteli souvisejících akcí (SVaK Jihlavsko, CETIN) včetně koordinace 

při zajišťování objízdných tras
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- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic 
trvalého i dočasného záboru, po dohodě s uživateli dotčených pozemků, seznámení uživatelů pozemků 
s rozsahem záborů),

- zřetelné vytyčení označení obvodu staveniště vč. jeho udržování,
- veškerá geodetická měření vyžadovaná v průběhu realizace stavby,
- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací,
- pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby,
- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací pro 

jednotlivé SO, základní harmonogram prací bude zpracován po týdnech do 10 dnů od předání staveniště a 
bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován. Na žádost objednatele, v případě 
zpoždění zhotovitele, vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji nejpozději do 7 dnů od 
vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, k němuž je zpracován, a bude 
podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucím),

- požadovaná realizační dokumentace stavby (dále též „RDS“) - v rozsahu dle oceněného soupisu prací a potřeb 
zhotovitele, bude po jejím odsouhlasení zástupcem objednatele předána zhotovitelem 3x v písemné 
podobě a 1x na CD. Pro odsouhlasení objednatelem, technickým dozorem (dále též „TD“) a autorským 
dozorem (dále též „AD“) bude předložen koncept RDS 1x v písemné a 1x v digitální podobě. RDS bude 
vypracována autorizovanou osobou.

- dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSPS") bude předána 3x v písemné podobě a 3x 
v digitální podobě na CD nosiči ve formátu PDF a otevřeném formátu DWG k zahájení přejímacího řízení 
při dokončení díla (viz odst. 7.16 smlouvy).

- po dokončení realizace stavby budou vypracovány geometrické plány (dále též „GP“) v rozsahu trvalého 
záboru stavby a věcných břemen. Zhotovitel předá objednateli jednotlivé GP - každý v 10 vyhotoveních 
písemně a 1x digitálně (na CD). Všechny GP budou mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména 
Vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, budou 
ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem a budou potvrzeny příslušným katastrálním úřadem. GP 
budou způsobilé k majetkoprávnímu vypořádání a ke zřízení věcných břemen. GP musí být před konečným 
vyhotovením předány objednateli v dostatečném předstihu k odsouhlasení.

- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za 
jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům (bude doloženo protokolem 
potvrzeným zástupcem správce jednotlivých inženýrských sítí nebo zápisem ve stavebním deníku),

- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby,
- dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě včetně jejich certifikátů a atestů,
- vypracování a odsouhlasení Havarijního a Povodňového plánu (před zahájením stavebních prací), 

předání objednateli v počtu 1 paré tištěné a 1 v digitální formě,
- zhotovení všech prací podle technologického předpisu,
- zpracování a předložení technologických postupů prováděných prací před zahájením jednotlivých prací,
- veškeré nutné ochrany práce,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců 

a vozidel v místech dotčených stavbou),
- veškeré požadované úpravy a práce,
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou nezávislou 

zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny vč. vypracovaného kontrolního a 
zkušebního plánu stavby (dále též „KZP“) bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů 
po předání a převzetí staveniště;

- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky 
jednotlivých zkoušek,
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- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a 
materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení),

- veškeré lešení a podpěrné konstrukce,
- montážní prostředky a pomůcky,
- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí,
- potřebné dočasné úpravy,
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště,
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění 

svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.),
- zajištění osvětlení staveniště v případě práce v noci dle potřeb zhotovitele;
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu;
- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu (vč. 

zajištění potřebných zkoušek asfaltu před uložením na skládku dle příslušných předpisů),
- zajištění veškerých dokladů požadovaných stavebním úřadem, jejichž zajištění vyplývá z podmínek 

stavebního povolení včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání 
povolení předčasného užívání stavby - např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů,

- ostatní činnosti nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání (zkušebního provozu), 
k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu,

- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečností a ochrany zdraví (dále též „koordinátor BOZP"), 
náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP,

- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (odborné posudky apod.),
- zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako 

závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby,
- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí,
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby (závazný vzor byl součástí zadávací dokumentace 

zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky),
- průběžná fotodokumentace provádění díla s uvedením data pořízení jednotlivých snímků - datové razítko 

(forma digitální), 1x závěrečná fotodokumentace v tištěné i elektronické podobě
- veškeré koncepty dokumentů a dokladů (např. RDS, DSPS, geometrický plán apod.) budou 

předávány objednateli k odsouhlasení minimálně 14 dní před jejich odevzdáním,
- zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost prostoru staveniště v zimních měsících (listopad-březen). Pokud 

bude stavba uvedena do režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu objednatel prostřednictvím 
svého správce komunikace - Krajské správy a údržby silnic Vysočina, p.o. (dále též „KSÚSV“), pokud 
nebude stavba v režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu na své náklady zhotovitel;

- mostní list a hlavní mostní prohlídka

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a oceněné 
v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky (dále jen 
„nabídka“).

2.4. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové 
dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen TD objednatele a zástupcem 
objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po 
dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8. a 14.11. této smlouvy.

2.5. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo 
povinnost objednatele během realizace stavby, splní zhotovitel.
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2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení 
provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně 
a včas informováni o průběhu stavebních prací.
Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům pro jejich vlastníky.
Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup a příjezd ke všem objektům pro integrovaný záchranný 
systém.

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy bude mít kvalitativní 
technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se 
zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat 
kvalita všech prováděných prací.

Článek 3 - Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby - předání staveniště 06/2023

Zprovoznění díla, předčasné užívání stavby
v rozsahu I. etapy včetně mostu ev. č. 348 -008: do 31.10. 2023

Zprovoznění díla, předčasné užívání stavby v rozsahu II. a III etapy: do 31. 10. 2024

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: do 31. 1. 2025

Ve stavební sezóně r. 2023 bude realizována I. etapa včetně rekonstrukce mostu ev. č. 348-008.
Ve stavební sezóně 2024 budou realizovány etapy II. a III. stím, že H. etapa bude prováděna v období 
letních prázdnin z důvodu nutnosti přesunu zastávky „Dobronín, škola“.

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by 
znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.2. Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
- Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele.
- Nebude-i moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.3. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín 
plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla 
bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly 
po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné 
povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy 

Strana 5 (celkem 21)



General / Obecné

klimatických podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo silné dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňující 
pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku TD. 
Pozastavení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se bude řídit dle minimálních 
teplot vzduchu uvedených v českých technických normách a v příslušných technických podmínkách pro 
konkrétní činnost.

3.4. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti 
bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje 
objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

Článek 4 - Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou 
v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (dále jen Oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást 
přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v odst. 4.3. této smlouvy, je mezi smluvními stranami 
sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky zhotovitele vybraného v souvislosti 
s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo (doplní dodavatel):
cena celkem bez DPH:......................................................... 48 954 922,30 Kč
DPH 21%:................        10 280 533,68 Kč
cena celkem včetně DPH:...........  59 235 455,98 Kč

(slovy: čtyřicetosmmilionůdevětsetpadesátčtyřitisícdevětsetdvacetdva korun českých a třicet haléřů bez
DPH)

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen zákon o dani z přidané hodnoty) ke dni zdanitelného plnění uvedeného na 
faktuře - daňovém dokladu.

4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat 
zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při 
výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona o dani z přidané 
hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou 
k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.
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4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a 
technické specifikaci předmětu díla.

4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:
- v případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, 

jejích potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí 
být projednány a odsouhlaseny objednatelem.

- v případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH).

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma 
smluvními stranami.

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce).

4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla:
- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v Oceněném soupise prací, který 

je přílohou č. 1 této smlouvy
- Tam, kde nelze použít výše popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:

o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky 
úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude 
použit poměr ceny původní položky dle nabídky zhotovitele k ceně položky v cenové soustavě 
ASPE

o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky 
ponížené o 15 %.

- Nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity ceny 
z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.

- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, a.s. 
Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů 
neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů 
doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena 
bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5 %. Při dodatečném zajišťování poddodavatelských 
prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 
dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační 
přirážku ve výši do 5 % z ceny těchto prací.

- Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP Expertní ceny (v době podání nabídky).
- Cena bude odsouhlasena s objednatelem.
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku ktéto 

smlouvě.
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení 

návrhu.
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly 

předmětem díla a v Jeho ceně zahrnuty.
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Článek 5 - Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato 
smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže 
sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována plnění provedená 
zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je 
ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne 
daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak.

5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat 
náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou 
v této měně. Pro účely vystavení faktur se použije označení objednatele dle odst. 1.1. této smlouvy. 
Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce 
II/348 Dobronín, průtah.

5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro 
objednatele fakturu, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu plnění 
provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu 
objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a 
odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls, 
(resp. *.xlsx) a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a 
provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje 
celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.

5.7. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení odpadu 
ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu o uložení 
odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací.

5.8. V případě, že nějaký materiál bude uložen na KSÚSV, předávací doklad bude přiložen ke každé relevantní 
fakturaci.

5.9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení 
opravené faktury objednateli.

5.10. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud 
nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednateli, který je 
v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, 
kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho 
vyúčtování, a to do třiceti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele.

5.11. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného 
zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami ujednává 
vždy na třicet dnů ode dne doručení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro části ceny díla, jejichž 
součet postupně kumulativně dosáhne částky 90 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této smlouvy.
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5.12. Doba splatnosti zbývající části ceny díla ve výši 10 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této 
smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na třicet dnů ode dne provedení díla bez jakýchkoli vad. 
Provedením díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla zhotovitelem a jeho 
převzetí objednatelem bez výhrad nebo odstranění zhotovitelem všech vad poté, co bylo dílo zhotovitelem 
dokončeno a objednatelem převzato s výhradami.

5.13. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti 
konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5.14. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této smlouvy, 
který Je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle 
ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše 
uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední částí peněžitého dluhu objednatele vůči 
zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.15. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení 
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla 
nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z 
přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše 
uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na 
příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na 
příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele 
správci daně zhotovitele v pětadvacetidenni lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo 
uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba bude směrována na depozitní účet správce daně, přičemž 
předčíslí účtu je 80039, matriková část účtu je 77620021 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s 
uvedením variabilního symbolu 26271303 (IČO zhotovitele), specifického symbolu 70890749 (IČO 
objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni 
uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, 
MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.

5.16. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv 
odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část 
účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se 
zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.

5.17. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. 
Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně doručeného 
listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení 
zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, 
datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický 
symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

5.18. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro 
objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;

- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění 
zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o 
dani z přidané hodnoty nestanoví jinak;

- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za 
zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat;
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- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě pro 
podání daňového přiznání;

- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za 
daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

5.19. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku 
vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky.

Článek 6 - Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů 
a rozhodnutí.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od 
vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.

6.3. Nej později při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí 
příslušných orgánů. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně 
odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci stavby ve stupni PDPS ve 2 vyhotoveních a DUSP v 1 vyhotovení.

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje energií 
pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, 
povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla 
a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.8. Zhotovitel je povinen před započetím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí 
a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré 
způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost 
zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání 
a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Pří nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
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Článek 7 - Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o 
provedených pracích dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb„ o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu s přílohou č. 16 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré 
skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce 
a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době 
bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění 
díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a 
převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. 
Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho 
pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce TD, koordinátora BOZP na staveništi a AD 
projektanta, popř. osoby jimi pověřené a osoby dle § 157 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce AD projektanta, TD a koordinátora BOZP 
na staveništi prostřednictvím těchto osob:

TD: PIS PECHAL, s.r.o., Lidická 1876/42, 602 00 Brno, IČO 02365952

AD projektanta:

Koordinátor BOZP:

pro objekty SO 101 a SO 181 - DOPRAPLAN s.r.o., Přemyslovců 462/6, 709
00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 054 11 572
pro objekty SO 201, SO 401, SO 501 - Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., 
Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 469 74 806

Ondřej Brom, Modřínová 2351, 393 01 Pelhřimov, IČO 76483118

TD zejména:

- Průběžně sleduje, zda Jsou práce prováděny podle schválené projektové dokumentace, podle smlouvy 
o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.

- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na 
nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých 
závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 
V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat 
smluvní pokutu dle odst. 11.1.4.

- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací 
a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných 
prací.

- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na 
cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.

- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané 
skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
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7.4. Zhotovitel je povinen předat k termínu předání a převzetí díla, příp. po odstranění vad a nedodělků 
zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak 
TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x 
týdně. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní platnost 
jako zápisy ve stavebním deníku.

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců 
na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.8. Zhotovitel vyzve TD prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které 
budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu TD bez závažných důvodů nedostaví, 
může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění TD a dostatečném a 
průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření 
kvality TD nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je 
povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené 
s dodatečným prověřením kvality prací.

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním 
deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, 
která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit 
objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému 
provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené 
s následným odstraněním vady díla.

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 
opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických či 
jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nej později do 14 dnů od zjištění 
rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce 
zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna 
poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré 
náklady spojené se změnami poddodavatelů nese zhotovitel. V případě změny poddodavatele provedené 
zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., 
případně odstoupit od smlouvy.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí a 
nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). 
Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která 
zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen 
respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.
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7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

7.16. Podkladem pro vypracování DSPS bude PDPS a RDS, geodetické zaměření provedených prací, 
případně další požadavky objednatele. DSPS bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací (schváleno MD, č. j. MD-231 42/2022-930/2 ze dne 12. 7. 2022 s účinností 
od 1. 8. 2022 ve znění pozdějších předpisů).
Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty 
na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek. Součástí budou rovněž 
veškeré doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s 
potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

7.17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel před 
předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras 
vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením 
dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u 
příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti stavu projednanému s Oddělením dopravní 
obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti 
Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové 
vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.18. V případě realizace víceprací ve smyslu odst. 4.8. a 4.10. této smlouvy je zhotovitel povinen vyhotovit 
o každé položce víceprací Evidenční list změny stavby. Dokument musí obsahovat povinné položky 
označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a popis změny, rozsah a 
způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, souhlas autorského dozoru, 
technického dozoru a zástupce objednatele s provedením změny. Dokument bude dále obsahovat případné 
další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění či dokladování a ocenění změn.

Článek 8 - Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů 
předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- originál stavebního deníku
- DSPS ve 3 tištěných vyhotoveních a 3x CD (viz odst. 7.16.)
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 3 tištěných vyhotoveních a 3x na CD, obsahující 

především tyto doklady:
o kopie stavebního deníku,
o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů 

předloží zhotovitel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého 
jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které objednatel označí jako 
významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.

o doklady o provedených zkouškách,
o vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude 

provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD),
o vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického 

podkladu pro vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, polohové a 
výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, vyhotovené v souladu s § 5 a ve 
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struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v 
platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM; před odevzdáním 
bude výstup do DTM projednán a odsouhlasen s odborem informatiky Krajského úřadu Kraje 
Vysočina

o vektorová data osy realizované silnice ve formátu ESRI SHP nebo GDB a situační výkres se 
zakreslenou osou realizované silnice minimálně v měřítku katastrální mapy.

o prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a 

vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s 
potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

o ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání 
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby - např. 
souhlasná stanoviska dotčených orgánů),

o doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se 
stavem, v jakém jsou pozemky předávány,

o doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem,
o doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci,
o pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací,
o strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh,
o mostní list a hlavní mostní prohlídku včetně dokladu o provedení zápisu do BMS

- geometrické plány - viz odst. 2.3. této smlouvy.

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např. stavební deník, 
závěrečnou zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky apod.), předá zhotovitel 
stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla i v elektronické podobě 
na CD. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF.

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou 
smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality 
provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech 
odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je 
povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nejsou odchylky 
v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN), 
TKP a příslušnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými 
vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení 
provozu na pozemní komunikaci.

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nebudou 
považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla.

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit 
v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody 
obou smluvních stran.
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8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o 
termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce 
ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání 
předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1. této smlouvy, pokud nebude 
smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného 
vyčištění stavby a staveniště.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby 
bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými 
technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem společně a 
nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel 
stavební dokumentace a dozor nad stavbou.

9.2. Zhotovitel poskytuje na kompletní dílo záruku v délce 60 měsíců, s výjimkou mostních izolací, na 
provedené izolace na mostě je poskytovaná záruka v délce 120 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem 
předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, 
neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo 
porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s 
uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den 
záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten 
účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího 
oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní 
ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat 
škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen 
v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky 
a práce provedené do doby ukončení prací.
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9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst 9.2. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a 
převzetí opravy.

Článek 10 - Odpovědnost za škodu

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí 
díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při 
realizaci díla v souvislostí nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho 
provozem nebo činností.

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou 
po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního 
nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou ve výši 
20 mil. Kč.

10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované 
pojištění při podpisu této smlouvy.

Článek 11 - Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany 
sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle 
odst. 3.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 
14 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle 
odst. 3.1. přesahujícím lhůtu 14 dnů dle odst. 11.1.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý další i započatý 
den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nejvýše však 50 000 Kč za den 
sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD v 
průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich 
odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.
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11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výší 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a 
převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou 
vadu nebo nedodělek.

11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 30 dnů od 
doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou 
jednotlivou vadu a den prodlení.

11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel neodstraní dle odst. 9.7. této 
smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, 
u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z 
prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z dlužné částky 
za každý den prodlení.

11.1.10. Při prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za rádné provedení díla dle odst. 
12.1., resp. bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti 
za vady díla dle odst. 12.3., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele 
je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou zápisem 
do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu této výzvy, 
je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý 
jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených 
škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku vznikl 
právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, může každá z nich učinit projev vůle směřující k 
započtení pohledávek.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení 
faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto 
článku.

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován 
z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst. 4.3. této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné 
smluvní pokuty.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním čí plnění ze záruky za odstranění vad.

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, 
se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu 
s příslušným právním předpisem.
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Článek 12 - Zajištění závazků zhotovitele

12.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 760 000 Kč platnou 
po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky 
v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo 
v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.2. Bankovní záruku podle odst. 12,1. předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději 
do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo převzato v souladu s odst 8.4 této 
smlouvy, bude bankovní záruka uvolněna po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku. 
Zhotovitel zajistí platnost bankovní záruky po celou dobu provádění díla, resp. do doby odstranění 
posledních vad či nedodělků.

12.3. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích 
z odpovědnosti za vady díla ve výši 380 000 Kč platnou po dobu záruky na stavební část díla dle odst. 9.2. 
této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, 
že v průběhu záruky nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady, nebo v případě, 
kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.4. Bankovní záruku podle odst. 12.3. předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději 
do 14 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo převzato v souladu s odst. 
8.4 této smlouvy, bude bankovní záruka předložena do14dnůpo podpisu protokolu o odstranění poslední 
vady či nedodělku. Bankovní záruka za řádné zajištění závazků zhotovitele bude uvolněna po uplynutí lhůty 
stanovené v odst. 9.2. pro stavební část díla, resp. po vypořádání všech vzájemných závazků a pohledávek.

Článek 13 - Odstoupení od smlouvy

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu 
s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté 
s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z 
těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením 
nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou 
potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. 
V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. 
Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

13.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

13.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
13.3.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení,
13.3.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 

podle zvláštních právních předpisů,
13.3.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,
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13.3.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 
smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

13.4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.3. tohoto článku je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým 
způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od 
smlouvy.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy 
dojde ze strany zhotovitele ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

13.6. V případech odstoupení zaviněných zhotovitelem uvedených vodst. 13.1, 13.2., 13.3. a 13.5. této 
smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel 
oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady 
vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, 
které mohou být hrazeny objednatelem.

13.7. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, 
může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

13.8. Pokud dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů uvedených v článku 13, smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dní odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních 
stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že 
se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek 
soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční 
hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

13.9, V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a 
vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků 
smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení odst. 13.8. této smlouvy.

13.10. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1., 
13.2., 13.3., 13.5. a 13.7. této smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel.

13.11. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnost uvedenou 
v odstavci 14.17 této smlouvy.

13.12. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.13. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát 
k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné 
k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

13.14. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty 
a na náhradu škody.

Strana 19 (celkem 21)



Generaí / Obecné

13.15. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13.16. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku.

Článek 14 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace 
a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované 
projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením 
sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo 
by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, 
na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího 
řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, který je předmětem 
této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD není ani osobou s 
ním propojenou.

14.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami 
považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

14,5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní 
zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.8. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této 
strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní 
subjekt.

14.9. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany 
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.10. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.11. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.
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14.12. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojící 
se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy 
umožňují.

14.13. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb.f 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu 
plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem čí jeho poddodavateli.

14.14. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem 
vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

14.15. Zhotovitel se zavazuje, v rámci plnění této smlouvy, nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny 
poddodavatele, který je:

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

14.16. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží 
uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

14.17. Smlouva je uzavřena elektronicky.

14.18. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

14.19. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem 
souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují 
oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

14.20. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Oceněný soupis prací.

V Jihlavě V Jihlavě

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Miroslav
Houška
Ing. Miroslav Houška

Digitálně podepsal Ing.
Miroslav Houška
Datum: 2023.06.05 13:01:18
+02’00‘

Digitally signed 
by Jiří Vinklárek

VinklárekDate: 2023.06.01 V í í IK d i 5 K 08:53:04 +02'00'

Jiří Vinklárek

František Kinc

František Kinc

náměstek hejtmana ředitel závodu

Digitally signed 
by František Kinc 
Date: 2023.06.01
08:16:14+02’00*

oblastní manažer
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3.1.1

Soupis objektů s DPH

Stavba: 21020 - 11/348 Dobronín - průtah, PD
Varianta: ZŘ -

Odbytová cena Kč] 48 954 922,30
OC + DPH [Kč] 59 235 455,99

Objekt Název OC DPH OC + DPH

SO 000 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY 2 365 544,00 496 764,24 2 862 308,24

SO 101-001 H/348 Dobronín - průtah 36 420 969,22 7 648 403,54 44 069 372,76

SO 101-002 Definitivní dopravní značení 369 933,27 77 685,99 447 619,26

SO 101-003 Odvodněni polní cesty v km 1,925 vlevo 183 712,69 38 579,66 222 292,35

SO 181 Dopravně inženýrská opatření 190 626,60 40 031,59 230 658,19

SO 201 Most ev.č. 348-008 9 395 361,02 1 973 025,81 11 368 386,83

SO 401 Sdělovací vedení 12 500,00 2 625,00 15 125,00

SO 501 Plynovod 16 275,50 3 417,86 19 693,36
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 21020 11/348 Dobronín - průtah, PD

Objekt: SO 000 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Rozpočet: SO 000 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 2 365 544,00 Kč

Cena celková: 2 365 544,00 Kč

DPH: 496 764,24 Kč

Cena s daní: 
\

2 862 308,24 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 365 544,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Firma: Skanska a.s Strana: 2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21020 11/348 Dobronín - průtah, PD
$o000 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY
so000 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY 

. ... ............ . ........ ..... J

Poř.ě Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLU ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE

Zkoušení smsí na přítomnost PAU, vč vyhodnocení a zatřídění {jedná se o ověření 
asf.materiál, zejména materiál použity na nezpevněné krajnice)

KPL 1,000 25 830,00 25 830.00

1-1,000[A,

2 02720 POMOC PRÁCE zŘiz NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU

DOPRAVY

vyřízeni a projednání OIO. pasportizace objízdných komunikací před a po realizaci

1=1,400

KPL 1,000 15 498,00 15 498,00

3 02730 POMOC PRACE zkíz NEBO ZAIIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍT!

Zajištěni inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 
Přesnou polohu podzemních vedení ovéfit ručně kopanými sondami. Podzemní 
plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v 

trase příčné přechody Přechody nutno ochránit. Zajištěni stavby proti škodám na 

okolních pozemcích a objektech Zajištění stavby proti škodám na okolních 

pozemcích a objektech.

KPL 1,000 12 915,00 12 915,00

1=1,000 (A

5 0281 1 b PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKE NA POVRCHU

Přebkka základové spáry geatechnikem a dohled při provádění mikropilot

KPL 1,000 25 830,01) 25 830,00

1=1 (00 [Aj
................ ............... .

4 02811 0 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKE NA POVRCHU 

zejména posouzeni podloží u komunikace, pp ostatní práce 

1=1,00[A1

KPL 1,000 5 1 660,00 5 1 660,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21020 11/348 Dobronín - průtah, PD
Objekt;

Rozpočet:

so 000 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY
s0000 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY J

Poř.ě Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 02851 R PRŮZKUMNÉ PRÁCE - PASPORT STÁVAJÍCÍCH OBJEKTU

Zjištěni stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou 

před započetim, v průběhu a na konci stavebních prací.
Zdokumentování (pa spartizace) stávajiciho stavu konstrukcí, objektů, pozemků 

apod.. které budou stavbou dotčeny vč. fotodokumentace, projednáni a 

odsouhlasení dotčenými osobami, správci, vlastníky.
Provedení souboru prací PŘED započetim stavebních prací vč. vypracováni zprávy 

vč. projednáni a odsouhlaseni
Provedení souboru prací PO dokončení stavebních prací vč. vypracováni zprávy 

vč. projednáni a adsouhlasen!
Závěrečné vyhodnocení stavu ploch, objektů apod., návrh nápravných opatřenL 

závěrečná zpráva jako podklad pro nápravná opatřeni ešeni mmo tuto akcí (v 

rámci samostatné akce}

!10N ÍAj

KPL 1,000 103 320,00 103 329,00

7 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MEAENI

Zaměřeni skutečného provedeni dila ke kolaudaci stavby dle SOD

1=1,000 A

KPL 1.000 154 980,00 154 980,00

8 02911 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

"Veskerá nuln zaměřeni nutná k realizaci dila dle SOD (např. vytyčeni stavby a 

obvodu staveniště apod.} a k uvedení stavby do

užívání a řádnému předání dokončeného díla.
Vytyčeni stavby T zfizení vytyčovací sítě stavby"
Vytyčování během realizace stavby a prběná geodetická činnost.

KPL 1.000 258 300,00 258 300,00

1--1,0%0(A]

9 02911 B OSTATNÍ POŽADAVKY . GEODETICKE ZAMĚŘENÍ

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, 

potvrzený katastrálním úřadem dle SOD,
Vypracováni geometrických plánů pro majetkové vypořádání a geometrických 

plánů pro věcná břemena dle požadavků správců

KPL 1,000 387 450,00 387 450,00

1-1,00 (A



3.6 1 8
Firma; Skanska a.s Strana

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 21020

Objekt: SO 000

Rozpočet: SO 000

11/348 Dobron m - průtah, PD

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet N 3. cen a Celkem

11 02940 b OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE 

aktualizace HAP a POP vč proednání a schválení u p[slušných úřadů 

1=1,000 [A,

KPL 1,000 12 915,00 12915,00

10 02940 a OSTATNÍ POŽADAVKY- VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Dokumentace skutečného provedení stavby dle SOD. Výkresy a souvisejíc! 

písemnosti zhotovené stavby pot/ebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy 

odchylek a zmn stavby oproti PDPS. Ověření podpisem odpovdného zástupce 

zhotovitele a správce stavby.
Dtgifální podoba dokumentace skutečného provedeni stavby bude předána v plném 

rozsahu listinné podoby. 
Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg.

KPL 1,000 72 194,90 72 194,90

11,000 [Al

12 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU

Vypracování mostního listj vč. 3x tisku + digitálně

I-iAK) |A|

KPL 1,OMI 25 184,30 25 184,30

13 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

Vypracováni RDS $0201 vč. 3x tisku + digitáln

1=1,0 |A|

KPL 1,000 208 189,80 208 189,80

14 02943 R OSTATNÍ POŽADAVKY - TECHNICKÁ POMOC

Zahrnuje vypracování sauradnicavého a výškového pokryti komunikace v mistech, 

kde dojde k rozšířeni vozovky. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlas! TO.

Zadavatel poskytne otevřený formát ".dwg

KPL 1,000 167 895,00 167 895,00

1=1,000 [Aj

15 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 12 915.00 12 915,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21020 1/348 Dobronin - průtah, PD

Objekt: SO 000 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Rozpočet: SO 000 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MI J.cena Celkem

1x závěrečná fotadokumentace v albu s popisem v tštné i elektronické podobě

1-=1,000A

56 02950 RI OSTATNÍ POŽADAVKY - PLÁN BOZP

Vypracování plánu BOZP

1= 000 A]

KPL 1,000 6 457,50 6 457,50

17 02950 R2 OSTATNÍ POŽADAVKY - HAVARIJNÍ PLÁN

Vypracování havarijního plánu

1=1,000A

KPL 1,000 6 457,50 6 457,50

18 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNI MOSTNÍ PROHLÍDKA 

první hlavní prohlídka mostu se zápisem do BMS

KUS 1,000 20 147.40 20 147,40

.... . ........... ...........
1-1,000 A

19 02963 R OSTATNÍ POŽADAVKY - OPRAVA STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ

oprava stávajících poškozených komunikací po stavbě v rozsahu cca 500m2 

(předpoklad)

čerpáno dle skutečnosti se souhlasem TD a objednatele

oprava zahrnuje frézovánt obrusné vrstvy v t, 50mm, spojovací postřik z ast.
emulze v množství 0,35kg/m2 a pokládku nově obrusné vrstvy ACO 11+v t.50mm

M2 5010,000 581.20 290600,00

5001=$00,000 1 N

20 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE

bilbord pro Kraj Vysočina 1 ks: 1ks billboard Kraj Vysočina (místo realizace bude 

po dobu realizace stavby osazeno 1 ks velkoplonéhe billboardu o rozměru 2,5 x 

1,75 m die pravidel objednatele Kraj Vysočina, formou pronájmu od dodavatele, vč. 

projednáni umístění), montáže a demontáže

KUS 1,000 32 287,50 32 287.50

1=1.000 [A
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
f

tavba:

Onjekt:

Rozpočet:

21020 1/348 Dobronín * průtah, FD
SO 000 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

SO 000 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř,č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

21 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ

Zhotovitel je povinen si zajistit plochy pro zařízeni staveniště včetně zajištěni 
pronájmu pozemku, zajištění souhasu napojeni na veřejné síté a projednání 

přístupových cest,
Zařízení staveniště je podrobněji specifikováno v SOD

KPL 1,000 232 470.00 232 470,00

=t,000 |A|

22 03350 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍC! REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY

Zastání souhlasu $ dočasným přemístěním autobusových zastávek u příslušného 

dopravního úřadu, včetně zřízení a odstranění provizorních autobusových 

zastávek.

KPL 1,000 6 457.50 6 457,50

l-JW A

23 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU

DOPRAVY

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěši) na staveništi a nezbytné značeni a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů,..
Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb.

Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, 
záchranné služby ( složky Z5), pro svoz TKO.
Náklady na nezbytná opatření pro zajlšténi bezpečnosti železničního provozu 

(práce nad železniční tratí a v blízkosti železničního přejezdu)

KPL 1,000 6-1 S75,OO 64 575,00

0

1=1.000 [A!

Všeobecné konstrukce a práce 2 194 529,4(1

Zemni práce

SEJMUTÍ ORNICE nebo lesní půdy

sejmutí or nice v místě terénich úprav okolo nového mastuvt.0,2m, ví. odvozu a

M3 16,000 857,30 13 716,80
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
N

21020 IL/348Dobronin-průtah,PD

Objekt:

Rozpočet:

so000 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

SO 000 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

utoženi na meziskládku

(4+365*0,2-16,000 (A

25 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR. 1 M3 16,000 530,5(1 8 488,00

26 18233

výkopy ornice z mezideponle

omice (dle pol. 12110) 16= 16,000]

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20 M2 80,000 137,80 11 024,00

zpétné ohumusovní a úprava pozemků (uvedení do původního stavu}, vč dovozu 

z meziskiádky

dlep 12110 16/0,2-80,0001 A j

27 18241 ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUCNIM VYSEVEM M2 80,000 34,50 2 760,00

vč. 2x ošetováni závlahou

dle pol 1210 160,2=80,000 A

28 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 18,840 234,10 4 410,44

1 Zemní práce

ochrana stromu bednénim $ vypolstrováním

3*(2*3,1*1)- 18,840 |A|

40399,24

4 Vodorovné konstrukce

29 424Í7A MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 T 0,325 159244,00 51 754,3(1

ocelový nosník IPE300 pro uložení plynovodu a kabelu CETIN, vč kotevních trnu do 

betonových bloků

9* 0,0044598 •7,85=4,32 j | A
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Firma: Skanska as Strana

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 21020 1/3as Dobronín . průtah. FD
Objekt:

Rozpočet:

so 000 VŠEOBECNĚ A OSTATNÍ NÁKLADY 

so000 VŠEOBECNĚ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

30 461384 PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VCET VÝZTUŽE

patky po osazení nosníku

1,5*0,8*0,8*2=1,920/)

M3 1,920 10512,90 20 184,77

4 Vodorovné konstrukce 71 939,07

- 7

31

7

78311

Přidružená stavební výroba

PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST

PKO nosníku 1PE 300

9*1,08=9.7201

Přidružená stavební výroba

M2 9,720 1 356.10 13 181,29

13 181,29

- 9

32 94890

Ostatní konstrukce a práce

PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENI A ODSTRANĚNI

provizorní podepře ni kabelu CETIN a plynovodu héhem stavby, před uležením na 

samostatnou ocelovou konstrukci

9*1*2=1$.0N [A]

M3OP 18,000 2 527,50 45 495,00

9 Ostatní konstrukce a práce 45 495,00

Celkem: 2 365 544,00
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SOUPIS PRACÍ
(

Stavba: 21020 1/348 Dobronín ~ průtah, FD

Objekt: SO 101-001 II/348 Dobronín - průtah

Rozpočet: SO 101-001 1/348 Dobronín - průtah

J

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s
\ _ J

Základní cena; 36 420 969,22 Kč <

Cena celková: 36 420 969,22 Kč

DPH: 7 648 403,54 Kč

Cena s daní: 44 069 372,76 KČ

Mírné jednotky:

Počet mírných jednotek: 1,00

Náklad na mírnou jednotku: 36 420 969,22 KČ

Vypracovat zadáni;

Datum zadání:

Vypracoval nabiti ku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2 í 020 11/348 Dobronín - průtah, PD

SO 101-001 11/348 Dobronín - průtah

SO 101-001 11/348 Dabronin • prtnh

Poř.č, Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0 Všeobecné konstrukce o práce

1 01511 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -1705 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - 1 TŘÍDA TĚZ1TELNOSTI

položka 1H30; 760*0,15*1,8e205,200 [A
položka 113328 267,45*1,8=81,410 [0]

položka 12 3 718: {507-3 2) • 1 gag 55 000 10 1

položka 12952 685*0,5*1,8=6 16,500 JDI
pelozka 131738 51,8*1,$-93,240 E

poluzka 13273$ 179,116* 1,8 -)2 2,44 5 [ F j
polo?k2 13273Sh 168*1,8-302,4000

položka 123838; 81,12*1,8=146,016 11]
puložka 121918 54,68* 1,8=97,344 I)

pa hžkii 128.18: 20,28*1,8-36,504 )
poloka 128918: 13,52*1,8~24,336 K

Celkem. A+*+04[+:4(,*1+/+1+K-3 1801,39511.

T 3 180,395 206,60 657069,61

2 013140

0

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ DEKONTAMINOVANÝCH - 1701
01 BETON z DEMOLIC OBJEKTŮ. ZÁKLADŮ TV

pulazkn 113188 74,4*2,3=171,120 A

pulo?ka 113524: 1212,9*0,1*2,3=278.967 |B|

polo?ka 96687 4*0,2*2,3=1,8.0[c1
pelo2ka 969 240100 "(2* 5.14*0,4 *0, i y• 2.1 -5 7,776 ! I , 

......................................... ............Celkem A+E4+C+D=509,703 18......................................................................... .....................

Všeobecné konstrukce • práce

T 509,703 206.60 105 304,64

762 374,25

Zemní práce

3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN 90,000 107,10 9 639,00

pfípadné odstranění kfovin a stromu do prúméru 100 mm podél příkopů 

odvoz na kompostámu do dodavatelem určené vzdálenosti

bude fakturováno dle skutečné provedených prací
čerpáno se souhlasem TDl a objednatele

0,5*(60470+20430)=%0,000 | A)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 21020

Objekt: SO 101-001

Rozppočet: SO 101-001

11/348 Dobronín . průtah, PD

11/348 Dobronin - průtah

11/345 Dobronín - průtah

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 760,000 343.30 260 908,00

sejmuti dmu y 1.150 mm ze stáv. svahů podél silnice
planimetrováno ze situace

včetně odvozu a uložení na skládku, odvoz do 20 km

55+18+1 5+46+56+55+4 $46+37+ i 5434+ 151+1$6+13 +4+24760,000 | A 1

5 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0.3M S ODSTÍNĚNÍM PAŘEZU KUS 2,000 4 907,70 9815,40

případné dalšl kácení mimalesnl zelené

zhotovitel v celkové cen díla zohlední možnost následného využiti dřeva 

větve budou po rozdrcení odvezeny na komposltnu do dodavatelem určené 

vzdálenosti
bude fakturováno dle skutečné provedených prací

čerpáno se souhlasem TDl a objednatele

2=2,0000 [A)

6 11223 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS 1,000 4 045,40 4 045,4(1

Odstraněni stávajících pa fezů, po skácených stromech, které byly odstraněny na 

základě vydaného povoleni ke káceni obci Dobronín
Káceni provedl správce KSÚSV před samotnou realizaci stavby, 

odvoz na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 
čerpáno se souhlasem TDl a objednatele

1=1,000 [A}

7 113188 ODSTRANĚNI KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

odstr. stávající pfídlažby

planimetrováno ze situace

0,15*(98+399)=74,410 (A

M3 74,400 4 019,0 299021,04
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POLOŽKA7 SOUPISU PRACÍ
(

Stavba: JI 020 11/348 Dobronin - průtah, PD

Objekt: SO 101-001 II/348 Dobronín - průtah

Rozpočet: SO 101-001 11/348 Dobronin - průtah
)

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 113328 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL.

ODVOZ DO 20KM

vybourání ne stmelených podkladních vozovkových vrstev v místech plné

konstrukce vozovky

vč.odvozu a uloženl na skládku

planimetováno ze silunce programem autocad

km 0,015-0,069
(74+39+12) *0,14= 2,500 1 A J

km 0,227-0,367:

164*0,33-55,760 (33)
km 1,899-2,1s0
(115+32+276)*0,4=169,200 [C

Lelkem: A+IH€'^67T46O |D|

M3 267,460 994,30 265 935,48

9 11343 ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM VČET 

PODKLADU

odstranéní zbytku padkl, asf. vrstev vozovky (po frézování)
předpoklad dalšího využil na stavb (recyklace za studená), vietnů odvozu a 

uložení na dočasnou skládku

planimetrováno programem autocad ze situace

km -0,015-0,069.
(64+34+10*0, 14= 15,120 |AJ

kn 0,227-0,367

142-0,11-1 5,620 1;
km 1,899-2,150

(100+28+2407*0,15=35.200 C]

M3 85,940 l 327.70 i 14 102.54

. . . . . . . . . . . . . . . . Celkem. +8 C#9440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ

BETONOVÝCH. ODVOZ DO 5KM

odstranéní stáv. bet obrubníků, vč. podkladu v místech rozšířeni komunikace 

a v místech náhrady za poškozené obrubníky - předpoklad 30% (čerpáno dle 

skutečnosti se souhlasem TOS)

vč. odvozu a uloženi na skládku do 20km, 15 km viz. pol.č.1 13528 

planimetrováno ze situace programem autocad

M I 212,900 195,30 236 879,37



6 Asne Firma: Skanska a.s. Strana:

36,1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 21020 11/348 Debronín • pritah, PD

Objekt: SO 101-001 11/348 Dabronin - protah

Rozpočet: SO 101-001 11/348 Dobronín - průtah

včetné odvozu a uloženi na skládku a poplatku za skládku
podál sil. obrub, dvouřádkú ze žul kostek, podél ul. vpusti, v místé napojeni na stáv. 

vozovku

Foř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ouksttanal ohrdb 10+38+1+296+36=384,000 [A}

odstranní poškozených obrub (odhed 30%) 1763/10X1*103:829,000 {8}

. . . . . . . . . . . . . . . . . CelLem: A+12=1212,90010, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 11352B ODSTRANĚN! CHODNÍKOVÝCH A SILNICNICH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH - DOPRAVA 

odvoz na skládku 15 km

km 5 021,406 8.10 JO 673.30

1212,9*0,11*2,3*15-5 021,406 (AI
......... .. ....................................

12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH MS l 728,950 452,40 1 473 756,98

odfrézováni asfaltového krytu s fozstkidénim na materiál bet dehtu a $ dehtem, 

předpoklad dalšího využiti na stavbě (recyklace za studená, neupevněné plochy), 

včetně odvozu a uložení no dočasnou skládku
zhotovitel v celkově ceně díla zohledni toto následného využití 
likvidace přebytečného materiálu je v režii zholovitele (nejedná se o nebezpečný 

odpad)

planimetováne ze situce:

silnice ™ 17 162 m2

mostev t 348-007 =255 m2

Erézování vrclini vrahy 5 ern - poucit dokrajauc.

(17162+255)*0,05687,850 (AJ

frézovni spodni vrstvy 5 cm ■ požiti tki tecyklace:

17 162*0,05=$58,100 0

. . . Celkesn: A413-1728,950 . . . . . . . . .. ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

13 1 13765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVĚ 

VOZOVCE

M 3 668,000 109,80 402 746,40

likvidace pfebytečn-ého materiálu je v režii zhotovitele 

planimetrováno ze situace programem autocad
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Starba:

Objekt:

..................................................................... - N
21020 11/348 Dobronin - prtah. PD

SO 101-001 11/348 Dobronín - průtah

Rozpočet: SO 101-001 11/348 Dobronín - průtah )

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

14 123738

15 123838

podél obrub a dvoufádku:

94+] 046+17+5 7+127+153+11 $+70+3 7+15 +55 +80+12 3+328+14 +214+122+14 7+6+2 30+7 I +66+4 3 0+-10 7+7+ i 02+36= 3 362,000 [ A 1

poul ul vpusti:

37*1,5555,500 [01
v mistech napojeui na stv vozv’oku

5,5+4), 3+5 5+6.2 +8,1 +11,6 +9,3 +11,1 *8,9-4-9,4 #6,6+ i 0+8, 1+11.5+9 +9, i+12 2+8,1 49,1+14, 5+7 48,2 +10,1 +7,8+10,1+16,3 +7=2 50,5000 [ C 

. . . . . . . .  Celkem. A4B+C- 3 668 000 11; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1. ODVOZ DO M3 507.000

20KM

výkopy v misté pln kee vozovky, včetné úpravy terénu po odtéžení, včetné

odvozu na skládku
cca 32 m3 použito pro zhulněný zásyp v místě rozšifení-viz položka 17310
předpoklad 75 % z celkového množství výkopu

planimetrováno z pí, fezů a situace programem autocad

km-,015-0,069 158-=158,000 (A

km 0,227-0,367: 1766:176,000 18}
km 1,899-2,150 342=342,000 [0)
Celkem: (A+134C)*0,75=507,000 D

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNÍC A ŽELEZNíC TŘ. n, ODVOZ DO M3 81,120

20KM

výkopy z trasy tLII, včetně úpravy terénu po odtéžení. včetně odvozu a uloen na

skládku,
včelné rozpojováni sped álnlmi rozpojovacími mechanizmy (rozrývače, skaint Ižice, 
kdadiva)

předpokjad 15 % z celkového množství výkopu

planimetrováno z pf. fezů a situace programem autocad

Am -0,015- 0,069 158*0,15-=23,700 (A)

km 0,227-0,367: 176*0,15=26,400 m
km t 899-2,150 342*0,15-51,300 C
-po 128418 -20,28-.20,280[D1

Celkem. A+D--C4D-81,120 (

2 107.70

2 597,80

068 603,90

210 733.54
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 21020 11/348 Dobronín - průtahy PD

Objekt: SO 101-001 11/348 Dobronín - průtah

Rozpočet:
v

SO 101-001 11/3-48 Dobronín - průtah )

předpoklad 20% z výkopu tr ill 

včetné odvozu a ufoženi na skládku,

67,6*0,201=13,520/1

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

16 123938 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNÍC A ŽELEZNIC TŘ. JÍL ODVOZ DO 

20KM

výkop/ z trasy 1.1, včetné úpravy terénu po odtení, včetné odvozu a uložen na 

skládku,

včetné rozpoj vání speciáiními rozpojovacími mechanizmy (rozrývače, skalní lžíce, 

kladiva)
pfedpokhd 10 % z celkového množství výkopu 

planimetrováno z p. fezů a situace programem autocad

km 0,015- 0,1%69 158*0,1:1 5 800 [ A [
km 0,227-0,36 7:176*0,1-17 600 1 1
km 1,899-2,150: 142*0,1=34,200 c

-pol 128918 -13,52=-i3,$20 D,
Celkem; A+0+C+D=54,080 JE|

M3 5-1, OKO 4 026,00 217 726,08

17 125738 VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK T& l, ODVOZ DO 20KM

nákup, netěženi a dovoz vhodného materiálu (ornice p?ip. pod ornice) pro 

ohmusování
nákup, netěženi a dovoz vhodného materiálu - aktivní zóna, zemní krajnice

omice t 0,15 mdle pol 18221) 34410,15=51,600 [A,

aklivní ebna (dle pol 17130): 580,75=580,750 |I3|
zemni krajnice idle pol 173103) 19,15249,150 {C]

..... . ............Celkem:A+3+C=681.50ID........ . ............ ...... ............ ..................... .. .... .. ..... .

M3 681,500 1 140,80 777 455.20

18 128418 DOLAMOVÁN ODKOP AVEK TŘ II, ODVOZ DO 20KM

předpoklad 20% z odkopu if II 
včetné odvozu a uloženi na skládku,

t01,4*0,20620,280 (N

M3 20,280 4 524,50 91 756,116

19 128918 DOLAMOVANI ODKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 2UKM M3 13,520 6118,50 82 122,12
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 210:0 11/343 Dobronin • průtah, PD

Objekt: SO 101-001 1348 Dobronín - průtah

Rozpočet: SO 101-001 11/343 Dob ronili - průtah

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

20 12932 CITNi PŘÍKOPU OD NÁNOSU DO 0.5M3/M 

planimetrováno programem autocad že situace

M 685.000 961,50 658 627.50

30+ 15+1 70+50+15+ 15+ i 95+1 95=695,000 | M

21 1 2980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ

Čištěni stávajících uličních vpustí 

odečteno že situace

KUS 15.000 i 225,90 18 388.50

15=1 5,000 IA

22 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ l NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM

výkop pro ul. vpust 

včetné odvozu přebytečného materiálu na skládku 

37*1*1*14=151,80

M3 51,800 2 633,50 136415,30

24 132738 b HLOUBENI RYH ŠIŘ DO 2M PAŽ l NEPAŽ TŘ. 1. ODVOZ DO 20KM

výkop pro opravovanou Část kanalizace v km 1,100 - 1 365. Skutečná délka 

opravy bude upřesněna pfí realizaci.
včetné odvozu přebytečného materiálu na skládku

M3 168,000 4 252.90 714 487,20

IDO* 1,2* í #= 163,000 | A

23 132738 a HLOUBENÍ RYH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I. ODVOZ DO 20KM

výkop pro přípojky ul vpusti a horské vpust
výkop pro příkopové žlaby

včetné odvozu přebytečného materiálu na skládku

M3 179,136 3 004.40 538 196.20

(161,6+25)*0,8*1,2 179,136 |A)

25 17120 ULOŽENI SYPANÍNY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 l 009,136 42.80 43 191,02
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Firma: Skanska a.s Sirana

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21020 11/348 Dobronin - průtah, PD
Objekt: SO 101*001 11/348 Dobronín - průtah

Rozpočet: SO 101-00! 11/348 Dobronín - průtah

Poř.č Položka Typ Náiev MJ Počet MJ J.cena Celkem

polozka 1 2973 8 507-12=475,600 [A]

123838 81,12=8,1208 

polo?,ka 121938: 54,08=5: 0%0|C 

poloka 131738 51,8=51,800 [D 

paloka 132738a 179,136=179,136 { 

plokn 132738 168-168,00M[F] 

Celkem: A+9+C+D+E+F=| 009,136 01

26 17130 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPU V AKTIVNÍ ZONÉ SE ZHUTNĚNÍM

aktivní zóna v 0.0,5m
Pořadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.

Kompletní provedení včetné nákupu a dfoženi, hutněni, atp.
Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejhodn,st lechnologi tak, aby byly splněny 

definované požadavky (parametry). Prokázáni vhodností bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu 5 TKP. Veskeré práce a použitý 

materil musi být odsouhlasen TDl

planimetrováno ze situace a vz/ezů programem autocad

M3 580,750 424,30 246 412.23

505*2,3*0,5=580,750 | A]
..... .... ................ ...... . ...... . ....... .

27 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

zhutnný zásyp v místí rozsíTen za obrubou z vykopaného materiálu
planimetrováno ze situace a ví fezu programem autocad

229*0,14-12,060(A)

M3 32,060 736,10 23 599,37

28 173103 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPÁVKY SEZHUT DO 100% PS

hutněná dosy pávka nezpevnéných krajnic, 100% PS
Požadavky a výsledné parametry de ČSN 736133

Kompletní provedení včetně nákupu, uloženi, hutněni, atp.
Zhotovitel navrhne a ocení pro nj nejvh odnětí technologii tak, aby byly splněny 

defnované požadavky (parametry). Prokázáni vhodnosti bude doloženo splněním 

definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP. Veškeré práce a použitý 

materiál musi být odsouhlasen TDL 

planimetrováno ze situace a vz fezů programem autocad

M3 49,15ti 957,00 47 036,55

(65*0,07)-40245*0,14)--49,150 [N
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 21020

Objekt: SO 101-001

Rozpočet: SO 101-001

1/348 Dobronín - průtahT PD 

11/348 Dobronin - průtah
11/348 Dobronin - průtah

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

29 17581 a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 225,386 1 545,00 348 221,37

zásyp a podsyp v misté UV, pro přípojky UV a KV až po vozovkovou vrstvu RS 

CA

Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky, včetně všedi $ouvlsejicich prací 
(napfnatěeni, dopravy, ulneni,preva, hutněni, atp.).
Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDl

odečteno ze situace

obwp UV 37*0*1*11,5*0,5* 1)=46,2s0 1AJ 

pfipojky UVaHV: (161,6+25)*0,8- 1,2=179,136 m 

Celkem: A+13-225,386 (C|

30 1758 1 b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 168,000 1 545,00 259 560,00

Zásyp a podsyp pro opravovanou část kanalizace až po vozavkové vrstvy (v km 

1,100 ■ 1,365), Skutečná délka opravy bude upřesněna pil realizaci

Kompletní provedeni včetně nákupu a dodávky, včetně všech souvisejících prací 
(např natéžení, dopravy, uložen I, úprava, hutněni, atp.).

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDl. 

odečteno ze situace

100*1,2* 1,45168,00 ÍAJ

31 18110 ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ I M2 I 450,780 54,20 78 632,28

planimetrováno ze situace

aktzi zr: 505 *2,3=1 161,500 | A, 

průkopy (pí fpjky UV a IV). (161,6+25/*0,8=119,280 1B} 
optava kalili izace: 100* 1,4=1 JO,000 ! C |
Celkem. A+B+C=1 450,780 [D

32 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.10M

rozprosteni omice v .0,1 m 

planimelrováno ze situace

344=344,000 A

M2 344,000 75,90 26 109.60
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36 18

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21010 11/348 Dobronin - průtah, PD
SOI 01-001 11/348 Dobronín - průtah
SO 101-001 11/348 Dobronin - průtah

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

33 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORN1CI M2 344,000 71,00 24 424,00

VíZ položku 18222 344=344,000 1 AJ

34 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

vin položka 18242 344=344,0000)

M2 344,000 26.10 8 978,40

35 1 8481 OCHRANA STROMU BEDNĚNÍM

bedněnl pro odíránu kmenů stromu určených k ochran v blízkosti stavby, 
vč .odstranění po stavbě

bedněnl z latí výšky 2 m, předpoklad 20k5 na irom

čerpáno se souhlasem TDl

M2 120,000 234,10 28 092,00

1 Zemni práce

20*2*3--120,000 A

8 766 892,22

r 2

36 212635

Základy

37 21361

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ i M

výkop rýhy o rozmérech viz. vzorové pfičné řezy, vč. odvozu a poplaiku za 

skádku

drend2DN 150 mm HDPE

profilovaná kruhová pevnost SN8 
částečné perforovaná s plným dnem
uložená do SP lože ti. 0,05 m (v připad pod. sklonu « 1% do betonu C8/10)
obsyp HK 16/32 E, ČSN EN 13 285

42m-42,000 [AJ

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2

separačni geotextflie v souladu s TP97, odolnost proti protlačeni (CBR test) vétsi 
než 2kN, odolnost proti proraženi měnil než 20 mm, tažnost vétsi než 10% 

v místě dřená ží

42*2,3596,600 [A]

42,000 1 448,80 60 849,60

96,600 105,50 10 191,30
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POLOŽKY SOUPISU PRAci
r

Stavba: 21020 11/348 Dobronis - průtah, PO

Objekt: SO 101-001 II/J48 Dobronin * průtal

Rozpočet: SO 101-001 11/348 Dobronín - průtali
y

Poř.č. Položka Typ Náicv MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy 71 040,90

r 4 Vodorovné konstrukce

38 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 0,400 2 022,50 809,00

obnova opevnění vyústění kamenným záhozem v km 0,524 a 0,644 

(+1*0,2-0,400/}

4 Vodorovné konstrukce 809,00

P s Komunikace

39 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STÉRKODRTJ TL DO 150MM M2 1312,600 331,70 304 129.42

V místech rozetření vozovky a chodníku
ŠDa 0/32 a. 150 mm

ČSN EN 13285, ČSN 735126-1

plocha vozovky pfanimetrována ze situace programem autocad

piná konstrukce: 505*2,1= 060,50) (A

chodník: 131+5,5+2,6=1 10,10 (my

v miste opravované kanalznce 8- 14= 12,0%) |C}

. . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celkem. A*B4C-! 3!2 600ID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRK ODRTI TL DO 200MM M2 134.000 296.40 39 717.60

V místech sjezdů z dlažby 
ŠDa 0/32 U. 200 mm 

ČSN EN 13285, ČSN 736126-1 

frtoeha vozovky planimetrována ze situace a vz.prlčného fezu programem 

autocad

26+80“KX;.0001A)

v misií opmvovaoí komalizace: 1(1* 1,4=28,000 (B)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . -. . . . . -. . . . -. . . . . .

41 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTITL DO 250 MM M2 150,000 368.30 55 245.00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21010 11/348 Dobronin - průtalv PD
Objekt: SO 101-00 11/348 Dobronín * průtah

Rozpočet: SO 101-001 11/348 Dobronin - průtah

Foř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezpevnOnó sjezdy

Db 0/63 Gn 0.250 mm
ČSN EN 13285, ČSN 736126-1

planimetrováno ze situace programem autocad

7+13+10+30+36+20+14-150,000

42 56362

43 567554

44 56962

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

nezpevnné sjezdy

planimetrováno ze situace programem autocad

7+13+ 0+30+36+20+34 * 150,000 [A ]

VRST PRO OSNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

250MM

celoplošná recyklace RS 0732 CA ti.250mm
Pro smsi stmelené cementem + asfaltovou emuzl / zpěněným asfaltem se 

dávkováni asfaltové emulze / zpěněného asfahtu navrhuje v rozmez! 2,5% až 3,5% 

v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 3,0% až 4,0% pfl splnění TP 

206 upřesněni dle průkazních zkoušek ze vzorků odebraných na stavbě, vě 

rozfrézování, reprofilace, zhutněni, předrcení, přesunu hmot (vč naložení a 

přesunu hmot z meziskiádky) a doplnění chybějícího materiálu ( bude také využit 
stáv, frézovaný materiál • viz, pol.1 1372), Provedenou průkazní zkoušku s 

recepturou předá zhotovitel investorovi před prováděním samotné recyklace,

reyklace: 14879214 878,0004A

ptna konstrukce 505*1,5=99.KN [33 

Celkesn: A443-15 787,000 0

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

ne zpevněné krajnice
frézovaný materiál - recyklat 1.100mm {pouze kvatitalpni tida ZAS-T1) 

vielné dovozu z meziskiádky 

planimetrováno ze situace programem autocad

M2 150.000 178,60 26 790,00

M2 15787,000 472.40 7457 778.80

M2 296,000 158,30 46 856,80
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Firma: Skanska a.s Sirana:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21020 11/3-48 Dobronin - průtah. PD
Objekt: SO 101-001 11/348 Dobronín - průtah

Rozpočet: SO 101-001 11/3.8 Dobronin - průtah

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

17+6-+5++-+23+29*24*3+-20+165=-2%,60014]

45 56963 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2 39,000 185,50 7 234,50

napojeni nezpevnéné plochy v km cca 0,320
ftézovaný material - recyklát t.150mi (pouze kvalitativní třída ZAS-T1} 

vetné dovozu z meziskiádky

planimetrováno ze situace programem autocad

39=19,0M)/A)

46 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO I,0KG/M2 M2 15 787,000 18,10 285 744,70

PI-C (C65BP 5)0.60 kg‘m2 
čsN 736129. EN 13808

reeyklace: 14878=14 $78,000 (A
pin konsirukce 505* 1,8=0X59,000 |B|

.......................... Celkem: A+B- 5 787,0X0 c .......................................... . ................... ..... ............ ................. . ..... . ..............

47 572213 spojovací postřik z emulze do 0,5KG/M2 M2 20 176,850 15,40 3)0 723,49

PS-C (C65 BP 5} 0,40kg/m2
ČSN 736129, ČSN EN 13608

most 318-007: 2556255,000 A
recykBace, 1-1878=14 878,6900 183

plná kemstrukee: 505*1,17=590,850 [C|

frza + pokládka asť vrstev. 2198*2e 396,000 D

sanace okrajů vozwoLy vkm 2,150 - 2,245, předpoklad 20% délky (95*2/110*20)* 1
Cefkem A+34C+D+13=20 176,850

5=57,0X [E

48 572741 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2

neupevněné sjezdy

planimetrováno že situace programem autocad

7+13+ 0+30+36 +20+34- 1 50,600 | A J

M2 150.000 413,30 61 995,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2IO2O

Objekt: SO 101-001

Rozpočet: SO 101-001

11/3-48 Dobronín - průtah. PD
II/348 Dobronin - průtah
111348 Dobronin - průtah )

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

49 57434 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 1 IS TL 40MM

ACO 11+50/70
čSN 736121, 13108-1

most 348-00)7. 255=255,0000 A

recykkce: 14878=14 878.000 [B|

plná konstrukce: 505=505,000 {c
frézn +pokládka asf. vrslev: 2199-2 198,06 D

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CelketA*9+C+D=17836,000í 1:1 . ............... . .............. ............. .

M2 17 836.000 260,90 4 65 3 412,40

50 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 

60MM

ACP 16+ 50/70
čSN 736121, 13108-1

reeyktace: 1878-14 878,00 /A]
pina konsinikce 505* 1, 17-590,850 18)

fréza + pokládka asf. Nrstev 21982 198,000c

Celkem A+8+C 17606,850 D

M2 17 666.850 353,90 6 252 298,22

5! 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 1GS TL 

80MM
Vyrovnání sklonu v krajích vozovky v km 2,150 - 2,24 S na 20 % délky 
ACP 16+50/70, ČSN 73612L ČSN EN 13106-1

Čerpáno dle skutečnos se souhlasem TDl

65*2/ 00*20)- 1,5=57,000 [AJ

M2 57,000 474,00 27 018.00

52 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE z MC

dvouTádek ze žul. kostek pedál sitobrub 
vč. bet lože z c20025n XF3

včelné spárovací hmoty & odolností XF4

planimetrováno ze situace

0 25*(94 +10 +6+- 7 +57+127+2 53+118 +70+3 7+15+55 +80-+123 F3 28+4 4+214+122

M2 840,500

+147466 +2 30+71 +66+430+407+7+102 +36)=*40,500 [ A}

3 470,60 2 917 039,30
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21020 11/348 Dobronín - průtah, PD

Objekt: SO 101-001 11/348 Dobronín - průtah

Rozpočet: SO 101 -001 11/348 Dobrou in - průl sh

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

53 58261 1 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL GOMM DO LOŽE

Z KAM

chodník

plocha planimetrována ze situace programem autocad

M2 131,000 85O,?O lil 441.70

6+86+18+27=:131,001[A]

54 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE

Z KAM

dláždéné vjezdy

plocha pfanimetrována ze situace programem autocad

26+80-= 106,000 [A

M2 106.000 919,10 97 424,60

55 5826J4 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

v místě nástupišté
plocha panimetrována ze situace programem autocad

M2 5,500 897.20 4 934,60

5,5=5.500 A

58261A KRYTY z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

plocha planimetrována že situace programem autocad

1,1+42,5=1,6

M2 3,600 l 4(12.00 5047,20

57 587206 PŘEDLÁŽDÉNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM

předáždéní stáv. chodníku podél výmny v místě odstraněni poškozených obrub 

(odhad 30%)

pfedáždní stáv. chodníku a sjezdu nad opravovanou kanalizací
čerpáno die skutečnosti se souhlasem TOl

829*0,5*414,5000 [A]
100* 1,4=140,000 3

Celkem: A+D =554,500 C

M2 554,500 828,60 459 458,70
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Firma: Skanska a s Strana

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 21020 11/348 Dobronín-průtah.FD

Objekt:

Rozpočet:

SO 101-001 11/348 Dobronín * průtah

SO 101-001 11/348 Dobronín - průtah

Poř.č. Položka Náiev MJ Pečet MJ J.cena Celkem

Komunikace 23 124 290,03

r 8 Potrubí

POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM

Oprava části dešťové kanalizace v km 1 1 00 - 1.365

Včetně podkladních bet. prahů

Skutečná délka opravy bude upřesněna pfi realizac
Čerpáno dle skutečnosti se souhlasem TDl

100=100,000 A]

M 100,000 3 48670 348 670,005% 82-146

59 87433 POTRUBÍ Z TRUS PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 161.600 1 058.50 171 053,60

přípojka UV vpusti DNI 50. SNI 2
vč. tvarovek, odbočných tvarovek popř. na vrtá vacích tvarovek

planimetrováno ze situace

6,6+3.5+7,5 +1,5+2.9+6 +1,1+7+17+1 +2,5+1 +2.3 +6+1, 2+6,2 +1 +7,7+ 12,1+1 +8+7,7+5,5+2,5 +2+2,5 +2+6,6 +1 +6.9+ 1-+6,5+ 1+6,8+1+5,5“ 16 1,600 (A)

60 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 30,000 1 609.80 4 8 294,00

přípojka horská vpusti a případných odboček do opravované kanalizace DN250, 

SN12
vč. tvarovek, odbočných tvarovek popř. navrtávacich tvarovek

planimetrováno ze situace

25+5=30,00 A

61 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 37,000 14 554,110 538 498,00

UV včetně mhiže D400

komplet vč podkladního betonu, štrku 

odečteno ze situace

37=:37,000 [A]

62 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ z BETON DÍLCŮ KUS i.000 45 421,40 45 421.40
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 21020

Objekt; SO 101-001

Rozpočct; SO 101-001

11/348 Dobronin -prátah, PD

1I/348 Dobronín - průtah

11/348 Dobronín " prtnh

Poř.č , Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

horská vpust včetně mřiže

- komplet vč. podkadního betonu, obsypu 

odečteno ze situace

1=1,000|N

63 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

výšková úprava kanalizanich pokopů 

odečteno ze situace

20-20),000 A

KUS 20,000 3 296.30 65 926,00

64 9922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ

výšková úprava mříží stávajících uličních vpustí 

odečteno ze situace

15=15,000 |AJ

KUS 15.000 3 168,00 47 520,00

65 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 12.000 1 883,90 22 606,80

včetné orientačních tabulek 

odečteno ze situace

12=12,000 |A1

64 89947 VÝŘEZ, VYSEK. ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 37,000 6 505.40 240 699,80

napojení nových plpojek uličnich vpustí na stávající kanalizaci navrtávkou včetně 

manžety, v novém místě

374537,0000 A)

8 Potrubí l 528 689,60

r 9 Ostatní konstrukce a práce

67 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 1458,400 861,80 1 256 849,12

150MM



Asi>c Firma Skanska a s Sirana: 19
3.6 1 8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 21020

Objekt: SO 101-001

Rozpočet: SO 101-001

" ' " A
11/3-48 Dobronín - průtah, PD
1/348 Dobronín - průtah
H/348 Dobronín - průtah

Poř.č, Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sif. bet. obrubník do bet, lože s boční apérou, bet, C20/25n XF3

sil bet obrubníky 250x150 28+30+73+11+1 1+8+11+20+94+157+35+11+.17+4*23+13-565,000[A

sif. Iset obrulmiky njezdový 150 x 150. 5 5+34+4 ++546+6=6*,500 [13,

výmenavmist odatranní pikozených obrub (odhed 30%) 2763/100*30=N28,900 [C]

................. .......Celkem A+BAC=1 458,400(01 ...... ........................... .......... ...... .. ............ .................... .............................................. .

68 91723 NÁSTUPIŠTNi OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 20.000

pHmý 18-18,000 IA

pechodový 1+12,000

......................  Celkem A+1=20,000 ICI.................................................................................................................................. . .............................................. . ..................................... .... .

5 367,50 107 350,00

69 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 10UMM M 250,500

v místí napojení na stávající komunikace 

planimetrováno ze situace programem autocad

5,5+9,3+5,5+6,248,4* 1,649,3411,1--8,9+1,4+6,6+1048,1411,5+9+1,1+12,2+8,7+9, 1+14,5+748,2+10, 1+7,8+10,1-*16,3+7 250,500 A

109,80 27 504,90

70 931325 TĚSNĚNÍ D1LATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PROR DO M 3 668,000

600MM2

poodel obrub a dvoutdku,
94+1 0+6+4 7+37+127+253+11 $+70+3 7+35+554 80+123 +3 28+44 +2 34+322+3 47+66+2 30471 +66 41 3 +407+7+102+36=} 3 62,000 ! A)
podél uf vpusti.

37*1,5=55,501]

v mistech napojení na sláv vó/Auku

$,5+9,3 +5 5+6,2 +8,+11.6+9 3+11,1 +8,9 +9, +6,64 10+8,1+11, 5+9+9.1+12,2+8,7+9,1+14. 5+7 +8,2 +10,1+7,8+10.3+ 16,3+7=250, 504 ! C

..........................Celkem, +++±3 668(00 (D........................................................ . ..................... . ................................................ . ............ .......... .............. .................................... .........

96,90 355 429,20

71 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC šik DO 600MM DO BETONU M 60,000

TL I00MM 

odečteno ze situace

40420=60,000 [A

1 875.10 112 506.00

72 93556 ŽLABY Z DÍLCŮ z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM VČET MŘÍŽÍ M 34,000 6 293.00 213 962.00



Firma: Skanska a s. Strana: 20824‘9 Asne
3.6 1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 21020

Objekt: SO 101-001

Rozpočet: SO 101-001

11/348 Dobronín - průtah, PD
11/348 Dobronín - průtah
11/348 Dobronin - průtah

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

příkopové žlaby {300x395x1000 mm) včetně mřížkového rošlu C250 

místě vjezdů 

odečteno ze situace

3+6+4+5+5+11=14,000 ÍA|

75 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 4,00 2 583.00 10 332,00

odečteno ze situace

včetně případného zásypu a zhutněni, pokud jde o vpust, která již nebude 

obnovena

vč. odvozu a uloženi na skládku

4=1,000 (A]

74 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZA M 100,000 829,40 82 940.00

Oprava částí dešťové kanalizace v km 1 1 00 * 1,365
Vybourání stávajícího bet, potrubí DN 400 na čsti kanalizace 

včetně odvozu na skládku a uložení
Skutečná détka opravy bude upřesněna při realízaci

100-=100,00 A

9 Ostatní konstrukce a práce 2 166 873,22

Celkem: 36 420 969,22



Firma: Skanska a s Strana48
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 21020 11/348 Dobronin - průtah, PD

Objekt: SO 101-002 Definitivní dopravní značení

Rozpočet: SO 101-002 Definitivní dopravní značení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 369 933,27 Kč

Cena celková: 369 933,27 Kč
.............."" \

DPH: 77 685,99 Kč

Cena s daní: 447 619,26 Kč

Měrné jednotky:

Počet mírných jednotek: 

Náklad na mírnou jednotku;

1,00

369 933,27 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídka:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

J



Firma: Skanska a.s. Strana:As ne
3 6 18

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:

...... N
21020 11/548 Dobrozín- průtah, PD

Objekt:

Rozpočet:

SO 101-002 Defi titivni d op ra vízna čen i

SO 101-002 Definitivní d op ra vni en a čem

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 9 Ostatní konstrukce a práce

1 91’28 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 

odečteno ze situace

ZJh.b 21=21,000[A]

z lIg: 2=2,000 [8;

KUS 23.000 387,50 8912,50

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celkem ■ A+) -23,000 jc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 912283 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 11,000 129,20 l 421,20

i tet 1,000 IA

3 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 -

DODÁVKA A MONTÁŽ

odeíteno ze situace

KUS 13,000 1 321,20 17 175.60

13=13,40 í AI

4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FŮLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

stáv. DZ, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele 
odečteno ze situace

KUS 16,000 232,50 3 720.00

16=16,000 [A

5 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

odečteno ze situace

KUS 6.000 2 809,00 I6 8Š4.00

6=6,000 A

6 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ

stáv. DZ, včetně odvozu a lkvidace v režií zhotovitele 

odečteno ze situace

KUS 13,000 581.20 7 555,60



Firma Skanska a.s Strana:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Rozpačet: 
\

N
21020 11/34$ Dobronin - průtah. PD

SO 101-002 Definitivni dopravní značeni

SO 101-002 Defisitivnídopravni značeni 
............  7

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

7 915211

13-r13,W01A

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA Mí 860,605

A POKLÁDKA

planimetrováno ze situace programem gutocad

Vt (0,12S) d 30-63+58-+5--+85**-$7+123+252+12+43+1654-18*62+70-+$4+330+196+1 55+46 +52+5 1+82+228-+48+30+4304$28+98+ 128+205)*0,125-522,0)0 | A)
Via (0,125). (6*52+-18-+28+12+120+12+43+26+37460+54+178-+140+52+34+$-1+17+46+11+28+75+1004)8-+120)*0,125-186,375 (B)
V 262/1,5/0),125): (15+16+12+1 8+ 14+2:1+6+7+7+8+34+-12+16+-15423+26+12+20-27+23+15+280+21)/3*2*0,125-56,667 jc]

v 26(1,5/1,5/0,125). (15+9+12+12+18+14-+25*,+7+7+8+37-+27+25+17+15+24+26+12+20--28+21+15+35+22+8)/2*0,125=29,168 [D)

v 4(0,500,5/0,25). (6*334174292*0,25 11,875 [E1

v 4(0,25) (13+1 1*0,25=6,500 (F|
V5(0,5) (,25+3 25 >*0.5 =3.250 [«)

V7a (3*8,5)*4*7,5)/2-27,750 Im
V7 6,5*2*0,25--3,25011
via (41+4I)'0,125=10’50[Ji

v13(0,5/0,5): 712-3 500 |k;

361,60 311 194.77

8 91552

................. Celkem:A+h 10+1)+E+F*+1;•i+JtKsk60 405J i-J............................................................... ..... . .... ..... ....... .................. .. ... ... .. .. ........

VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 12,000

nápis na vozovce ■ BUS

258,30 3 099,60

9

4*3=12.000 [A

Ostatní konstrukce a práce 369 933,27

Celkem: 369 933,27
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SOUPIS PRACÍ

Objednavatel:

Stavba: 21020 11/348 Dobronin - průtah, PD

Objekt: SO 101-003 Odvodnění polní cesty v km 1,925 vlevo

Rozpočet: SO 101-003 Odvodnění polní cesty v km 1,925 vlevo

Zhotovitel dokumentnce:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 183 712,69 Kč

Cena celková: 183 712,69 Kč

DPH: 38 579,66 Kč

Cena s daní: 222 292,35 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 183712,69 Kč

(
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadáni: Datum vypracování nabídky:

V A



63 Firma; Skanska a.s Strana 2
3 6 1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 21020 11/348 Dobronin - průtah, PD

Objekt: S0 101-003 Odvodněn i pol a í resty v k m 1,925 vlevo

Razpočet: SO 101-003 Odvodnění polní resty v km 1,925 vlevo

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r ° Všeobecné konstrukce a práce

i 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH -1705 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - 1 TŘÍDA TÉŽITELNOSTI

T 17,208 206,60 3 555,17

pol 131738 1,4*1,8=2,520 [A, 

pol 132738 8,16*1,8=14,688/1]

Celkem A+3=17,208 [c)

0 Všeobecné konstrukce a práce 3 555,17

- i Zemní práce

2 131738 HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. L ODVOZ DO 20KM M3 1,400 2 633,50 3 686,90

výkop pro liniovou vpust

včetně odvozu přebytečného materiálu na skládku

1*1*1*1,-1,400 A

3 ! 32738 HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽI NEPAŽ TŘ. L ODVOZ DO 20KM M3 8,160 4 261,20 34 771,39

výkop pro přípoju liniové vpusti a výkop pro Uniové žlaby 

včetně odvozu přebytečného materiálu na skládku

pipxojka: 2*0,8" 1,2=2,880 {N
anby 11*0,6*0,8=5,280 (n

....... ...... ................. . ..... Celkent A+h=8,160 . ............................. .... ............ .. ................ . ..... ........... ....... ....... .....

4 17581 a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ MJ 2.880 1 545,00 4 449.6(1

zásyp a podsyp v místé UV, pro přípojky UV a HV až po vozovkovou vrstvu RS 

CA
Kompletní provedení v četné nákupu a dodávky, vietné všech souvisejících prací
(napfnatěženi, dopravy, uložení,úprava, hutnéni, atp.).

Veskeré práce a použitý matená! musí být odsouhlasen TDI.

odečteno že situace

připojí LV: (3y*0,8*1,2=2,8K0[A



823 .® A sne Firma: Skanska a.s. Strana' 3

3 6 18

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Starba: 21020 11/348 Dobronin - průtah, PD

Objekt:

Rozpočet:

SO 101-003 Odvodnění polnicestyv km 1,925 vlevo
S O 101 -003 O d vodu ěn í P oht í cest y v kr 1,925 v levo

Poř.č. Položila Název AU Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce 42 907,89

Vodorovné konstrukce

5 43131 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25

podkladní beton pod odvodňovací žlaby a tiniavou vpust

bet. smis II. i 0 cm C20125n XF3
(+1)*0,6*0,1-0,720 [A)

M3 0.720 6 763,10 4 869,43

Vodorovné konstrukce 4 869,43

r 8 Potrubí

6 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DNDO 200MM

přípojka liniové vpustí a případných odboček do horské vpusti DN200, $N12 

vč. tvarovek, odbočných tvarovek pop. navrtávacich tvarovek 

planimetrováno že situace

3-3,000 {A

M 3,000 l 278,90 3 836,70

7 897525 VPUSŤ ODVOD ŽLABU Z BETON DÍLCŮ SV ŠÍŘKY DO 300MM

včetně hlínového raštu D 400

1=1,(00 {A

KUS 1,000 25 105,00 25 105.00

8 Potrubí 28 941,70

- 9 Ostatní konstrukce a práce

8 93555 ŽLABY Z DILCU Z BETONU SVĚTLE SikKY DO 300MM VČET MŘÍŽÍ

liniový žlab (400x300x1000 mm) včetně litinového roštu D 400 

na potní cestě v lun 1,925 vlevo 

odečteno ze situace

M li.000 9 403,50 103 438,50



Firma Skanska a.s Strana€ 1—Asne
3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 21020 11/348 Dobronin - průtah, FD

Objekt: SO 101-003 Odvucnění polní cesty v km 1,925 vlevo

Rozpočet: So 101-003 Odvodněni polní cesty v km 1,925 vlevo

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11=11,000 |AJ

Ostatní konstrukce a práce 103 438,50

Celkem: 183 712,69



Firma Skanska a s. Strana 1M Asne
36.1.8

SOUPIS PRACÍ
"" X

Stavba: 21020 11/348 Dobronin - průtah, PD

Objekt: SO 181 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: SO 181 Dopravně inženýrská opatření

(
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.
\ J

Základní cena: 190626,ó0KČ

Cena celková: 190 626,60 Kč

DPH: 40031,59 Kč

Cena s daní; 230 658,19 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 190 626,60 Kč

Vypracoval zadáni:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



Firma: Skanska a.s StranaMt .‘e9 Asne
3.6.].8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21020 11/348 Dobronin - průtah, PD 

SO 181 Do p r AV n č inženýrská opatření 

SO iSl Dopravní inženýrská opatření

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkent

- 9 Ostatní konstrukce a práce

1 91400 DOČASNĚ ZAKRYTÍ NEBO OTOCENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNICH

ZNAČEK

oranžově samulepky na smčrové talyule, na citu které budou iasteny, celkem 15=15,000 [A

KUS 15.000 136,20 l 743.00

2 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVE FÓLIE TR 2 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Komplet sestava: značka, sloupek, upevňovací konstrukce - podkladní deska a 

spojky.
značky dle výkresových příloh provizorního značení

Etaya t 5+4+2+31+5e.17,000 (AI
Etapat II. 5+1+2+3145=17,000 [B

Etapa HE : 5+4+2+3 1 +5=. 7,0000c)

Celkem: A+B-C-141,000 [D

KUS 141,000 122,70 17 300,70

3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTÍ OCELOVE FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

Komplet sestavo: značka, sloupek, upevňovací konstrukce - podkladní deska a 

spojky, 
značky dle výkresových příloh provizorního značení

Značky, které byly na stavbě namontovány, budou v rámci této položky 

demontovány.

pol 914152 141=141,00 [A]

KUS 141000 83,90 11 829,90

4 914í39 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNE

Položka zahrnuje nájem na danou dobu předpokládané výstavby objektu dle 

návrhu harmonogramu stavební akce. Při neoprávněném delším trvání akce bude 

čerpán pouze maximální počet jednotek položky.

Etapa I 47*4*30-=5 640,00) i A)

Eteyau El.; 47*3*30=.1 230,000 ]B|
Etapa m : 47*4*30-5 640,601) c

Celkem: A+3+C-15 $10,00 íl)|

KSDEN 15 510,000 10,30 159 753,00



Firma: Skanska a.s. Strana—Aspe.
3,6.1. 8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21020 1/348 Dobronin-prut tib, PD 

SO 181 Dopravně inženýrská opatřeni 

SO 181 Dopravní inženýrská opatření

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce 190 626,60

Celkem: 190 626,60



Strana: 1
8, 

Aspe___ Firma: Skanska a.s
36 ! 8

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 21020 1/348 Dobronin - průtah, PD

Objekt: SO 201 Mostev.č, 348-008

Rozpoře t; SO 201 Most ev.č. 348-008

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Zhotovitel: Skanska a.s.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— ...................A

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Základní cena: 9 395 361,02 Kč

Cena celková: 9 395 361,02 Kč

DPH: l 973 025,8! Kč

Cena s daní: 11 368 386,83 Kč

Mírné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 55,39

Náklad na měrnou jednotku: 169 621,97 Kč

Datum zadání: Datum vypracováni nabídky:
. ............................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................. J



Firma Skanska a s Strana 2© i*» Asne

3618

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 21020 11/348 Dobronin - průtah, PD

Objekt: So 201 Most ev.č, 348-008

Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 348-008

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0 Vieobecné konstrukce a práce

J 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU

Nevhodná zemina z výkopů Na základě rozboru je možné zeminu vhodnou, 

případně
upravenou podmínečně vhodnou z výkopu se souhlasem investara zpětné využit.

zemní hrzky (pol. 122738) 4= 1X0 |A|

podk! nesumnel vrstvy oznvky (pol 113328). 24,3=24,300 (B

ntehytečná zemina z vykopá (s 125738) 159,02-159,020 |C|
výv z vrtá pro zpory 60*0,15*0,15*3,14=,2391 D}

M3 191.559 335,80 64 325,51

Celkem: A41+C+D- 191,5 $9 1 E1 ....................

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina vpfipade výměny podloží (pol 131838b), ČERPÁNO SE SOUHLASEM 

INVESTORA

15.3==15,300 1A;

M3 15,300 335,80 5 137.74

3 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

beton, kámen, železobeton

obraly (rol 11352): 0,25*0,15*38,1*2,4-3,429[A)
kojistuskcezkamernetpol %6138): 73,52-2,4=176,148/) 

keezezelezabetonu(pst 966168). 15,588-2,5=38,970 [C 

zámková dls?t (ot 113488) 3,78*2,4-9,072 (D)

........................Ceikem A+8+C+D-227,9 19 [lij ...................................................................................................

T 227.919 206,60 47 088,07

4 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-1O (INERTNÍ ODPAD) T 56,760 206.60 lí 726.62

wzovkový kryt s asfal. poje’cin (pot. 113338): 25,8’2,2=56,760 | A

5 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNY ODPAD) 

odstraněni nebezpečného odpadu • frézing dle po. 113726

27,15=27,150 A

M3 27,130 3 874,50 105 192,68
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 21020 11/348 Dobronin - průtah. FD

Objekt:

Rozpočet:

SO 201 Most ev.i.348-008

SO 201 Most ev.č. 348-008

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 <114)32 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

odstraněni nebezpečného odpadu, ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI SE SOUHLASEM 
INVESTORA

odstranění mosim izolace (pol. 97817): 52,2*0,01*1,2-0,626 | A)

T 0.626 1 29 Lát) 808,48

7 0278(1 POMOC PRÁCE zŘiz NEBO ZAJIT ZEMNÍKY A SKLÁDKY 

zajištění prostoru a zřízení zemníku

1=1,000 A,

KPL 1,000 90 405,00 90 405,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 324684,10

před montemn: 6*1,7*0,3=3060 | A} 

zo metem: 1,5*1,6*03=0,720 B] 

Celkem: A+13=1,780 |c}

g 113328

Zemní práce

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

podkl, vrstvy vozovky, včetně odvozu

oditaterw T ACAD: 0,15*162-24,300 [A

M3 24,300 994,30 24 161,49

9 i 13338 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM. ODVOZ 

DO KM

podkl. vrstvy vozovky prolité asfaltem a litý asfalt, včetně odvozu

1 itý asfal na chexníc ich 0.1 * 1,5* 10= l, 500 | A} 

podkuleni vrstva vozovky: 0,15*162-24,300)

Celkem: A+B=25,800 ,e,

M3 25,800 1 671,10 43 114,38

10 113488 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ

PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

rozebráni choniku ze zámkové dlažby vč. lože (dlažba částečné použita zpěl)

M3 3.780 2 162,00 8 172,36
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 21020

Objekt: SO 201

Rozpočet: SO 201

11/348 Dobronin - průtah, PD

Most ev.č. 348-008

Most ev.č. 348-008

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH 

odstranění obrub

M 38,100 667,50 25 431,75

vlevo 18,4+5.7+2-26,100 A)

vptawo: 1212,00 (1s 

.................. ....... ................................................................................................................................................................................... .

12 11352B ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH A SILNINICH OBRUBNÍKU (km 68,580 8,10 555,50

BETONOVÝCH - DOPRAVA 

doprava 20 km

20*38,1*0,1 5*0,25*2 4068,580 | A)

13 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 20KM M3 27.150 l i 36,50 30 855,98

frézování celého úseku vč. mostu v toušrce cca 15 cm, ví odvozu na skládku

odm heno v ACAD 0,15*181=27,150 [A)

14 11511 Čerpání vody do 500 LMIN HOD 168,000 217,80 36 590.40

Čerpání nad rámec výkopových pract ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

70/*241o-168,000 [M

15 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R 0 DO 2.0M M 48,000 4 299,10 206 356.80

provizorní zatrubněnE toku 2x 0N600 SNI 6

2*24-=48,(x | AJ

16 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁ VKY OBECNE TŘ 1. ODVOZ DO 20KM M3 4,000 2 873,60 11 494.40

odstraněni zemni hrázky

4=1,000 (A
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Firma Skanska a.s Strana:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21020 11/348 Dobronin - průtaf, PD

So 201 Most ev.č. 348-008
So 201 Most ev.ř. 348-008 J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

17 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLÁDEK TŘ I 

výkopy z mezideponie

zpčtný zsyptpt 1711); 12-4,45.124,450 [A
xpetný rásypípal 17310). 41,25= 1.250 (8)

M3 165.700 530,50 87 903,85

.. ............... Celkem, AH! =165,7001C)......... ................. ............ ...................... ..... ................. ... ......... ................-

18 125738 VYKOPAVKY ZE zemníku a SKLADEK TR l, ODVOZ DO 20KM 

odvoz přebytečné zeminy na skládku

M3 159.020 i 140,80 181 410.02

pol (31831 -pot. 17411- po, 173 10 324,72-124,45-41,256 159,020 {A]
.................. . .... ........ ......... ..................

19 131831 HLOUBENI JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TR II. ODVOZ DO 1KM

výkopy pro demolici (Část zeminy použita pro zptný zásyp) vč. odvozu přebytku 

na mezideponi

M3 324,720 l 988,80 645 803.14

výkop v misie stavajiciho mostu: 2*13,2*12,3=324,720

2tí 131838 HLOUBENI JAM ZAPAŽ ! NEPAŽ Tk 11. ODVOZ DO 20KM

Výkop v ptipadě výměny podiožl vozovky ti. 0.3 m. ví. odvozu, ČERPÁNO SE 

SOUHLASEM INVESTORA

M3 15,300 3 126,10 47 829,33

0.3*0+3)*8,3-15,3001A1

21 16120 vodorovné přemístění pamětní desky
vodorovný přesun památní desky na lomovém kamenu

KPL 1,000 6 456,20 6 456,20

1=1,000 [A

22 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNĚNIM

obsyp líce kidel zeminou vykopanou při výkopech, v. dovozu z meziskládky

M3 41,250 736,10 30 364.13
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21020

Objekt: SO 201

Rozpočet: SO 201

A
I1/348 Dobronin - průtah. PD

Most ev.č. 348-008

Most ev.č. 348-008 j

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OPIL. [A]
OPIP. 0,4*13,5=5,60 1B]

OP2L: 0,5*12,5*2,5==15,615 [cy 

omP 0,4*12,5=5,000 (D)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Celkem: A+B4C+D=4 1,250 IE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -......................-.................

23 1711 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

zásypy se zhut zeminou vykopanou při výkopech, v. dovozu z meziskldky

rubzákladuOP: 12*3,5=42,000 [Aj

ml) základu OP 12,5*3 5=4 1,750 13 1

bek skladu 2*6* 1,6219 201 |C

mezi oprami: 13*1,5=1 9,500 | D J

M3 124,450 666.00 82 883,70

..........................-... . . . . . . . . . . . . . . . . . Cetkem. A+U*C+D=! 24,450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU

p Upadni výmna podlož vozovky, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

M3 15.300 l 390,50 21 274.65

0,3*3+3)*8,5=15,300[A,

25 17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z HORNIN KAMENITÝCH

obsyp rub. drenáže z strkodrí t. 16/32

M3 3.104 l 816,60 5638,73

2*9,7*0,4*0,4=3,10- A

26 17750 ZEMNI HRAZKYZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH

zemní hrázka v místě zatrubnénl toku

2*2*1+[=4,000[A]

M3 4.000 1 225.30 4901,20

27 18120 ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II 

úprava povrchu plán, vyspádování pod ŠD {pol. 56333)

112=112,000 [A]

M2 112,000 60.90 6 820,80
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 21020 11/348 Dobronin - průtah, PD

Objekt: SO 201 Most ev.č. 348-008

Rozpočet: SO 201 Most cv.ť. 348-008

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce 1 508 018,81

r 2 Základy

28 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM

drenáž ON 150mm (vrchalový tlak SN8), vč. geatextilie okolo trubky

29 21341

2*11=22,000[A

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) 

podílné žebrot. 150 mm v úžlabích

izlnbi: 1*5,27*0,15*0,015 0,036 í A]

rozSiteni0lz 1*1,2*0,1*0,045120,021 [B

30 224313

_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celkem:A+9-0,0570 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PILOTY Z PROSTÉHO BETONU C 16/20

beto ná 2 záporového paž en f beton em C16/20

31 22694

12*0,15*0,15*1,14*3-2,543[A,

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ

Pažení na návodní straně - uvažováno HE8 140 fv rámci RD$ možno profil zmínit 

na základě možností zhotovitele), včetně odstranění

[A)

32 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENI DOČASNA (KUBATURA) 

1/2 plochy pažení (nad PS)

33 227821

12*3*0,5*0,08=1,440/

MIKROPILOTY KOMPLET D DO KWMM NA POVRCHU

M 22,000 953,10 20 908.20

M3 0,057 130 441,50 7435,17

M3 2,543 10 215.80 25 978,78

T 2,430 130 441,50 316 972,85

M3 1,440 17 590,20 25 329,89

M 80,000 ti 577.00 5 2 6 208,00
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Strana:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 21020

Objekt: SO 201

Rozpočet: SO 201

1/348 Dobranin - průtah, PD

Most ev.{, 348-008

Most ev.č. 348-008

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

prům. trubky 89/10 mm, cena za komplet (délka uvedena bez hluchého vrtání délky

1.0 m)

10*4*2=$0,000 [A]

34 26123 VRTY PRO KOTVENI. INJEKTÁZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ.

IDDO 150MM

délka vč. 1,0 m hluchého vrtání

M 100,000 4 091,50 409 150.00

1045*2-100,00 A

35 261413 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TŘ IV NA POVRCHU 0 DO 25MM

vrty pro pfikotvení bloku betonu pod chodníkovou římsou mimo most 4 0,5 m hl 0.3 

m

5,5/0,5*0,3--3,300 | A|

M 3 JOD 1 427.10 4 709,43

36 264215 VRTY PRO PILOTY TR IDDO 300MM

Vrty pro HEB 140 (záporové pažení), vč. odvozu na skládku

12452160,000 [A

M 60,000 5 100,10 30 6 006,00

37 272 3 2A ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C20/25

základy z betonu C25/30, vč. bednéni, izolačních nátrů {txNp + 2xNa)

,6* 19,5+0,6*20,5=24,000 A]

M3 24,000 12 133,60 291 206,40

38 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10565, B5008

parametrická spotřeba 160 kg/m3

T 3,840 45 590,00 175 065,60

0,16*2-4=1,8/

39 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN 

ochrana PE folie v tísnící vrství, vykázána 2x plocha ((1*1)x300 g/m2)

M2 133,000 77.00 10 241,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
f Stavba: 21020

Objekt: SO 201
Rozpočet: SO 201

n/348 Dobronin - průtah. PD

Most ev.č. 348-008

Most cv.č. 348-008

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

tub 02 2*3,5*9,566,500 (AJ 

rub OP: 243,5*9,5=66,50018]

Celken A+Bt 133,000 C1 ..................... ...........

40 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOL1F M2 66,500 322,90 21 472.85

těsnící PE fólie v přechodových oblastech mostu

rub om í *3 5*9,5*33,2 s0 (A 

rub OPI 1• 1,5+9 5=33,250[0 

Celkem: A +13-66,500 {Cl

1 Základy 2 140 744,17

Svislé konstrukce

41 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENI ŘÍMSY KG 133.000 210.50 27 996.50

kotevní přípravky říms (7,0 kglks), á2mna levé římse, átmna pravé římse

levá timsn. 7*7=49,000 [ A | 
pravá Nmsa 12-7sz84,000 [33] 

Celkem A+3az133,000 (Cl

42 31731 ŘÍMSY z PROST BETONU M3 1.430 18 354.80 26 247,36

přechodový klín před a za pravou římsou do nezámrzné hloubky

2*1,3*0,55*1=1,430[A1

43 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU PO C30/37 M3 11.143 30 993,40 345 359,46

?imsy z betonu C30/37 včetn bednění a smršťovacích spar

leva timsa: 11,55*0,67= 7,719 (Aj

pravá fimsa 11,48*0,29=3,329 33

tozšitení pravé fimsy na konct křídla IP: 0,5*0,15=0,075 |C,
Celkem; A+3*C=11,143 [D

44 3 i 7365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,560 45 590.00 71 120.40
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Firma: Skanska a.s Strana

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 21020 11/348 Dobronin - průtah, PD

Objeki: SO 201 Most ev.č. 348-008

Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 348-008

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výztuž fims, parametrická spoteba 140 kgm3

0,14*11,143=1,500|A

45 333325 MOSTNÍ OPRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37

křídla z betonu C30/37. vč izolačních nátěr (1xNp + 2xNa)

křidla OP: 2*0,5*6,5=6,500 A!

Vidin OP20,5*6.5+7)=6,250 18}

M3 12,750 35 057,80 446 986,95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celkem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPÉR A KŘIDEL Z OCELÍ 10505, 8500B

parametická spotřeba 140kg/m3

T 1.785 45 590,00 81 378,15

DJJ’12,75=1.785^

47 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

rámová konstrukce z betonu C30/37. vč- bedněni, vč, izalačního nálilku a 

izolačních nátěru (1xNp * 2xNa)

Micel. 0,4*55.4=22,160[A]

zkosení 21,36*0,2*0,2/2-0,427 [B]
IB OPI 2,35*0,6* 10,56=14,763 c]

Drik0m2 2,35*06* 10,92315,397 D)

Izdňčni nálitek. 2*0,0016*6,3c0,076 E

M3 52,823 22 426,90 l 184 636,14

..................Celkemn: A+ .... ............................................. ... .. .. ....................................

48 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCEL! 10505, B500B

parametrická spotřeba 180 kg/m3

T 9,508 45 590,00 433 469,72

3

0,18*52,821=9,508[A,

Svislé konstrukce 2 617 214,68

4 Vodorovné konstrukce
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2IO2O 11/3-48 Dobronin - průtah, PD

SO 201

SO 201

Most ev.č. 348-008

Most ev.č. 348-008

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

49 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C 12/15 M3 19,618 4 779,80 93 770,12

pod základy, rub. drenáž a Hnisu z betonu C1 2/1 5

DPI 2,45*10,96*0,15=4028 | A |

02:[
mb dren): 0 9 *0,3*9,5* 2=5 1301c

leválimso u Opi. 0,7*1,5*3=3,150 D

lvá fimsa ti OPI 0,7 • 1,5 • 156(1)

......... . .......... . Celkcm:A+14C+D-E19.6] s in .............................................................. .. ................................

50 45860 VÝPLŇ ZA OPRAMI A ZDMI Z MEZEROVÍ! ÉHO BETONU M3 110.675 4 802,50 538 157,19

zásyp za opírá mi mezerovitým betonem MCB12, včetně materiálu

OPI: 5,65*9.5253,675 [A]
OP: 6*9,5=57,000 18

.............................Celkem 0,675 ICI..................................................................................................................................

51 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 21,132 14 036.00 296 608,75

zpevnění z lem kam d. 250 mm, beton tl 200 mm vč. spárování a příčných prahů

khidlo 1L: 0,95*(0,7+2,83*1,2)=1,854 i AI 
křidlo lP:O,45»(O>65+2J"1.2)=t.7íl [B} 

líc OPI 0,45*1,18*12,7-6,74 [e
křidlo 21.: 0,45*(2,77*1,2+0,5)-1,721 [D 

keldlo 21’ 0,5*22 91' 1.2+1.4 W.212 [OJ 

lie OP2 0,45*1,18* 12,916,850 {řf

Celkem. A+D+C*D-L3+F=21,1 32 [01

52 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 9,113 14 183,30 129 252,41

patní prahy zpevnéni 500/800 (odečtení ti. tom. kamene) z betonu C25/30

2*0,5*0,75*12,15=9,113 |A|

4 Vodorovné konstrukce 1 057 788.47

Komunikace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 21020

Objekt: SO 201

Rozpočet: SO 201

II/348 Dobronin - průtah, PD

Most ev.ř, 348-008

Most ev.č. 348-008

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

33 56333 VOZOvKOV VRSTVY ZE ŠTERKODRTITL DO 15UMM 

2x vrstva ŠDA tl. 150 mm

2 vTSTI: 77,5 -9* 1,5+70,5-9* 1,5=1210000 [A

1 vysira: 77,5-9*2+70,5-942-112,40)113)

M2 233,000 231.70 53 986,10

.... . ............ Celkem ...................................... ....................... ................ .. .............. . ........ ....

54 57212J INFILTRACNÍ POSTRIK ASFALTOVÝ DO L.OKG/M2 

na 2 vrství ŠDA s posypem drceným kamenovém fr. 2/4

M2 121,000 34,90 4 222,90

121- 1 21,000 [N

55 5722J3 spojovací postřik z emulze do 0.5KG/M2 

0,5 kg/m?

napodkum vsiv 130=130,000 (A

na lo?né Vstre 1 81 $=181,50 11)

M2 3II.500 15,40 4 797,10

.. . . . . . . . . . . . . . . Cclkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, IISTL 40MM 

obrusná vrstva ACO11+ {plocha odmířena z CAD) tl. 40 mm

M2 190,500 260,90 49 701,45

77.5442 5+70 5=190,500 IA

57 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM 

ložná vrstva ACL 16+ mimo most (plocha odmílena z CAD) tl. 60 mm

pted mostenu: 77,5-9*0,5=73,000 | A |

za mostem. 70,5-1*0,5=66,000 [8

M2 139,000 387,50 53 862,50

. . . . . . . . . . . . . . . . Celkem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16$ TL 

50MM

podkladní vrstva ACP 16+ mimo most (plocha odměena 2 CAD) ti 50 mra

M2 130,000 295,80 38 454,00
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Firma Skanska a.s. Strana.

Poř.č. Položka Typ

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba;

Objekt:

Razpočet:

21020 11/348 Dobronin - průtah, PD

SO 201 Most ev.č. 348-008

SOz0r Most ev.č. 348-008

Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

před mostem. 77 $-9* I=68,500 [AJ 
za mostem: 70,5-9*1-61,500/(1

......... . ............. . Celkem: A4/-2130,0001C]....... . ......................... ......................................... ......................... ......... .. ... ........ ......... .... ... .. .......... . ... ................... ......... .... ..... .

59 $75F53 LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL 40MM

MODIFIK

ochrana izolace MA11 IV na mostů a 45 mm (plocha odrnůlena z CAD)

M2 42,500 2 039,30 86 670,25

42,5***42,500 [A

60 57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 

posyp na litům asfaltu na mostů

M2 42,500 6,50 276.25

42,5=-12,500 fAj

61 58261 l KRYTY z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE

Z KAM

pfechodové klíny za chodníkovou Fimsou, vč. lote tl, 30 mm z drceného kameniva 

fr, 4/8 a strkodrti t 150 mm fr 0/63

pted mostem 2*3,9:7,800 1A
a mostem 2*2=,00 [13,

M2 11,800 850,70 !0 038.26

_....... Celkam:A+0-11,800[0 ............. ......................_

62 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

výplň spry vozovka - fimsa s pfedtůsnůnim

levá římsa 18,5-18,50 (A)
pravflinsa 15,5*15,500) |U) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celkem: 4=34,(00 [C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M 34,000 161,40 5 487,60

63 58950 VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU

výpi spáry vozovka -flmsa s předléshěntm

M 34.000 71,00 2 414.00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21020

Objekt: SO 201

Rozpačet: SO 201

A
11/348 Dobronin - průtah, PD

Most ev.č, 348-008

Most ev.č. 348-008

PEČETÍCÍ VRSTVOU

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá (imsa 18,5- 8,500 {A]

pravá římsa 13,5- 15,500 J t |

Celkem: A+=34,000 C!

5 Komunikace 309 910,41

r 6 Úpravy povrchů, podlahy, výpině otvorů

64 62592 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIA M2 31,050 45,20 1 403.46

striáž horního povrchu Fims

levá timsa 2,1*11,5-424, 150 A) 

pavá timsa 0,6*11,5=6,900/01) 

Ce».em:A+B=3l,(>50iC|

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 1 403,46

r 7 Přidružená stavební výroba

65 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRANIČKY NEBO ŽLABU M 25,000 6.50 162,50

zataženi protahovaciho tanka do chrániček v levé římse

2*12,5=25,000 [A

66 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNI VLHKOSTÍ

ASFALTOVÝMI PÁSY

izolace rubu opér s přetažením 0.5 m na rub kiidia

M2 77,945 941,40 73 377,42

OPI; 3,6*10,6=38,1601A)

OP2.3,65*10,9-.39,785[B]

Celkem: A+3-77 945 c

67 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S M2 55.380 i 254,00 69 446,52

NAIP tf. 5 mm, vč, úpravy povrchu podkladu dle TKP a přetažen! na PD
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

21020 1/348 Dobronin - prtsh, PD

SO 201 Most ev.č. 348-008

SO 20! Most ev.č.348-008

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5,2*10,65-e56,380[A

68 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY

ochrana izolace pod flmsani s hliníkovou vložkou s protažením O.S m na horní 

povrch křídel

Leváitmsi 5,3*2,17=1 1,501 A

Prav římsa: 5,3*0,67-1,551 (B)
PAetaženi O 5 m na kiidia: 4*0,5*0,5=1,000 [C
Celkeri A+43-C-16,052 ID}

M2 16,052 441,70 7 090,17

69 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

ochrana izolace, vykázáno bez přesahů, tubové plochy - 2x300 gim2, lícové 

plochy *1x300 g/m2

nilové plochy dle pal 711112. 2*77,945=155,890 [Aj
obvod základů opsr 2*0,6*24-28,800 (U|

líc opér 2*10, 740,5=10,700/C

roh ktidel OPI 2*2*6,5=26,00) |H|
liz klldcl OPI 1*2*4,875=9,750 [li]
rub křidel OPI 2*2* 12,5-50,00) I

líc kfidel om 1 *2*9,375-= 18,750) o)

podlshled kfidel, 1*4*0,5*4=8,000 í 1
Celkem: A434C+D+E#+G41-307,8%0( ...................

M2 307,890 117,50 36 177,08

70 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)

horní povrch Fims a konzoly NK

korue NK: 0,66*2*4=5,280 [AJ 

levá timsa -2,1*11,5--24,1509/

peavá římsa: 0,6* 11 5=6.91 [C]

M2 36,330 516,60 18 768,08

................. Celkem: 43-4=16,2011..... . ......... .......... .... ................. ...... ................ ...

71 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP $4 (OS-C) 

ntr obrub fims

M2 7,360 581,20 4 277,63
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 21020

Objekt: SO 101

Rozpočet: SO 201

11/348 Dobronin - průtah, PD

Mostev.č. 348-00s

Most ev.č. 348-008

Foř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

................... ....... ........ ..........

levá rimsa 0,31 *1,5=3 680 [A |

pavá limisn 0,32* 11,5=3,680 1B}

. . . . . . . . . . . . . . . Celkem: +=7,36001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 Přidružená stavební výroba 209 299,40

- 8 Potrubí

72 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 1,000 1 279.00 1 279,00

prostupy pro rubovou drená skrz kfídla

2*0,5e1,000 (A

73 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 25,000 299,60 7 490,00

2x chránička DN 110, vč zaslepení na koncích

2*12,5=25,000

74 89536 DRENÁŽNÍ vÝuSŤZ PROST BETONU KUS 2,000 12 255,00 24 510,00

vyůstní rubové drenáže dle VL4 ve svahu na povodní strané

2=2.000 [A]

8 Potrubí 33 279,00

• 9 Ostatní konstrukce a práce

75 91111 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ

napojeni ctymadlového zbradii vlevo za mostem

2,1=2,1001

76 9! 12A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

demontáž stávajícího zábradlí s vodorovnou výplní, ví. odvozu na skládku

7 361.60

360,30

15459,36
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1/348 Dobronín • průtah, PO

Most ev.č. 348-008

Most ev.i. 348-008

 POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba; 21020

Objekt: SO 201

Rozpočet: SO 101

Poř.č. Položka Typ Název

investora

5,8-+5,V-1 1,700 |AJ

MJ Počet MJ J.cena Celkem

77 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 

zábradlí na mostů ví kotveni a podliti, vč. PKO a nátěru

22,000 10 901.60 239 835,20

2*11=22,000 [A]

DEMONTÁŽ

78 911283 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ ■ DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 

demontá2 stávajícího zábradlí se svislou výpinl, ví. odvozu na skládku investora 

9,5-9,500 A

M 9,500 710,30 6 747,85

79 91345 NIVELAČNi ZNAČKY KOVOVÉ

na římsách mostu (v osách uložení mostu, uprostřed rozpětí a na koncích křídel) 
vč. osazení

2*5510,000 (A|

KUS 10,000 l 420,70 14 207,00

80 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU

tetopočet opravy

1-1,000 i Aj

KUS 1,000 2 399,60 2 399,60

81 914(31 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE Tk 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

vč. sloupků a palek(ev.č. msobu a název vodoteče)

4=4,00 [Aj

KUS 4,000 1 321,20 5 284,80

82 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVE FÓLIE TR 2 - KUS 8,000 232,50 1 860,00

demontáž značek, vč. sloupků & patek - množství dle PD, vč. odvozu na skládku



Firma: Skanska a s Strana: 18Mi 14Asne
3.6 1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 21020

Objekt: SO 201

Rozpočet: SO 201

11/348 Dobronín • průtah. PD

Most ev.č. 348-008

Most ev.í. 348-008

Poř.ě. Položka Typ Název

investora

8-8,000 A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

těsněni nad rubem rámu

83 OJ 7223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU ŠIk M 31,590 727,10 22 969,09

1OOMM

chodníkové obruby 100/200mm

křidh IL: 4,5+2,443,3-1,2*10,860 [AI

AFidlo IP 0,8+1,2*3,8-=5,*[n1 

ktiJkv 21, 2.3+2+3,1*1,2=8,020 [C!

Lfidto 1,15+2+1,2 •3,5=7 350 {D

................................................Celkei: A+B4#)*3 1,590 í 2} ......................................................................

84 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 

150MM

siniční obruby 150/250mm,vč.kinovýeh

M 9.000 861,80 7 756,20

4,5+2,5+1+1=900 A}

85 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 

na rubu rámu 40 x 20 mm

M 16,400 67,20 i 102,08

2"8,216,400 A)

86 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO I00MM 

v místě napojení vozovky na stávající stav

M 29,100 109,80 3 195,18

8.8+5+6+9 3:29,100 [A]
................. .. ...... ................

87 931326 TĚSNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PROk DO 

800MM2

M 16.400 109,80 1 800,72

dlepaot 919111: 16,4=16,400/A1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ ------------------------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------------------------------------------------------------------------------
Stuavba: 21020 11/348 Dobronin - průtah. PD

Objekt: SO 201 Most ev.č. 348-008

Rozpočet; SO 201 Most ev.č. 348-008

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

s8 931327 TĚSNĚNÍ DILATA SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PROŘ DO 

1000MM2

napojení na st. stav

M 29.100 109,80 3 195,18

dle l 919112: 29,1=29,100 [A

89 930532 MOSTNÍ ODVODNOVACí SOUPRAVA 300/500

mostní odvadňovač na most, ví. svodu DNI SO s volným výtokem

Í=LO0O|A]

KUS 1,000 27 149,90 27 149,90

90 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENI A ODSTRANĚNI

skruž NK

12,3*4*2,35=11 $,620 |AJ

M3OP 115,620 2 527,50 292 229,55

91 966138 bourání konstrukcí z kamene na mc s odvozem do 20KM

kamenná spodní stavba mostu

Op vír váklnd 2*2,6* 8,65 =44 980 [A,

svohová křidlo 2*1,8*2*0,7=5,00 |B|

k lídk mas w 4*2*2 -0,7.11,200 C j

kamnetinh k lenb 2 *6,15 I 2,300 | D

M3 73.520 4 923.20 361 953,66

............... . .......... Celkei: A4R-C+D-73,520 /) .......................................... . ............................... . ............ . .

92 960168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

demolice stávajícího mostu

levá ŽIJ Hnisá 1*8,25°0,19=1,568 {A

prará23 římsa. 1*5,85*0,11*0,644 (n

Ixekmnová klenku 3,5*0,3*2,5=2,625 [C

deska lávky: 9,9*1,45*0,27-3,876 D)

epre lávky: 2*1,9*1,7*1=6,460 [E
23 sloupky zábradlí %-0,2*0,2• 1,3-0,416 {

Celkem: A+1340+0+1+F=15,585 [0

M3 15,589 10 497,80 163 650,30
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 21020 11/348 Dobrenin - průtah, PD

Objekt: SO 201 Most ev.č. 348-008

Rozpočet: $oz Most ev.č. 348-008

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

53 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM

celové část mastu vč. odvozu ns skládku

nosniky lávky: 9,947,85*(0,004818+0,00975)=0,684 A

bok Lavky: 9,9*7.85*0,5*0,01=0,389 pil

ocelová chrátčka na návední stmn: 2*3,14’0,055*0,01 *7*7,85=0,190 [C

T 1,263 7851,50 9916,44

.... -................-- ..................Celkem: .... ....................................... ......... -........ ............................. -

94

9

97817 ODSTRANĚNI MOSTNÍ IZOLACE

původní izolace 1.10 mm (pokud byla použita), včetní odvozu

200 (Al

Ostatní konstrukce a práce

M2 52,200 155.0(1 8091,00

1 193 018,52

Celkem: 9 395 361,02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 21020 11/348 Dobronín - průtah, PD

Objekt: SO 401 Sdělovací vedení

Rozpočet: SO 401 Sdělovací vedení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Zhotovitel; Skanska a s.

Základní cena: 12 500,00 Kč

Cena celková: 12 500,00 Kč

DPH: 2 625,00 KČ

Cena s daní: 15 125,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 12 500,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Sta vbít:

Objekt:

Rozpočet:

2 í 020 11/348 Dob ton in - p rút nh, PD

SO 401 Sdčlova c í veden í

SO 401 Sdčlova c í veden í

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘZ NEBO ZAšt OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 12 500.00 12 500,00

Přeložka kabelu CETN, náklady na uoženi na IPE nosník a koordinaci se 

subdodavatelem CETINu

1=1,000 {A]

0 Všeobecné konstrukce a práce 12 500,00

Celkem: 12 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 21020 11/348 Dobronín - průtah, PD

Objekt: SO 501 Plynovod

Rozpočet: SO 501 Plynovod

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 16 275,50 Kč

/
Cena celková: 16 275,50 Kč

DPH: 3417,86 KČ

Cena s daní: 19 693,36 Kč
\ _____________________ J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 16 275,50 Kč

--------------------------------------------------------- )
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadáni: Datum vypracování nabídky:

_
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Firma: Skanska a s Strana:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ — , .
Stavbu: 21020 11/348 Dobronin • průtah, PD

Objekt; SO 501 Plynovod

Rozpočet: SO 501 Plynovod

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

J 02730 POMOC PRÁCE zkiz NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH siT! KPL 1,000 16 275,50 16 275.50

Osazení plynavadu na IPE nosník - náklady na uoženi na fPE nosník a koordinaci se 
subdodavatelem GasNelu

IA

0 Všeobecné konstrukce a práce 16 275,50

Celkem: 16 275,50


