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SUPŠ JIHLAVA-HELENÍN-REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ DM
POSOUZENÍ MOŽNOSTI NÁSTAVBY
PROPOČET NÁKLADŮ
SUPŠ Helenín je umělecká škola soustředící studenty z celé republiky, proto byl vznesen požadavek na navýšení ubytovacích kapacit oproti projektové dokumentaci z roku 2018. Z navýšení kapacit ubytování v objektu internátu vyplývá potřeba nástavby nad stávajícím objektem internátu.
Předmětem stavebních úprav je budova internátu.
Pro rekonstrukci budovy internátu byla zpracována projektová dokumentace v roce 2018, v níž bylo uvažováno s ubytováním v 3., 4. a 1. NP o celkové kapacitě 102 lůžek. Vedení školy by chtělo tuto kapacitu navýšit, proto navrhují vypracovat projektovou dokumentaci novou.
V budově internátu budou zrekonstruovaná dvě podlaží s ubytováním nacházející se ve 3. a 4. NP, které již byly řešeny předchozí projektovou dokumentací. K této dokumentaci byl zpracován rozpočet, z něhož vychází i propočet nákladů pro další plánované stavební úpravy. V původním rozpočtu je započítána i úprava podkroví včetně technického zázemí a návrh únikového schodiště.
V budově internátu je nově plánováno rozšířit ubytovací kapacity do 5. NP a přízemí 1.NP upravit tak, aby v něm mohly být studijní prostory pro studenty ubytované v internátu. Nový záměr také předpokládá zateplení budovy, nový výtah a venkovní schodiště. Nově navrhovaná kapacita ubytování je 130 studentů.
Na základě projektové dokumentace z roku 2018 byl proveden propočet nákladů s nově navrhovanounástavbou.

	PROPOČET NÁKLADŮ

	Budova internátu
	
	
        Cena bez DPH
	

	Cena z předchozí dokumentace
	
	32 349 810
	Kč

	Stavební úpravy 1. NP
	
	4 200 500
	Kč

	Zateplení
	
	3 112 200
	Kč

	Výtah
	
	3 300 000
	Kč

	Nástavba 3367 m3
	
	22500000
	Kč

	CELKEM OBJEKTY NÁSTAVBY
	
	65 461 810
	Kč bezDPH

	CELKEN S 21 % DPH
	
	79.208.790
	Kč
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