










KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	GP Čistá voda 2018 - FV02429.0003			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmána			
Schváleno:	ZK	Datum:	15.5.2018	Č.usnesení: 0441/03/2018/ZK
Dokument uložen u:	OPKŽU			
Počet vyhotovení:	2			
Adresát:	Město Pacov			
Smluvní částka: 1)	66429.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor životního prostředí a zemědělství			
Podpis zajistit do:	30.6.2018			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OŽPZ/Ing. R. Zvolánek	22.05.2018	
Projednáno s:	OŽPZ/Mgr. J. Mikyna	22.05.2018	
Právní kontrola:	OŽPZ/JUDr. R. Slouka	23.5.2018	
Předkládá:	OŽPZ/Ing. R. Zvolánek	22.05.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OŽPZ/Ing. E. Horná	23.05.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace: OŽPZ/Ing. E. Horná	23.05.2018	
	Správce rozpočtu: EO/ Bc. R. Tesařová	20.05.2018	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 00248789), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: zvolanek, datum ověření: 18.05.2018 11:27:19):

GP Čistá voda 2018 - FV02429.0003

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 66429, Datum Od: 15.5.2018, Datum do: 31.12.2019, Perioda: jednorázově, ODPA: 002399, ORJ: 0000001393, ORG: 000000003073 POL: 6341 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP015V6ZQ

5567/18

FOND VYSOČINY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV02429.0003

Čl. 1

Smluvní strany

Kraj Vysočina,

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmána
(dále jen „Kraj“)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050005211/6800
variabilní symbol: 339218

a

Město Pacov

se sídlem: nám. Svobody 320, 395 01 Pacov
IČO: 00248789
zastoupené: Ing. Lukášem Vlčkem, starostou města
(dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 622171349/0800

Čl. 2

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci akce „Vodovod Zhořec - Jetřichovec“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).

Čl. 3

Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Čl. 4

Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši **66 429 Kč** (slovy: šedesátšesttisícčtyřistadvacetdevět korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - a) **Celkové náklady akce** (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady akce	121 000 Kč
Výše dotace v Kč	66 429 Kč
Výše dotace v %	54,90 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v %	45,10 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v Kč	54 571 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.

Čl. 6 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu s Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 7 Podmínky použití dotace

- 1) **Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. 9. 2019.**
- 2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.

- 4) Neuznatelné náklady akce jsou:
- a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,
 - b) dotace a dary,
 - c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Příjemce za zaměstnance,
 - d) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
 - e) úhrada úvěrů a půjček,
 - f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
 - g) náklady na pohoštění,
 - h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky,),
 - i) náklady na publicitu,
 - j) alkohol a tabákové výrobky,
 - k) náklady na vydání správních rozhodnutí včetně správních poplatků,
 - l) náklady na vyřízení žádostí o finanční prostředky,
 - m) náklady na pořízení provozních, manipulačních nebo kanalizačních řádů,
 - n) náklady na zpracování projektů sloužících k zasíťování nezastavěných pozemků,
 - o) náklady na nákup pozemků nebo staveb,
 - p) rozpočtová rezerva,
 - q) náklady na zpracování projektů řešících kanalizaci, pokud nebude zajištěno čištění odpadních vod z této kanalizace,
 - r) náklady na výstavbu a napojení nového vodního zdroje, pokud je zajištěna dodávka pitné vody v dostatečném množství a kvalitě ze stávajícího zdroje,
 - s) náklady na zpracování studie nebo projektové dokumentace rekonstrukce stávajících vodovodních nebo kanalizačních řádů nebo jejich částí, nejedná-li se o zvýšení jejich kapacity nebo výstavbu oddílné kanalizace namísto stávající jednotné,
 - t) náklady na zpracování studie nebo projektové dokumentace rekonstrukce stávajících čistíren odpadních vod, úpraven vody, vodojemů, čerpacích stanic, jímacích objektů či jiných souvisejících objektů nebo jejich částí, nejedná-li se o zvýšení jejich kapacity nebo zvýšení jejich účinnosti,
 - u) náklady na zpracování studie nebo projektové dokumentace výstavby, rekonstrukce nebo intenzifikace ČOV o kapacitě 500 ekvivalentních obyvatel a vyšší, nedojde-li k zajištění odstraňování fosforu v odpadní vodě.
- 5) Uznatelné náklady akce jsou nákup služeb, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a pořízení dlouhodobého hmotného majetku bezprostředně související se zpracováním studií nebo projektových dokumentací nebo s provedením opatření na ochranu před suchem.
- 6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 8

Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,

- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování** dotací poskytnutých na akci a **celkových nákladů na akci** (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k akci** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „**spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02429.0003**“,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 30. 9. 2019). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,
- f) **doručit Kraji do 31. 10. 2019 závěrečnou zprávu**, jejíž vzor je umístěn na <http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/>, která bude obsahovat:
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
 - kopie záznamů prokazujících zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů akce dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.,
 - kopie smlouvy s dodavatelem prací na realizaci akce,
 - jeden výtisk projektu (studie, projektová dokumentace nebo hydrogeologický posudek) se sponzorským vzkazem Kraje Vysočina dle Čl. 10 odst. 3 této smlouvy, který bude vrácen zpět,
- g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
 - originály dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
 - prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
- i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

Čl. 9 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm. i) – písm. k) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

Čl. 10 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, že akce byla podpořena Krajem.
- 2) Na výstupech akce typu dokumentací, publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.
- 3) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj umístěním aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách souvisejících s akcí a to nejméně po dobu 3 let ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 11 Udržitelnost akce

Udržitelnost akce je vyžadována po dobu 3 let od doručení závěrečné zprávy podle Čl. 8 písm. f). Udržitelnost je doba, po kterou musí Příjemce udržet výstupy realizace akce za účelem, pro který byly podpořeny.

Čl. 12 Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.


Čl. 13 Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Radek Zvolánek, tel. 564 602 363, email zvolanek.r@kr-vysocina.cz.
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 26. 3. 2018.
- 10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 15. 5. 2018 usnesením č. 0441/03/2018/ZK.

V Pacově dne 4. 6. 2018

V Jihlavě dne 27. 06. 2018



Ing. Lukáš Vlček
starosta města

Kraj Vysočina
Žižkova 57 587 33 Jihlava

28

Mgr. Pavel Pacal
náměstek hejtmana

ORIGINAŁ

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	FV02429.0003
Kód elektronické žádosti (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	FV02429-26_03_18-85
Název grantového programu	ČISTÁ VODA 2018
Název projektu	Vodovod Zhořec - Jetřichovec
Podprogram	A: Zásobování pitnou vodou
Identifikační údaje žadatele	Přesný název: Město Pacov
	Právní forma: Obecní úřad
	Ulice: náměstí Svobody
	Obec: Pacov
	PSČ: 39501
	Pošta: Pacov
	IČO/RČ: 00248789
	Název banky: ČESKÁ SPORITELNA A.S.
Číslo účtu: 622171349/0800	
Statutární zástupce žadatele	Titul: Ing.
	Jméno: Lukáš
	Příjmení: Vlček
	Funkce: starosta
Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Titul: Ing.
	Jméno: Renata
	Příjmení: Zíková
	Funkce:
	Email: renata.zikova@straziste.cz
	Tel.: 724510265

Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:
	IČO:
	Název banky:
	Číslo účtu:
1. Lokalizace projektu <i>Uvedte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uveďte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	Jetřichovec (místní část Pacova) Zhořec Město Pacov Svazek obcí mikroregionu Stražiště Obec s pověřeným obecním úřadem (obec II. stupně) Pacov Obec s rozšířenou působností (obec III. stupně) Pacov MAS Via rustica z.s. Kraj Vysočina Region soudržnosti NUTS II JIHOVÝCHOD

2. Odůvodnění projektu a jeho cíle

Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...

Město Pacov v současné době připravuje spuštění projektové přípravy pro výstavbu vodovodu v trase Zhořec – Jetřichovec. Připravovaná projektová dokumentace je hlavním předmětem této žádosti o dotaci. Jedná se o nový vodovod pro zajištění dodávky pitné vody pro obyvatelstvo Jetřichovce při jejím deficitu nebo při nevyhovujícím hygienickém limitům.

Jetřichovec je místní částí města Pacov, nachází se 4 km severozápadně od Pacova a čítá 175 obyvatel. Jetřichovec má svůj zdroj pitné vody, jedná se o jeho posílení, o možnost dopouštění dostatečného množství vody při nutné potřebě, ztrátě či nevyhovujícím limitům pitné vody. Z těchto důvodů je navržena trasa ze sousedního Zhořce, který je napojen vodovodem z Velké Rovné i s napojením z Pacova. Nabízí se tak nová možnost využití pitné vody z pacovského vodojemu, prodloužením vodovodu z Velké Rovné, přes Zhořec do Jetřichovce. Jde o tzv. posílení vodního zdroje, který je zatím jediný pro danou místní část, Jetřichovec není napojen na skupinový vodovod.

Vodovod Jetřichovec využívá vodu z prameniště, sit. cca 400 m jihozápadně od obce. Voda je zde jímána dvěma zářezy v hloubce 3 m a gravitačně svedena do zemního vodojemu 100 m³. Pomocí tlakové stanice je voda dopravována zásobovacím řadem do spotřebiště, kde je zásobováno 175 obyvatel. Průměrná spotřeba vody je cca 25 m³/den. V Jetřichovci dochází k pravidelným nedostatkům pitné vody. V průběhu roku 2017 došlo k několika případům takového nedostatku a následně tak muselo dojít k navázení vody do jetřichoveckého vodojemu z jiných zdrojů v nákladech cca 79 700,- Kč.

Dalšími důvody k zajištění tohoto vodního zdroje pitné vody jsou zvýšené hygienické limity metabolitů pesticidních látek. Jedná se o metabolity acetochlor ESA aalachlor ESA, jejichž hodnoty překročily nejvyšší mezní limity. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina již uložila výjimku, a na základě žádosti tak navrhla hygienické limity pro výše zmíněné ukazatele. Město Pacov považuje tuto žádost za prioritní nejen z důvodu zabezpečení obyvatelstva a zajištění tak pravidelné dodávky pitné vody pro veřejnou potřebu, ale také z výše uvedených finančních vícenákladů, které vznikají právě při navázení vody cisternou do jetřichoveckého vodojemu nebo při provádění jednotlivých analýz vzorků pitné vody z hygienického hlediska.

Cíle projektu: vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení na: Vodovod Zhořec - Jetřichovec, zvýšení kvality zásobování pitnou vodou v lokalitě Jetřichovec, zajištění zdroje pitné vody pro veřejnou potřebu, pravidelné zásobování bez nedostatků, zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství, stabilizace vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Pacov, snížení provozních nákladů města Pacov na vodohospodářskou infrastrukturu, zvýšení kvality a efektivity využití veřejné infrastruktury.

Více informací v příloze č. 6. Podrobný popis projektu

<p>3. Popis projektu <i>Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořizovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)</i></p>	<p>Realizaci projektu předchází řada přípravných aktivit, bez jejichž důsledného zpracování by nebylo možné projekt realizovat. Realizace by byla značně obtížnější, akce by proběhla nekoordinovaně a finanční prostředky by nebyly vynaloženy se 100 % efektivností. V průběhu přípravy projektu proběhly následující aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring stávajícího stavu - Analýza potřeb - Konzultace záměru - Vyřešení vlastnických vztahů - Vypracování finančního plánu projektu - kalkulace nákladů - Vypracování žádosti do Fondu Vysočiny <p>V rámci této žádosti o finanční podporu město Pacov připravuje zajištění projektové dokumentace pro akci: Vodovod Zhořec – Jetřichovec do úrovně společného povolení:</p> <p>V rámci projektu bude tedy připravena:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí + stavební povolení) - Součástí zpracování PD bude i zaměření dotčeného území <p>PD bude zpracována podle přílohy č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb ve znění k 1. 1. 2018</p> <p>PD bude projednána s objednatelem – město Pacov, dále OŽP, OD a SÚ – MěÚ Pacov, ODI, Policie ČR, SÚS a správci inženýrských sítí. Projednání s vlastníky dotčených pozemků zajistilo Město Pacov, otázka vlastnických vztahů je již vyřešena.</p> <p>Projekt je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a dále s Programem rozvoje Kraje Vysočina.</p> <p>Projekt je svým charakterem projektem neziskovým a negeneruje žádné zisky. Náklady projektu jsou nezbytné pro jeho uskutečnění, odpovídá zásadám zdravého finančního řízení, zvláště pak efektivnosti a hospodárnosti.</p> <p>Na základě zpracované projektové dokumentace dojde k zahájení územního řízení a dále pak dojde následně k zahájení stavebního řízení pro vydání společného povolení, které bude komplexně řešit nový vodovod Zhořec – Jetřichovec.</p> <p>Realizace tohoto projektu řeší cca 175 EO připojených na nový vodovod. Ve své podstatě se jedná o velmi důležitý projekt v oblasti zásobování pitnou vodou pro místní část Jetřichovec, následně pro město Pacov. Záměr byl prodiskutován na MěÚ Pacov, s investičním odborem, a realizace projektu včetně jeho aktivit byla schválena. Investiční odbor města Pacov během roku 2017 zajistil a vyřešil otázku vlastnických vztahů dotčených pozemků.</p> <p>Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č.6_Podrobný popis projektu</p>
---	--

<p>4. Cílové skupiny projektu <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.</i></p>	<p>Obyvatelé místní části Jetřichovec Návštěvníci Jetřichovce Vlastníci víkendových sídel Obyvatelé města Pacov Město Pacov</p> <p>Pro výše uvedené cílové skupiny bude projekt přínosem zejména v:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zvýšená kvalita zásobování pitné vody v lokalitě Jetřichovec - Zajištěn zdroj pitné vody pro veřejnou potřebu - Zajištěna dodávka pitné vody v odpovídající jakosti a množství - Snížené provozní náklady města Pacov na vodohospodářskou infrastrukturu (absence vícenákladů) - Stabilizace vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Pacov - Zvýšená kvalita a efektivita využití veřejné infrastruktury
<p>5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu <i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známy přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i></p>	<p>Přípravná fáze projektu probíhá již od roku 2017; jedná se o následující aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring stávajícího stavu - Analýza potřeb - Konzultace záměru - Vyřešení vlastnických vztahů - Vypracování finančního plánu projektu - kalkulace nákladů - Vypracování žádosti do Fondu Vysočiny <p>Samotná realizace projektu bude zahájena v červenci 2018, nejdříve však po podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Ukončení projektu se předpokládá v září 2019. Závěrečné hodnocení bude předloženo v říjnu 2019.</p> <p>Harmonogram projektu je součástí přílohy č. 6_Podrobný popis projektu</p>
<p>6. Organizační a odborné zabezpečení projektu <i>Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřídit pro zdárný průběh projektu</i></p>	<p>Organizační zabezpečení projektu provede Město Pacov, které má s obdobnými projekty mnohaleté zkušenosti, zejména v oblasti infrastrukturních projektů a přípravy projektových dokumentací. Město Pacov má mnohaleté zkušenosti s čerpáním finančních prostředků z různých dotačních titulů včetně Fondu Vysočiny, Ministerstva pro místní rozvoj nebo z Programu rozvoje venkova, dále pak i z finančních nástrojů EU.</p> <p>Odborné zabezpečení projektu provede odborná dodavatelská firma způsobilá k výše popsaným aktivitám projektu. Odborná způsobilá firma bude vybrána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p>

7. Rozpočet projektu (podrobný položkový rozpočet projektu zašlete společně s touto žádostí) U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH. částky uvádějte v celých Kč	Celkové náklady na projekt	121 000	Kč	100,00	%
	Požadovaná výše dotace	66 429	Kč	54,90	%
	- z toho investiční dotace	66 429	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční dotace	0	Kč	,00	%
	Spoluúcast žadatele	54 571	Kč	45,10	%
	- z toho investiční spoluúcast	54 571	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční spoluúcast	0	Kč	,00	%

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	<input checked="" type="checkbox"/>
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	<input type="checkbox"/>
žadatel není plátcem DPH	<input type="checkbox"/>

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevypĺňuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)

12. Seznam dokladů (Uvedte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očísľujte je.)


Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do .

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií
2. Doklad o právní subjektivitě žadatele - není relevantní, město Pacov nepředkládá
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb.
4. Cenová nabídka od dodavatele prací na zpracování projektové dokumentace
5. Kopie dokladů prokazující nedostatečnou kvalitu nebo kvantitu pitné vody (výjimka z kvality dodávané pitné vody, protokoly o výsledcích rozborů, doklady o náhradním způsobu zajištění dodávky pitné vody)
6. Podrobný popis projektu

V Pacově

dne 26. 3. 2018

M Ě S T O
P A C O V
15


.....
Razítko a podpis statutárního
zástupce žadatele

Poznámka pro žadatele :

Před podáním projektu si ověřte, zda:

- *je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.*
- *jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů*
- *v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu*
- *projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů*
- *je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádosti připravena k podání dle podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů*

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER

Příloha č. 1 žádosti v GP Čistá voda 2018
Stručný popis naplnění specifických kritérií

Podprogram A – Zásobování pitnou vodou

a) Míra spoluúčasti žadatele na financování projektu je **45,10 %**.

- Celkové náklady projektu činí **121 000,- Kč**
- Vlastní zdroje žadatele: **54 571,- Kč (45,10 %)**
- Dotace: **66 429,- Kč (54,90 %)**

b) Podíl počtu řešených obyvatel k celkovému počtu obyvatel řešené(ných) obce(i) v procentech je **100 %**.

- Jedná se o podíl počtu řešených obyvatel v místní části Jetřichovec k celkovému počtu obyvatel řešené místní části Jetřichovec. 145: 4374 = 3,6%
- Celkový počet obyvatel místní části Jetřichovec - **175** (k 31. 12. 2017)
- Počet řešených obyvatel místní části Jetřichovec - **175**

c) Projekt navazuje na předchozí zpracované stupně projektová dokumentace.

Projekt navazuje na předchozí zpracované projektové dokumentace a na již zrealizovaná opatření města Pacov.

*Konkrétně projekt navazuje na projektovou dokumentaci i na realizaci projektu: „Vodovod Stražiště: posílení a rekonstrukce přivaděče pitné vody“. Připravená projektová dokumentace byla v letech 2007 – 2008, samotná investiční část realizace proběhla v letech 2008 – 2009. Stávající projektová dokumentace je dalším stupněm realizace projektu pro zabezpečení dodávek pitné vody do města Pacova a jeho přilehlých sídel. Jedná se zde tedy o návaznost **projektovou i realizační**.*

Projektová dokumentace daného záměru dále navazuje na již realizované projektové dokumentace pro komplexní rekonstrukce vodovodů v jednotlivých částech města Pacov.

V rámci předkládaného projektu: „Dokumentace – vodovod Zhořec – Jetřichovec vznikne nový vodní zdroj pro stávající vodovod v místní části Jetřichovec, který posílí dodávky z nedostatečného zdroje. Jedná se tedy o posílení zdroje pitné vody formou výstavby nového vodovodu.

Místní část Jetřichovec nemá jinou možnost dodávek pitné vody, než ze svého vodojemu, kde bohužel často dochází k výrazným nedostatkům a také k navýšení mezních hodnot pesticidních látek.

Tímto záměrem dojde k zajištění dostatečného množství pitné vody i v obdobích sucha či v případě kontaminace stávajícího zdroje vody pesticidy.

Projektová dokumentace je dále v souladu:

i. Rozvojová strategie Svazku obcí mikroregionu Stražiště

Priorita 1 – Rozvoj a modernizace síťové infrastruktury, 1 a) Modernizace vodovodů a kanalizací a souvisejících zařízení (zdroje vody, vodojemy, přečerpávací stanice, úpravny, systémy čištění odpadních vod apod.), zajištění nových zdrojů pitné vody

Priorita 7 – Péče o životní prostředí, vodní zdroje, 7 a) Zajištění kvalitních zdrojů pitné vody, propojování vodárenských soustav

ii. Komunitně vedená strategie místního rozvoje území MAS Via rustica z.s. pro programové období 2014 - 2020

Priorita 1 – Dopravní a technická infrastruktura v obcích, 1.2. Podpora technické infrastruktury, 1.2.1. Technická infrastruktura - zmodernizovat technické zázemí občanské vybavenosti vedoucí ke zlepšení života v obcích.

iii. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina

iv. Územní plán města Pacov včetně místních částí

d) Význam navrhovaného opatření:

Kvalita i kvantita pitné vody vyhovuje	ano / ne
Málo významné tj. občasná nedostatečná kvalita pitné vody bez vydané výjimky nebo vydaného zákazu k užívání pitné vody nebo pouze občasná nedostatečná kvantita pitné vody	ano / ne
Významné tj. trvalá nedostatečná kvalita pitné vody bez vydané výjimky nebo vydaného zákazu k užívání pitné vody nebo pravidelně se opakující nedostatečná kvantita pitné vody	ano / ne
Velmi významné tj. nedostatečná kvalita pitné vody s vydanou výjimkou nebo vydaným zákazem k užívání pitné vody nebo trvalá nedostatečná kvantita pitné vody	ano / ne

Navrhovaná opatření u předkládaného projektu jsou významná až velmi významná. Jedná se o pravidelně se opakující nedostatečnou kvantitu pitné vody a zároveň o nedostatečnou kvalitu pitné vody s vydanou výjimkou.

Kvantita pitné vody v místní části Jetřichovec je nedostatečná. Pravidelně dochází k opakujícím se nedostatkům pitné vody pro veřejnou potřebu. V průběhu roku 2017 došlo k několika případům takového nedostatku a následně tak muselo dojít k navážení vody do jetřichoveckého vodojemu z jiných zdrojů v nákladech cca 79 700,- Kč. K žádosti přikládáme doklady o náhradním způsobu zajištění dodávky pitné vody (03/2017, 10/2017, 12/2017).

Co se týče kvality pitné vody, tak zde byly prokázány zvýšené hygienické limity metabolitů pesticidních látek. Jedná se o metabolity acetochlor ESA a alachlor ESA, jejichž hodnoty překročily nejvyšší mezní limity. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina již uložila dočasnou výjimku z jakosti vody a na základě žádosti tak navrhla hygienické limity pro výše zmíněné ukazatele. Důvodem zvýšení těchto ukazatelů v pitné vodě může být nadměra zemědělské činnosti s používáním pesticidních látek tohoto typu.

Na základě této žádosti byl také vypracován znalecký posudek, který doporučuje zvýšenou frekvenci kontroly kvality pitné vody ze zdroje vodovodu na obsah pesticidních látek. Z posudku dále vyplývá, že kontaminace vody indikuje nedostatečnou ochranu zdroje vodovodu.

K žádosti přikládáme výjimku z kvality dodávané pitné vody (Rozhodnutí o mírnějších hygienických limitech pro ukazatele) a protokoly o výsledcích rozborů. Protokoly jsou z období 11/2016, 12/2016, 02/2017, 04/2017, 08/2017, 10/2017, 02/2018.

DOUŠA

Projektová a inženýrská kancelář
390 03 TÁBOR, Luční 335



Městský úřad
Ing. František Zajíc
nám. Svobody 320
395 01 Pacov

V Táboře 26. 3. 2018

Věc:

Nabídka na zpracování PD pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí + stavební povolení) akce „Vodovod Zhořec – Jetřichovec“.

Cena:

Zaměření dotčeného území 40.000,- + 21 % DPH
PD pro spol. povolení 60.000,- + 21 % DPH

Termín:

120 dní od předání souhlasů všech vlastníků dotčených pozemků (zajišťuje objednatel) s trasou vodovodu

Způsob zpracování PD:

PD bude zpracována podle přílohy č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb ve znění k 1.1.2018.

Projednání:

PD bude projednána s objednatelem – město Pacov, OŽP, OD a SÚ - MěÚ Pacov, ODI Policie ČR, SÚS a správci inženýrských sítí.

Projednání s vlastníky dotčených pozemků zajišťuje objednatel

Poznámka k zajištění podkladů:

Zhotovitel upřednostňuje, aby objednatel zajistil podrobné výškopisné a polohopisné zaměření dotčeného území v potřebném rozsahu. Výše uvedená cena je předpoklad podle projednání s GKT.

S pozdravem

Ing. Pavel Douša

DOUŠA
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Luční 335, 390 03 Tábor