

RK-24-2013-21, př. 2  
počet stran: 2

## Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Purkyňovo nám. 2  
674 01 Třebíč

Hana Řežábková  
tel.: 731 441 078  
[hrezabkova@nem-tr.cz](mailto:hrezabkova@nem-tr.cz)

### „Stěhování LDN a oční“

Vyřizuje: ing. Krátký ☎ +420 568 834 311

✉ vitezslav.kratky@tipatelekom.cz

V Třebíči dne 06.06.2013

Věc: Cenová nabídka číslo: 113134

#### 1. Předmět nabídky:

Na základě Vaší poptávky předkládáme cenovou nabídku na úpravy elektroinstalace (silnoproudu, systému sestra pacient) a stavební úpravy. Cenová nabídka je platná na celý předmět nabídky a rozsah předložené dokumentace.

#### 2. Dodací lhůty:

- a) Termín zahájení: dle objednávky/SoD
- b) Doba realizace: dle SoD

#### 3. Platnost nabídky:

Nabídka je platná tři měsíce od data vystavení.

#### 4. Platební podmínky:

Splatnost faktury 30 dní od převzetí, fakturace 1x za měsíc

#### 5. Záruční doba

Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dodávky a provedené práce **24 měsíců**, při dodržení podmínek užívání díla uvedených v předávacím protokolu.

## 6. Cena

Nabídková cena je nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady a rizika uchazeče spojené s přípravou a realizací zakázky, včetně dopravy do místa plnění.

<b>N á z e v c e l k u</b>	<b>c e n a</b>
Bourací práce + likvidace odpadů	20 000 Kč
Nové přičky + související úprava podhledů vč. doplnění kazet	150 000 Kč
Nové výplně otvorů	45 000 Kč
Demontáž zařízení + opravy povrchů po demontáži	15 000 Kč
Okenní fólie	35 000 Kč
Antistatická podlaha	50 000 Kč
Malířské práce	210 000 Kč
Práce ZTI	25 000 Kč
Drobné zednické opravy	25 000 Kč
Doplnění obkladů	10 000 Kč
Rezerva na doplnění, opravy a výměny sanitárního vybavení	60 000 Kč
Úprava VZT - výměna frekvenčního měniče	90 000 Kč
Úprava chlazení - výměna kompresoru	100 000 Kč
Oční ambulance - budova U (2.PP), úpravy elektroinstalace	185 000 Kč
Oční ambulance - budova U (2.PP), úpravy rozvodu kyslíku a lék.panelů	60 000 Kč
LDN - budova U (1.PP), úpravy elektroinstalace	45 000 Kč
LDN - budova U (1.PP), úpravy systému sestra pacient	100 000 Kč
LDN - budova G (3.podlaží), úpravy elektroinstalace	15 000 Kč
LDN - budova G (3.podlaží), úpravy rozvodu kyslíku a lék.panelů	90 000 Kč
LDN - budova G (3.podlaží), úpravy systému sestra pacient	155 000 Kč
Ostatní náklady, režie, doprava, revize	35 000 Kč
<b>C e n a c e l k e m b e z D P H</b>	<b>1 520 000 Kč</b>
DPH 21%	319 200 Kč
<b>C e n a c e l k e m s D P H</b>	<b>1 839 200 Kč</b>

Zhotovitel si vyhrazuje právo na korekci nabídkové ceny v případě změn, které nemůže předpokládat (změna výkazu výměr ze strany objednatele/investora).

**Zpracoval:** **Aleš Vacek – příprava zakázek**  
**Ing. Václav Doležal – stavební realizace**

**Schválil:** **Ing. Vítězslav Krátký – obchodní ředitel**