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SMLOUVA

o provedení vynucené překládky podzemního vedení komunikační sítě 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

_________________________________________________________________________________________________________________

Čl. 1

Účastníci Smlouvy:

1. Kraj Vysočina

se sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem – hejtmanem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek  hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová, tel. 724 650 237
IČO: 708 90 749

 (dále jen „investor“)

a

2. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7

zastoupená: Ing. Jiřím Kolářem, Ph.D., generálním ředitelem
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 48384 

IČO: 70994234
K podpisu smlouvy pověřen Ing. Jiří Suchánek, ředitel Technické ústředny dopravní cesty
Kontaktní adresa pro doručování: SŽDC, s. o. Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň
Pověřen jednat ve věcech technických: František Čáp, tel. 972 544 959
Evidenční číslo smlouvy:
(dále jen „SŽDC, s. o.“)
uzavřeli tuto 

smlouvu o provedení vynucené překládky podzemního vedení komunikační sítě
Čl. 2

Úvodní ustanovení

2.1.
SŽDC, s. o. jsou oprávněny hospodařit s majetkem státu, tj. komunikační vedení DK 44, které je umístěno na pozemcích parc. č. 359/1 a 375/23 v katastrálním území Okrouhlice.
2.2. Vlastníkem pozemku parc. č.: 359/1 v k. ú. Okrouhlice je Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava. Vlastníkem pozemku parc. č. 375/23 v k. ú. Okrouhlice je Česká republika. 
2.3.
Překládka bude realizována na pozemcích, tj.  parc. č.: 359/1 a 375/23 v k. ú. Okrouhlice. 

2.4.      Důvodem vynucené překládky je akce „II/150 Okrouhlice – opěrné zdi“, jejíž součástí je SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu.
Čl. 3

Předmět Smlouvy:
3.1.
Předmětem „Smlouvy“ je provedení překládky podzemního vedení komunikační sítě (dále jen PVKS) v majetku SŽDC, s. o., ve správě Technické ústředny dopravní cesty (dále jen TÚDC), která byla vynucena stavbou uvedenou v čl. 2.4. této smlouvy. Překládka bude provedena na úrovni stávajícího technického řešení za níže stanovených podmínek.
Čl. 4

Úhrada nákladů za překládku

4.1.
Investor se zavazuje uhradit náklady související s přípravou a realizací překládky tj. vypracováním projektové dokumentace překládky, její řádné projednání s příslušnými správními orgány, následné provedení realizace stavby dle této „Smlouvy“ včetně prokazatelných nákladů vyvolaných omezením provozu technologických celků dotčených překládkou s vazbou na provozování dráhy (výluka zabezpečovacího zařízení), náklady na vypracování geometrického plánu a úhrady správních poplatků.

4.2.
Investor se zavazuje uhradit náklady spojené se zřízením  služebnosti.

4.3. Investor se zavazuje k náhradě případných škod v souvislosti s přípravou a realizací překládky, způsobených SŽDC, s. o. nebo třetím osobám.
4.4. Veškeré náklady spojené s překládkou PVKS půjdou na vrub stavby díla investora.
4.5. Realizací přeložky podzemního vedení komunikační sítě nedochází ke změně vlastnického práva, tj. zůstává nadále ve vlastnictví SŽDC, s. o.

Čl. 5

Zpracování projektové dokumentace překládky

5.1.
Investor se zavazuje, že projektová dokumentace překládky bude zpracovaná dle platných právních předpisů ČR.

5.2.
Investor se zavazuje zajistit závazný souhlas vlastníků překládkou dotčené nemovitosti na smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Po realizaci stavby a vyhotovení geometrického plánu investor zajistí podpis vlastníka dotčené nemovitosti na Smlouvě o zřízení služebnosti za podmínek stanovených ve Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a tuto podepsanou smlouvu pak předá zástupci SŽDC, s. o. k podpisu. 
5.3. 
Investor se zavazuje doručit projektovou dokumentaci (dále jen PD přeložky) správci kabelu (SŽDC, s. o., TÚDC, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň) k odsouhlasení, minimálně 15 pracovních dnů před započetím realizace překládky. 
5.4.
 Správce kabelu specifikuje nezbytnou součinnost zhotovitele překládky PVKS se zástupcem správce kabelu, zejména s ohledem na omezení provozu technologických celků dotčených překládkou s vazbou na provozování dráhy (výluka zabezpečovacího zařízení). Součástí vyjádření budou rovněž aktuální součinnostní kontaktní údaje správce kabelu (SŽDC, s. o.)
Čl. 6

Realizace překládky

6.1.
Investor se zavazuje, že zadá realizaci překládky subjektu, který má řádné oprávnění k požadované činnosti a splňuje kvalifikační předpoklady k realizaci překládky (dle vyhlášky č.50/1978 Sb. a předpisu ČD Ok2).

6.2.
Investor se zavazuje, že překládka bude provedena podle podmínek této „Smlouvy“, schválené PD přeložky, příslušných správních rozhodnutí, zejména zákonu 266/1994 Sb. o drahách.
6.3.
Investor se zavazuje, že podmínky nezbytné k realizaci překládky, uvedené v této „Smlouvě“ se stanou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi investorem a zhotovitelem překládky.

6.4.
Investor se zavazuje před realizací překládky zajistit na své náklady příslušná správní rozhodnutí.

6.5.
Investor se zavazuje zajistit vytýčení překládané trasy PVKS na své náklady. 

6.6.
Investor se zavazuje zajistit provedení kontrolních měření před realizací překládky a vlastní přeložení bude prováděno ve spolupráci se zástupcem správce kabelu (SŽDC, s. o.)  a rozsah bude stanoven v PD přeložky.

6.7.
Investor se zavazuje prokazatelně oznámit min. 14 dní předem předpokládaný termín zahájení zemních prací překládky na kontaktní údaje zástupce správce kabelu (SŽDC, s. o.) a zároveň zaslat předpokládaný časový harmonogram jednotlivých úkonů spojených s překládkou PVKS.

6.8.
Plánované přerušení kabelového vedení uvedené v PD bude součástí harmonogramu dle bodu 6.7 a vlastní provedení bude provedeno za nezbytné součinnosti správce kabelu (SŽDC, s. o.) dle jeho pokynů. V případě nutnosti přerušení kabelového vedení, které nebylo plánováno v PD, je investor povinen neprodleně tuto skutečnost prokazatelně oznámit zástupci správce kabelu (SŽDC, s. o.) a vyčkat na další postup dle jeho pokynů.

6.9.
Investor se zavazuje prokazatelně vyzvat zástupce správce kabelu (SŽDC, s.o.) před zakrytím přeloženého PVKS k provedení kontroly, zda je překládka provedena v souladu s PD přeložky a obecně závaznými právními a technickými předpisy. Tato výzva musí být správci kabelu (SŽDC, s. o.) doručena nejpozději tři pracovní dny před zamýšleným zakrytím. Vlastní provedení kontroly bude uvedeno ve stavebním deníku přeložky PVKS. Pokud se po uplynutí této lhůty správce kabelu (SŽDC, s. o.) nedostaví, má se za to, že správce kabelu (SŽDC, s. o.) souhlasí se zakrytím a zhotovitel překládky je oprávněn telekomunikační zařízení specifikované ve výzvě zakrýt.
6.10.
Investor se zavazuje zajistit provedení předepsaných kontrolních měření po realizaci překládky.

6.11.
Investor se zavazuje prokazatelně vyzvat správce kabelu (SŽDC, s. o.) k provedení technických prohlídek stavby přeložky PVKS po dokončení díla, minimálně však 5 pracovních dní před plánovaným termínem.
Čl. 7

Předání a převzetí díla

7.1.
Po dokončení překládky se investor zavazuje písemně vyzvat SŽDC, s. o. (TÚDC) k předání a převzetí díla od zhotovitele minimálně 14 dní před termínem konání přejímacího řízení a současně investor zašle ke kontrole potřebnou dokumentaci viz čl. 7.2. a 8. této „Smlouvy“.

7.2.
K přejímacímu řízení musí investor předložit požadované doklady. Jedná se o tyto doklady :

7.2.1.
technická zpráva o provedení překládky,

7.2.2.
měřící protokoly a zhodnocení komplexního vyzkoušení,

7.2.3.
dokumentace skutečného provedení překládky dle čl. 8.2,

7.2.4.
vyjádření dotčených správců komunikací a vlastníků nebo uživatelů nemovitostí překládkou,

7.2.5.
kopie stavebního deníku zhotovitele.
7.2.7 Prohlášení zhotovitele o:


- uložení kabelů


- shodě


- likvidaci odpadu
7.3.
Zápis o předání a převzetí díla bude sepsán za účasti zástupců investora, zhotovitele překládky a SŽDC, s. o. a bude podepsán uvedenými subjekty.

Čl. 8

Dokumentace skutečného provedení překládky

8.1.
Součástí realizace překládky je pořízení dokumentace skutečného provedení díla, vyhotovené v návaznosti na stávající stav.

8.2.
Investor se zavazuje, že po provedení přeložky vypracuje a předá zástupci správce kabelu (SŽDC, s. o.) tyto dokumenty: 

8.2.1 geometrický plán, kterým bude zaměřeno vedení komunikační sítě na pozemcích uvedených v čl. 2.3. této smlouvy.
8.2.2.
Soubor souřadnicového polohopisu a výškopisu v tištěných sestavách ve dvou vyhotoveních a ve dvou vyhotoveních na CD.

8.2.4 Opravené mapové listy s kótami k ose koleje nebo pevným bodům stavby, eventuelně opravené listy do knihy plánů, v návaznosti na stávající stav, ve dvojím vyhotovení.

Čl. 9

Záruční podmínky a reklamace

9.1.
Investor se zavazuje na provedené a SŽDC, s. o. (TÚDC) převzaté dílo poskytnout záruční dobu 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
9.2.
Reklamace vad ze strany SŽDC musí být uplatněna bez odkladu, nejpozději do pěti pracovních dnů od zjištění vady a to písemně doručená investorovi. SŽDC, s.o. (TÚDC) musí vadu konkrétně popsat a uvést svůj požadavek na způsob odstranění. Investor se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů, nebude-li dohodnuto jinak
Čl. 10

Závěrečná ustanovení

10.1
Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Dvě vyhotovení obdrží investor a dvě vyhotovení obdrží SŽDC, s. o.
10.2.
Tato smlouva nabývá platnosti a stává se účinnou dnem podpisu dohody poslední smluvní stranou. 
10.3. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva pozbývá platnosti, pokud nedojde k zahájení plnění dle této smlouvy v termínu do 18 měsíců ode dne podpisu smlouvy.
10.4.
Smluvní strany potvrzují, že si dohodu před podpisem přečetly, a dále že jsou seznámeny s jejím obsahem a rozumí jejímu textu.

10.5.
Smluvní strany se dohodly, že smlouva může být měněna nebo rušena pouze písemnou formou a po dohodě smluvních stran.
10.6.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neřešená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů.
10.7.  Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.

10.8.   Tato smlouva byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne …… a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. …………………….

V Jihlavě dne :                                                                V ………………….. dne : 

.....................................................                                      .........................................................

Za investora:                                        


Za SŽDC, s. o.

Ing. Libor Joukl                                                                                       Ing. Jiří Suchánek, ředitel
náměstek hejtmana pro oblast                                                                 Technické ústředny dopravní
majetku, dopravy a silničního hospodářství                                            cesty
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