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RK-09-2014-07, př. 1
Počet stran: 26
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

	Název zadavatele:
	Kraj Vysočina

	Sídlo zadavatele:
	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33

	IČO: 
	70890749

	Název veřejné zakázky:
	Transformace ÚSPMP Těchobuz II. – Pelhřimov

	Ev. číslo veřejné zakázky
	482373

	Předmět veřejné zakázky
	Stavební práce

	Druh zadávacího řízení
	Otevřené řízení


Zadavatel vypracoval v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, následující odůvodnění veřejné zakázky „Transformace ÚSPMP Těchobuz II. – Pelhřimov“ zadávané formou otevřeného řízení.
	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky



	Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
	Cílem veřejné zakázky je rekonstrukce celkem 2 objektů určených pro poskytování sociálních služeb klientům Domova Jeřabina, p.o. (dříve ÚSPMP Těchobuz, p.o.), z toho jeden dům bude sloužit jako zázemí pro management Domova Jeřabina, p.o. a druhý objekt bude po rekonstrukci sloužit jako denní stacionář. Objekty určené k rekonstrukci se nacházejí v ulici U elektrárny ve městě Pelhřimov.

.



	Popis předmětu veřejné zakázky
	Rekonstrukce jednoho třípodlažního, nepodsklepeného domu určeného pro management Domova Jeřabina, p. o. a rekonstrukce jednoho jednopodlažního, nepodsklepeného domu pro denní stacionář.



	Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
	Akce je součástí projektu Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, která směřuje od překonaného modelu komplexní péče v ústavních podmínkách k modernímu trendu zajištění potřebné podpory a služeb v přirozeném prostředí. Lidé s postižením díky transformaci přecházejí z ústavů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem života, který je běžný pro jejich vrstevníky. Předpokládaná výše nákladů odpovídá požadavkům na obdobný typ staveb. 

. 

.

	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:

31. 5 . 2015

	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek, a to zejména ve vztahu k rizikům nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění a vynaložení dalších finančních nákladů
	Domov Jeřabina, p. o. je zařízením pro osoby s mentálním postižením. Služby poskytuje v nevyhovujících prostorách zámku, který svým zázemím neodpovídá moderním trendům poskytování sociálních služeb. Z těchto důvodů rozhodl Kraj Vysočina o celkové transformaci ústavu s cílem umožnit uživatelům přejít do přirozeného prostředí zajištěním bydlení v komunitě a zabezpečit jim zároveň dostatečnou podporu prostřednictvím vytvoření zázemí pro sociální služby a denní aktivity. V případě nerealizace veřejné zakázky hrozí trvání nevyhovujícího stavu. Veškeré přípravné práce, které byly vynaloženy a uhrazeny, by v případě nerealizace stavby byly zmařeny a nemohly by být proplaceny z Integrovaného operačního programu.    

Případná rizika související s plněním veřejné zakázky spatřuje zadavatel zejména v nebezpečí výběru nekvalitního dodavatele, který nebude schopen zajistit plnění veřejné zakázky v požadovaném rozsahu a v plánovaném čase. Zadavatel proto tato rizika zohlednil v nastavení požadavků na profesní a technické kvalifikační předpoklady a při stanovení obchodních podmínek – jedná se zejména o stanovení termínu dokončení akce a sankce za jeho nesplnění, stejně tak jako ostatní rizika (nekvalitní plnění, podmínky při změně subdodavatele, nevyklizení staveniště). 



	

	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce

	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)
	

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací 
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení 
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.


	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce


	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur
	Akce je hrazena MPSV ČR z prostředků Integrovaného operačního programu. Lhůty splatnosti faktur byly stanoveny na 60 dnů, což je vynuceno administrativní náročností při kontrole a zpracovávání jednotlivých faktur. Před proplacením procházejí faktury kontrolou poskytovatele dotace a úhrady probíhají v tzv. režimu ex ante plateb (plateb v průběhu). Ze stejného důvodu stanovil zadavatel delší fakturační období v rozsahu cca čtvrtletí.   




	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám
	V rámci závazných obchodních podmínek na plnění veřejné zakázky je stanovena povinnost dodavatele – zhotovitele prokázat sjednání pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám jeho činností po dobu plnění veřejné zakázky v rozsahu pojistného plnění 

ve výši min. 10 mil. Kč. 

Limit pojistného plnění byl stanoven v obvyklé výši a dle názoru zadavatele odpovídá možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky
	Zadavatel nepožaduje zajištění závazků zhotovitele předložením realizační bankovní záruky (záruka za řádné provedení díla) ani zajištění za jakost díla po dobu záruční doby. 

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu
	Zadavatel s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky stanovil záruční dobu v délce 60 měsíců, což je délka obvyklá a zhotoviteli staveb běžně poskytovaná. Současně vymezil výjimku z této záruční doby, která se vztahuje na dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění veřejné zakázky. Záruční doba na tyto dodávky je shodná se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele
	Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla jako celku je obchodními podmínkami stanovena částkou 25 000 Kč za každý den prodlení.

Uvedená hodnota této sankce je odpovídající rozsahu, složitosti a charakteru veřejné zakázky. Ani v případě delšího prodlení zhotovitele nemá výše smluvní pokuty likvidační charakter a vzhledem k očekávané nabídkové ceně je dostatečně motivujícím prvkem ke splnění sjednaného termínu dokončení díla. 



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur
	Zadavatel nestanoví smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. Závazné obchodní podmínky plnění veřejné zakázky stanovují úrok z prodlení zadavatele s úhradou faktur ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den. Tento úrok alespoň částečně zhodnocuje prostředky zhotovitele v případě dluhu objednatele. Sazba prodlení vychází ze zvyklostí a je běžně využívána v obdobných závazkových vztazích. 

	Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek
	Další obchodní podmínky vymezené zadavatelem a výslovně neuvedené v tomto odůvodnění byly stanoveny buď v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb. nebo se jedná o obchodní podmínky, které jsou standardně používány u obdobných smluvních typů na plnění odpovídající předmětu veřejné zakázky.


	Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele



	Technická podmínka
	Odůvodnění technické podmínky

	Stanovení technických požadavků na předmět plnění veřejné zakázky
	Technické podmínky jsou zcela standardním způsobem definovány v projektové dokumentaci. Stavební materiály a konstrukce požadované (resp. projektované) pro provedení stavby jsou standardní a obvyklé, takže splnění veřejné zakázky může z technického hlediska provést neomezený počet dodavatelů. 


	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele


	Hodnotící kritérium
	Odůvodnění

	Nabídková cena
	Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rozhodující potřebou zadavatele při pořízení plnění, které je předmětem veřejné zakázky, je jeho cena, proto je jediným hodnotícím kritériem nabídková cena.




 V Jihlavě, dne ……………….
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

	Název zadavatele:
	Kraj Vysočina

	Sídlo zadavatele:
	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33

	IČO: 
	70890749

	Název veřejné zakázky:
	Transformace ÚSPMP Těchobuz II. – Horní Cerekev

	Ev. číslo veřejné zakázky
	482385

	Předmět veřejné zakázky
	Stavební práce

	Druh zadávacího řízení
	Otevřené řízení


Zadavatel vypracoval v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, následující odůvodnění veřejné zakázky „Transformace ÚSPMP Těchobuz II. – Horní Cerekev“ zadávané formou otevřeného řízení.
	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky



	Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
	Cílem veřejné zakázky je vybudování celkem 3 objektů určených pro poskytování sociálních služeb klientům Domova Jeřabina, p.o. (dříve ÚSPMP Těchobuz, p.o.), z toho 2 domy budou sloužit jako decentralizované bydlení (každý dům pro 6 klientů) s podporou odborného personálu, třetí objekt bude využíván pro denní programy klientů Domova Jeřabina, p.o.. Všechny objekty budou vybudovány na stavebních pozemcích ve městě Horní Cerekev.

	Popis předmětu veřejné zakázky
	Výstavba dvou jednopodlažních, nepodsklepených domů určených pro sociální bydlení a jednoho jednopodlažního, nepodsklepeného domu pro denní programy.



	Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
	Akce je součástí projektu Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, která směřuje od překonaného modelu komplexní péče v ústavních podmínkách k modernímu trendu zajištění potřebné podpory a služeb v přirozeném prostředí. Lidé s postižením díky transformaci přecházejí z ústavů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem života, který je běžný pro jejich vrstevníky. Předpokládaná výše nákladů odpovídá požadavkům na obdobný typ staveb.
.

	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky - 31. 5. 2015.

	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek, a to zejména ve vztahu k rizikům nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění a vynaložení dalších finančních nákladů
	Domov Jeřabina, p. o. je zařízením pro osoby s mentálním postižením. Služby poskytuje v nevyhovujících prostorách zámku, který svým zázemím neodpovídá moderním trendům poskytování sociálních služeb. Z těchto důvodů rozhodl Kraj Vysočina o celkové transformaci ústavu s cílem umožnit uživatelům přejít do přirozeného prostředí zajištěním bydlení v komunitě a zabezpečit jim zároveň dostatečnou podporu prostřednictvím vytvoření zázemí pro sociální služby a denní aktivity. V případě nerealizace veřejné zakázky hrozí trvání nevyhovujícího stavu. Veškeré přípravné práce, které byly vynaloženy a uhrazeny, by v případě nerealizace stavby byly zmařeny a nemohly by být proplaceny z Integrovaného operačního programu.    

Případná rizika související s plněním veřejné zakázky spatřuje zadavatel zejména v nebezpečí výběru nekvalitního dodavatele, který nebude schopen zajistit plnění veřejné zakázky v požadovaném rozsahu a v plánovaném čase. Zadavatel proto tato rizika zohlednil v nastavení požadavků na profesní a technické kvalifikační předpoklady a při stanovení obchodních podmínek – jedná se zejména o stanovení termínu dokončení akce a sankce za jeho nesplnění, stejně tak jako ostatní rizika (nekvalitní plnění, podmínky při změně subdodavatele, nevyklizení staveniště). 



	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce

	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)
	

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací 
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení 
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.


	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur
	Akce je hrazena MPSV ČR z prostředků Integrovaného operačního programu. Lhůty splatnosti faktur byly stanoveny na 60 dnů, což je vynuceno administrativní náročností při kontrole a zpracovávání jednotlivých faktur. Před proplacením procházejí faktury kontrolou poskytovatele dotace a úhrady probíhají v tzv. režimu ex ante plateb (plateb v průběhu). Ze stejného důvodu stanovil zadavatel delší fakturační období v rozsahu cca čtvrtletí.   



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám
	V rámci závazných obchodních podmínek na plnění veřejné zakázky je stanovena povinnost dodavatele – zhotovitele prokázat sjednání pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám jeho činností po dobu plnění veřejné zakázky v rozsahu pojistného plnění 

ve výši min. 20 mil. Kč. 

Limit pojistného plnění byl stanoven v obvyklé výši a dle názoru zadavatele odpovídá možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky
	Zadavatel nepožaduje zajištění závazků zhotovitele předložením realizační bankovní záruky (záruka za řádné provedení díla) ani zajištění za jakost díla po dobu záruční doby. 

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu
	Zadavatel s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky stanovil záruční dobu v délce 60 měsíců, což je délka obvyklá a zhotoviteli staveb běžně poskytovaná. Současně vymezil výjimku z této záruční doby, která se vztahuje na dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění veřejné zakázky. Záruční doba na tyto dodávky je shodná se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele
	Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla jako celku je obchodními podmínkami stanovena částkou 50 000 Kč za každý den prodlení.

Uvedená hodnota této sankce je odpovídající rozsahu, složitosti a charakteru veřejné zakázky. Ani v případě delšího prodlení zhotovitele nemá výše smluvní pokuty likvidační charakter a vzhledem k očekávané nabídkové ceně je dostatečně motivujícím prvkem ke splnění sjednaného termínu dokončení díla. 



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur
	Zadavatel nestanoví smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. Závazné obchodní podmínky plnění veřejné zakázky stanovují úrok z prodlení zadavatele s úhradou faktur ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den. Tento úrok alespoň částečně zhodnocuje prostředky zhotovitele v případě dluhu objednatele. Sazba prodlení vychází ze zvyklostí a je běžně využívána v obdobných závazkových vztazích.

	Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek
	Další obchodní podmínky vymezené zadavatelem a výslovně neuvedené v tomto odůvodnění byly stanoveny buď v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb. nebo se jedná o obchodní podmínky, které jsou standardně používány u obdobných smluvních typů na plnění odpovídající předmětu veřejné zakázky.


	Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele


	Technická podmínka
	Odůvodnění technické podmínky

	Stanovení technických požadavků na předmět plnění veřejné zakázky
	Technické podmínky jsou zcela standardním způsobem definovány v projektové dokumentaci. Stavební materiály a konstrukce požadované (resp. projektované) pro provedení stavby jsou standardní a obvyklé, takže splnění veřejné zakázky může z technického hlediska provést neomezený počet dodavatelů. 


	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele


	Hodnotící kritérium
	Odůvodnění

	Nabídková cena
	Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena.

Rozhodující potřebou zadavatele při pořízení plnění, které je předmětem veřejné zakázky, je jeho cena, proto je jediným hodnotícím kritériem nabídková cena.




V Jihlavě dne ………….

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman kraje
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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

	Název zadavatele:
	Kraj Vysočina

	Sídlo zadavatele:
	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33

	IČO: 
	70890749

	Název veřejné zakázky:
	Transformace ÚSPMP Těchobuz II. – Humpolec

	Ev. číslo veřejné zakázky
	482391

	Předmět veřejné zakázky
	Stavební práce

	Druh zadávacího řízení
	Otevřené řízení


Zadavatel vypracoval v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, následující odůvodnění veřejné zakázky „Transformace ÚSPMP Těchobuz II. – Humpolec“ zadávané formou otevřeného řízení.
	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky



	Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
	Cílem veřejné zakázky je vybudování celkem 2 objektů určených pro poskytování sociálních služeb klientům Domova Jeřabina, p.o. (dříve ÚSPMP Těchobuz, p.o.). Oba domy budou sloužit jako decentralizované bydlení (každý dům pro 6 klientů) s podporou odborného personálu a budou vybudovány na stavebních pozemcích města Humpolec.



	Popis předmětu veřejné zakázky
	Výstavba dvou jednopodlažních, nepodsklepených domů určených pro sociální bydlení.



	Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
	Akce je součástí projektu Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, která směřuje od překonaného modelu komplexní péče v ústavních podmínkách k modernímu trendu zajištění potřebné podpory a služeb v přirozeném prostředí. Lidé s postižením díky transformaci přecházejí z ústavů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem života, který je běžný pro jejich vrstevníky. Předpokládaná výše nákladů odpovídá požadavkům na obdobný typ staveb. 

. 

.

	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:

31. 5. 2015

	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek, a to zejména ve vztahu k rizikům nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění a vynaložení dalších finančních nákladů
	Domov Jeřabina, p. o. je zařízením pro osoby s mentálním postižením. Služby poskytuje v nevyhovujících prostorách zámku, který svým zázemím neodpovídá moderním trendům poskytování sociálních služeb. Z těchto důvodů rozhodl Kraj Vysočina o celkové transformaci ústavu s cílem umožnit uživatelům přejít do přirozeného prostředí zajištěním bydlení v komunitě a zabezpečit jim zároveň dostatečnou podporu prostřednictvím vytvoření zázemí pro sociální služby a denní aktivity. V případě nerealizace veřejné zakázky hrozí trvání nevyhovujícího stavu. Veškeré přípravné práce, které byly vynaloženy a uhrazeny, by v případě nerealizace stavby byly zmařeny a nemohly by být proplaceny z Integrovaného operačního programu.    

Případná rizika související s plněním veřejné zakázky spatřuje zadavatel zejména v nebezpečí výběru nekvalitního dodavatele, který nebude schopen zajistit plnění veřejné zakázky v požadovaném rozsahu a v plánovaném čase. Zadavatel proto tato rizika zohlednil v nastavení požadavků na profesní a technické kvalifikační předpoklady a při stanovení obchodních podmínek – jedná se zejména o stanovení termínu dokončení akce a sankce za jeho nesplnění, stejně tak jako ostatní rizika (nekvalitní plnění, podmínky při změně subdodavatele, nevyklizení staveniště). 



	

	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce

	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)
	

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací 
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení 
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.


	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur
	Akce je hrazena MPSV ČR z prostředků Integrovaného operačního programu. Lhůty splatnosti faktur byly stanoveny na 60 dnů, což je vynuceno administrativní náročností při kontrole a zpracovávání jednotlivých faktur. Před proplacením procházejí faktury kontrolou poskytovatele dotace a úhrady probíhají v tzv. režimu ex ante plateb (plateb v průběhu). Ze stejného důvodu stanovil zadavatel delší fakturační období v rozsahu cca čtvrtletí.   



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám
	V rámci závazných obchodních podmínek na plnění veřejné zakázky je stanovena povinnost dodavatele – zhotovitele prokázat sjednání pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám jeho činností po dobu plnění veřejné zakázky v rozsahu pojistného plnění 

ve výši min. 10 mil. Kč. 

Limit pojistného plnění byl stanoven v obvyklé výši a dle názoru zadavatele odpovídá možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky
	Zadavatel nepožaduje zajištění závazků zhotovitele předložením realizační bankovní záruky (záruka za řádné provedení díla) ani zajištění za jakost díla po dobu záruční doby. 

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu
	Zadavatel s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky stanovil záruční dobu v délce 60 měsíců, což je délka obvyklá a zhotoviteli staveb běžně poskytovaná. Současně vymezil výjimku z této záruční doby, která se vztahuje na dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění veřejné zakázky. Záruční doba na tyto dodávky je shodná se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele
	Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla jako celku je obchodními podmínkami stanovena částkou 25 000 Kč za každý den prodlení.

Uvedená hodnota této sankce je odpovídající rozsahu, složitosti a charakteru veřejné zakázky. Ani v případě delšího prodlení zhotovitele nemá výše smluvní pokuty likvidační charakter a vzhledem k očekávané nabídkové ceně je dostatečně motivujícím prvkem ke splnění sjednaného termínu dokončení díla. 



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur
	Zadavatel nestanoví smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. Závazné obchodní podmínky plnění veřejné zakázky stanovují úrok z prodlení zadavatele s úhradou faktur ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den. Tento úrok alespoň částečně zhodnocuje prostředky zhotovitele v případě dluhu objednatele. Sazba prodlení vychází ze zvyklostí a je běžně využívána v obdobných závazkových vztazích. 

	Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek
	Další obchodní podmínky vymezené zadavatelem a výslovně neuvedené v tomto odůvodnění byly stanoveny buď v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb. nebo se jedná o obchodní podmínky, které jsou standardně používány u obdobných smluvních typů na plnění odpovídající předmětu veřejné zakázky.


	Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele



	Technická podmínka
	Odůvodnění technické podmínky

	Stanovení technických požadavků na předmět plnění veřejné zakázky
	Technické podmínky jsou zcela standardním způsobem definovány v projektové dokumentaci. Stavební materiály a konstrukce požadované (resp. projektované) pro provedení stavby jsou standardní a obvyklé, takže splnění veřejné zakázky může z technického hlediska provést neomezený počet dodavatelů. 


	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele


	Hodnotící kritérium
	Odůvodnění

	Nabídková cena
	Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rozhodující potřebou zadavatele při pořízení plnění, které je předmětem veřejné zakázky, je jeho cena, proto je jediným hodnotícím kritériem nabídková cena.




 V Jihlavě, dne ……………….

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman kraje
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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

	Název zadavatele:
	Kraj Vysočina

	Sídlo zadavatele:
	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33

	IČO: 
	70890749

	Název veřejné zakázky:
	Transformace ÚSPMP Těchobuz III. – Počátky

	Ev. číslo veřejné zakázky
	481705

	Předmět veřejné zakázky
	Stavební práce

	Druh zadávacího řízení
	Otevřené řízení


Zadavatel vypracoval v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, následující odůvodnění veřejné zakázky „Transformace ÚSPMP Těchobuz III. – Počátky“ zadávané formou otevřeného řízení.
	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky



	Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
	Cílem veřejné zakázky je vybudování celkem 3 objektů určených pro poskytování sociálních služeb klientům Domova Jeřabina, p.o. (dříve ÚSPMP Těchobuz, p.o.), z toho 2 domy budou sloužit jako decentralizované bydlení (každý dům pro 6 klientů) s podporou odborného personálu. Jeden objekt pro bydlení bude vybudován v intravilánu obce Počátky (demolice starého objektu a výstavba), druhý objekt pro bydlení společně s objektem pro denní programy bude vybudován na stavebních pozemcích na okraji obce Počátky.


	Popis předmětu veřejné zakázky
	Výstavba dvou jednopodlažních, nepodsklepených domů určených pro sociální bydlení a jednoho jednopodlažního, nepodsklepeného domu pro denní programy.


	Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
	Akce je součástí projektu Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, která směřuje od překonaného modelu komplexní péče v ústavních podmínkách k modernímu trendu zajištění potřebné podpory a služeb v přirozeném prostředí. Lidé s postižením díky transformaci přecházejí z ústavů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem života, který je běžný pro jejich vrstevníky. Předpokládaná výše nákladů odpovídá požadavkům na obdobný typ staveb. 

.

	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky - 31. 5. 2015.

	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek, a to zejména ve vztahu k rizikům nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění a vynaložení dalších finančních nákladů
	Domov Jeřabina, p. o. je zařízením pro osoby s mentálním postižením. Služby poskytuje v nevyhovujících prostorách zámku, který svým zázemím neodpovídá moderním trendům poskytování sociálních služeb. Z těchto důvodů rozhodl Kraj Vysočina o celkové transformaci ústavu s cílem umožnit uživatelům přejít do přirozeného prostředí zajištěním bydlení v komunitě a zabezpečit jim zároveň dostatečnou podporu prostřednictvím vytvoření zázemí pro sociální služby a denní aktivity. V případě nerealizace veřejné zakázky hrozí trvání nevyhovujícího stavu. Veškeré přípravné práce, které byly vynaloženy a uhrazeny, by v případě nerealizace stavby byly zmařeny a nemohly by být proplaceny z Integrovaného operačního programu.    

Případná rizika související s plněním veřejné zakázky spatřuje zadavatel zejména v nebezpečí výběru nekvalitního dodavatele, který nebude schopen zajistit plnění veřejné zakázky v požadovaném rozsahu a v plánovaném čase. Zadavatel proto tato rizika zohlednil v nastavení požadavků na profesní a technické kvalifikační předpoklady a při stanovení obchodních podmínek – jedná se zejména o stanovení termínu dokončení akce a sankce za jeho nesplnění, stejně tak jako ostatní rizika (nekvalitní plnění, podmínky při změně subdodavatele, nevyklizení staveniště). 



	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce

	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na předložení seznamu stavebních prací pokud zadavatel požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
	

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací 
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení 
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.


	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur
	Akce je hrazena MPSV ČR z prostředků Integrovaného operačního programu. Lhůty splatnosti faktur byly stanoveny na 60 dnů, což je vynuceno administrativní náročností při kontrole a zpracovávání jednotlivých faktur. Před proplacením procházejí faktury kontrolou poskytovatele dotace a úhrady probíhají v tzv. režimu ex ante plateb (plateb v průběhu). Ze stejného důvodu stanovil zadavatel delší fakturační období v rozsahu cca čtvrtletí.   



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám
	V rámci závazných obchodních podmínek na plnění veřejné zakázky je stanovena povinnost dodavatele – zhotovitele prokázat sjednání pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám jeho činností po dobu plnění veřejné zakázky v rozsahu pojistného plnění 

ve výši min. 20 mil. Kč. 

Limit pojistného plnění byl stanoven v obvyklé výši a dle názoru zadavatele odpovídá možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky
	Zadavatel nepožaduje zajištění závazků zhotovitele předložením realizační bankovní záruky (záruka za řádné provedení díla) ani zajištění za jakost díla po dobu záruční doby. 

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu
	Zadavatel s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky stanovil záruční dobu v délce 60 měsíců, což je délka obvyklá a zhotoviteli staveb běžně poskytovaná. Současně vymezil výjimku z této záruční doby, která se vztahuje na dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění veřejné zakázky. Záruční doba na tyto dodávky je shodná se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele
	Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla jako celku je obchodními podmínkami stanovena částkou 45 000 Kč za každý den prodlení.

Uvedená hodnota této sankce je odpovídající rozsahu, složitosti a charakteru veřejné zakázky. Ani v případě delšího prodlení zhotovitele nemá výše smluvní pokuty likvidační charakter a vzhledem k očekávané nabídkové ceně je dostatečně motivujícím prvkem ke splnění sjednaného termínu dokončení díla. 



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur
	Zadavatel nestanoví smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. Závazné obchodní podmínky plnění veřejné zakázky stanovují úrok z prodlení zadavatele s úhradou faktur ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den. Tento úrok alespoň částečně zhodnocuje prostředky zhotovitele v případě dluhu objednatele. Sazba prodlení vychází ze zvyklostí a je běžně využívána v obdobných závazkových vztazích.

	Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek
	Další obchodní podmínky vymezené zadavatelem a výslovně neuvedené v tomto odůvodnění byly stanoveny buď v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb. nebo se jedná o obchodní podmínky, které jsou standardně používány u obdobných smluvních typů na plnění odpovídající předmětu veřejné zakázky.


	Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele


	Technická podmínka
	Odůvodnění technické podmínky

	Stanovení technických požadavků na předmět plnění veřejné zakázky
	Technické podmínky jsou zcela standardním způsobem definovány v projektové dokumentaci. Stavební materiály a konstrukce požadované (resp. projektované) pro provedení stavby jsou standardní a obvyklé, takže splnění veřejné zakázky může z technického hlediska provést neomezený počet dodavatelů. 


	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele


	Hodnotící kritérium
	Odůvodnění

	Nabídková cena
	Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rozhodující potřebou zadavatele při pořízení plnění, které je předmětem veřejné zakázky, je jeho cena, proto je jediným hodnotícím kritériem nabídková cena.




V Jihlavě dne …………………

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman kraje
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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

	Název zadavatele:
	Kraj Vysočina

	Sídlo zadavatele:
	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33

	IČO: 
	70890749

	Název veřejné zakázky:
	Transformace ÚSPMP Těchobuz III. – Starý Pelhřimov a Nový Rychnov

	Ev. číslo veřejné zakázky
	481708

	Předmět veřejné zakázky
	Stavební práce

	Druh zadávacího řízení
	Otevřené řízení


Zadavatel vypracoval v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, následující odůvodnění veřejné zakázky „Transformace ÚSPMP Těchobuz III. – Starý Pelhřimov a Nový Rychnov“ zadávané formou otevřeného řízení.
	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky



	Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
	Plánovaným cílem veřejné zakázky je vybudování celkem 2 objektů určených pro poskytování sociálních služeb klientům Domova Jeřabina, p.o. (dříve ÚSPMP Těchobuz, p.o.), z toho každý dům bude sloužit jako decentralizované bydlení pro 6 klientů s podporou odborného personálu. Jeden objekt bude vybudován v místní části města Pelhřimov – Starý Pelhřimov a jeden objekt v městyse Nový Rychnov.

.



	Popis předmětu veřejné zakázky
	Veřejná zakázka je rozdělena s ohledem na lokality umístění staveb na 2 části, z toho každá část spočívá ve  výstavbě jednoho jednopodlažního, nepodsklepeného domu určeného pro sociální bydlení.



	Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
	Akce je součástí projektu Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, která směřuje od překonaného modelu komplexní péče v ústavních podmínkách k modernímu trendu zajištění potřebné podpory a služeb v přirozeném prostředí. Lidé s postižením díky transformaci přecházejí z ústavů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem života, který je běžný pro jejich vrstevníky. Předpokládaná výše nákladů odpovídá požadavkům na obdobný typ staveb. 

. 

.

	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
	Předpokládaný termín splnění obou částí veřejné zakázky:

31. 5. 2015

	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek, a to zejména ve vztahu k rizikům nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění a vynaložení dalších finančních nákladů
	Domov Jeřabina, p. o. je zařízením pro osoby s mentálním postižením. Služby poskytuje v nevyhovujících prostorách zámku, který svým zázemím neodpovídá moderním trendům poskytování sociálních služeb. Z těchto důvodů rozhodl Kraj Vysočina o celkové transformaci ústavu s cílem umožnit uživatelům přejít do přirozeného prostředí zajištěním bydlení v komunitě a zabezpečit jim zároveň dostatečnou podporu prostřednictvím vytvoření zázemí pro sociální služby a denní aktivity. V případě nerealizace veřejné zakázky hrozí trvání nevyhovujícího stavu. Veškeré přípravné práce, které byly vynaloženy a uhrazeny, by v případě nerealizace stavby byly zmařeny a nemohly by být proplaceny z Integrovaného operačního programu.    

Případná rizika související s plněním veřejné zakázky spatřuje zadavatel zejména v nebezpečí výběru nekvalitního dodavatele, který nebude schopen zajistit plnění veřejné zakázky v požadovaném rozsahu a v plánovaném čase. Zadavatel proto tato rizika zohlednil v nastavení požadavků na profesní a technické kvalifikační předpoklady a při stanovení obchodních podmínek – jedná se zejména o stanovení termínu dokončení akce a sankce za jeho nesplnění, stejně tak jako ostatní rizika (nekvalitní plnění, podmínky při změně subdodavatele, nevyklizení staveniště). 



	

	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce

	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)
	

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací 
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení 
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.


	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur
	Akce je hrazena MPSV ČR z prostředků Integrovaného operačního programu. Lhůty splatnosti faktur byly stanoveny na 60 dnů, což je vynuceno administrativní náročností při kontrole a zpracovávání jednotlivých faktur. Před proplacením procházejí faktury kontrolou poskytovatele dotace a úhrady probíhají v tzv. režimu ex ante plateb (plateb v průběhu). Ze stejného důvodu stanovil zadavatel delší fakturační období v rozsahu cca čtvrtletí.   



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám
	V rámci závazných obchodních podmínek na plnění veřejné zakázky (její části) je stanovena povinnost dodavatele – zhotovitele prokázat sjednání pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám jeho činností po dobu plnění veřejné zakázky v rozsahu pojistného plnění ve výši min. 10 mil. Kč. 

Limit pojistného plnění byl stanoven v obvyklé výši a dle názoru zadavatele odpovídá možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky
	Zadavatel nepožaduje zajištění závazků zhotovitele předložením realizační bankovní záruky (záruka za řádné provedení díla) ani zajištění za jakost díla po dobu záruční doby. 

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu
	Zadavatel s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky stanovil záruční dobu v délce 60 měsíců, což je délka obvyklá a zhotoviteli staveb běžně poskytovaná. Současně vymezil výjimku z této záruční doby, která se vztahuje na dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění veřejné zakázky. Záruční doba na tyto dodávky je shodná se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele
	Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla jako celku je pro obě části veřejné zakázky stanovena částkou 20 000 Kč/den prodlení. 

Uvedená hodnota této sankce je odpovídající rozsahu, složitosti a charakteru veřejné zakázky. Ani v případě delšího prodlení zhotovitele nemá výše smluvní pokuty likvidační charakter a vzhledem k očekávané nabídkové ceně je dostatečně motivujícím prvkem ke splnění sjednaného termínu dokončení díla. 



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur
	Zadavatel nestanoví smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. Závazné obchodní podmínky plnění veřejné zakázky stanovují úrok z prodlení zadavatele s úhradou faktur ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den. Tento úrok alespoň částečně zhodnocuje prostředky zhotovitele v případě dluhu objednatele. Sazba prodlení vychází ze zvyklostí a je běžně využívána v obdobných závazkových vztazích.

	Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek
	Další obchodní podmínky vymezené zadavatelem a výslovně neuvedené v tomto odůvodnění byly stanoveny buď v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb. nebo se jedná o obchodní podmínky, které jsou standardně používány u obdobných smluvních typů na plnění odpovídající předmětu veřejné zakázky.


	Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele



	Technická podmínka
	Odůvodnění technické podmínky

	Stanovení technických požadavků na předmět plnění veřejné zakázky
	Technické podmínky jsou zcela standardním způsobem definovány v projektové dokumentaci. Stavební materiály a konstrukce požadované (resp. projektované) pro provedení stavby jsou standardní a obvyklé, takže splnění veřejné zakázky může z technického hlediska provést neomezený počet dodavatelů. 


	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele


	Hodnotící kritérium
	Odůvodnění

	Nabídková cena
	Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rozhodující potřebou zadavatele při pořízení plnění, které je předmětem veřejné zakázky, je jeho cena, proto je jediným hodnotícím kritériem nabídková cena.




 V Jihlavě, dne ………………..

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman kraje
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