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SMLOUVA  O  ZAJIŠTENÍ DEMOLICE KOTELNY NEMOCNICE TŘEBÍČ 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
1. Smluvní strany

Objednatel:



Kraj Vysočina

se sídlem:



Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

zastoupený:



MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen:
Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:
Ing. Eva Tomášová, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
tel.:




+420568809111


          
IČO:




70890749

bankovní spojení:


Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:



4050005000/6800

Zhotovitel:



TTS energo s.r.o.
se sídlem:



Průmyslová 163, 674 01 Třebíč
zastoupený:



Ing. Richard Horký, ředitel společnosti
zástupce pro věci smluvní:

Ing. Richard Horký, ředitel společnosti
zástupce pro věci technické:

Ing. Radek Plaček, zástupce ředitele pro provoz
tel./fax:



+420568837611/+420568840035

IČO:




60724692
DIČ:




CZ60724692
bankovní spojení:


KB Třebíč 

číslo účtu:



6630520227/0100 

zápis v obchodním rejstříku:

OR KS Brno oddíl C, vložka 16854
V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. 
2. Úvodní ustanovení

2.1. Kraj Vysočina je mimo jiné vlastníkem nemovitých věcí a to pozemku par. č. st. 1336/1 o výměře 1408 m2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti bez č.p./č.e. (část stavby bývalá kotelna, část stavby stravovací provoz), pozemku par. č. st. 7385  o výměře 6 m2, zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. (stavba komína dříve sloužící k provozu kotelny), které eviduje Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč na LV 1883 pro k.ú. a obec Třebíč, a inženýrské sítě stavby regulační plynové stanice na pozemku par. č. 2417 v k.ú. a obci Třebíč. Nemovité věci jsou umístěny v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, bývalá kotelna včetně stavby komína a regulační plynové stanice jsou zbytným majetkem pro potřeby Nemocnice Třebíč tak i vlastníka.

2.2. TTS energo s.r.o. předložila dne 11. 6. 2014 nabídku bezúplatného provedení akce „Demolice kotelny Nemocnice Třebíč“ v rozsahu jím zajištěné projektové dokumentace „Demolice kotelny Nemocnice Třebíč“, kterou zpracoval ATELIER PENTA v.o.s. Jihlava, zak. č. A 19-14-BP, v 5/2014. 
3. Předmět díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele „Demolici kotelny Nemocnice Třebíč“ a objednatel se zavazuje dílo převzít. Zhotovitel se zavazuje, že „Demolici kotelny Nemocnice Třebíč“ provede bezplatně pro objednatele a objednatel není povinen zaplatit zhotoviteli žádnou úplatu.

Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby „Demolice kotelny Nemocnice Třebíč“, vypracované firmou ATELIER PENTA v.o.s. Jihlava, zak. č. A 19-14-BP. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou.
3.2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) výše uvedenou projektovou dokumentaci vč. soupisu prací,

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, 

c) touto smlouvou,

d) nabídkou zhotovitele předloženou objednateli dne 11. 6. 2014.

3.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí vznikne-li v důsledku provádění díla potřeba jejich zpracování. Zhotovitel splní podmínky pro provedení stavby stanovené dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady užívání prostor – pozemků k provedení díla. Veškeré vybourané hmoty zhotovitel bude průběžně odvážet na skládku na své náklady. Zhotovitel je oprávněn svým jménem a na svůj účet naložit s druhotnými surovinami vytěženými při provádění díla. Zhotovitel si dohodne se statutárním zástupcem nájemce objektu, tj. Nemocnicí Třebíč, pokud má potřebu, uzamykatelné prostory. Zhotovitel si též zajistí na své náklady el. energii, vodu a soc. zařízení. Zhotovitel si bude jak pracovní dobu, tak pohyb svých pracovníků domlouvat se statutárním zástupcem Nemocnice Třebíč. Provádění prací musí být přizpůsobeno provozním potřebám Nemocnice Třebíč. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření, neboť se jedná o objekt a prostor, kde je velký pohyb osob. Zhotovitel musí provádět denní hrubý úklid. Po skončení prací provede zhotovitel čistý úklid mokrou cestou. Pokud nebude tento úklid proveden, nebude dílo převzato.  

3.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

3.5. Budou-li u předmětu díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, vyplývající z případného rozporu s dokumentací, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. O těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě.

3.6. Zhotovitel provede dílo pod svým jménem a na svou odpovědnost a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 

3.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla dle projektové dokumentace „Demolice kotelny Nemocnice Třebíč“, kterou zhotovitel zajistil u zpracovatele ATELIER PENTA v.o.s. Jihlava, zak. č. A 19-14-BP a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

4. Termín plnění, staveniště

4.1. Místo zhotovení díla areál Nemocnice Třebíč, Purkyňovo náměstí 2, 674 01, Třebíč
4.2. Práce budou zahájeny do 3. dnů od nabytí právní moci demoličního výběru

4.3. Dílo bude dokončeno nejpozději do 15. 11. 2014

4.4. Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů, dokumentací, příp. revizí a protokolů, dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla. 

4.5. Za nesplnění úplného dokončení a předání díla v termínu stanoveném v bodu 4.3. Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení. 

4.6. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

4.7. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

4.8. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky.

4.9. Zhotovitel provede dostatečným způsobem zakrytí zařízení, které není možno vystěhovat z prostor tak, aby nedošlo k jeho poškození. V případě poškození uhradí tyto škody zhotovitel. 

4.10. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději dva dny před započetím prací. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště. 

4.11. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí i veřejná prostranství dotčená pracemi. 

4.12. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavateli.

5. Stavební deník

5.1. Zhotovitel je při provádění stavby povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů.

5.2. Záznamy do stavebního deníku provádí v souladu s platným právním předpisem stavbyvedoucí a další oprávněné osoby.

6. Převzetí předmětu díla

6.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli zejména:

6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla.

6.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
6.4. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu nebo zničení díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 

6.5. K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávnění jednat v technických věcech dle této smlouvy.

6.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7. Ostatní podmínky smlouvy a pojištění odpovědnosti za škodu

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude on ani osoba s ním propojená podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy.

Výkonem technického dozoru objednatele byla pověřena ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, nebo jí pověřený zaměstnanec nemocnice, který je oprávněn:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,

- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce a dokončené práce.

7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

7.3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
7.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

7.5. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

7.6. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

7.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

7.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

7.9. Vlastnické právo k prováděnému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací. 

7.10. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele, resp. Nemocnice Třebíč a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

7.11. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně  30 mil. Kč. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti a může být důvodem k nepodepsání smlouvy.
7.12. V případě, že smluvní straně vznikne nárok na majetkovou sankci dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek majetkových sankcí je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení. Pro případ neuhrazené pohledávky, spočívající v plnění úroků z prodlení dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků.  Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

8. Odpovědnost za vady, záruční doba
8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 není tímto ujednáním dotčeno.
8.2. Vzájemnou dohodou a v souladu s ustanoveními občanského zákoníku se stanoví záruční doba na dílo v délce 60 měsíců. 
8.3. Záruka zhotovitele za kvalitu díla začíná běžet dnem předání a převzetí díla.
8.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

8.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

8.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. 

8.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

8.8. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 5000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

8.9. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení.

8.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

8.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury. Pro náhradu škody se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.
9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

- nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

- pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

- pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

- prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

9.2. Způsob odstoupení od smlouvy

- smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran. 

10.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

10.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

10.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli. 

10.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

10.6. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.
10.7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

10.8. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.
10.9. Rada Kraje Vysočina rozhodla o uzavření této smlouvy usnesením …../22/2014/RK dne 1. 7. 2014.
Příloha:
· projektová dokumentace „Demolice kotelny Nemocnice Třebíč“, kterou zpracoval ATELIER PENTA v.o.s. Jihlava, zak. č. A 19-14-BP, 
· nabídka bezúplatného provedení akce „Demolice kotelny Nemocnice Třebíč“ zpracovaná TTS energo s.r.o. ze dne 11. 6. 2014.
V Třebíči, dne .............


 V Jihlavě, dne ……………………… 

………………………………..
…..


…………………….….……………………..

Ing. Richard Horký, 




Ing. Libor Joukl

ředitel společnosti 

náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství 
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