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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

	Název zadavatele:
	Kraj Vysočina

	Sídlo zadavatele:
	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33

	IČO: 
	70890749

	Název veřejné zakázky:
	Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠ Světlá nad Sázavou – Rekonstrukce budovy DM

	Ev. číslo veřejné zakázky
	489457

	Předmět veřejné zakázky
	Stavební práce

	Druh zadávacího řízení
	Otevřené řízení


Zadavatel vypracoval v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, následující odůvodnění veřejné zakázky „Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠ Světlá nad Sázavou – Rekonstrukce budovy DM“ zadávané formou otevřeného řízení.
	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky



	Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
	Cílem veřejné zakázky je rekonstrukce budovy domova mládeže Akademie - VOŠ, Gymnázia a SOŠ Světlá nad Sázavou Sázavská 547, 582 91 Světlá nad Sázavou

	Popis předmětu veřejné zakázky
	Jedná se o rekonstrukci objektu spočívající ve změně dispozičního řešení, rekonstrukci vytápění, rekonstrukci slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace, doplnění prvků VZT, rekonstrukci rozvodů vody a kanalizace. 

	Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
	Předmětný objekt Domova mládeže ve Světlé nad Sázavou je ve vlastnictví zadavatele a rekonstrukce  umožní jeho využívání v souladu se zákonnými předpisy tak, aby byla zajištěna výuka a ubytování studentů. 

	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je 31.5. 2015

	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek, a to zejména ve vztahu k rizikům nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění a vynaložení dalších finančních nákladů
	V případě, že nedojde k realizaci veřejné zakázky, nebude  možno objekt využívat v souladu s potřebami uživatele.

Případná rizika související s plněním veřejné zakázky zohlednil zadavatel při stanovení obchodních podmínek – jedná se zejména o stanovení pevného termínu dokončení  a sankce za jeho nesplnění, stejně tak jako ostatní rizika (nekvalitní plnění, podmínky při změně subdodavatele, nevyklizení staveniště). 

Zadavatel nepředpokládá vynaložení dalších finančních nákladů vzhledem k podrobnému vymezení předmětu veřejné zakázky. 



	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)
	-

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických útvarů.)
	Není požadováno.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje osvědčení o  odborné kvalifikaci delší než 5 let.)
	Není požadováno.

	Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení 
	Není požadováno.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici
	Není požadováno.


	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce


	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur
	Dílo bude hrazeno průběžně v pravidelných měsíčních platbách na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Lhůty splatnosti faktur činí 30 dnů, což je optimální doba odpovídající složitosti kontroly provedených prací a obvyklá lhůta splatnosti faktur za stavební práce. 


	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám
	V rámci závazných obchodních podmínek na plnění veřejné zakázky je stanovena povinnost dodavatele – zhotovitele prokázat sjednání pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám jeho činností po dobu plnění veřejné zakázky v rozsahu pojistného plnění ve výši min. 10 mil. Kč. Limit pojistného plnění byl stanoven v obvyklé výši a dle názoru zadavatele odpovídá možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a měl by být dostatečný i pro pokrytí případných škod na dokončované stavbě.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky
	Zadavatel nepožaduje zajištění závazků zhotovitele předložením bankovní záruky. 

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu
	Zadavatel s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky stanovil záruční dobu v délce 60 měsíců, což je délka obvyklá a zhotoviteli staveb běžně poskytovaná. Současně vymezil výjimku z této záruční doby, která se vztahuje na dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění veřejné zakázky. Záruční doba na tyto dodávky je shodná se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele
	Veřejná zakázka bude realizována v průběhu v období 9/2014 až 5/2015. Výše smluvní pokuty za nedodržení  termínu dokončení díla je obchodními podmínkami stanovena pokuta ve výši 10 000 Kč/ den prodlení. Uvedená hodnota této sankce je odpovídající rozsahu, složitosti a charakteru veřejné zakázky. Ani v případě delšího prodlení zhotovitele nemá výše smluvní pokuty likvidační charakter a vzhledem k očekávané nabídkové ceně je dostatečně motivujícím prvkem ke splnění sjednaného termínu dokončení díla. 

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur
	Zadavatel nestanoví smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. Závazné obchodní podmínky plnění veřejné zakázky stanovují úrok z prodlení za prodlení zadavatele s úhradou faktur ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den. Tento úrok alespoň částečně zhodnocuje prostředky zhotovitele v případě dluhu objednatele. Sazba prodlení vychází ze zvyklostí a je běžně využívána v obdobných závazkových vztazích. 

	Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek
	Další obchodní podmínky vymezené zadavatelem a výslovně neuvedené v tomto odůvodnění byly stanoveny buď v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb. nebo se jedná o obchodní podmínky, které jsou standardně používány u obdobných smluvních typů na plnění odpovídající předmětu veřejné zakázky.


	Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	Technická podmínka
	Odůvodnění technické podmínky

	Stanovení technických požadavků na předmět plnění veřejné zakázky
	Technické podmínky jsou zcela standardním způsobem definovány v projektové dokumentaci. Stavební materiály a konstrukce požadované (resp. projektované) pro provedení stavby jsou standardní a obvyklé, takže splnění veřejné zakázky může z technického hlediska provést neomezený počet dodavatelů. 


	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele



	Hodnotící kritérium
	Odůvodnění

	Nabídková cena
	Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena.

Rozhodující potřebou zadavatele při pořízení plnění, které je předmětem veřejné zakázky, je jeho cena, proto je jediným hodnotícím kritériem nabídková cena.



V Jihlavě dne 22. 7. 2014
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
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