

Smlouva o financování

Fond malých projektů Vysočina – Dolní Rakousko
(dále jen FMP)

Číslo smlouvy: **FMP/V/87/2014**

I. Smluvní strany

1. Sdružení obcí Vysočiny

Se sídlem: **Čajkovského 37, 586 01 Jihlava**
Zastoupené: **Ing. Jaroslavem Vymazalem, předsedou předsednictva**
IČ: **70 81 28 53**
DIČ: **CZ 70 81 28 53**

(dále jen „poskytovatel dotace“)
na straně jedné

a

2. Kraj Vysočina

se sídlem: **Žižkova 57, 587 33 Jihlava**
zastoupený: **MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje**
IČ: **70 89 07 49**
DIČ: **CZ 70 89 07 49**

Plátce DPH
Číslo bankovního účtu projektu: **1200102487/6800**

(dále jen „příjemce dotace“)
na straně druhé

uzavírají v souladu s Programovým dokumentem Programu Evropská území spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 2013, Programovým dodatkem a Směrnicí pro žadatele Fondu malých projektů pro kraj Vysočina (dále jen Směrnice), vycházející zejména z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, ve znění pozdějších předpisů a dále i z další platné legislativy EU a českého právního řádu tuto Smlouvu o financování (dále jen Smlouva):

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele dotace poskytnout příjemci dotace finanční dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ERDF) v rámci Fondu malých projektů Vysočina – Dolní Rakousko na projekt „**Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina**“, registrační číslo **102** (dále jen „projekt“), a to pouze při úplném splnění podmínek, závazků a povinností, k jejichž splnění se příjemce dotace touto smlouvou zavazuje.

III.

Časové vymezení projektu

1. Datum registrace projektu na Sekretariátu FMP: **26. 9. 2013**
2. Příjemce dotace se zavazuje realizovat celý projekt v termínu - zahájení projektu: **26. 9. 2013**, ukončení projektu: **30. 9. 2014**
3. Příjemce dotace se zavazuje předložit zprávy o realizaci projektu dle následujícího harmonogramu:

Ukončení 1. monitorovacího období	---
Datum předložení Průběžné zprávy za malý projekt	---
Ukončení projektu	30. 9. 2014
Datum předložení Závěrečné zprávy za malý projekt	28. 11. 2014

IV.

Finanční ukazatele projektu

1. Plán rozpočtu:

Kategorie výdajů	Výše výdajů v EUR
1. Personální výdaje	233,99
2. Věcné a externí výdaje	11 015,01
3. Investice	0
4. Výdaje celkem	11249,00

2. Plán financování:

Finanční zdroje	částka v EUR	% podíl
Výdaje projektu	11249,00	100
Finanční příspěvek z ERDF	9561,00	85
Finanční příspěvek příjemce dotace	1688,00	15

Z toho¹:		
Příjmy projektu použité ke krytí Finančního příspěvku příjemce dotace	0,00	0
Vlastní podíl příjemce dotace	1688,00	15

V.

Maximální výše dotace

1. Poskytovatel dotace může poskytnout příjemci dotace za podmínky splnění všech závazků uvedených v této smlouvě dotaci z ERDF maximálně **85%** konečných způsobilých výdajů projektu, avšak nejvýše **9561,00 EUR**, konečná částka bude stanovena v souladu s podmínkami této smlouvy.

VI.

Způsobilé výdaje

1. Dotace je poskytována jen na konečné způsobilé výdaje projektu.
2. Věcné a časové vymezení způsobilých výdajů vychází z „Pravidel způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programovací období 2007 - 2013“ (dále jen „Pravidla“), které byly vydány na základě článku 56, odst. 4 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Tato Pravidla, která stanovují podmínky způsobilosti výdajů, jsou závazná jak pro příjemce dotace, tak pro poskytovatele dotace.
3. Z časového hlediska jsou výdaje na realizaci projektu způsobilé od data registrace projektu (viz. čl. III. odst. 1) do data ukončení realizace projektu (viz. čl. III. odst. 2.)

VII.

Závazky příjemce dotace

Příjemce dotace se zavazuje:

1. zajistit průběžné financování projektu;
2. plně a prokazatelně splnit cíl projektu, na který mu bude dotace dle smlouvy poskytnuta, a to v rozsahu popsaném v projektové žádosti;
3. postupovat v souladu s aktuální verzí Směrnice pro žadatele Fondu malých projektů pro kraj Vysočina;
4. po celou dobu s veškerým majetkem získaným dotací dle smlouvy (dále jen majetek)

¹ Součet řádků „Příjmy projektu“ a „Vlastní podíl příjemce dotace“ se musí rovnat řádku „Finanční příspěvek příjemce dotace“ (v částce EUR i v podílu %).

nakládat s péčí řádného hospodáře, obezřetně a tento majetek, ani jeho části, nezatěžovat žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva; pouze s výjimkou zajištění úvěru příjemce dotace ve vztahu ke spolufinancování projektu dle smlouvy.

5. v případě, že v rámci projektu bude část aktivit příjemce dotace realizována na základě jedné nebo více smluv o dodávce zboží, služeb či stavebních prací, postupovat při výběru dodavatele a při uzavírání takových smluv v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Metodikou zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie;
6. vést veškeré účetnictví za projekt odděleně od ostatního účetnictví v souladu s obecně závaznými právními předpisy o účetnictví a poskytovat z něj požadované údaje všem kontrolou pověřeným osobám (tj. zástupci poskytovatele dotace (SOV), zástupci Sekretariátu FMP (RRAV), CRR ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy);
7. poskytovat ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a s projektem, dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (tj. zástupci poskytovatele dotace (SOV), zástupci Sekretariátu FMP (RRAV), CRR ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) na místo realizace projektu, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu a po dobu 10-ti let od ukončení Programu Evropská území spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013. a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit;
8. informovat zástupce Sekretariátu FMP o termínech konání realizovaných akcí min. 10 dní před jejich uskutečněním;
9. plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené oprávněnými subjekty k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci jejich kontrolní činnosti;
10. oznámit prostřednictvím Sekretariátu FMP poskytovateli dotace neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv nebo souvisejí s projektem, smlouvou nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají;
11. zajistit dostatečnou publicitu projektu na základě Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006. Finanční spoluúčast Evropské unie musí být zveřejněna na všech tištěných materiálech a propagována v místě realizace projektu (podrobná pravidla pro zajištění publicity viz Směrnice pro žadatele);
12. zpracovat a předložit na sekretariát FMP závěrečnou zprávu za malý projekt ve 2 vyhotoveních na předepsaném formuláři a elektronicky, včetně všech dokumentů nutných pro finanční vyúčtování projektu a doložení zajištění publicity nejpozději do 60 kalendářních dnů od ukončení projektu. Společně se Závěrečnou zprávou za malý projekt předloží příjemce dotace i „Žádost o platbu za malý projekt“ v jednom vyhotovení a elektronicky;
13. udržet existenci výsledků realizace projektu po dobu pěti let od data konce realizace projektu uvedeného v čl. III., odst. 2 u těch jeho částí, u kterých to je z technického a právního hlediska možné;

14. řádně uchovávat originál smlouvy, včetně jejích dodatků a příloh, veškeré originály účetních dokladů a listin týkajících se projektu či s ním souvisejících a doklady o publicitě projektu 10 let od ukončení Programu Evropská území spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013.
15. neprodleně vrátit neoprávněně čerpané nebo zadržené finanční prostředky poskytnuté poskytovatelem dotace dle smlouvy, v případech kdy příjemce dotace:
 - a) uvede nepravdivé nebo neúplné údaje v Žádosti o dotaci, v Žádosti o platbu za malý projekt nebo v závěrečné zprávě za malý projekt,
 - b) nesplní cíle projektu nebo jej nenaplní v rozsahu, na který byla finanční pomoc, či její část, na základě smlouvy poskytnuta,
 - c) nesplní závazky nebo poruší povinnosti vyplývající mu ze smlouvy o financování, zejména pokud neuchovává originály veškerých účetních dokladů a dokumentů po stanovenou dobu, a neumožní řádný průběh kontroly dle smlouvy včetně přístupu kontrolou pověřených osob,
 - d) neposkytne řádné zprávy o realizaci projektu ve stanovených termínech, stejně jako další informace požadované poskytovatelem dotace či zprostředkujícím subjektem.

VIII.

Závazek poskytovatele dotace

1. Poskytovatel dotace se zavazuje po předložení Žádosti o platbu za malý projekt příjemcem dotace ověřit její oprávněnost, úplnost, pravdivost a bezchybnost a na základě Osvědčení o způsobilosti výdajů za malý projekt a na základě výsledků projektu Sekretariátem FMP vystaví příkaz k proplacení způsobilých výdajů projektu.
2. Dále se poskytovatel dotace zavazuje vyplatit po obdržení prostředků od Platebního orgánu do 10-ti pracovních dnů uznanou výši dotace příjemci dotace.

IX.

Ustanovení společná

1. Příjemce dotace prohlašuje a svým podpisem smlouvy stvrzuje že:
 - a) byl řádně poučen poskytovatelem dotace o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě o financování, tak i v Žádosti o platbu za malý projekt, a z případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace;
 - b) se seznámil s existencí platné legislativy a dalších pravidel, která upravují pravidla poskytování dotace (příloha č. 3 a č. 4 Smlouvy o financování);
 - c) na projekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy o financování, v příslušném období, pro kterou je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jim obdobné formy pomoci, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státního fondu, ostatních strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU.
2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě o

financování, a to zejména v rozsahu: název/sídlo/IČ příjemce dotace, údaje o projektu a výši finanční pomoci dle smlouvy, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;

3. Příjemce dotace je srozuměn s tím, že osoby pověřené kontrolou mohou při výkonu své funkce přijít do styku s některými osobními údaji. Tyto údaje však nebudou nijak dále zpracovávány ani poskytovány dalším osobám, nestanoví-li tak obecně závazný právní předpis.
4. Komunikace týkající se této smlouvy bude směřována na tyto kontaktní adresy:

Sekretariát FMP

Instituce	Regionální rozvojová agentura Vysočina
Adresa	Čajkovského 37, 586 01 Jihlava
Kontaktní osoba	Ing. Tomáš Dvořák, projektový manažer
Tel./ Fax	731 447 174
Email / Web	dvorak@rda-vysocina.cz, www.rrav.cz.

Příjemce dotace

Instituce	Kraj Vysočina
Adresa	Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Kontaktní osoba	Ing. Radek Handa
Telefon	594 602 189
Email	handa.r@@kr-vysocina.cz

X.

Ustanovení závěrečná

1. Příjemce dotace může smlouvu o financování kdykoli písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď podána. V případě vypovězení smlouvy nemá příjemce dotace nárok na vyplacení jakékoli náhrady. V případě, že již nějaké prostředky příjemci dotace vyplaceny byly, je povinen je vrátit poskytovateli dotace.
2. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo v případě byť jednotlivého porušení ustanovení smlouvy příjemcem dotace nebo v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných prohlášení či informací příjemcem dotace neprodleně odstoupit od smlouvy bez vyplacení jakékoliv náhrady.
3. Veškeré změny podmínek smlouvy je možno provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran formou **písemného dodatku ke smlouvě**. Změny lze provádět pouze v průběhu plnění podmínek této smlouvy (viz. čl. III. odst. 2) a nelze tak činit se zpětnou platností.
4. V případech, kdy se změna podmínek smlouvy týká zvýšení objemu finanční pomoci z ERDF, prodloužení realizace projektu, změny aktivit projektu, změny umístění projektu, změny role zahraničního partnera v projektu, závažných změn rozpočtu (tj. dojde-li ke změně rozpočtové kapitoly o více než 15 %), případně dalších závažných změn ovlivňujících cíle projektu, podléhá její schválení rozhodnutí Regionálního monitorovacího

výboru. V tomto případě musí příjemce dotace žádost o změnu smlouvy předložit nejpozději 30 dní před provedením této změny, nejpozději však 30 dní před ukončením realizace projektu.

5. V případě, že změna projektu nepodléhá schválení Regionálním monitorovacím výborem, je příjemce dotace povinen předložit žádost o změnu smlouvy Sekretariátu FMP 30 dní před jejím provedením, nejpozději však 30 dní před ukončením realizace. Sekretariát FMP žádost prověří a pokud splňuje náležitosti, zpracuje návrh dodatku smlouvy o financování. Definitivní rozhodnutí o provedení změny smlouvy a formě jejího dodatku je v kompetenci Poskytovatele dotace.
6. Případné spory mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace budou řešeny ve smyslu českých obecně závazných platných právních předpisů.
7. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována:
 - u poskytovatele dotace (SOV),
 - na Sekretariátu FMP (RRAV)
 - u příjemce dotace

Stejně bude postupováno i u dodatků smlouvy.

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Žádost včetně příloh.

Příloha č. 2: Rozpočet projektu včetně zdůvodnění položek

Příloha č. 3: Seznam platné legislativy pro poskytování pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Příloha č. 4: Pravidla publicity.

9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
10. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.

XI.
Podpisy

Za poskytovatele dotace:

V Jihlavě

dne

Ing. Jaroslav Vymazal

Předseda předsednictva Sdružení obcí Vysočiny

.....
(jméno statutárního zástupce, funkce)

.....
(podpis)

Za příjemce dotace:

V Jihlavě

dne

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

.....
(jméno statutárního zástupce, funkce)

.....
(podpis)

Za věcnou a formální správnost Smlouvy:

V Jihlavě

dne

Ing. Zdeňka Škarková

ředitelka Regionální rozvojové agentury Vysočina

.....
(jméno statutárního zástupce, funkce)

.....
(podpis)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro
regionální rozvoj



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.

ŽÁDOST O DOTACI

**z Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko
(pro žadatele z Kraje Vysočina)**

v rámci programu

**„Cíl 3 – Evropská územní spolupráce
Rakousko – Česká republika 2007-2013“**

Název projektu

Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina

Zkratka názvu projektu (nepovinné)

Bezpečnostní inspekce

Název projektu německy

Sicherheitserhöhung auf den Straßen der Region Vysočina

Druh projektu

☒ **neinvestiční projekt**

☐ **malý infrastrukturní projekt**

Registrační číslo projektu: _____ (žadatel nevyplňuje)

Datum registrace: _____ (žadatel nevyplňuje)

Pokyny:

Vyplňte, prosím, žádost elektronicky a запиšte všechny údaje rovnou do tohoto formuláře. Vyplňují se pouze šedě podbarvená pole.

Kompletně vyplněná žádost musí být odevzdána osobně, poštou v elektronické i písemné formě v kanceláři Administrátora, adresy jsou uvedeny níže.

Pro lepší srozumitelnost žádosti bylo upuštěno od formulací specifikujících rod. U všech označení vztahených k osobám je zvolena forma platná pro obě pohlaví.

Při realizaci projektu podporovaného z Fondu malých projektů je nutné, aby byl do plánovaného projektu zapojen minimálně jeden partner (viz bod č. 3) ze sousední země (programové území je uvedeno ve Směrnici pro žadatele).

Tato žádost musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele i partnera projektu.

K žádosti je nutné přiložit následující přílohy:

1. Podrobný rozpočet projektu včetně zdůvodnění nákladů na standardním formuláři;
2. Čestné prohlášení žadatele o bezúhonnosti a bezdlužnosti a zajištění finančních prostředků na realizaci projektu na standardním formuláři;
3. Projektový list v českém jazyce;
4. Projektový list v německém jazyce;
5. Kopie dokladu právní subjektivity žadatele;
6. Kopie dokladu o udělení IČ (v případě, že IČ není součástí dokladu o právní subjektivitě).

Dále jsou uvedeny přílohy povinné pouze při předkládání žádosti u některých malých infrastrukturních projektů, které obsahují stavební práce nebo mohou mít vliv na životní prostředí:

7. územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo jiný relevantní doklad;
8. projektová dokumentace do úrovně územního řízení;
9. doklad o prokázání vlastnických vztahů;
10. stanovisko k posouzení vlivu projektu na životní prostředí (E.I.A., NATURA 2000).

Elektronická verze obsahuje:

1. Projektovou žádost
2. Podrobný rozpočet projektu včetně vysvětlení položek rozpočtu - ve formátu MS Excel
3. Projektový list v českém jazyce - ve formátu MS Word
4. Projektový list v německém jazyce - ve formátu MS Word

Vaše regionální podací místo pro poradenství, podání žádosti a vyúčtování projektu:

Sekretariát FMP: **Regionální rozvojová agentura Vysočiny**

Adresa: **Křížová 2, 586 01 Jihlava**

Kontaktní osoba: **Ing. Zdeňka Škarková**

Tel: **567 578 500**

E-mail: **skarkova@rrav.cz**

www: **www.rrav.cz**

1. ÚDAJE O PROJEKTU

1.1. Název projektu (v českém jazyce):

Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina

1.2. Obsah projektu (v českém jazyce) : (výchozí situace, obsah) – max. 1000 znaků

Výchozí situace

Silniční infrastruktura v česko-rakouském příhraničí vykazuje mnohé závady, které zvyšují riziko pro bezpečnost provozu na komunikacích. V mnoha případech dokážeme snadno definovat způsob řešení stavebních úprav. Ne vždy je však způsob řešení zřejmý. Proto je třeba zpracovat tzv. bezpečnostní inspekci, která navrhne způsob řešení problému. Bezpečnostní inspekci se rozumí systematická kontrola (revize) stávajících pozemních komunikací, prováděná vyškoleným pracovníkem (bezpečnostním inspektorem) nebo týmem dopravně bezpečnostních expertů za účelem identifikace nedostatků a rizikových faktorů, které mohou zhoršovat následky dopravních nehod nebo přispívat ke vzniku dopravních nehod. Cílem inspekce je navrhnout opatření vedoucí k odstranění či zmírnění identifikovaných nedostatků a rizikových faktorů. Každá bezpečnostní inspekce se bude individuálně zabývat konkrétním nebezpečným místem na silniční síti. Pokud nalezne technicky proveditelné a pro vlastníka infrastruktury ekonomicky přijatelné řešení, je možné následně přistoupit k přípravě projektové dokumentace budoucí stavby. Náklady na takovou projektovou dokumentaci již nebudou předmětem spolufinancování z Fondu malých projektů.

Výsledkem bezpečnostní inspekce je Zpráva o provedení bezpečnostní inspekce, ve které jsou shrnuta zjištění zpracovatele a jsou v ní obsažena doporučení k odstranění identifikovaných nedostatků.

Obsah projektu

Obsahem projektu je provedení 16 bezpečnostních inspekci na vybraných křižovatkách v Kraji Vysočina v oblasti česko-rakouského příhraničí. Bezpečnostní inspekce budou provedeny na následujících křižovatkách silnic:

II/151 Domamil – křiž. s III/4102 a III/15114

II/152 Třebelovice - křiž. s III/15114

II/351 Slavičky - křiž. s II/401

II/351 Třebíč – křiž. s III/35116

II/353 Jamné - křiž. s II/351

II/360 Velké Meziříčí - křiž. s MK

II/401 Lipník – křiž. s III/36063 a III/36066

II/405 Brtnice – křiž. s MK

II/406 Kostelec - křiž. s II/639

II/406 Třešť - křiž. s II/402

II/406 Třeštice - křiž. s III/11262

II/408 Jemnice – křiž. s II/410

II/410 Stařeč – křiž. s III/4102

II/410 Želetava – křiž. s I/38

II/602 Jihlava - křiž. s MK Henčov

II/602 V. Studnice - křiž. s II/351

Na základě vyhodnocení výstupů projektu bude vytvořena mapa problematických míst na komunikacích Kraje Vysočina. Tato mapa bude k dispozici odborné i laické veřejnosti na webových stránkách Kraje Vysočina a Dolního Rakouska.

Publicita projektu

Publicita projektu bude zajištěna zveřejněním tiskové zprávy na webových stránkách Kraje Vysočina a dolnorakouské zemské vlády a dále, po realizaci projektu, na české straně článkem v periodiku vydávaném Krajem Vysočina a na dolnorakouské straně v periodiku „Niederösterreichische Nachrichten“.

Přímo na výstupech projektu, titulních stranách Zpráv o provedení bezpečnostní inspekce, bude zajištěna publicita dle pravidel Fondu malých projektů.

1.3. Cíle projektu a cílové skupiny: - max. 1000 znaků

Tento projekt má za cíl provedení bezpečnostních inspekcí na vybraných křižovatkách v česko-rakouském příhraničí na území Kraje Vysočina. Svým obsahem spadá do kategorie malých neinvestičních projektů pod bod č. 4 - Plánovací a rozvojové studie.

První cílovou skupinou jsou účastníci silničního provozu (řidiči, cyklisté, chodci, osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) na pozemních komunikacích v česko-rakouském příhraničí, kteří jsou za stávajícího stavu infrastruktury v bezprostředním ohrožení zdraví a života.

Druhou cílovou skupinou jsou konkrétní obce, na jejichž území mohou být realizována opatření vyplývající ze zpracovaných bezpečnostních inspekcí.

Třetí cílovou skupinou jsou instituce, které na základě zpracovaných bezpečnostních inspekcí mohou financovat realizaci konkrétních dopravně-technických opatření (Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny).

Čtvrtou cílovou skupinou jsou partnerské regiony Kraje Vysočina, které mají zájem realizovat obdobná opatření (Dolní Rakousko, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj). V rámci tohoto projektu dojde k významnému přenosu know-how v problematice zvyšování bezpečnosti. Výsledky budou komunikovány v rámci činnosti přeshraniční pracovní skupiny Doprava.

1.4. Aktivita projektu: (popis aktivit a výstupů, včetně termínů konání a kvantifikace množství)Aktivita1

Výběrové řízení na zpracovatele bezpečnostních inspekcí

Termín: 01/12/2013 – 28/02/2014

Množství: 1

Aktivita2

Provedení bezpečnostních inspekcí a zpracování výstupů na křižovatkách silnic:

II/151 Domamil – křiž. s III/4102 a III/15114

II/152 Třebelovice - křiž. s III/15114

II/351 Slavičky - křiž. s II/401

II/351 Třebíč – křiž. s III/35116

II/353 Jamné - křiž. s II/351

II/360 Velké Meziříčí - křiž. s MK

II/401 Lipník – křiž. s III/36063 a III/36066

II/405 Brtnice – křiž. s MK

II/406 Kostelec - křiž. s II/639

II/406 Třešť - křiž. s II/402

II/406 Třeštice - křiž. s III/11262

II/408 Jemnice – křiž. s II/410

II/410 Stařeč – křiž. s III/4102

II/410 Želetava – křiž. s I/38

II/602 Jihlava - křiž. s MK Henčov

II/602 V. Studnice - křiž. s II/351

Termín: 01/03/2014 – 31/07/2014

Množství: 16

Aktivita3

Zpracování mapy problematických míst na křižovatkách a zveřejnění mapy na webových stránkách a v periodikách Kraje Vysočina a Dolního Rakouska

Termín: 01/08/2014 – 30/09/2014

Množství: 1

1.5. Územní dopad projektu:	
Obec/obce v Kraji Vysočina:	Domamil, Třebelovice, Třebíč, Slavičky, Velké Meziříčí, Lipník, Brtnice, Třešť, Třeštice, Kostelec, Jemnice, Stařeč, Želetava, Jihlava, Jamné, Vysoké Studnice
Okres v Kraji Vysočina:	Třebíč, Jihlava, Žďár nad Sázavou
Obec/obce v Dolním/ Horním Rakousku:	Dobersberg, Waldkirchen/Thaya, Waidhofen/Thaya, Raabs/Thaya, Drosendorf
Okres v Rakousku:	Waldviertel
1.6. Doba realizace projektu:	
Plánovaný začátek fyzické realizace projektu:	1. 12. 2013
Plánovaný konec fyzické realizace projektu:	30. 9. 2014

2. ÚDAJE O ŽADATELI

2.1. Název žadatele:			
Kraj Vysočina			
2.2. Adresa žadatele: (ulice, číslo domu, PSČ, město)			
Žižkova 57, 587 33 Jihlava			
2.3. Identifikační údaje žadatele:			
IČ:	708 907 49	DIČ:	
2.4. Kontaktní osoba projektu:			
Jméno:	Ing. Radek Handa		
Telefon:	594 602 189	Fax:	
E-mail:	handa.r@kr-vysocina.cz		
2.4.1. Statutární zástupce:			
Jméno:	MUDr. Jiří Běhounek		
Telefon:	564 602 140	Fax:	
E-mail:	behounek.j@kr-vysocina.cz		
2.5. Bankovní spojení:			
Banka:	Sberbank CZ, a.s.		
Adresa:	Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4		
Majitel účtu:	Kraj Vysočina	Číslo účtu:	1 200 102 487/6800
IBAN	CZ36 6800 0000 0012 0010 2487	BIC/SWIFT	VBOECZ2X
2.6. Další údaje :			
a) Je žadatel plátcem DPH:	☒ ANO	☐ NE	(ne ve vztahu k aktivitám

			projektu)
b) Je DPH zahrnuta v rozpočtu projektu?	☒ ANO	☐ NE	
b) Právní forma žadatele	kraj		

3. ÚDAJE O ZAHRANIČNÍM PARTNEROVI

3.1. Jméno partnera:			
Amt der NÖ Landesregierung			
3.2. Adresa partnera: (ulice, číslo domu, PSČ, město)			
Landhausplatz 1/17, 3109 St. Pölten			
3.3. Kontaktní osoba:			
Jméno:	Dipl.-Ing. Dr. Werner Pracherstorfer		
Telefon:	+43 2742 9005 60311	Fax:	+43 2742 9005 60301
E-mail:	post.st3@noel.gv.at werner.pracherstorfer@noel.gv.at		
3.4. Podal/podá partner v zahraničí vlastní žádost?			
☐ ANO ☒ NE			
Pokud ano, název projektu:			

4. KVALITA PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Hlavním předpokladem pro možnost získání podpory projektu z prostředků Fondu malých projektů je, že projektoví partneři spolupracovali minimálně ve dvou z následujících kritérií: společná příprava, společná realizace, společné financování, společný personál.

4.1. Společná příprava projektu:	☒ ANO	☐ NE
Pokud ano, popište, jak bude příprava probíhat: (max. 600 znaků)		
Před podáním žádosti o podporu byl dlouhodobě obsah projektu konzultován mezi partnery. Pozornost byla věnována především vhodné lokalizaci realizace konkrétních bezpečnostních inspekcí s ohledem na přeshraniční dopad a využitelnost zkušeností na rakouské straně. Původně byl plánován zrcadlový projekt na obou stranách hranice. Tento záměr byl oběma partnery konzultován u dolnorakouského kontrolního subjektu, který však myšlenku zrcadlového projektu nepodpořil z důvodu, že na rakouské straně je zpracování bezpečnostních inspekcí (auditů) povinností ze zákona a není možné na tyto aktivity možné čerpat dotační prostředky. V ČR je zpracování těchto dokumentů dobrovolnou aktivitou vlastníka komunikace ke zvýšení bezpečnosti na jeho komunikacích.		
4.2. Společná realizace projektu:	☒ ANO	☐ NE

Pokud ano, popište, jak bude realizace probíhat: (max. 600 znaků)

Partner na rakouské straně bude kontrolovat harmonogram realizace projektu, spolupracovat na zveřejnění a publicitě projektu (tisková zpráva) na webových stránkách dolnorakouské zemské vlády. Partneři budou společně konzultovat dílčí výstupy projektu, aby došlo ke kvalitnímu přenosu znalostí získaných během jeho realizace. Na základě vyhodnocení výstupů projektu bude vytvořena mapa problematických míst na komunikacích Kraje Vysočina. Tato mapa bude k dispozici odborné i laické veřejnosti na webových stránkách Kraje Vysočina a Dolního Rakouska. Mapa bude dále uveřejněna spolu s článkem v periodiku vydávaném Krajem Vysočina na české straně a v periodiku „Niederösterreichische Nachrichten“ na dolnorakouské straně.

4.3. Společné financování projektu:☐ ANO☒ NE

Pokud ano, popište, jak bude financování probíhat: (max. 600 znaků)

4.4. Společný personál:☐ ANO☒ NE

Pokud ano, popište, jak bude spolupráce probíhat: (max. 600 znaků)

4.5. Popište dopad a přínos projektu pro posílení přeshraniční spolupráce: (max.: 1000 znaků)

Projekt přispěje k naplňování Dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousy a kraji Jihočeský, Jihočeský a Vysočina. V rámci pracovního programu na léta 2010 – 2013 existuje několik pracovních skupin. Jedna z nich se zabývá problematikou dopravy. Jedním z témat její práce je spolupráce při obnově a modernizaci přeshraničních komunikací regionálního a místního významu. Zpracování bezpečnostních inspekcí je významným plněním tohoto pracovního programu.

5. ROZPOČET A FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Kategorie výdajů	Výše nákladů v EUR
1. Personální výdaje	233,99
2. Věcné a externí výdaje	19 035,08
3. Investice	0
4. Výdaje celkem	19 269,07

Z toho¹:

Výdaje realizované ve 20% regionech Dolního Rakouska	0
--	---

Podrobný rozpočet projektu viz Příloha č. 1

Finanční zdroje	částka v EUR	% podíl
Způsobilé výdaje projektu	19 269,07	100
Finanční příspěvek z ERDF	16 378,00	85
Finanční příspěvek žadatele	2 891,07	15

Z toho²:

Předpokládané příjmy projektu použité ke krytí Finančního příspěvku žadatele	0	0
Vlastní podíl žadatele	2 891,07	15

¹ Jedná se o regiony St. Pölten a Mostviertel Eisenwurzen - viz Směrnice pro žadatele a nová příloha Metoda kalkulace nákladů pro rakouské regiony do 20%.

² Součet řádků "Předpokládané příjmy projektu" a "Vlastní podíl žadatele" se musí rovnat řádce "Finanční příspěvek žadatele" (v částce EUR i v podílu %).

6. PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU / *Einverständniserklärung*

Žadatel potvrzuje svým podpisem, že vzal na vědomí následující body/ *Durch die Unterschrift bestätigt der Antragsteller die Kenntnisnahme und die Beachtung der folgenden Ausführungen:*

1. Žadatel předkládá žádost o dotaci výše popsaného projektu v rámci programu „Evropská územní spolupráce“ pro česko-rakouský přeshraniční prostor.

Der Antragsteller beantragt auf der Grundlage des Programms „Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ für den tschechisch-österreichischen Grenzraum mit dem vorliegenden Antrag die Förderung des beschriebenen Projektes.

2. Žadatel potvrzuje, že projekt ještě nezačal. Ve Fondu malých projektů je začátek projektu možný teprve při dodání žádosti regionálnímu podacímu místu (viz pokyny str. 1). Doporučuje se před bezprostředním začátkem ověřit dodání žádosti. Až do rozhodnutí o podpoře nese žadatel plné finanční riziko z možného zamítnutí projektu, resp. z možného snížení podpory oproti žádosti, stejně jako včas nedodaných prostředků z EU.

Der Antragsteller bestätigt, dass das Projekt noch nicht begonnen wurde. Im Kleinprojektfonds ist erst nach Eingang des Antrages bei der EU Plattform Pro Waldviertel der Projektbeginn möglich. Bei unmittelbar bevorstehendem Beginn wird empfohlen, sich über den Eingang des Antrages zu versichern. Bis zur Förderentscheidung trägt der Antragsteller das volle Finanzierungsrisiko aus einer möglichen Ablehnung des Antrages bzw. einer möglichen Verringerung der Förderung gegenüber dem Antrag sowie einer nicht zeitgerechten Mittelbereitstellung.

3. Na poskytnutí podpory nevzniká žádný právní nárok.

Auf die Gewährung der beantragten EU-Mittel besteht kein Rechtsanspruch

4. Prostředky z EU budou použity výhradně k financování nákladů popsaného projektu.

Die EU-Mittel werden ausschließlich zur Finanzierung der förderfähigen Kosten des beschriebenen Projektes verwendet.

5. Splatnost schválených prostředků z EU je závislá na příchodu odpovídající výše prostředků. K vyplacení prostředků z EU může dojít teprve po jejich příchodu na příslušné podací místo.

Die Wirksamkeit der Bewilligung der EU-Mittel ist vom Eingang entsprechender EU-Mittel abhängig. Die Auszahlung der EU-Mittel kann erst nach Eingang der EU-Mittel bei der jeweiligen Einreichstelle erfolgen.

6. Vyžádání prostředků z EU může nastat teprve, když žadatel doloží u regionálního podacího místa účty a platební doklady ke vzniklým výdajům (obojí v originále) v rámci důkazu o použitelnosti (princip úhrady).

Der Abruf der EU-Mittel kann erst erfolgen, wenn tatsächlich getätigte Ausgaben in entsprechender Höhe vorliegen und vom Antragsteller bei der regionalen Einreichstelle mit Rechnungen und Zahlungsbelegen (beides im Original) im Rahmen des Verwendungsnachweises eingereicht wurden (Erstattungsprinzip).

7. Žadatel je upozorněn na to, že data související se zažádanou podporou jsou uložena na paměťové médium. Svojí žádostí žadatel prohlašuje, že souhlasí s tím, že data mohou být předána Evropské komisi a/nebo instituci pověřené hodnocením.

Der Antragsteller wird darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang mit der beantragten Zuwendung stehenden Daten auf Datenträger gespeichert werden. Mit seinem Antrag erklärt sich der Antragsteller damit einverstanden, dass die Daten an die Europäische Kommission und/oder die mit der Evaluierung beauftragten Institute weitergegeben werden können.

8. Příjemce podpory je povinen spolupracovat a poskytovat náležité informace v rámci finanční kontroly Evropskou komisí a účetními dvory a v rámci hodnocení podpory ze Strukturálních fondů EU. K tomuto účelu jsou uchovány všechny doklady žadatele min. do 31.12.2025.
Der Förderempfänger hat im Rahmen der Finanzkontrolle durch die Europäische Kommission und durch die Rechnungshöfe mitzuwirken und im Rahmen der Begleitung und Evaluierung der EU-Strukturfondsförderung die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Dazu sind u.a. sämtliche Belege vom Antragsteller bis 31.12.2022 aufzubewahren.
9. Žadatel potvrzuje správnost a úplnost uvedených údajů v souvislosti se žádanou dotací. Žadatel je povinen neprodleně oznámit změny v uvedených údajích.
Der Antragsteller bestätigt die Richtigkeit und die Vollständigkeit der im Zusammenhang mit der beantragten Zuwendung gemachten Angaben. Der Antragsteller ist verpflichtet, Änderungen in den gemachten Angaben unverzüglich anzuzeigen.
10. Žadatel potvrzuje, že při rozvoji projektu bylo dbáno na principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
Der Antragsteller bestätigt, dass bei der Entwicklung des Projektes die Grundsätze der Sorgfalt, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit beachtet wurden.
11. Žadatel se zavazuje zveřejnit podporu z prostředků Evropské unie (viz. povinnost publicity).
Der Antragsteller verpflichtet sich, auf die Förderung aus EU-Mitteln hinzuweisen (siehe Publizitätspflicht)

V Jihlavě, dne 04. 09. 2013

Místo, datum

Razítko a podpis statutárního zástupce

žadatele

Kraj Vysočina


Žižkova 57, 587 33 Jihlava

23

Razítko a podpis statutárního zástupce

partnera

23.8.2013



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.

Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina

Žádost o dotaci z FMP

Seznam příloh:

1. Podrobný rozpočet projektu
2. Čestné prohlášení žadatele o bezúhonnosti a bezdlužnosti a zajištění finančních prostředků na realizaci projektu
3. Projektový list v českém jazyce
4. Projektový list v německém jazyce
5. Kopie dokladu právní subjektivity žadatele (součástí dokladu je IČ)
6. Smlouva o spolupráci při realizaci projektu
7. Mapa s lokalizací předmětu projektu
8. Doklady o společné přípravě projektu – zápisy z jednání č. 1 – 7
9. Dopis Dolní Rakousko – podpora projektu

Elektronicky (CD):

- Žádost o dotaci z FMP
- přílohy č. 1, 3, 4

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU FMP

Číslo projektu (žadatel nevyplňuje):					
Název projektu:		Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina			
Žadatel:		Kraj Vysočina			
Je DPH zahrnuto v rozpočtu?		ano			
Použitý kurz CZK/EUR:		25,856			
Číslo položky rozpočtu	Druh výdajů	Podrobná kalkulace v Kč vč. ceny za jednotku a počet jednotek	Celkové náklady (v Kč)	Celkové náklady (v EUR)	Poznámka, komentář žadatele ke zdůvodnění nákladů
1.	PLÁNOVANÉ PERSONÁLNÍ VÝDAJE			233,99 €	
1.1	Hrubá mzda a platy včetně odvodů zaměstnavatele			0,00 €	
1.1.1	Mzdy - projektový, technický personál			0,00 €	
1.1.2	Mzdy - administrativní, podpůrný personál			0,00 €	
1.1.3	Mzdy - odměny, dohody o PP			0,00 €	
1.1.4				0,00 €	
1.2	Cestovné (cestovní výlohy zaměstnanců)			233,99 €	
1.2.1	Zahraniční (členové projektového týmu)	5 výjezdů * 1210 Kč/výjezd = 6 050 Kč	6 050,00 Kč	233,99 €	cena za 1 výjezd pro 2 osoby je dle předchozích zkušeností cca 1000 Kč bez DPH + 21% DPH (DPH platné od 1. 1. 2013)
1.2.2	Místní (členové projektového týmu)			0,00 €	
1.2.3				0,00 €	
2.	PLÁNOVANÉ VĚCNÉ A EXTERNÍ VÝDAJE			19 035,08 €	
2.1	Nákup materiálu a zboží			0,00 €	
2.1.1	Materiál (nutno specifikovat)			0,00 €	
2.1.2	Zboží (nutno specifikovat)			0,00 €	
2.1.3	Nákup občerstvení např. na semináře (nutné specifikovat)			0,00 €	
2.1.4				0,00 €	
2.2	Externí služby			19 035,08 €	
2.2.1	Externí poradci a konzultace (přednášející, účinkující apod.)			0,00 €	
2.2.2	Překlady a tlumočení	2,7 NS * 552 Kč/NS = 1 491 Kč (skutečnost); 15 NS * 445,30 Kč/NS = 6 680 Kč (předpoklad)	8 171,00 Kč	316,02 €	cena za 1 normostranu (NS) je stanovena dle Rámcových smluv s dodavateli překladatelských služeb + platná výše DPH (20% DPH platné do 31. 12. 2012; 21% DPH platné od 1. 1. 2013)
2.2.3	Studie, koncepty, publikace	16 BI * 30 250 Kč/BI = 484 000 Kč	484 000,00 Kč	18 719,06 €	cena za 1 bezpečnostní inspekci (BI) je dle poptávkového řízení cca 25 000 Kč bez DPH + 21% DPH (DPH platné od 1. 1. 2013)
2.2.4	Pronájem prostor a vybavení pro setkání, konference, semináře			0,00 €	
2.2.5	Stravování např. konference, semináře (catering)			0,00 €	
2.2.6	Ubytování			0,00 €	
2.2.7	Publicita projektu			0,00 €	
2.2.8	Grafické a tiskové práce			0,00 €	
2.2.9	Přepravné - pronájem autobusu			0,00 €	
2.2.10	Přepravné - skupinové jízdné ve veř.dopr. prostředcích			0,00 €	
2.2.11	Ostatní (nutno specifikovat)			0,00 €	
2.2.12				0,00 €	
2.3	Režijní výdaje (podíl na výdajích organizace)			0,00 €	
2.3.1	Nájem kanceláře			0,00 €	
2.3.2	Spotřební, kancelářský a pomocný materiál			0,00 €	
2.3.3	Ostatní služby (telefon/fax, elektrina/topení, údržba)			0,00 €	
2.3.4	Spotřeba pohonných hmot u služebních vozidel			0,00 €	
				0,00 €	

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU FMP					
Číslo projektu (žadatel nevyplňuje):					
Název projektu:		Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina			
Žadatel:		Kraj Vysočina			
Je DPH zahrnuto v rozpočtu?		ano			
Použitý kurz CZK/EUR:		25,856			
Číslo položky rozpočtu	Druh výdajů	Podrobná kalkulace v Kč vč. ceny za jednotku a počet jednotek	Celkové náklady (v Kč)	Celkové náklady (v EUR)	Poznámka, komentář žadatele ke zdůvodnění nákladů
3.	INVESTICE			0,00 €	
3.1	Investice			0,00 €	
3.1.1	Nákup samostatných movitých věcí (investice)			0,00 €	
3.1.2	Studie, koncepty			0,00 €	
3.1.3				0,00 €	
3.2	Stavební výdaje			0,00 €	
3.2.1	Inženýrská činnost			0,00 €	
3.2.2	Stavební práce			0,00 €	
3.2.3	Jiné stavební výdaje			0,00 €	
3.2.4				0,00 €	
Celkové způsobilé výdaje pro spolufinancování			498 221,00 Kč	19 269,07 €	

PRIJMY PROJEKTU (např. vstupné, příjmy z prodeje nebo z pronájmu, ostatní dotace, příspěvky a sponzorské dary poskytnuté přímo na projekt)				
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
Součet			0,00 €	

04. 09. 2013

Datum, razítko a podpis žadatele

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

23

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K ŽÁDOSTI O DOTACI Z FONDU MALÝCH PROJEKTŮ


Já, níže podepsaný, MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán Kraje Vysočina, tímto prohlašuji, že

předložený projekt „**Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina**“, pro který žádám finanční podporu z Fondu malých projektů v rámci programu Cíl 3, Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013, je neziskovým projektem, je určen výhradně k plnění veřejných účelů a v jeho rámci, či v průběhu jeho realizace nedojde ke zvýhodnění žádného podnikatelského subjektu či jiné osoby. Dále prohlašuji, že projekt je v souladu s legislativou ČR a ES.

Dále prohlašuji, že:

- na tento projekt či jeho předmět nebyl mé nebo jiné osobě přidělen nebo poskytnut finanční příspěvek, dotace, subvence či jiná finanční pomoc ze státního rozpočtu ČR či jiného státního rozpočtu členského státu EU či z rozpočtů fondů Evropských společenství,
- ke dni podání žádosti mám vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky); jedná se o závazky vůči finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Fondu národního majetku ČR, Pozemkovému fondu ČR, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a dále vůči krajům, obcím a svazkům obcí a rovněž i o závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů (ERDF, ESF apod.) vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují,
- v době podání žádosti, ani v uplynulých třech letech nebyl na můj majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku či v likvidaci,
- proti mé osobě, ani žádné z osob, které tvoří statutární orgán není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,
- jsem se nedopustil porušení smluvních či obecně závazným právním předpisem stanovených povinností v souvislosti s výběrovým či obdobným řízením nebo v souvislosti s udělováním, poskytováním dotací
- mám zajištěny vlastní finanční prostředky na realizaci projektu

- Prohlašuji tímto, že údaje v tomto prohlášení obsažené jsou úplné, pravdivé a nezkrácené, že jsem si plně vědom právních následků jejich nepravdivosti, neúplnosti či zkrácenosti, a to včetně odpovědnosti i trestněprávní, správněprávní, a to zejména dle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Název žadatele (název instituce)	Kraj Vysočina
Jméno a funkce statutárního zástupce žadatele	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje
Datum a místo	V Jihlavě, dne 04. 09. 2013
Podpis statutárního zástupce žadatele + razítko žadatele	 Kraj Vysočina Žižkova 57, 587 33 Jihlava 23 

PROJEKTOVÝ LIST V ČESKÉM JAZYCE

1.1. Obecné údaje o projektu		
Název projektu:	Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina	
Název a adresa žadatele:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava	
Kontaktní osoba žadatele (jméno, telefon, e-mail):	Radek Handa, tel.: 594 602 189, email: handa.r@kr-vysocina.cz Luděk Šedivý, tel.: 594 602 186, email: sedivy.l@kr-vysocina.cz	
Název partnera:	Úřad dolnorakouské zemské vlády	
Území dopadu projektu:	Kraj Vysočina - Waldviertel	
Začátek – konec:	01/12/2013 – 30/09/2014	
Spolupráce partnerů:	Společná příprava: ☒ ANO ☐ NE Společná realizace: ☒ ANO ☐ NE Společné financování: ☐ ANO ☒ NE Společný personál: ☐ ANO ☒ NE	
1.2. Stručný popis projektu:		
Obsah projektu (stručně - max. 700 znaků) Silniční infrastruktura v česko-rakouském příhraničí vykazuje mnohé závady, které zvyšují riziko pro bezpečnost provozu na komunikacích. Je třeba zpracovat tzv. bezpečnostní inspekci, která navrhne způsob řešení problému. Bezpečnostní inspekci se rozumí systematická kontrola (revize) stávajících pozemních komunikací, prováděná vyškoleným pracovníkem (bezpečnostním inspektorem) nebo týmem dopravně bezpečnostních expertů za účelem identifikace nedostatků a rizikových faktorů, které mohou zhoršovat následky dopravních nehod nebo přispívat ke vzniku dopravních nehod. Cílem inspekce je navrhnout opatření vedoucí k odstranění či zmírnění identifikovaných nedostatků a rizikových faktorů. Každá bezpečnostní inspekce se bude individuálně zabývat konkrétním nebezpečným místem na silniční síti. Pokud nalezne technicky proveditelné a pro vlastníka infrastruktury ekonomicky přijatelné řešení, je možné následně přistoupit k přípravě projektové dokumentace budoucí stavby. Náklady na takovou projektovou dokumentaci již nebudou předmětem spolufinancování z Fondu malých projektů. Obsahem projektu je provedení 16 bezpečnostních inspekci na vybraných křižovatkách v Kraji Vysočina v oblasti česko-rakouského příhraničí. Výsledkem bezpečnostní inspekce je Zpráva o provedení bezpečnostní inspekce, ve které jsou shrnuta zjištění zpracovatele a jsou v ní obsažena doporučení k odstranění identifikovaných nedostatků. Na základě vyhodnocení výstupů projektu bude vytvořena mapa problematických míst na křižovatkách Kraje Vysočina. Tato mapa bude k dispozici odborné i laické veřejnosti na webových stránkách partnerů a zveřejněna v periodikách Kraje Vysočina a Dolního Rakouska. Svým obsahem spadá projekt do kategorie malých neinvestičních projektů pod bod č. 4 - Plánovací a rozvojové studie.		
Přeshraniční dopad projektu: (stručně – max. 700 znaků) Projekt přispěje k naplňování Dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousy a kraji Jihomoravský, Jihočeský a Vysočina. V rámci pracovního programu na léta 2010 – 2013 existuje několik pracovních skupin. Jedna z nich se zabývá problematikou dopravy. Jedním z témat její práce je spolupráce při obnově a modernizaci přeshraničních komunikací regionálního a místního významu. Zpracování bezpečnostních inspekci je významným plněním tohoto pracovního programu. Společný projekt byl oběma partnery konzultován u dolnorakouského kontrolního subjektu, který však myšlenku zrcadlového projektu nepodpořil z důvodu, že na rakouské straně je zpracování bezpečnostních inspekci (auditů) povinností ze zákona a není možné na tyto aktivity čerpat dotační prostředky. V ČR je zpracování těchto dokumentů dobrovolnou aktivitou vlastníka komunikace ke zvýšení bezpečnosti na jeho komunikacích. Partner z Dolního Rakouska má dlouhodobě zájem realizovat obdobná opatření. V rámci tohoto projektu dojde k významnému přenosu know-how v problematice zvyšování bezpečnosti na komunikacích. Výsledky budou komunikovány v rámci činnosti přeshraniční pracovní skupiny Doprava.		

Výstupy projektu: (stručný popis aktivit včetně termínů konání a údajů o počtech a množstvích – max. 700 znaků, vyplňte dle Žádosti str. 3, část 1.4)

Aktivita č. 1

Výběrové řízení na zpracovatele bezpečnostních inspekcí

Termín: 01/12/2013 – 28/02/2014

Množství: 1

Aktivita č. 2

Provedení bezpečnostních inspekcí a zpracování výstupů na křižovatkách silnic:

II/151 Domamil – křiž. s III/4102 a III/15114

II/152 Třebelovice - křiž. s III/15114

II/351 Slavičky - křiž. s II/401

II/351 Třebíč – křiž. s III/35116

II/353 Jamné - křiž. s II/351

II/360 Velké Meziříčí - křiž. s MK

II/401 Lipník – křiž. s III/36063 a III/36066

II/405 Brtnice – křiž. s MK

II/406 Kostelec - křiž. s II/639

II/406 Třešť - křiž. s II/402

II/406 Třeštice - křiž. s III/11262

II/408 Jemnice – křiž. s II/410

II/410 Stařeč – křiž. s III/4102

II/410 Želetava – křiž. s I/38

II/602 Jihlava - křiž. s MK Henčov

II/602 V. Studnice - křiž. s II/351

Termín: 01/03/2014 – 31/07/2014

Množství: 16

Aktivita č. 3

Zpracování mapy problematických míst na křižovatkách a zveřejnění mapy na webových stránkách a v periodikách Kraje Vysočina a Dolního Rakouska

Termín: 01/08/2014 – 30/09/2014

Množství: 1

Hodnocení administrátor:

1.3. Rozpočet projektu:

Kategorie výdajů:	Výše výdajů v EUR
1. Personální výdaje	233,99
2. Věcné a externí výdaje	19 035,08
3. Investice	0
4. Výdaje celkem	19 269,07

1.4. Financování projektu:

Finanční zdroje:	Částka v EUR	% podíl
Způsobilé výdaje projektu	19 269,07	100

Příloha č. 3 - Projektový list v českém jazyce

Finanční příspěvek z ERDF	16 378,00	85
Finanční příspěvek žadatele	2 891,07	15
Z toho:		
Předpokládané příjmy projektu použité ke krytí Finančního příspěvku žadatele	0	0
Vlastní podíl žadatele	2 891,07	15

PROJEKTLISTE FÜR RLA-SITZUNG

1.1. Allgemeine Angaben über das Projekt:														
Name des Projektes:	Sicherheitserhöhung auf den Straßen der Region Vysočina													
Name und Adresse des Antragstellers:	Kreis Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava													
Kontaktperson des Antragstellers (Name, Telefon, E-Mail):	Radek Handa, tel.: 594 602 189, email: handa.r@kr-vysocina.cz Luděk Šedivý, tel.: 594 602 186, email: sedivy.l@kr-vysocina.cz													
Name des Partners:	Amt der NÖ Landesregierung													
Wirkungsgebiet:	Kreis Vysočina - Waldviertel													
Projektlaufzeit:	01/12/2013 – 30/09/2014													
Zusammenarbeit der Partner:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">Gemeinsame Ausarbeitung:</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">☒ JA</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">☐ NEIN</td> </tr> <tr> <td>Gemeinsame Umsetzung:</td> <td style="text-align: center;">☒ JA</td> <td style="text-align: center;">☐ NEIN</td> </tr> <tr> <td>Gemeinsame Finanzierung:</td> <td style="text-align: center;">☐ JA</td> <td style="text-align: center;">☒ NEIN</td> </tr> <tr> <td>Gemeinsames Personal:</td> <td style="text-align: center;">☐ JA</td> <td style="text-align: center;">☒ NEIN</td> </tr> </table>		Gemeinsame Ausarbeitung:	☒ JA	☐ NEIN	Gemeinsame Umsetzung:	☒ JA	☐ NEIN	Gemeinsame Finanzierung:	☐ JA	☒ NEIN	Gemeinsames Personal:	☐ JA	☒ NEIN
Gemeinsame Ausarbeitung:	☒ JA	☐ NEIN												
Gemeinsame Umsetzung:	☒ JA	☐ NEIN												
Gemeinsame Finanzierung:	☐ JA	☒ NEIN												
Gemeinsames Personal:	☐ JA	☒ NEIN												
1.2. Kurze Beschreibung des Projekts														
Inhalt des Projekts: (max. 700 Zeichen)														
Die Straßeninfrastruktur im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet weist viele Schwächen auf, die das Sicherheitsrisiko im Straßenverkehr erhöhen. Es ist erforderlich, eine sog. Sicherheitsinspektion auszuarbeiten, die die Art der Lösung dieses Problems entwirft. Unter einer Sicherheitsinspektion wird die systematische Kontrolle (Revision) der bestehenden Straßen verstanden, die von einem geschulten Beschäftigten (Sicherheitsinspektor) oder einem Team von Verkehrssicherheitsexperten mit dem Ziel durchgeführt wird, Mängel und Risikofaktoren zu identifizieren, die Folgen von Verkehrsunfällen verschlimmern oder zur Entstehung von Verkehrsunfällen beitragen können. Ziel der Inspektion ist es, Maßnahmen zu entwerfen, die zur Beseitigung oder Minderung der identifizierten Mängel und Risikofaktoren führen. Jede Sicherheitsinspektion wird sich individuell mit der konkreten gefährlichen Stelle im Straßennetz beschäftigen. Falls sie eine technisch durchführbare und für den Besitzer der Infrastruktur ökonomisch annehmbare Lösung findet, ist es möglich, nachher zur Vorbereitung der Projektdokumentation des künftigen Baus zu schreiten. Die Kosten für eine solche Projektdokumentation sind dann nicht mehr Gegenstand der Mitfinanzierung im Rahmen des Kleinprojektfonds. Inhalt des Projekts ist die Durchführung von 16 Sicherheitsinspektionen an ausgewählten Kreuzungen in der Region Vysočina im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet. Ergebnis der Sicherheitsinspektion ist der „Bericht über die erfolgte Sicherheitsinspektion“, in dem die Feststellungen der Bearbeiter zusammengefasst werden und Empfehlungen zur Beseitigung der identifizierten Mängel enthalten sind. Auf Grund der Auswertung der Projektergebnisse wird eine Karte der problematischen Stellen auf den Kreuzungen des Kreises Vysočina erstellt. Diese Karte wird sowohl der Expertenöffentlichkeit als auch den Laien auf den Webseiten der Partner zur Verfügung stehen und in den Periodika des Kreises Vysočina und des Landes Niederösterreich veröffentlichen. Dieses Projekt ist im Einklang mit dem Punkt Nr. 4 - Planung und Entwicklung Studien im Rahmen der Kategorie der kleinen Non-Investment Projekte.														
Grenzüberschreitende Wirkung des Projekts: (max. 700 Zeichen)														

Das Projekt trägt zur Erfüllung der „Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesland Niederösterreich und den Regionen Südmähren, Südböhmen und Vysočina“ bei. Im Rahmen des Arbeitsprogramms für die Jahre 2010 – 2013 gibt es mehrere Arbeitsgruppen. Eine von ihnen befasst sich mit der Verkehrsproblematik. Eines der Themen ihrer Arbeit ist die Zusammenarbeit beim Wiederaufbau und bei der Modernisierung grenzübergreifender Straßen von regionaler und örtlicher Bedeutung. Die Ausarbeitung von Sicherheitsinspektionen ist ein wichtiger Inhalt dieses Arbeitsprogramms.

Ein gemeinsames Projekt wurde von beiden Partnern mit einem niederösterreichischen Regionalmanagement konsultiert, das jedoch die Idee des Spiegelprojekts nicht unterstützt hat, und das aus dem Grund, weil an der österreichischen Seite die Bearbeitung von Sicherheitsinspektionen (Audits) eine gesetzliche Pflicht ist und es ist nicht möglich, für diese Aktivitäten Dotationsmittel zu bekommen. In der Tschechischen Republik ist die Bearbeitung von diesen Dokumenten eine freiwillige Aktivität des Besitzers der Straßen zur Erhöhung der Sicherheit auf seinen Straßen.

Der Partner aus Niederösterreich hat langfristig Interesse, ähnliche Maßnahmen durchzuführen. Innerhalb dieses Projekts kommt es zu einer wichtigen Weitergabe von Know-how zur Erhöhung der Straßenverkehrssicherheit. Die Ergebnisse werden im Rahmen der Tätigkeit der grenzübergreifenden Arbeitsgruppe „Verkehr“ kommuniziert.

Aktivitäten des Projekts: (kurze Beschreibung der Aktivitäten einschließlich der Termine und der quantitativen Angaben – max. 700 Zeichen)

Aktivität Nr. 1

Auswahlverfahren für den Bearbeiter der Sicherheitsinspektionen

Termin: 01/12/2013 – 28/02/2014

Menge: 1

Aktivität Nr. 2

Durchführung der Sicherheitsinspektionen und Bearbeitung der Ergebnisse von den Straßenkreuzungen:

II/151 Domamil – Kreuz. mit III/4102 und III/15114

II/152 Třebelovice - Kreuz. mit III/15114

II/351 Slavičky - Kreuz. mit II/401

II/351 Třebíč – Kreuz. mit III/35116

II/353 Jamné - Kreuz. mit II/351

II/360 Velké Meziříčí - Kreuz. mit der Ortsstrasse

II/401 Lipník – Kreuz. mit III/36063 und III/36066

II/405 Brtnice Kreuz. mit der Ortsstrasse

II/406 Kostelec - Kreuz. mit II/639

II/406 Třešť - Kreuz. mit II/402

II/406 Třeštice - Kreuz. mit III/11262

II/408 Jemnice – Kreuz. mit II/410

II/410 Stařeč – Kreuz. mit III/4102

II/410 Želetava – Kreuz. mit I/38

II/602 Jihlava - Kreuz. mit der Ortsstrasse Henčov

II/602 V. Studnice - Kreuz. mit II/351

Termin: 01/03/2014 – 31/07/2014

Menge: 16

Aktivität Nr. 3

Die Bearbeitung der Karte der problematischen Stellen auf den Kreuzungen der Region Vysočina und die Veröffentlichung auf den Webseiten und in den Periodika des Kreises Vysočina und des Landes Niederösterreich

Termin: 01/08/2014 – 30/09/2014

Menge: 1

Bewertung des Administrators: (kurze Beschreibung der Projektqualität – max. 700 Zeichen)

1.3. Kostenvoranschlag

Kategorie der Kosten:	Höhe der Kosten in EUR
1. Personalkosten	233,99
2. Sachausgaben und externe Ausgaben	19 035,08
3. Investitionen	0
4. Gesamte Kosten	19 269,07

1.4. Finanzierung des Projektes

Finanzierungsquellen	Betrag in EUR	% Anteil
Förderfähige Ausgaben	19 269,07	100
Finanzbeitrag aus EFRE	16 378,00	85
Finanzbeitrag des Antragstellers	2 891,07	15
Davon:		
Projektbezogene Einnahmen	0	0
Eigene Finanzmittel des Antragstellers	2 891,07	15

Výpis z registru ekonomických subjektů

Naše značka: 163/2012 - 8101

stav ke dni: 13.08.2012

Identifikace ekonomického subjektu:

Identifikační číslo (IČO): **70890749**
 Obchodní jméno: Kraj Vysočina
 Jméno fyzické osoby:
 Adresa sídla / místa podnikání: Žižkova 57
 Jihlava
 58733 Jihlava
 Okres: CZ0632 - Jihlava
 Obec s rozšířenou působností: 6105 Jihlava
 Obec s pověřeným obecním úřadem: 61051 Jihlava


Základní charakteristiky:

Právní forma: 804 Kraj
 Datum vzniku: 12.11.2000
 Stav: 1 Subjekt bez omezení v činnosti
 Datum zániku:
 Činnosti dle CZ-NACE: 84110 Všeobecné činnosti veřejné správy

ČSÚ neodpovídá za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s neohlášením změn místa podnikání právníky či fyzickými osobami orgánů, které přidělily IČO nebo prodloužily při předávání dokladů z rejstříkových soudů a živnostenských úřadů orgánům státní statistiky.

Vyhotovil: Jitka Číhalová
 Číslo odboru: 81
 Telefon: 567109066

Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
 Ke Skalce 30
 586 01 Jihlava
 IČ: 00025593





SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI PROJEKTU / VERTRAG ÜBER DIE ZUSAMMENARBEIT BEI DER PROJEKTABWICKLUNG

MEZI / ZWISCHEN

**ÚŘADEM DOLNORAKOUSKÉ ZEMSKÉ VLÁDY A KRAJEM VYSOČINA /
DEM AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG UND DEM KREIS VYSOČINA**

**Úřad dolnorakouské zemské vlády, který zastupuje Dipl. – Ing. Dr. Werner
Pracherstorfer, vedoucí oddělení dopravního plánování
Amt der NÖ Landesregierung, vertreten durch Dipl. – Ing. Dr. Werner Pracherstorfer,
Leiter der Abteilung Landesstraßenplanung**

sídlo/Sitz: Landhausplatz 1
3109 St. Pölten
Rakousko/Österreich

na straně jedné / einerseits

a/und

**Kraj Vysočina, který zastupuje MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje
Kreis Vysočina, vertreten durch MUDr. Jiří Běhounek, Hauptmann des Kreises**

sídlo/Sitz: Žižkova 57
587 33 Jihlava
Česká republika/Tschechische Republik

na straně druhé / andererseits,

společně též partneři, se dohodly takto / gemeinsam auch Partner, haben Folgendes
vereinbart:

Článek I. / Artikel I.

Předmět spolupráce / Gegenstand der Zusammenarbeit

Kraj Vysočina bude realizovat projekt „Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina“, spolufinancovaný v rámci programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“ prostřednictvím Fondu malých projektů.

Podmínkou realizace projektu je schválení Regionálním monitorovacím výborem. Oba partneři se dohodli na koordinaci spolupráce při realizaci projektu.

Kreis Vysočina wird das Projekt „Sicherheitserhöhung auf den Straßen des Kreises Vysočina“ abwickeln, das im Rahmen des Programms „Europäische territoriale Zusammenarbeit Österreich – Tschechische Republik 2007 – 2013“ durch den Kleinprojektefond mitfinanziert wird.

Eine Bedingung für die Abwicklung des Projekts ist eine Genehmigung durch den Regionalen Begleitausschuss. Beide Partner haben die Koordinierung der Zusammenarbeit bei der Projektentwicklung vereinbart.

Článek II. / Artikel II.
Orgány spolupráce / Organe der Zusammenarbeit

Orgánem spolupráce jsou kontaktní osoby, které zajišťují koordinaci aktivit projektu. Kontaktní osobu jmenuje každý partner.

Organ der Zusammenarbeit sind Kontaktpersonen, die die Koordinierung der Projektaktivitäten sicherstellen. Die Kontaktperson wird von jedem Partner bestimmt.

Článek III. / Artikel III.
Doba trvání smlouvy / Laufzeit des Vertrages

Tato smlouva o spolupráci nabývá účinnosti ke dni svého podpisu a uzavírá se na dobu trvání projektu, nejdéle však do 31. 12. 2015.

Každá ze stran může tuto smlouvu vypovědět písemným oznámením doručeným druhé straně. V takovém případě končí její platnost tři měsíce po doručení tohoto oznámení.

Dieser Vertrag über die Zusammenarbeit wird zum Tag seiner Unterzeichnung wirksam und wird für die Zeit der Laufzeit des Projekts geschlossen, längstens jedoch bis zum 31. 12. 2015.

Jede der Parteien kann diesen Vertrag durch eine schriftliche Mitteilung an die andere Partei kündigen. In einem solchen Fall endet die Gültigkeit des Vertrages drei Monate nach der Zustellung einer solchen Mitteilung.

Článek IV. / Artikel IV.
Závěrečná ustanovení / Schlussbestimmungen

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích. Každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných představiteli Úřadu dolnorakouské zemské vlády a Kraje Vysočina.

Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 26. 6. 2012. a schválena usnesením č. 0282/04/2012/ZK.

Dieser Vertrag wird in vier Ausfertigungen erstellt. Jede Partei erhält jeweils zwei Ausfertigungen.


Dieser Vertrag kann nur durch schriftliche, aufsteigend nummerierte Nachträge geändert werden, die von den Vertretern des Amtes der NÖ Landesregierung und des Kreises Vysočina unterzeichnet wurden.

Dieser Vertrag wurde bei der Sitzung der Regionalvertretung des Kreises Vysočina vom 26. 6. 2012 behandelt und mit dem Beschluss Nr. 0282/04/2012/ZK genehmigt.

St.Pölten, am 26.7.2012

za Úřad dolnorakouské zemské vlády /
für Amt der NÖ Landesregierung



.....
Werner Pracherstorfer,
vedoucí oddělení dopravního plánování
Leiter der Abteilung für Verkehrsplanung



24. 07. 2012

V Jihlavě dne


za Kraj Vysočina /
für Kreis Vysočina


.....
Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina
Hauptmann des Kreises Vysočina


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

23

Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina / Sicherheitserhöhung auf den Straßen der Region Vysočina



Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina / Sicherheitserhöhung auf den Straßen der Region Vysočina

Akce
II/151 Domamil - křiž. s III/4102 a III/15114
II/152 Třebelovice - křiž. s III/15114
II/351 Slavičky - křiž. s II/401
II/351 Třebíč - křiž. s III/35116
II/353 Jamné – křiž. s II/351
II/360 Velké Meziříčí - křiž. s MK
II/401 Lipník - křiž. s III/36063 a III/36066
II/405 Brtnice - křiž. s MK
II/406 Kostelec - křiž. s II/639
II/406 Třešť - křiž. s II/402
II/406 Třeštice - křiž. s III/11262
II/408 Jemnice - křiž. s II/410
II/410 Stařeč - křiž. s III/4102
II/410 Želetava - křiž. s I/38
II/602 Jihlava - křiž. s MK Henčov
II/602 V. Studnice - křiž. s II/351

**Niederschrift von der 1. Besprechung zum Projekt
mit dem Arbeitstitel
„Sicherheitserhöhung auf den Straßen der Region Vysočina und Niederösterreich**

**„Zápis z 1. jednání k projektu
s pracovním názvem
„Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina a Dolního Rakouska“**

datum: 24.11.2011

ort/místo: Maissau

NAME JMÉNO	ORGANISATION / ORGANIZACE	UNTERSCHRIFT PODPIS
Dipl.-Ing. Dr. Werner Pracherstorfer	Amt der NÖ Landesregierung Gruppe Straße, Abteilung Landesstraßenplanung Úřad dolnorakouské zemské vlády, odbor silnic, oddělení silničního plánování	
Radek Handa	Gruppe Verkehr und Straßenwesen des Regionsamtes der Region Vysočina, Leiter der Abteilung Projektleitung Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina, vedoucí oddělení projektového řízení	

TAGESORDNUNG / PROGRAM JEDNÁNÍ:

- společný zájem na zlepšení bezpečnosti dopravy: vypracování bezpečnostních auditů
- úkol: Kraj Vysočina prověří možnosti tohoto projektového záměru v rámci Fondu malých projektů (FMP)
- das gemeinsame Interesse an der Verbesserung der Verkehrssicherheit: Ausarbeitung der Sicherheitsaudits
- Aufgabe: die Region Vysočina prüft die Möglichkeiten für diese Projektvorhaben im Rahmen des Kleinprojektfonds (KPF)

**Niederschrift von der 2. Besprechung zum Projekt
mit dem Arbeitstitel
„Sicherheitserhöhung auf den Straßen der Region Vysočina und Niederösterreich**

**Žápis z 2. jednání k projektu
s pracovním názvem
„Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina a Dolního Rakouska“**

datum: 30.1.2012

ort/místo: Raabs an der Thaya


NAME JMÉNO	ORGANISATION / ORGANIZACE	UNTERSCHRIFT PODPIS
Dipl.-Ing. Dr. Werner Pracherstorfer	Amt der NÖ Landesregierung Gruppe Straße, Abteilung Landesstraßenplanung Úřad dolnorakouské zemské vlády, odbor silnic, oddělení silničního plánování	
Dip.-Ing. Wolfgang Schöwel	Amt der NÖ Landesregierung, Landesstraßenbau Bau, Planung und Controlling Süd	
Radek Handa	Gruppe Verkehr und Straßenwesen des Regionsamtes der Region Vysočina, Leiter der Abteilung Projektleitung Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina, vedoucí oddělení projektového řízení	
Radek Žižka	Gruppe Verkehr und Straßenwesen des Regionsamtes der Region Vysočina, Abteilung Projektleitung Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení projektového řízení	

TAGESORDNUNG / PROGRAM JEDNÁNÍ:

- zástupci Kraje Vysočina (R.Žižka, R.Handa) se zúčastnili semináře a zjistili, že projektový záměr je pro Fond malých projektu vhodný a realizovatelný
- termíny: předložení projektových žádostí na české a rakouské straně do 4.5.2012
zasedání Regionálního monitorovacího výboru: 20.6.2012
- plánované kroky: dohoda o přípravě projektové žádosti a rozpočtu

- die Vertreter der Region Vysočina (R.Žižka, R.Handa) haben an Seminar teilgenommen und festgestellt, daß das Projektvorhaben für Kleinprojektefonds passend und ausführbar ist
- Termine:
 - Projektantragsvorlegung auf der tschechischen und österreichischen Seite: bis 4.5.2012
 - Regional Begleitausschuss – Sitzungstermin: 20.6.2012
- geplante Schritte: die Vereinbarung über Projektantragsvorbereitung und Angaben zu Projektkosten

2. jednání/Besprechung - Raabs an der Thaya - 30. 1. 2012




**Niederschrift von der 3. Besprechung zum Projekt
mit dem Arbeitstitel
„Sicherheitserhöhung auf den Straßen der Region Vysočina und Niederösterreich**

**• Zápis z 3. jednání k projektu
s pracovním názvem
„Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina a Dolního Rakouska“**

datum: 12.4.2012

ort/místo: Jihlava

NAME JMÉNO	ORGANISATION / ORGANIZACE	UNTERSCHRIFT PODPIS
Dipl.-Ing. Dr. Werner Pracherstorfer	Amt der NÖ Landesregierung Gruppe Straße, Abteilung Landesstraßenplanung Úřad dolnorakouské zemské vlády, odbor silnic, oddělení silničního plánování	
Radek Handa	Gruppe Verkehr und Straßenwesen des Regionsamtes der Region Vysočina, Leiter der Abteilung Projektleitung Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina, vedoucí oddělení projektového řízení	
Radek Žižka	Gruppe Verkehr und Straßenwesen des Regionsamtes der Region Vysočina, Abteilung Projektleitung Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení projektového řízení	

TAGESORDNUNG / PROGRAM JEDNÁNÍ:

Informace o projektu

- dle informací z dolnorakouské strany není možné počítat s podáním malého projektu ve lhůtě do 4.5.2012
- Kraj Vysočina upřednostňuje (na základě doporučení kontrolních orgánů) variantu zrcadlového projektu na dolnorakouské a české straně s podáním ve lhůtě do 7.9.2012
- česká strana potřebuje od dolnorakouské strany konečné verze dokumentů (partnerská smlouva, projektová žádost – elektronicky) pro dodržení termínu. Termín: 29.5.2012

Informationen über das Projekt

- nach Informationen von der NÖ-Seite ist nicht möglich, mit dem Termin für Kleinprojekteinreichung bis zur Frist am 4. Mai 2012 zu rechnen
- Der Kreis Vysočina bevorzugt (aufgrund einer Empfehlung des Kontrollorgans) die Variante des Spiegelprojekte auf der NÖ und tschechischen Seite bis zur Einreichfrist am 7. September 2012
- die tschechische Seite braucht von der NÖ-Seite eine Endfassung der Dokumente (Partnerschaftsvertrag, Projektantrag – elektronisch) für die Termineinhaltung.
Termin: 29. Mai 2012




EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.

**Niederschrift von der 4. Besprechung zum Projekt
„Sicherheitserhöhung auf den Straßen der Region Vysočina“**

**Zápis ze 4. jednání k projektu
„Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina“**

datum: 26.7.2012

ort/místo: Horn

NAME JMÉNO	ORGANISATION / ORGANIZACE	UNTERSCHRIFT PODPIS
Dipl.-Ing. Dr. Werner Pracherstorfer	Amt der NÖ Landesregierung Gruppe Straße, Leiter der Abteilung Landesstraßenplanung Úřad dolnorakouské zemské vlády, odbor silnic, vedoucí oddělení silničního plánování	
Dipl.- Ing. Wolfgang Schöwel	Amt der NÖ Landesregierung Gruppe Straße, Abteilung Landesstraßenplanung, Lärmschutz und Radwege Úřad dolnorakouské zemské vlády, odbor silnic, oddělení silničního plánování, ochrany před hlukem a cyklostezek	
Radek Handa	Gruppe Verkehr und Straßenwesen des Regionsamtes der Region Vysočina, Leiter der Abteilung Projektleitung Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina, vedoucí oddělení projektového řízení	




TAGESORDNUNG / PROGRAM JEDNÁNÍ:

Informace o projektu

- oficiální název projektu zní: Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina
- Rada Kraje Vysočina podpořila předložení projektové žádosti do Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013;
- Obsahem projektu je provedení 17 bezpečnostních inspekcí na vybraných křižovatkách v Kraji Vysočina v oblasti česko-rakouského příhraničí. Výsledkem bezpečnostní inspekce je Zpráva o provedení bezpečnostní inspekce, ve které jsou shrnuta zjištění zpracovatele a jsou v ní obsažena doporučení k odstranění identifikovaných nedostatků.
- nejedná se o zrcadlový projekt, na rakouské straně nejsou dle informací z dolnorakouského kontaktního místa k dispozici prostředky z FMP, jednostranný projekt je možný
- předložení projektové žádosti: do 7. září 2012
- realizace projektu: 7. 9. 2012 – 31. 12. 2013

Informationen über das Projekt

- die offizielle Name des Projektes ist: Sicherheitserhöhung auf den Straßen der Region Vysočina
- der Rat des Kreises Vysočina hat eine Vorlegung des Projektantrags an das Programm „Europäische territoriale Zusammenarbeit (ETZ) Österreich - Tschechische Republik 2007-2013“ unterstützt;
- Inhalt des Projekts ist die Durchführung von 17 Sicherheitsinspektionen an ausgewählten Kreuzungen in der Region Vysočina im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet. Ergebnis der Sicherheitsinspektion ist der „Bericht über die erfolgte Sicherheitsinspektion“, in dem die Feststellungen der Bearbeiter zusammengefasst werden und Empfehlungen zur Beseitigung der identifizierten Mängel enthalten sind.
- es handelt sich nicht um das Spiegelprojekt; auf der NÖ Seite stehen nicht (nach Informationen von NÖ Kontaktstelle) die Finanzmittel aus Kleinprojektfond zur Verfügung; einseitiges Projekt ist möglich
- Vorlegung des Projektantrags: bis 7. September 2012
- Projektrealisierung: 7. 9. 2012 – 31. 12. 2013





EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.


**Niederschrift von der 5. Besprechung zum Projekt
„Sicherheitserhöhung auf den Straßen der Region Vysočina“**

**Zápis z 5. jednání k projektu
„Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina“**

datum: 3.9.2012

ort/místo: Raabs/Thaya

NAME JMÉNO	ORGANISATION / ORGANIZACE	UNTERSCHRIFT PODPIS
Dipl.-Ing. Dr. Werner Pracherstorfer	Amt der NÖ Landesregierung Gruppe Straße, Leiter der Abteilung Landesstraßenplanung Úřad dolnorakouské zemské vlády, odbor silnic, vedoucí oddělení silničního plánování	
Dipl.- Ing. Wolfgang Schöwel	Amt der NÖ Landesregierung Gruppe Straße, Abteilung Landesstraßenplanung, Lärmschutz und Radwege Úřad dolnorakouské zemské vlády, odbor silnic, oddělení silničního plánování, ochrany před hlukem a cyklostezek	
Radek Handa	Gruppe Verkehr und Straßenwesen des Regionsamtes der Region Vysočina, Leiter der Abteilung Projektleitung Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina, vedoucí oddělení projektového řízení	
Radek Žižka	Gruppe Verkehr und Straßenwesen des Regionsamtes der Region Vysočina, Abteilung Projektleitung Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení projektového řízení	
ROBERT KREMLICKA	AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG	



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.


TAGESORDNUNG / PROGRAM JEDNÁNÍ:

Informace o projektu

- projektová žádost projektu „Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina“ byla dne 13. 8. 2012 předložena (Fond malých projektů)
- nyní probíhá kontrola formálních náležitostí,
- zasedání Regionálního monitorovacího výboru: 10. 10. 2012
- realizace projektu: 7. 9. 2012 – 31. 12. 2013

Informationen über das Projekt

- der Projektantrag des Projekts „Sicherheitserhöhung auf den Straßen der Region Vysočina“ wurde am 13. 8. 2012 vorgelegt (Kleinprojektfonds),
- jetzt läuft eine formale Kontrolle,
- Regional Begleitausschuss – Sitzungstermin: 10. 10. 2012
- Projektrealisierung: 7. 9. 2012 – 31. 12. 2013



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.


**Niederschrift von der 6. Besprechung zum Projekt
„Sicherheitserhöhung auf den Straßen der Region Vysočina“**

**Zápis z 6. jednání k projektu
„Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina“**

datum: 10.12.2012

ort/místo: Raabs an der Thaya

NAME JMÉNO	ORGANISATION / ORGANIZACE	UNTERSCHRIFT PODPIS
Dipl.-Ing. Dr. Werner Pracherstorfer	Amt der NÖ Landesregierung Gruppe Straße, Leiter der Abteilung Landesstraßenplanung <i>Úřad dolnorakouské zemské vlády, odbor silnic, vedoucí oddělení silničního plánování</i>	
Dipl.- Ing. Wolfgang Schöwel	Amt der NÖ Landesregierung Gruppe Straße, Abteilung Landesstraßenplanung, Lärmschutz und Radwege <i>Úřad dolnorakouské zemské vlády, odbor silnic, oddělení silničního plánování, ochrany před hlukem a cyklostezek</i>	
Robert Kremlicka	Amt der NÖ Landesregierung Gruppe Straße, Abteilung Landesstraßenplanung, Lärmschutz und Radwege <i>Úřad dolnorakouské zemské vlády, odbor silnic, oddělení silničního plánování, ochrany před hlukem a cyklostezek</i>	
Mag. Ursula Kapfenberger Poindl	Regionalmanagement Niederösterreich, Büro Waldviertel, Regionalmanagerin <i>Regionální management Dolní Rakousko, kancelář Waldviertel, regionální manažerka</i>	
Radek Haňda	Gruppe Verkehr und Straßenwesen des Regionsamtes der Region Vysočina, Leiter der Abteilung Projektleitung <i>Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina, vedoucí oddělení projektového řízení</i>	
Radek Žižka	Gruppe Verkehr und Straßenwesen des Regionsamtes der Region Vysočina, Abteilung Projektleitung <i>Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení projektového řízení</i>	




TAGESORDNUNG / PROGRAM JEDNÁNÍ:

Informace o projektu

- projektová žádost projektu „Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina“ nebyla na zasedání Regionálního monitorovacího výboru (Fond malých projektů - FMP) podpořena;
- následná konzultace u administrátora FMP – Regionální rozvojová agentura Vysočina;
- připomínky k projektové žádosti: legislativní podmínky pro zpracování bezpečnostních inspekcí na obou stranách hranice, využití výstupů projektu v budoucnu, přeshraniční dopad, veřejné výstupy projektu – mapa;
- projektovou žádost je třeba přepracovat,
- předložení projektové žádosti: do 18/01/2013
- zasedání Regionálního monitorovacího výboru FMP: 27/02/2013
- realizace projektu: 03/2013 – 06/2014

Informationen über das Projekt

- der Projektantrag des Projekts „Sicherheitserhöhung auf den Straßen der Region Vysočina“ wurde an der Sitzung des regionalen Begleitausschusses (Kleinprojektfonds - KPF) nicht gefördert;
- nachfolgende Konsultation bei dem Administrator KPF – Regionale Entwicklungsagentur Vysočina
- die Bemerkungen zum Projektantrag: legislative Bedingungen für die Verarbeitung der Sicherheitsaudits auf beiden Seiten der Grenze, die Möglichkeiten der Outputsnutzung in Zukunft, grenzüberschreitende Wirkung, die Veröffentlichungsweise der Projektoutputs – die Karte
- es ist nötig, den Projektantrag zu überarbeiten
- Vorlegung des Projektantrags: bis 18/01/2013
- Regional Begleitausschuss KPF – Sitzungstermin: 27/02/2013
- Projektrealisierung: 03/2013 – 06/2014




EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.



EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund

FOND MALÝCH PROJEKTŮ
VYSOČINA - DOLNÍ RAKOUSKO



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.

**Niederschrift von der 7. Besprechung zum Projekt
„Sicherheitserhöhung auf den Straßen der Region Vysočina“**

**Zápis z 7. jednání k projektu
„Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina“**

datum: 15.1.2013


ort/místo: St. Pölten

NAME JMÉNO	ORGANISATION / ORGANIZACE	UNTERSCHRIFT PODPIS
Dipl.-Ing. Dr. Werner Pracherstorfer	Amt der NÖ Landesregierung Gruppe Straße, Leiter der Abteilung Landesstraßenplanung <i>Úřad dolnorakouské zemské vlády, odbor silnic, vedoucí oddělení silničního plánování</i>	
Radek Handa	Gruppe Verkehr und Straßenwesen des Regionsamtes der Region Vysočina, Leiter der Abteilung Projektleitung <i>Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina, vedoucí oddělení projektového řízení</i>	
Radek Žižka	Gruppe Verkehr und Straßenwesen des Regionsamtes der Region Vysočina, Abteilung Projektleitung <i>Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení projektového řízení</i>	

TAGESORDNUNG / PROGRAM JEDNÁNÍ:

Informace o projektu

- projektová žádost projektu „Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina“ byla zpracovávána včetně konzultace u administrátora Fondu malých projektů (FMP) – Regionální rozvojová agentura Vysočina;
- doplnění připomínek k projektové žádosti: využití výstupů projektu v budoucnu, přeshraniční dopad, veřejné výstupy projektu – mapa;
- předložení projektové žádosti: do 18/01/2013;
- zasedání Regionálního monitorovacího výboru FMP: 27/02/2013;
- realizace projektu: 03/2013 – 06/2014;



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.

Informationen über das Projekt

- der Projektantrag des Projekts „Sicherheitserhöhung auf den Straßen der Region Vysočina“ wurde überarbeitet – einschließlich der Konsultation bei dem Administrator des Kleinprojektfonds (KPF) – Regionale Entwicklungsagentur Vysočina;
- die Ergänzung der Bemerkungen zum Projektantrag: die Möglichkeiten der Outputsnutzung in Zukunft, grenzüberschreitende Wirkung, die Veröffentlichungsweise der Projektoutputs – die Karte;
- Vorlegung des Projektantrags: bis 18/01/2013;
- Regional Begleitausschuss KPF – Sitzungstermin: 27/02/2013;
- Projektrealisierung: 03/2013 – 06/2014;



EUROPEAN UNION
European Regional



**Niederschrift von der 9. Besprechung zum Projekt
„Sicherheitserhöhung auf den Straßen der Region Vysočina“**

**Zápis z 9. jednání k projektu
„Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina“**


datum: 9.9.2013

ort/místo: Úvaly u Valtic

NAME JMÉNO	ORGANISATION / ORGANIZACE	UNTERSCHRIFT PODPIS
Dipl.-Ing. Dr. Werner Pracherstorfer	Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Straße, Abteilung Landesstraßenplanung Úřad dolnorakouské zemské vlády, odbor silnic, oddělení silničního plánování	
Dipl.- Ing. Wolfgang Schöwel	Amt der NÖ Landesregierung Gruppe Straße, Abteilung Landesstraßenplanung Úřad dolnorakouské zemské vlády, odbor silnic, oddělení silničního plánování	
Radek Handa	Kreisamt des Kreises Vysočina, Gruppe Verkehr und Straßenwesen Leiter der Abteilung Projektleitung Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, vedoucí oddělení projektového řízení	
Radek Žižka	Kreisamt des Kreises Vysočina, Gruppe Verkehr und Straßenwesen, Abteilung Projektleitung Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení projektového řízení	

TAGESORDNUNG / PROGRAM JEDNÁNÍ:

- podpis projektové žádosti ze strany rakouského partnera
- předání podpůrného dopisu ze strany rakouského partnera
- předpokladané předložení projektové žádosti: do 27/09/2013;
- zasedání Regionálního monitorovacího výboru FMP: 30/10/2013;
- realizace projektu: 12/2013 – 09/2014;



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.

- Die Unterschrift des Projektantrags des Projekts „Sicherheitserhöhung auf den Straßen der Region Vysočina“ von der Seite des NÖ Partner
- Die Übergabe des Unterstützungsbriefts von der Seite des NÖ Partner
- Eine vorgesehene Vorlegung des Projektantrags: bis 27/09/2013;
- Regional Begleitausschuss KPF – Sitzungstermin: 30/10/2013;
- Projektrealisierung: 12/2013 – 09/2014;

Die Unterstützung des Projektes

Das Bundesland Niederösterreich unterstützt das Projekt der Region Vysočina „Sicherheitserhöhung auf den Straßen der Region Vysočina“ abwickeln, das im Rahmen des Programms „Europäische territoriale Zusammenarbeit Österreich – Tschechische Republik 2007 – 2013“ durch den Kleinprojektefond mitfinanziert wird.

Der Grund für dieses Projekt ist, daß die Straßeninfrastruktur im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet viele Schwächen aufweist, die das Sicherheitsrisiko im Straßenverkehr erhöhen.

Inhalt des Projekts ist die Durchführung von 16 Sicherheitsinspektionen an ausgewählten Kreuzungen in der Region Vysočina im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet. Ziel der Inspektion ist es, Maßnahmen zu entwerfen, die zur Beseitigung oder Minderung der identifizierten Mängel und Risikofaktoren führen. Das Ergebnis der Sicherheitsinspektion ist der „Bericht über die erfolgte Sicherheitsinspektion“, in dem die Feststellungen der Bearbeiter zusammengefasst werden und Empfehlungen zur Beseitigung der identifizierten Mängel enthalten sind.

Die Überprüfung von Unfallhäufungstellen bzw. besonders gefährlichen Straßenabschnitten im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet auf Seiten des Kreises Vysočina eine Maßnahme ist, die über den gesetzlichen Auftrag in der Tschechische Republik hinausgeht, da nur die darüber hinausgehenden Aktivitäten eine Förderwürdigkeit seitens der EU begründen würden. Die beschriebenen Maßnahmen auf Seiten Niederösterreichs nicht förderwürdig wären, da es sich hierbei um vom Gesetzgeber zwingend vorgeschriebene Verwaltungsaufgaben handeln würde.

Das Projekt trägt zur Erfüllung der „Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesland Niederösterreich und den Regionen Südmähren, Südböhmen und Vysočina“ bei. Im Rahmen des Arbeitsprogramms für die Jahre 2010 – 2013 gibt es mehrere Arbeitsgruppen. Eine von ihnen befasst sich mit der Verkehrsproblematik. Eines der Themen ihrer Arbeit ist die Zusammenarbeit beim Wiederaufbau und bei der Modernisierung grenzübergreifender Straßen von regionaler und lokaler Bedeutung. Die Ausarbeitung von Sicherheitsinspektionen ist ein wichtiger Inhalt dieses Arbeitsprogramms.



Dipl.-Ing. Dr. Werner Pracherstorfer

84. Pöchlau, 22.8.2013

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU FMP					
Číslo projektu (žadatel nevyplňuje):					
Název projektu:		Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina			
Žadatel:		Kraj Vysočina			
Je DPH zahrnuto v rozpočtu?		ano			
Použitý kurz CZK/EUR:		25,856			
Číslo položky rozpočtu	Druh výdajů	Podrobná kalkulace v Kč vč. ceny za jednotku a počet jednotek	Celkové náklady (v Kč)	Celkové náklady (v EUR)	Poznámka, komentář žadatele ke zdůvodnění nákladů
1.	PLÁNOVANÉ PERSONÁLNÍ VÝDAJE			233,99 €	
1.1	Hrubá mzda a platy včetně odvodů zaměstnavatele			0,00 €	
1.1.1	Mzdy - projektový, technický personál			0,00 €	
1.1.2	Mzdy - administrativní, podpůrný personál			0,00 €	
1.1.3	Mzdy - odměny, dohody o PP			0,00 €	
1.1.4				0,00 €	
1.2	Cestovné (cestovní výlohy zaměstnanců)			233,99 €	
1.2.1	Zahraniční (členové projektového týmu)	5 výjezdů * 1210 Kč/výjezd = 6 050 Kč	6 050,00 Kč	233,99 €	cena za 1 výjezd pro 2 osoby je dle předchozích zkušeností cca 1000 Kč bez DPH + 21% DPH (DPH platné od 1. 1. 2013)
1.2.2	Místní (členové projektového týmu)			0,00 €	
1.2.3				0,00 €	
2.	PLÁNOVANÉ VĚCNÉ A EXTERNÍ VÝDAJE			19 035,08 €	
2.1	Nákup materiálu a zboží			0,00 €	
2.1.1	Materiál (nutno specifikovat)			0,00 €	
2.1.2	Zboží (nutno specifikovat)			0,00 €	
2.1.3	Nákup občerstvení např. na semináře (nutné specifikovat)			0,00 €	
2.1.4				0,00 €	
2.2	Externí služby			19 035,08 €	
2.2.1	Externí poradci a konzultace (přednášející, účinkující apod.)			0,00 €	
2.2.2	Překlady a tlumočení	2,7 NS * 552 Kč/NS = 1 491 Kč (skutečnost); 15 NS * 445,30 Kč/NS = 6 680 Kč (předpoklad)	8 171,00 Kč	316,02 €	cena za 1 normostranu (NS) je stanovena dle Rámcových smluv s dodavateli překladatelských služeb + platná výše DPH (20% DPH platné do 31. 12. 2012; 21% DPH platné od 1. 1. 2013)
2.2.3	Studie, koncepty, publikace	16 BI * 30 250 Kč/BI = 484 000 Kč	484 000,00 Kč	18 719,06 €	cena za 1 bezpečnostní inspekci (BI) je dle poptávkového řízení cca 25 000 Kč bez DPH + 21% DPH (DPH platné od 1. 1. 2013)
2.2.4	Pronájem prostor a vybavení pro setkání, konference, semináře			0,00 €	
2.2.5	Stravování např. konference, semináře (catering)			0,00 €	
2.2.6	Ubytování			0,00 €	
2.2.7	Publicita projektu			0,00 €	
2.2.8	Grafické a tiskové práce			0,00 €	
2.2.9	Přepravné - pronájem autobusu			0,00 €	
2.2.10	Přepravné - skupinové jízdné ve veř.dopr. prostředcích			0,00 €	
2.2.11	Ostatní (nutno specifikovat)			0,00 €	
2.2.12				0,00 €	
2.3	Režijní výdaje (podíl na výdajích organizace)			0,00 €	
2.3.1	Nájem kanceláře			0,00 €	
2.3.2	Spotřební, kancelářský a pomocný materiál			0,00 €	
2.3.3	Ostatní služby (telefon/fax, elektřina/topení, údržba)			0,00 €	
2.3.4	Spotřeba pohonných hmot u služebních vozidel			0,00 €	
				0,00 €	

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU FMP					
Číslo projektu (žadatel nevyplňuje):					
Název projektu:		Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina			
Žadatel:		Kraj Vysočina			
Je DPH zahrnuto v rozpočtu?		ano			
Použitý kurz CZK/EUR:		25,856			
Číslo položky rozpočtu	Druh výdajů	Podrobná kalkulace v Kč vč. ceny za jednotku a počet jednotek	Celkové náklady (v Kč)	Celkové náklady (v EUR)	Poznámka, komentář žadatele ke zdůvodnění nákladů
3.	INVESTICE			0,00 €	
3.1	Investice			0,00 €	
3.1.1	Nákup samostatných movitých věcí (investice)			0,00 €	
3.1.2	Studie, koncepty			0,00 €	
3.1.3				0,00 €	
3.2	Stavební výdaje			0,00 €	
3.2.1	Inženýrská činnost			0,00 €	
3.2.2	Stavební práce			0,00 €	
3.2.3	Jiné stavební výdaje			0,00 €	
3.2.4				0,00 €	
Celkové způsobilé výdaje pro spolufinancování			498 221,00 Kč	19 269,07 €	

PŘÍJMY PROJEKTU (např. vstupné, příjmy z prodeje nebo z pronájmu, ostatní dotace, příspěvky a sponzorské dary poskytnuté přímo na projekt)

			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
			0,00 €	
Součet			0,00 €	

04. 09. 2013

Datum, razítko a podpis žadatele

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

23

Příloha č. 3: Seznam platné legislativy

Poznámka

Uvedené právní předpisy je třeba vždy používat v platném znění. Jednotlivé novelizace nejsou uváděny.

Předpisy EU

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)
- Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999
- Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94
- Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj
- Smlouva o založení Evropského společenství
- Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem

Předpisy ČR

Zákony

- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
- Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
- Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

- Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu
- Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
- Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
- Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
- Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
- Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
- Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
- Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
- Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
- Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů
- Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
- Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
- Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
- Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
- Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
- Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
- Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

- Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
- Zákon č. 435/2004, Sb., o zaměstnanosti
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
- Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení
- Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
- Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, účinnost od 1.1.2008
- Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Vyhlášky

- Vyhláška MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (zrušeno 1. 1. 2008 zákonem č. 266/2006 Sb.)
- Vyhláška MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
- Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
- Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
- Vyhláška č. 518/2004 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku České účetní standardy
- České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účetní standard č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

- České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účetní standard č. 015 Zásoby
- České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účetní standard č. 409 Dlouhodobý majetek
- České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účetní standard č. 410 Zásoby

Pravidla publicity

Každý příjemce dotace je povinen informovat veřejnost o tom, že jeho projekt je (byl) financován ze zdrojů EU. Tato povinnost pro něj plyne z Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006 (dále jen Nařízení)¹. Povinnosti příjemce dotace, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost jsou stanovena v článku 8 a 9 Nařízení a pro potřeby FMP jsou blíže specifikována v následujících odstavcích této Směrnice.

Finanční prostředky na publicitu projektu ve FMP jsou zahrnuty do způsobilých výdajů projektu, pokud jsou součástí jeho rozpočtu.

Konečný uživatel je povinen uchovat pro potřeby kontroly veškeré doklady o dodržení podmínek publicity projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU min. 10 let po ukončení realizace Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“. **V případě, že požadavky na publicitu nebudou ze strany konečného uživatele řádně splněny, může Správce FMP přistoupit k nepřiznání dotace nebo nárokovat její vrácení v případě, že dotace byla již vyplacena.**

K povinnostem konečného uživatele v oblasti informování a propagace projektu, které vyplývají z Nařízení, patří především vhodným způsobem informovat veřejnost a další subjekty účastníci se aktivit projektu o získání finanční dotace ze strukturálních fondů EU. Konečný uživatel za tímto účelem vždy jasně uvede, že **projekt je/byl vybrán v rámci Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“ a připojí také logo EU, logo Programu a oficiální slogan „Gemeinsam mehr erreichen - Společně dosáhneme více“** a to na všech souvisejících dokumentech a materiálech jako např. brožurky, informační letáky, certifikáty, diplomy, prezenční listiny, pozvánky, plakáty, propagační předměty², CD, internetové stránky, apod. **Informace o spolufinancování Evropskou unií musí být vždy na titulní stránce** tištěného materiálu (nikoli na zadní straně), u internetových stránek musí být informace o spolufinancování z Evropské unie uvedena minimálně na domovské stránce, lépe v záhlaví nebo zápatí.

U akcí typu konferencí, seminářů, výstav, soutěží, atd. jsou organizátoři povinni zřetelně poukázat na spoluúčast EU tím, že v jednacích sálech vždy umístí vlajku EU. Na doprovodných dokumentech k seminářům, konferencím (např. prezentace,

¹ Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 je ke stažení např. na [http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/fsfc/ce_1828\(2006\)_cs.pdf](http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/fsfc/ce_1828(2006)_cs.pdf)

² Pokud se jedná o malé propagační předměty typu tužka, postačí jako výraz spolufinancování Evropské unie pouze symbol (vlajka) EU, nápis "Evropská unie" a kompaktní logo programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013.

materiály pro účastníky, atd.) musí být zmíněna spoluúčast Evropské unie minimálně na úvodní stránce.

U malých investičních projektů rovněž musí být zdůrazněna finanční spoluúčast EU a to tím, že na předmětech a zařízeních, jejichž pořizovací cena je vyšší než 40 000,- Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok pořízených v rámci projektu budou **rozmístěny na viditelném místě samolepky s povinnými náležitostmi**. Pokud to situace dovoluje, postačí označit soubor majetku pořízeného v rámci FMP souhrnnou informační tabulkou umístěnou na viditelném místě trvanlivého charakteru.

Obecné zásady publicity – shrnutí

Informační a propagační opatření realizovaná konečným uživatelem musí bezpodmínečně obsahovat následující údaje:

- ★ symbol (vlajku) EU v souladu s grafickým manuálem³
- ★ standardní text odkazující na Evropskou unii a Evropský fond pro regionální rozvoj ve znění: **„Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“**
- ★ **Oficiální logo Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“⁴ a slogan "Gemeinsam mehr erreichen - Společně dosáhneme více".**
- ★ **Logo Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko⁵**

Ve všech variantách použití přitom platí, že symbol EU musí být viditelný a standardní text a slogan musí být čitelné.

K povinně zveřejňovaným údajům lze přiřazovat i loga jednotlivých konečných uživatelů nebo projektových partnerů⁶.

Poznámka k možným variantám použití symbolu (vlajky) EU

Symbol Evropské unie k dispozici ke stažení na adrese
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_cs.htm

³ Grafický manuál je k dispozici na adrese http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_cs.htm#intro a některé jeho zásady jsou uvedeny v následující poznámce.

⁴ Logo programu je k dispozici ke stažení na adrese <http://www.at-cz.eu>.

⁵ Logo Fondu malých projektů je k dispozici ke stažení na adrese http://www.rrav.cz/maleprojekty/dokumenty_fmp.html

⁶ Projektovými partnery se v tomto případě myslí zahraniční partner nebo i český partner pokud je uveden v projektové žádosti jako partner projektu.

	Znak EU má tvar modré obdélníkové vlajky, jejíž délka představuje jeden a půl výšky vlajky. Dvanáct zlatých hvězd je pravidelně rozmístěno do tvaru nevyznačeného kruhu a jsou umístěny v pozici hodin na ciferníku. Barevná paleta je následující: Modrá odpovídá RGB:15/64/150 Zlatá odpovídá RGB: 255/237/0
	Pokud se jedná o černobílé provedení nepoužije se černobílá kopie originálních barev, nýbrž černě ohraničený obdélník s černě vytištěnými hvězdami na bílém pozadí.
	Pokud je k dispozici pouze modrá barva (musí to být samozřejmě modrá, která odpovídá RGB:15/64/150), použije se jako stoprocentní barva pro výplň pole a hvězdy se zobrazí negativní bílou.
	Znak by měl být vytištěn na bílém pozadí. Vícebarevná pozadí nejsou vhodná, zejména pokud neladí s modrou barvou. Musí-li být vícebarevné pozadí použito, je třeba užít bílé ohraničení o tloušťce rovnající se 1/25 výšky obdélníku.
 <i>Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj</i>	Kombinace symbolu EU se standardním textem a sloganem Doporučené písmo je ARIAL, barva černá
Základní logo Programu bez sloganu 	Kompaktní logo programu určené pro formáty A7 a nižší a pro malé propagační předměty 
Základní logo Programu včetně sloganu 	Základní logo Programu v černobílém provedení 

Logo Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko

