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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

	Název zadavatele:
	Kraj Vysočina

	Sídlo zadavatele:
	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33

	IČO: 
	70890749

	Název veřejné zakázky:
	II/392 Velké Meziříčí - Tasov

	Předmět veřejné zakázky
	Stavební práce

	Druh zadávacího řízení
	Otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.


Zadavatel vypracoval toto odůvodnění veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky.

	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky



	Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
	Cílem veřejné zakázky je potřeba zadavatele spočívající v nápravě nevyhovujícího stavebního stavu komunikace II/392 v dotčeném území. Opravou komunikace a jejich dotčených stavebních součástí dojde k naplnění potřeb zadavatele, spočívajících v zajištění kvalitní dopravní infrastruktury nezbytné pro hospodářský růst regionu a zvýšení bezpečnosti silničního provozu a komfortu dopravní obslužnosti v daném regionu.  

	Popis předmětu veřejné zakázky
	Jedná se o rekonstrukci silnice II/392. Jednou z etap této stavby je rekonstrukce silnice II/392 v intravilánu města Velké Meziříčí. Zde budou probíhat rovněž stavební práce investora SVAK a.s. a Města Velké Meziříčí. Zakázka bude realizována v souladu se smlouvou o společném postupu zadavatelů. Další etapou je rekonstrukce silnice II/392 v úseku od konce obce Velké Meziříčí do obce Petráveč. Uvedené práce budou realizovány v roce 2016. V roce 2017 bude provedena etapa rekonstrukce od obce Petráveč do Tasova

	Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
	Uskutečněním veřejné zakázky dojde ke zlepšení stavu dopravní infrastruktury v Kraji Vysočina, jakož i úrovně dopravní obslužnosti a bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě. Předpokládaná výše nákladů odpovídá požadavkům na obdobný typ stavby.

	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je do konce stavební sezóny 2017.

	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek, a to zejména ve vztahu k rizikům nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění a vynaložení dalších finančních nákladů
	Rizika související s plněním veřejné zakázky spočívají zejména v nebezpečí výběru nekvalitního dodavatele, který nebude schopen zajistit plnění předmětu zakázky v požadovaném rozsahu, termínech a kvalitě služeb. Uvedené riziko je zohledněno v nastavení požadavků na profesní a technické kvalifikační předpoklady dle zadávací dokumentace a návrhu smluvních obchodních podmínek. 

Riziko nerealizace zakázky plyne z možného zrušení zadávací řízení v případech porušení zákona. Uvedené riziko je zohledněno v postupech zadavatele konaných v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb.  
Zadavatel omezil možnost zvýšení ceny jen v zákonem stanovených případech, pro případ prodlení s plněním veřejné zakázky stanovil smluvní pokutu. Pro případ nekvalitního plnění stanovil zadavatel možnost nepřevzít dílo. Pro případ nedokončení díla ve stanovených termínech či stanovené kvalitě stanovil zadavatel možnost využít čerpání z realizační bankovní záruky. K zajištění závazků zhotovitele v průběhu záruční lhůty má možnost využít čerpání z předložené bankovní záruky.


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na předložení seznamu stavebních prací pokud zadavatel požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
	Z důvodu získání nezbytné jistoty, že zakázka bude realizována dodavatelem v požadovaném rozsahu, termínem a technické kvalitě, stanovil zadavatel technické kvalifikační předpoklady, v rámci kterých požaduje předložit seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Požadovaný parametrický rozsah referenčních staveb odpovídá charakteru plánovaných stavebních prací a je v souladu s ustanovením § 56 odst. 5 písm. c) zákona. Rozsahem stavebních prací dle těchto podmínek dodavatel prokáže uměřenou zkušenost s realizací staveb odpovídajících charakteru dotčené zakázky. 

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací 
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení 
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.


	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce


	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur
	Dílo bude hrazeno průběžně v pravidelných měsíčních platbách na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Lhůty splatnosti faktur jsou vymezeny v délce 30 dnů, což je optimální doba odpovídající složitosti kontroly provedených prací a obvyklá lhůta splatnosti faktur za stavební práce. 


	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám
	V rámci závazných obchodních podmínek na plnění veřejné zakázky je stanovena povinnost dodavatele – zhotovitele prokázat sjednání pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám jeho činností po dobu plnění veřejné zakázky v rozsahu pojistného plnění ve výši min. 20 mil. Kč. Limit pojistného plnění byl stanoven s ohledem na možná rizika plynoucí z realizace vlastní stavby a další možná sekundární rizika spojená realizací dotčené zakázky.  


	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky
	Zadavatel požaduje zajištění závazků zhotovitele předložením realizační bankovní záruky (záruka za řádné provedení díla), která zajišťuje povinnosti zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky. Obchodní podmínky dále stanoví zhotoviteli povinnost předložit bankovní záruku za jakost díla po dobu záruční doby. Obchodní podmínky stanoví možnosti uplatnění práva objednatele z bankovní záruky a stanoví obecné podmínky poskytnutí a vrácení bankovní záruky. Výše jednotlivých záruk vyplývá ze smlouvy a s ohledem na předpokládanou cenu veřejné zakázky nepřesahuje, v jednotlivém případě, částku 4% předpokládané hodnoty. Tato hodnota odpovídá současné ekonomické situaci, neboť neblokuje finanční prostředky zhotovitelů ve větším rozsahu a současně splňuje účel, pro který byla stanovena – zajištění práv objednatele na splnění závazků zhotovitele vyplývajících mu ze smlouvy. Výše bankovní záruky koresponduje s významem stavební akce pro zadavatele a poskytuje mu přiměřenou garanci při ochraně jeho investice v duchu 3E.


	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu
	Záruční lhůty dle obchodních podmínek se nevymykají podmínkám obvykle používaným při obdobných předmětech plnění. Jejich rozsah byl stanoven přiměřeně k předmětu plnění a potřebám zadavatele, jakož i možným rizikům plynoucím z nebezpečí výběru nekvalitního dodavatele, který nebude schopen zajistit plnění předmětu zakázky v požadovaném rozsahu, termínech a kvalitě. Zadavatel s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky stanovil záruční dobu v délce 60 měsíců, což je délka obvyklá a zhotoviteli staveb běžně poskytovaná.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele
	Rozsah smluvních pokut byl stanoven přiměřeně k předmětu plnění a potřebám zadavatele, jakož i možným rizikům plynoucím z nebezpečí výběru nekvalitního dodavatele, který nebude schopen zajistit plnění předmětu zakázky v požadovaném rozsahu, termínech a kvalitě. Smluvní podmínky obsahují smluvní pokuty pro případ prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů, pro případ prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky, jakož i vyklizením staveniště, pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, stejně tak jako za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, případně nezajištění nápravy dalších nedostatků zaznamenaných do stavebního deníku a Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur
	Závazné obchodní podmínky plnění veřejné zakázky stanovují smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur ve výši dle platných právních předpisů. Tento úrok přiměřeným způsobem zhodnocuje prostředky zhotovitele v případě dluhu objednatele. Sazba prodlení vychází platné legislativy.

	Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek
	Zadavatel stanovil obchodní podmínky formou závazného textu návrhu smlouvy, přičemž v celém textu obchodních podmínek respektoval zásady poctivého obchodního styku a vytvořil dokument s vyváženým rozsahem práv a povinností pro obě smluvní strany. 

Veřejný zadavatel stanovil, v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, i další obchodní podmínky, které tato vyhláška neupravuje. Rozsah takto stanovených obchodních podmínek se nevymyká podmínkám obvykle používaných při obdobných předmětech plnění a byl stanoven přiměřeně k předmětu plnění a potřebám zadavatele, jakož i možným rizikům plynoucím z nebezpečí výběru nekvalitního dodavatele, který nebude schopen zajistit plnění předmětu zakázky v požadovaném rozsahu, termínech a kvalitě.


	Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele


	Technická podmínka
	Odůvodnění technické podmínky

	Stanovení technických požadavků na předmět plnění veřejné zakázky
	Zadavatel požaduje, aby zhotovitel při realizaci díla respektoval kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platné normy. Zadavatele nespecifikoval technické podmínky přesahující rozsah technických charakteristik, popisů a podmínek provádění stavebních prací uvedených v zadávací dokumentaci podle § 44 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách. Stavba musí být prováděna v souladu s projektovou dokumentací zhotovenou pro předmětnou akci. Technické podmínky jsou zcela standardním způsobem definovány v projektové dokumentaci. Stavební materiály a konstrukce požadované (resp. projektované) pro provedení stavby jsou standardní a obvyklé, takže splnění veřejné zakázky může z technického hlediska provést neomezený počet dodavatelů. 



	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele


	Hodnotící kritérium
	Odůvodnění

	Nabídková cena
	Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena. Rozhodující potřebou zadavatele při pořízení plnění, které je předmětem veřejné zakázky, je jeho cena, proto je jediným hodnotícím kritériem nabídková cena.


V Jihlavě dne ………..
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman 
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