

**Dohoda o postoupení Smlouvy o dílo č. objednatele 80893 č. zhotovitele 1505200 ze
dne 25. 3. 2015**

uzavřená dle § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi

1. Krajem Vysočina

se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO: 70890749

Jednající: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtnanem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil , Ing. Hana Matulová

IČO: 70890749

(dále jen „Postupitel“)

a

2. Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací

se sídlem Kosovská 16, 586 01 Jihlava

IČO: 00090450

Jednající: Ing. Janem Míkou MBA., ředitelem příspěvkové organizace

(dále jen „Postupník“)

tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto

Dohodu o postoupení Smlouvy o dílo

(dále jen „Dohoda“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Postupitel jako objednatel uzavřel dne 25. 3. 2015 shora uvedenou Smlouvu o dílo č. objednatele 80893 č. zhotovitele 1505200 (příloha č. 2 této dohody) se zhotovitelem Pontex, spol. s r.o., Bezová 1685, Praha 4, 147 14, zástupce pro věci smluvní: Ing. Václav Hvízdal, IČO: 407 63 439 (dále také jako „zhotovitel“ či „postoupená strana“), na jejímž základě se postupitel jako objednatel zavázal za předmětné dílo: „**II/354 Milovy – most ev.č. 354-011**“ uhradit postoupené straně jako zhotoviteli sjednanou cenu za předmět plnění vyplývající z dotčené smlouvy o dílo a to v rozsahu prací , které budou zhotovitelem provedeny po podpisu této dohody do konce termínu stanovených objednatelem k zajištění plnění předmětu díla.
2. Postupitel jako objednatel uzavřel na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky č.: 401580 se zhotovitelem předmětnou a shora specifikovanou Smlouvu v rozsahu plnění předmětu uvedené veřejné zakázky.

II. Předmět Dohody

1. Předmětem této dohody je postoupení práv a povinností postupitele ve prospěch postupníka, a to veškerých práv a povinností vyplývajících postupiteli ze shora uvedené Smlouvy a týkající se zhotovení díla spočívajícího v realizaci zpracování projektové dokumentace na akci : „**II/354 Milovy – most ev.č. 354-011**“ aktualizace PD a veškerá práva a povinnosti zadavatele veřejné zakázky č.: PD-06-2014
Postoupená strana vyslovila s postoupením práv a povinností ze smlouvy o dílo dle čl. II, odst. 1 souhlas, který je přílohou č. 1 této Dohody. Postoupení smlouvy vůči postoupené straně je účinné okamžikem, kdy jí postupitel postoupení smlouvy oznámí.
2. Postupitel dnem nabytí účinnosti této Dohody postupuje ve prospěch postupníka veškerá práva a povinnosti spočívající v realizaci díla dle příslušné Smlouvy a naplnění veškerých smluvních podmínek uvedených v příslušné Smlouvě, aby došlo k řádnému plnění předmětu této Dohody a veškerých práv a povinností zadavatele veřejné zakázky.
3. Postupník se tímto zavazuje uhradit postoupené straně jako zhotoviteli sjednanou cenu díla v rozsahu činností, které budou zhotovitelem provedeny do konce termínu plnění.
4. Smluvní strany se dohodly, že Kraj Vysočina předá KSÚSV na základě předávacího protokolu rozpracované dokumenty, části projektové dokumentace dostupné ke dni podpisu Dohody a Smlouvu o dílo (pokud již nebyly doklady protokolárně předány před podpisem této smlouvy).

III. Úplata za postoupení smlouvy

1. Postupitel a postupník tímto sjednávají, že k postoupení práv a povinností z příslušné Smlouvy je mezi smluvními stranami sjednáno jako bezúplatné.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Rada Kraje Vysočina usnesením č. xx/06/2017/RK ze dne 14. 2. 2017 rozhodla o uzavření Dohody o postoupení Smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 3. 2015 k zajištění plnění předmětu uvedené smlouvy : „**II/354 Milovy – most ev.č. 354-011**“
1. Obě smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření této dohody bránily.

2. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím obsahem a že dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání na základě pravdivých údajů a na základě jejich svobodné a pravé vůle. Na důkaz těchto skutečností ji opatřují svými podpisy.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Postupník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Postupitel.
7. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Dohody:

Příloha č. 1 : Souhlas s Dohodou o postoupení Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 : Smlouva o dílo č.: 80893 ze dne 25. 3. 2015

Příloha č. 3 : Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č.: 86839 ze dne 5. 8. 2015

V Jihlavě dne

V Jihlavě dne

.....
Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství

.....
Ing. Jan Míka, MBA
ředitel KSÚSV

SOUHLAS

**s Dohodou o postoupení Smlouvy o dílo č. objednatele 80893 č. zhotovitele 1505200
ze dne 25. 3. 2015**

dle ustanovení § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Bezová 1658

147 14 Praha 4

zástupce pro věci smluvní: Ing. Václav Hvízdal – jednatel, Ing. Milan Kalný – jednatel, Ing.
Vlastimil Vodička – jednatel, (každý samostatně dle výpisu z OR)

zástupce pro věci technické: Ing. Marcel Mimra

IČO: 407 63 439

(dále jen „postoupená strana“)

tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku vyslovuje svůj

SOUHLAS

**s Dohodou o postoupení Smlouvy o dílo č. objednatele 80893 č. zhotovitele 1505200
ze dne 25. 3. 2015**

„II/354 Milovy – most ev.č.354-011“

jejím obsahem, změnou na straně objednatele označené smlouvy o dílo, a dále prohlašuje, že výslovně souhlasí s postoupením shora uvedené Smlouvy o dílo č. objednatele 80893 č. zhotovitele 1505200 ze dne 25. 3. 2015, z postupitele: Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, jednající: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, na postupníka: Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci se sídlem Kosovská 16, 568 01 Jihlava, IČO: 00090450, jednající: Ing. Janem Míkou, ředitelem příspěvkové organizace. Zároveň postoupená strana tímto souhlasí s postoupením veškerých práv a povinností z postupitele na postupníka, a to zcela v souladu s ujednáním dle Dohody o postoupení Smlouvy o dílo č. objednatele 80893 č. zhotovitele 1505200 ze dne 25. 3. 2015 (dále jen „Dohoda“), tak je shora v této Dohodě sjednáno mezi postupitelem a postupníkem. Zároveň postoupená strana prohlašuje, že se vzdává možnosti odmítnutí osvobození postupitele ve smyslu § 1899 zák. č. 89/2012 Sb., a že se seznámila se zněním Dohody, je srozuměna se všemi skutečnostmi v této Dohodě uvedenými a se zněním této dohody souhlasí.

Příloha: 1 x návrh Dohody o postoupení Smlouvy o dílo

Praha dne.....

Ing. Vladislav Vodička
jednatel společnosti




PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4



80893

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo - PD II/354 Milovy - most ev.č. 354 - 011			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl			
Schváleno:	ZK	Datum:	16.12.2014	Č.usnesení: 0560/07/2014/ZK
Dokument uložen u:	Bc. Lenka Procházková			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), Bezová 1658, 147 14 Praha			
Smluvní částka: 1)	251378.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	25.3.2015			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	Bc. Procházková / ODSH	24.3.2015	
Projednáno s:	Ing. Matulová / ODSH	24.3.2015	
Právní kontrola:	Mgr. Motlová / ODSH	24.3.2015	
Předkládá:	Ing. Strnadová / ODSH	24.3.2015	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová / ODSH	24.3.2015	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová / ODSH	24.3.2015
	Správce rozpočtu:	Radka Paulíková / OE	24.3.2015

Poznámka:

Subjekt (IČO: 40763439), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: prochazkova.l, datum ověření: 19.3.2015 11:17:51):

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro akci „II/354 Milovy - most ev.č. 354 - 011“

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: , Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 6172, ORJ: 1002, ORG: 0001473230000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP013499G

1110/15

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/354 Milovy - most ev.č. 354 - 011“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
Adresa: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zástupce pro věci smluvní: Ing. Václav Hvízdal – jednatel, Ing. Milan Kalný – jednatel, Ing. Vladislav Vodička – jednatel, (každý samostatně dle výpisu z OR)
zástupce pro věci technické: Ing. Marcel Mimra
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2
Číslo účtu: 474022543/0300
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a oceněný soupis prací. Jako podklad ke zpracování projektové dokumentace bude poskytnut mostní list, hlavní mostní prohlídka a přehledná situace.

2.2. Předmětem díla je dále zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací, a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádné žádosti na vydání stavebního povolení k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh.

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN.

Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení na příslušný stavební úřad je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele.

Předpokládaný rozsah předmětu plnění:

a) Vypracování DSP:

Předpokládaný rozsah stavby:

Rekonstrukce stávajícího mostu II/354 Milovy - most ev.č. 354 - 011 spočívá v náhradě stávajícího mostního objektu mostním objektem novým, který bude řešen obdobně jako stávající včetně jeho umístění a bude navržen v kategorii S 7,5.

Obsahem rozsahu stavby bude především:

- Demolice stávajícího mostu včetně všech nutných opatření
- Vyřešení vyvolaných přeložek sítí umístěných na mostě
- Nový mostní objekt

Součástí DSP bude zejména:

- Vlastní návrh rekonstrukce mostního objektu
- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací
- Definitivní dopravní značení
- Dokladová část – vyjádření správců inženýrských sítí a stanoviska DOSS
- Záborový elaborát grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených (trvalý a dočasný zábor) a sousedních pozemků a jejich vlastníků. Záborový elaborát bude obsahovat rovněž přehled pozemků dotčených věcným břemenem (pro přeložky sítí apod.) V tabulkové části bude zábor pro věcná břemena určen samostatně dle (pro každého vlastníka příp. správce sítě) s uvedením plochy záboru a délky v běžných metrech pro jednotlivé dotčené pozemky.
- Podrobný geotechnický průzkum, provedení dvou sond (u každé opěry jednu)
- Výškopisné a polohopisné zaměření stavby
- Zajištění kladných projednání se všemi orgány a organizacemi, potřebná pro vydání stavebního povolení
- Vypracování návrhu havarijního plánu stavby včetně zajištění jeho odsouhlasení příslušným orgánem
- Vypracování návrhu povodňového plánu stavby včetně zajištění jeho odsouhlasení příslušným orgánem
- Hydrotechnické posouzení průtočného profilu
- Plán BOZP
- Vypracování POV

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpoklad 1 x měsíčně).

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP):

3 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (CD)

1 x zaměření v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě (CD)

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

Koncept projektové dokumentace bude předložen objednateli k odsouhlasení nejméně 15 dnů před termínem dokončení.

b) Vypracování PDPS + soupisu prací:

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění a v rozsahu daném Směrnicí pro dokumentaci staveb PK. Dále bude vypracována v souladu s ustanoveními § 44-46 zákona č. 137/2006 Sb. – o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví podrobný obsah a rozsah dokumentace stavby a technické podmínky dokumentace. Jako součást PDPS objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu zhotovovaných prací, sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb PK v systému ASPE verze 9.x ve formátu XC4 a dále ve formátech xls, pdf a 2 x v písemné podobě platné v době zpracovávání dokumentace.

Koncept projektové dokumentace, včetně soupisu prací, bude předložen objednateli k odsouhlasení nejméně 15 dnů před termínem dokončení.

Zhotovitel bude v průběhu zpracování dokumentací svolávat výrobní výbory. Předpokládá se 1x měsíčně.

Projektová dokumentace musí co do obsahu a rozsahu splňovat požadavky platných zákonů, směrnic, předpisů a rozhodnutí. Rozsah dokumentace je stanoven vyhl. č. 146/2008 a Směrnicí pro dokumentaci staveb PK s účinností od 1. 2. 2007.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro stavební povolení – 3 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (CD)

1 x zaměření v tištěné podobě a 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (CD)

Dokumentace pro provedení stavby – 6 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (CD)

Oceněný soupis prací v ASPE verze 9, 2 x v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu XC4, xls, pdf

Neoceněný soupis prací v ASPE verze 9, 2 x v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu XC4, xls, pdf

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání projektové dokumentace svolávat výrobní výbory (předpokládá se 1 – 2 x měsíčně). Z těchto výrobních výborů budou zhotovitelem pořizovány zápisy příp. záznamy.

c) Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

vč. všech nutných vyjádření a rozhodnutí a správních poplatků. Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení si zadavatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti vč. všech příloh. Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele.

2.3. Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních řízení poskytnout maximální součinnost a řádně spolupracovat s příslušnými stavebními úřady.

2.4. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace v plném rozsahu a to nejpozději 14 dní před předáním čístopisu.

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu plnění.

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.7. Kromě objednatele je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku oprávněn poskytnout dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům:

- příslušnému stavebnímu úřadu
- jiným subjektům v souvislosti se zajištěním vyjádření, stanoviska příp. rozhodnutí těchto subjektů potřebných k zajištění předmětu plnění např. k vydání stavebního povolení příspěvkovým organizacím zřizovaným objednatelem, pokud se jich projektová dokumentace nebo provedení díla dotýkají a o předání kopie díla nebo jeho části požádají
- Jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii díla nebo jeho části výhradně s předchozím svolením objednatele.

2.8. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy, předpoklad 02/2015
Dokumentace pro stavební povolení:	do 10. 5. 2015
Stavební povolení	do 10. 8. 2015
Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	do 10.10.2015

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději 15 dnů před předáním čístopisu projektové dokumentace.

3.2 Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	207 750,- Kč
DPH 21%:	43 628,- Kč
cena celkem včetně DPH:	251 378,- Kč

(slovy: dvěšestpadesátjednatísíctřístasedmdesátosm korun českých)

4.4. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- Vícepráce požadované objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně požadovány
- V případě změny zákonných sazeb DPH.

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části předmětu plnění dle cenové nabídky a čl. 2.1 této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednatelem.

5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění.

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.5. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele, uvedený v čl.1.2 této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.6. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

5.7. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce dle záhlaví této smlouvy.

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57.

Článek 6 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

6.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě.

6.3. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

6.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

6.5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí.

6.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

6.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek 7 – Smluvní pokuty a náhrada škody

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

- 7.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění, ve smluvních termínech dle čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení,
- 7.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.
- 7.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.
- 7.1.4. Zhotovitel dokumentace je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za početní chyby ve výkazu výměr, kterými dojde k vícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 4 % z ceny dokumentace za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny dokumentace v souhrnu za všechny takové případy. Jedním případem se rozumí i chyba ve více položkách výkazu výměr vzájemně provázaných.

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména v těchto případech:

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy.

7.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, respektive za každý den trvání zjištěného nedostatku.

7.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu – faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.4 této smlouvy.

7.5. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu – faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení

ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.4 této smlouvy.

7.6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

7.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

7.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

7.9. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 8 – Součinnost objednatele

8.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky na straně zhotovitele.

8.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplyvá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci vyplývá, že jimi objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva.

Článek 9 – Odstoupení od smlouvy

9.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

9.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

9.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku

9.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

9.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

9.4.4. vstoupí do likvidace

9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9. 4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

9.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

9.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

9.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

9.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

9.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

Článek 10 – Další ujednání

10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

10.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

10.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

10.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 7.3, případně odstoupit od smlouvy.

10.6. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. – o finanční kontrole, osobou povinnou umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

10.7. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný statek“). Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.

Článek 11 – Závěrečná ustanovení

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění.

11.3. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění.

11.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.5. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

11.6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

11.7. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

11.8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

11.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

11.11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Cenová kalkulace dle podmínek zadávací dokumentace pro jednotlivé části předmětu plnění.

V Jihlavě dne

25. 03. 2015

Objednatel:

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast
majetku, dopravy a silničního hospodářství


Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

46

V Praze dne 19. 03. 2015

Zhotovitel:

.....
Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti
Pontex, spol. s r. o.

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

-4-

II/354 Milovy - most ev.č. 354 - 011

vypracování PD ve stupni DSP + PDPS a práce související

rozpis nabídkové ceny

popis položky	jedn.	poč. jedn.	Kč/jedn.	celkem Kč
1. DSP				
Průvodní zpráva	hod	10	450,00	4 500,00
Souhrnné technické řešení	hod	10	450,00	4 500,00
Stavební část	hod	80	450,00	36 000,00
DIO	hod	20	450,00	9 000,00
POV, projekt nakládání s odpady, BOZP	hod	15	450,00	6 750,00
Havarijní a povodňový plán	hod	10	450,00	4 500,00
Dokladová část	hod	20	450,00	9 000,00
Související dokumentace				
geodetické zaměření a majetkoprávní podklady	hod	40	450,00	18 000,00
geotechnický průzkum				30 000,00
ověření sítí	hod	5	450,00	2 250,00
hydrotechnické posouzení Q100	hod	25	450,00	11 250,00
podklady, prohlídka mostu	hod	10	450,00	4 500,00
2. PDPS				
PDPS	hod	80	450,00	36 000,00
Soupis prací a rozpočet	hod	20	450,00	9 000,00
3. IČ - zajištění SP	hod	50	450,00	22 500,00
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH				207 750,00
21% DPH				43 627,50
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA vč. DPH				251 377,50

V nabídce nejsou zahrnuty správní poplatky

V Praze dne 26. 1. 2015

Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti



PONTEx spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
-8-

ku nul. 140/15 s. 909



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek ke smlouvě o dílo na akci: „II/354 Milovy – most ev.č. 354 - 011“			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl			
Schváleno:	ZK	Datum:	16.12.2014	Č.usnesení: 0560/07/2014
Dokument uložen u:	ODSH/Dokulil			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	Pontex spol. s r. o., Bezová 1658, Praha 4			
Smluvní částka: 1)	0.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	6.8.2015			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH /Ing. M. Dokulil	5.8.2015	
Projednáno s:	ODSH/ Ing. H. Matulová	5.8.2015	
Právní kontrola:	ODSH/ JUDr.Mládek Ph.D.	5.8.2015	
Předkládá:	ODSH/ Ing. H. Strnadová	5.8.2015	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/ Ing. H. Strnadová	5.8.2015	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/ Ing.H. Strnadová	5.8.2015
	Správce rozpočtu:	OE/ R. Paulíková	—

Poznámka:

Subjekt (IČO: 407 63 439), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců MFČR; (ověření provedl: dokulil, datum ověření:)

Dodatek ke smlouvě o dílo na akci: „II/354 Milovy – most ev.č. 354 - 011“

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 0, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1002, ORG: 147323 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

Lu mul. 1110/15 s. 909



KUJIP0177DHL

Číslo dodatku objednatele: 86839

Číslo dodatku zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 80893

č. smlouvy zhotovitele: 15 052 00

uzavřené dne 25.3. 2015

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/354 Milovy – most ev.č. 354 - 011“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 4050005000/6800

IČO: 708 90 749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Pontex spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Adresa: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

zástupce pro věci smluvní: Ing. Václav Hvízdal – jednatel, Ing. Milan Kalný – jednatel, Ing. Vladislav Vodička – jednatel, (každý samostatně dle výpisu z OR)

zástupce pro věci technické: Ing. Marcel Mimra

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha 2

Číslo účtu: 474022543/0300

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „II/354 Milovy – most ev.č. 354 - 011“ (dále jen smlouva o dílo) je změna termínu dodání PDPS a stavebního povolení z důvodu prodloužení předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelem

Článek 3 – Termín plnění

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením článku 3 – termín plnění smlouvy o dílo, na akci „II/354 Milovy – most ev.č. 354 - 011“ na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení takto:

Článek 3 – termín plnění, bod 3.1 v tomto znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy, předpoklad 02/2015
Dokumentace pro stavební povolení:	do 10. 5. 2015
Stavební povolení	do 10. 8. 2015
Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	do 10.10.2015

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději 15 dnů před předáním čistopisu projektové dokumentace.

se ruší

a nahrazuje se

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy, předpoklad 02/2015
Dokumentace pro stavební povolení:	do 10. 5. 2015
Stavební povolení:	do 3 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelem
Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	do 30.11.2015

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději 15 dnů před předáním čistopisu projektové dokumentace.

Článek 4 - Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě.

4.3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

4.5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

4.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

V Jihlavě dne 5. 08. 2015

V Praze dne 5. 08. 2015

Za objednatele:

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

Za zhotovitele:

.....
Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti
Pontex, spol. s r.o.

PONTEX spol. s r.o.
Bězová 1658, 147 14 Praha 4
-4-