

	Činnosti projektu	Cena s cestovným
Příprava projektu	Konzultace s poskytovatelem dotace ke konkrétnímu projektovému záměru z hlediska naplnění podmínek programu a výzvy - přepoklad 2 konzultace, každá 1 hodina	3 250 Kč
	Konzultace projektové fiše (vhodný dotační titul, harmonogram realizace projektu (projektová stavební příprava), finanční plán, analýza rizik projektu, provoz projektu, veřejná podpora) - přepoklad 3 konzultace, každá 2 hodiny	6 878 Kč
	Tvorba projektové fiše	- Kč
Celkem	Poradenství při přípravě projektu CELKEM:	10 128 Kč
Žádost o dotaci	Vypracování žádosti o dotaci v souladu s podmínkami dotačního titulu – doplnění údajů ze studie proveditelnosti do žádosti v aplikaci ISKP14+ včetně podrobného položkového rozpočtu	32 500 Kč
	Vypracování studie proveditelnosti, vypracování eCBA, zajištění podkladů	35 856 Kč
	Spolupráce na vypracování povinných příloh k žádosti včetně zajištění analytických podkladů. Kompletace a kontrola příloh a potřebné dokumentace k podání žádosti o dotaci včetně konzultací se žadatelem	9 750 Kč
	Konzultace u poskytovatele dotace, vypořádání případných připomínek poskytovatele dotace k projektové žádosti	12 350 Kč
Celkem	Zpracování žádosti CELKEM:	90 456 Kč
Realizace	Vypracování monitorovací zprávy o realizaci projektu	60 556 Kč
	Vypracování žádosti o platbu	
	Kontrola souladu (provázanosti informací) zadávací dokumentace se smlouvou o dílo, s fakturací a skutečně realizovaným stavem, kontrola provázanosti uskutečněných výdajů (soupis provedených prací) se žádostí o platbu, s rozpočtem v žádosti o dotaci a se soupiskou faktur	15 600 Kč
	Konzultace provádění změn projektu s investorem, zhotovitelem kontrola zadání dodatečných stavebních prací/služeb. Supervize při hlášení změn projektu poskytovateli dotace týkající se harmonogramu, finančního plánu, indikátorů; kontrola dodatků ke smlouvě o dílo, uplatnění smluvních pokut a dalších obchodních podmínek (je nutné i u nestavebních aktivit) včetně hlášení změn	19 500 Kč
Celkem	Realizace projektu CELKEM:	95 656 Kč
Udržitelnost	Vypracování zpráv o udržitelnosti, řešení/zpracování změn a zásahů do investice, příjmy projektů, sledování plnění monitorovacích indikátorů a publicity projektu, archivace dokumentace. Počet zpráv o udržitelnosti:	63 640 Kč
I. Celkem za projekt		259 880 Kč
Administrace veřejné zakázky	Vypracování zadávací / kvalifikační dokumentace/výzvy a konzultace s ŘO (součinnost klienta)	70 040 Kč
	Oznámení zadávacího řízení a uveřejnění ve VVZ (+TED) - za součinnosti klienta (+ Předběžné oznámení a odůvodnění VZ)	- Kč
	Příjem, zpracování, uveřejnění dodatečných informací (součinnost klienta)	31 040 Kč
	Otevírání obálek - příprava dokumentů (jmenování komise, protokol) účast na jednání	25 840 Kč
	Posouzení kvalifikace - analýza nabídek, příprava dokumentů (protokol o posouzení kvalifikace, žádosti o doplnění či vysvětlení), účast na jednání	37 540 Kč
	Výzva k podání nabídek zájemcům v užším řízení / JŘSU	- Kč
	Příprava jednání hodnotící komise (jmenovací dekrety, protokoly o jednání, poradenství při jednání) / příprava a účast jednání o nabídkách v JŘSU (pouze)	25 840 Kč
	Posouzení a hodnocení nabídek (analýza nabídek a příprava podkladů pro komisi, žádosti o vysvětlení nabídek, vysvětlení mimořádně nízké nab.ceny)	32 500 Kč
	Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, dokumenty ukončení řízení (oznámení o vyloučení, oznámení o výběru, výzva k součinnosti, oznámení o uzavření smlouvy)	24 700 Kč
	Příprava dokumentů pro vyřízení námitek	10 400 Kč
	Písemná zpráva a podklady pro uzavření smlouvy, komunikace s ŘO, vč. uveřejnění na profilu	15 600 Kč
	Uveřejnění oznámení o ukončení řízení ve VVZ (+TED), evidence úkonů	7 800 Kč
	Kompletace spisu k archivaci	10 400 Kč
II. Celkem za administraci veřejných zakázek		291 700 Kč
Celkem		551 580 Kč

Seznam etap	Cena s cestovným	Datum zahájení	Datum ukončení
Příprava projektu	10 128 Kč	01.04.2016	01.06.2016
Žádost o dotaci	90 456 Kč	02.06.2016	27.01.2017
1. Zpráva o realizaci	47 828,0 Kč	01.04.2016	15.09.2017
2. Zpráva o realizaci	47 828,0 Kč	16.09.2017	15.09.2018
Udržitelnost, 5 monitorovacích zpráv	63 640 Kč	15.09.2018	15.09.2023
Zjednodušené podlimitní řízení 1	91 778,8 Kč	15.02.2016	31.12.2016
Zjednodušené podlimitní řízení 2	91 778,8 Kč	01.01.2017	31.12.2017
Veřejná zakázka malého rozsahu 1	54 071,2 Kč	15.02.2016	31.12.2016
Veřejná zakázka malého rozsahu 2	54 071,2 Kč	01.01.2017	31.12.2017
Celkem	551 580,0 Kč		

Finanční plán objednávek	
2016	214 286 Kč
2017	225 817 Kč
2018	47 828 Kč
2019	12 728 Kč
2020	12 728 Kč
2021	12 728 Kč
2022	12 728 Kč
2023	12 728 Kč
2024	9 Kč
CELKEM	551 580 Kč