

## OBJEDNÁVKA ADMINISTRACE PROJEKTU

<b>Projekt/projekty:</b>	SPŠ stavební Havlíčkův Brod – přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku a pořízení vybavení
<b>Operační program/programy:</b>	Integrovaný regionální operační program pro období 2014 - 2020
<b>Období:</b>	1.4.2016 – 30.12.2023

**1. Popis požadovaných služeb:****Předmět služeb:**

Předmětem služeb Projektové kanceláře kraje Vysočina (dále PKKV) je příprava a realizace žádosti v ISKP14+ včetně příloh a administrace žádostí o platbu, veřejných zakázek a monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu.

Rozsah služeb bude případně změněn v závislosti na schválení projektu řídicím orgánem IROP.

**a) Projektové řízení****Rozsah služeb:**

PKKV má povinnost zajistit tyto aktivity:

	<b>Cena za jednotlivé činnosti v Kč</b>
<b>Poradenství při přípravě projektu:</b>	
- konzultace s poskytovatelem dotace ke konkrétnímu projektovému záměru z hlediska naplnění podmínek programu a výzvy	3 250,-
- konzultace projektové fiše (harmonogram realizace projektu, finanční plán, analýza rizik projektu, provoz projektu, veřejná podpora)	6 878,-
- <b>Zpracování žádosti:</b>	
- vypracování žádosti o dotaci v souladu s podmínkami dotačního titulu – doplnění údajů ze studie proveditelnosti do žádosti v aplikaci ISKP14+ včetně podrobného položkového rozpočtu	32 500,-
- vypracování studie proveditelnosti, vypracování eCBA	35 856,-
- konzultace u poskytovatele dotace, vypořádání případných připomínek poskytovatele dotace k projektové žádosti	9 750,-
- kompletace a kontrola příloh a potřebné dokumentace k podání žádosti o dotaci včetně konzultací se žadatelem	12 350,-
<b>Poradenství při realizaci projektu:</b>	
- Konzultace provádění změn s dodavatelem díla a poskytovatelem dotace	4 762,-
- vypracování zpráv o realizaci projektu (2x) a vypracování žádosti o platbu (2x)	61 312,-
- Kontrola souladu (provázanosti informací) projektové žádosti se smlouvou o dílo, s fakturací a skutečně realizovaným stavem, kontrola provázanosti	7 800,-

uskutečněných výdajů (soupis provedených prací) se žádostí o platbu, s rozpočtem v žádosti o dotaci a se soupiskou faktur	
- Konzultace s příjemcem dotace, poskytovatelem týkající se administrace zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu	14 512,-
- Supervize při hlášení změn projektu poskytovateli dotace týkající se harmonogramu, finančního plánu, indikátorů; kontrola dodatků ke smlouvě o dílo, uplatnění smluvních pokut a dalších obchodních podmínek (je nutné i u nestavebních aktivit) včetně monitorovacího hlášení a hlášení změn	16 462,-
<b>Výběrové řízení</b>	
- zakázka malého rozsahu (2x)	111 400,-
- 1x zjednodušené podlimitní řízení	90 150,-
<b>Udržitelnost</b>	
- Vypracování zpráv o udržitelnosti, řešení/zpracování změn a zásahů do investice, příjmy projektů, sledování plnění monitorovacích indikátorů a publicity projektu, archivace dokumentace (za celé období udržitelnosti projektu, tedy 5 monitorovacích zpráv)	71 200,-
<b>Kontrola a audit</b>	
- Účast při kontrolách na místě, spolupráce na vypořádání připomínek auditu, návrh řešení dalšího postupu při nálezech auditů, zjištění nesrovnalostí atd.	22 312,-
<b>Cena za projekt celkem:</b>	<b>500 494,-</b>

## 2. Podmínky realizace služeb:

### a) Obecné podmínky:

PKKV se zavazuje zajistit přípravu projektu v souladu s právními předpisy a pravidly vztahujícími se k podmínkám dotačních titulů, ze kterých je/jsou projekt/projekty financovány.

PKKV se zavazuje služby poskytovat řádně a včas.

PKKV vede evidenci všech dokumentů souvisejících s projektem odborným způsobem a v rozsahu stanoveném Spisovým a skartačním řádem Kraje Vysočina tak, aby byla zajištěna řádná evidence všech dokumentů projektu. Po ukončení činností bude dokumentace projektu protokolárně předána Odboru školství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

### b) Specifikace nákladů:

- Osobní výdaje zaměstnanců zapojených do projektu (osobní výdaje budou podloženy pracovními výkazy a odpracovanými hodinami)
- Cestovní výdaje zaměstnanců
- Ostatní výdaje (materiál, energie, ostatní služby)

Výběrové řízení:

- Supervize výběrových řízení
- v případě většího počtu řízení, bude cena kalkulována obdobně s ohledem na rozsah činností / pracnost
- V případě administrace VŘ technické a obchodní podmínky nezbytné pro kompletaci zadávací dokumentace zajistí klient, PKKV dokumenty připomínkuje/upraví po dohodě s

klientem; kritéria kvalifikace a hodnotící kritéria určí klient na základě součinnosti, po konzultaci, popř. na návrh PKKV

- Služba administrace VŘ neobsahuje: kalkulaci předpokládané hodnoty (provede klient, PKKV poskytne případné konzultace), příjem nabídek (provede klient ve svém sídle), výběr členů hodnotící komise (PKKV poskytne případné konzultace), vypořádání návrhu na zahájení řízení k ÚOHS a zastupování klienta před ÚOHS a soudy, elektronickou aukci
- v případě neobvyklého vysokého počtu / pracnosti úkonů je jejich cena určena dle odpracovaných hodin
- náklady související s povinným zveřejňováním, cestovné, poštovné, balné jsou zahrnuty v ceně

Celkové předpokládané náklady za realizaci projektu celkem	500 494,-
Příprava v Kč	100 584,-
Realizace v Kč	104 848,-
Veřejné zakázky v Kč	201 550,-
Udržitelnost v Kč	71 200,-
Kontrola, audit v Kč	22 312,-

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu za sledované období:

Rok	Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu v Kč
2016	214 286,-
2017	203 852,-
2018	19 818,-
2019	14 240,-
2020	14 240,-
2021	14 240,-
2022	19 818,-

O uvolnění příspěvku účelově vázaného na úhradu výše uvedených aktivit bylo rozhodnuto na jednání Rady Kraje Vysočina dne 27. 6. 2016 usnesením č. **1175/22/2016/RK**.

Po podpisu objednávky oběma stranami bude příspěvek uvolněn bez zbytečného odkladu na bankovní účet PKKV.

Příspěvek podléhá vyúčtování, případné přebytky budou vráceny do rozpočtu Kraje Vysočina.

Příspěvek je účelově určen a může být použit pouze na úhradu nákladů uvedených výše uvedených činností, a to do 30. 12. 2023.

V případě, že projekt nebude doporučen k financování ze strany poskytovatele dotace, potom nebude realizována aktivita „poradenství při realizaci projektu“, „udržitelnost“ a nebude účtována cena za tyto služby ve výši 176 048,- Kč.

### c) Harmonogram projektu

	Harmonogram poskytovanych služeb
<b>Poradenství při přípravě projektu:</b> konzultace s poskytovatelem dotace ke konkrétnímu projektovému záměru z hlediska naplnění podmínek programu a výzvy	<b>31. 8. 2016</b>
- <b>Zpracování žádosti:</b>	<b>31. 8. 2016</b>
- vypracování žádosti o dotaci v souladu s podmínkami dotačního titulu – doplnění údajů ze studie proveditelnosti do žádosti v aplikaci ISKP14+ včetně podrobného položkového rozpočtu	
- vypracování studie proveditelnosti, vypracování eCBA	
- kompletace a kontrola příloh a potřebné dokumentace k podání žádosti o dotaci včetně konzultací se žadatelem	
- konzultace u poskytovatele dotace, vypořádání případných připomínek poskytovatele dotace k projektové žádosti	
- <b>Poradenství při realizaci projektu:</b>	<b>2016 - 2017</b>
Konzultace provádění změn s dodavatelem díla a poskytovatelem dotace	
vypracování zpráv o realizaci projektu (2x) a vypracování žádosti o platbu (2x)	
Kontrola souladu (provázanosti informací) projektové žádosti se smlouvou o dílo, s fakturací a skutečně realizovaným stavem, kontrola provázanosti uskutečněných výdajů (soupis provedených prací) se žádostí o platbu, s rozpočtem v žádosti o dotaci a se soupiskou faktur	
Konzultace s příjemcem dotace, poskytovatelem týkající se administrace zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu	
Supervize při hlášení změn projektu poskytovateli dotace týkající se harmonogramu, finančního plánu, indikátorů; kontrola dodatků ke smlouvě o dílo, uplatnění smluvních pokut a dalších obchodních podmínek (je nutné i u nestavebních aktivit) včetně monitorovacího hlášení a hlášení změn	
<b>Výběrové řízení</b>	<b>2016-2017</b>
3x Zakázka malého rozsahu	
1x zjednodušené podlimitní řízení	
<b>Udržitelnost</b>	<b>2018-2022</b>
Vypracování zpráv o udržitelnosti, řešení/zpracování změn a zásahů do investice, příjmy projektů, sledování plnění monitorovacích indikátorů a publicity projektu, archivace dokumentace (za celé období udržitelnosti projektu, tedy 5	

monitorovacích zpráv)	
<b>Kontrola a audit</b>	<b>2016-2022</b>
Účast při kontrolách na místě, spolupráce na vypořádání připomínek auditu, návrh řešení dalšího postupu při nálezech auditů, zjištění nesrovnalostí atd.	

**d) Projektový tým PKKV**


Ing. Martina Pernicová  
 Ing. Hana Brabencová Stránská  
 Ing. Robert Páleník  
 Ing. Marek Bena

**e) Závěrečná ujednání**


Tato objednávka může být měněna pouze formou písemných dodatků.

Objednatel a PKKV prohlašují, že je jim obsah objednávky znám, nepodepisují jej v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.


Za PKKV potvrzují správnost výše uvedených údajů:

Podpis ředitelky PKKV:	
Datum	11-07-2016

Za Odbor školství mládeže a sport Krajského úřadu Kraje Vysočina potvrzují souhlas s rozsahem služeb:

Podpis vedoucího odboru:	
Datum	30.6.2016

Za Odbor analýz a podpory řízení potvrzují souhlas s rozsahem služeb:

Podpis vedoucího OAPŘ	
Datum	30.6.2016