

	Činnosti projektu	Cena s cestovným
<b>Příprava projektu</b>	Konzultace projektové fiše (vhodný dotační titul, harmonogram realizace projektu (projektová stavební příprava), finanční plán, analýza rizik projektu, provoz projektu, veřejná podpora) - přepoklad 3 konzultace, každá 2 hodiny	2 391 Kč
<b>Celkem</b>	<b>Poradenství při přípravě projektu CELKEM:</b>	<b>2 391 Kč</b>
<b>Žádost o dotaci</b>	Vypracování žádosti o dotaci v souladu s podmínkami dotačního titulu – doplnění údajů ze studie proveditelnosti do žádosti v aplikaci ISKP14+ včetně podrobného položkového rozpočtu	19 500 Kč
	Vypracování studie proveditelnosti, vypracování eCBA, zajištění podkladů	16 250 Kč
	Spolupráce na vypracování povinných příloh k žádosti včetně zajištění analytických podkladů. Kompletace a kontrola příloh a potřebné dokumentace k podání žádosti o dotaci včetně konzultací se žadatelem	6 500 Kč
	Konzultace u poskytovatele dotace (nebo útvaru hlavního architekta eGovernmentu), vypořádání případných připomínek poskytovatele dotace k projektové žádosti	1 300 Kč
<b>Celkem</b>	<b>Zpracování žádosti CELKEM:</b>	<b>43 550 Kč</b>
<b>Realizace</b>	Vypracování monitorovací zprávy o realizaci projektu	30 341 Kč
	Vypracování žádosti o platbu	
	Kontrola souladu (provázanosti informací) zadávací dokumentace se smlouvou o dílo, s fakturací a skutečně realizovaným stavem, kontrola provázanosti uskutečněných výdajů (soupis provedených prací) se žádostí o platbu, s rozpočtem v žádosti o dotaci a se soupiskou faktur	7 800 Kč
	Konzultace provádění změn projektu s investorem, zhotovitelem kontrola zadání dodatečných stavebních prací/služeb. Supervize při hlášení změn projektu poskytovateli dotace týkající se harmonogramu, finančního plánu, indikátorů; kontrola dodatků ke smlouvě o dílo, uplatnění smluvních pokut a dalších obchodních podmínek (je nutné i u nestavebních aktivit) včetně hlášení změn	16 250 Kč
<b>Celkem</b>	<b>Realizace projektu CELKEM:</b>	<b>54 391 Kč</b>
<b>Udržitelnost</b>	Vypracování zpráv o udržitelnosti, řešení/zpracování změn a zásahů do investice, příjmy projektu, sledování plnění monitorovacích indikátorů a publicity projektu, archivace dokumentace. Počet zpráv o održitelnosti:	<b>62 191 Kč</b>
<b>I. Celkem za projekt</b>		<b>162 523 Kč</b>
<b>Administrace veřejné zakázky</b>	Vypracování zadávací / kvalifikační dokumentace/výzvy a konzultace s ŘO (součinnost klienta)	19 500 Kč
	Oznámení zadávacího řízení a uveřejnění ve VVZ (+TED) - za součinnosti klienta (+ Předběžné oznámení a odůvodnění VZ)	- Kč
	Příjem, zpracování, uveřejnění dodatečných informací (součinnost klienta)	6 500 Kč
	Otevírání obálek - příprava dokumentů (jmenování komise, protokol) účast na jednání	6 523 Kč
	Posouzení kvalifikace - analýza nabídek, příprava dokumentů (protokol o posouzení kvalifikace, žádosti o doplnění či vysvětlení), účast na jednání	6 500 Kč
	Výzva k podání nabídek zájemcům v užším řízení / JŘSU	- Kč
	Příprava jednání hodnotící komise (jmenovací dekrety, protokoly o jednání, poradenství při jednání) / příprava a účast jednání o nabídkách v JŘSU (pouze)	5 200 Kč
	Posouzení a hodnocení nabídek (analýza nabídek a příprava podkladů pro komisi, žádosti o vysvětlení nabídek, vysvětlení mimořádně nízké nab.ceny)	9 750 Kč
	Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, dokumenty ukončení řízení (oznámení o vyloučení, oznámení o výběru, výzva k součinnosti, oznámení o uzavření smlouvy)	9 750 Kč
	Příprava dokumentů pro vyřízení námitek	2 600 Kč
	Písemná zpráva a podklady pro uzavření smlouvy, komunikace s ŘO, vč. uveřejnění na profilu	5 200 Kč
	Uveřejnění oznámení o ukončení řízení ve VVZ (+TED), evidence úkonů	2 600 Kč
	Kompletace spisu k archivaci	2 600 Kč
<b>II. Celkem za administraci veřejných zakázek</b>		<b>76 723 Kč</b>
<b>Celkem</b>		<b>239 246 Kč</b>

Seznam etap	Cena s cestovným	Datum zahájení	Datum ukončení
Příprava projektu	2 391 Kč	15.06.2017	15.07.2017
Žádost o dotaci	43 550 Kč	01.07.2017	15.09.2017

1. Zpráva o realizaci	54 391 Kč	01.09.2018	30.10.2018
Udržitelnost, 5 monitorovacích zpráv	62 191 Kč	01.11.2019	28.02.2024
Zjednodušené podlimitní řízení 1	76 723 Kč	01.10.2017	01.02.2018
<b>Celkem</b>	<b>239 246 Kč</b>		

<b>Finanční plán objednávek</b>	
2017	45 941 Kč
2018	131 114 Kč
2019	12 439 Kč
2020	12 438 Kč
2021	12 438 Kč
2022	12 438 Kč
2023	12 438 Kč
2024	- Kč
<b>CELKEM</b>	<b>239 246 Kč</b>