

	Činnosti projektu	Cena s cestovným
Příprava projektu	Konzultace projektové fiše (vhodný dotační titul, harmonogram realizace projektu (projektová stavební příprava), finanční plán, analýza rizik projektu, provoz projektu, veřejná podpora) - přepoklad 3 konzultace, každá 2 hodiny	2 580 Kč
Celkem	Poradenství při přípravě projektu CELKEM:	2 580 Kč
Žádost o dotaci	Vypracování žádosti o dotaci v souladu s podmínkami dotačního titulu – doplnění údajů ze studie proveditelnosti do žádosti v aplikaci ISKP14+ včetně podrobného položkového rozpočtu	19 500 Kč
	Vypracování studie proveditelnosti, vypracování eCBA, zajištění podkladů	16 250 Kč
	Spolupráce na vypracování povinných příloh k žádosti včetně zajištění analytických podkladů. Kompletace a kontrola příloh a potřebné dokumentace k podání žádosti o dotaci včetně konzultací se žadatelem	6 500 Kč
	Konzultace u poskytovatele dotace (nebo útvaru hlavního architekta eGovernmentu), vypořádání případných připomínek poskytovatele dotace k projektové žádosti	1 300 Kč
Celkem	Zpracování žádosti CELKEM:	43 550 Kč
Realizace	Vypracování monitorovací zprávy o realizaci projektu	30 530 Kč
	Vypracování žádosti o platbu	
	Kontrola souladu (provázanosti informací) zadávací dokumentace se smlouvou o dílo, s fakturací a skutečně realizovaným stavem, kontrola provázanosti uskutečněných výdajů (soupis provedených prací) se žádostí o platbu, s rozpočtem v žádosti o dotaci a se soupiskou faktur	7 800 Kč
	Konzultace provádění změn projektu s investorem, zhotovitelem kontrola zadání dodatečných stavebních prací/služeb. Supervize při hlášení změn projektu poskytovateli dotace týkající se harmonogramu, finančního plánu, indikátorů; kontrola dodatků ke smlouvě o dílo, uplatnění smluvních pokut a dalších obchodních podmínek (je nutné i u nestavebních aktivit) včetně hlášení změn	16 250 Kč
Celkem	Realizace projektu CELKEM:	54 580 Kč
Udržitelnost	Vypracování zpráv o udržitelnosti, řešení/zpracování změn a zásahů do investice, příjmy projektu, sledování plnění monitorovacích indikátorů a publicity projektu, archivace dokumentace. Počet zpráv o udržitelnosti:	62 380 Kč
I. Celkem za projekt		163 090 Kč
Administrace veřejné zakázky	Vypracování zadávací / kvalifikační dokumentace/výzvy a konzultace s ŘO (součinnost klienta)	45 500 Kč
	Oznámení zadávacího řízení a uveřejnění ve VVZ (+TED) - za součinnosti klienta (+ Předběžné oznámení a odůvodnění VZ)	- Kč
	Příjem, zpracování, uveřejnění dodatečných informací (součinnost klienta)	16 900 Kč
	Otevírání obálek - příprava dokumentů (jmenování komise, protokol) účast na jednání	11 849 Kč
	Posouzení kvalifikace - analýza nabídek, příprava dokumentů (protokol o posouzení kvalifikace, žádosti o doplnění či vysvětlení), účast na jednání	16 900 Kč
	Výzva k podání nabídek zájemcům v užším řízení / JŘSU	- Kč
	Příprava jednání hodnotící komise (jmenovací dekrety, protokoly o jednání, poradenství při jednání) / příprava a účast jednání o nabídkách v JŘSU (pouze)	15 600 Kč
	Posouzení a hodnocení nabídek (analýza nabídek a příprava podkladů pro komisi, žádosti o vysvětlení nabídek, vysvětlení mimořádně nízké nab.ceny)	22 750 Kč
	Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, dokumenty ukončení řízení (oznámení o vyloučení, oznámení o výběru, výzva k součinnosti, oznámení o uzavření smlouvy)	14 950 Kč
	Příprava dokumentů pro vyřízení námitek	2 600 Kč
	Písemná zpráva a podklady pro uzavření smlouvy, komunikace s ŘO, vč. uveřejnění na profilu	10 400 Kč
	Uveřejnění oznámení o ukončení řízení ve VVZ (+TED), evidence úkonů	7 800 Kč
	Kompletace spisu k archivaci	7 800 Kč
II. Celkem za administraci veřejných zakázek		173 049 Kč
Celkem		336 139 Kč

Seznam etap	Cena s cestovným	Datum zahájení	Datum ukončení
Příprava projektu	2 580 Kč	15.06.2017	15.07.2017
Žádost o dotaci	43 550 Kč	01.07.2017	22.09.2017

1. Zpráva o realizaci	54 580 Kč	01.06.2019	30.07.2019
Udržitelnost, 5 monitorovacích zpráv	62 380 Kč	01.09.2020	28.02.2025
Zjednodušené podlimitní řízení 1	76 037 Kč	01.06.2018	01.12.2018
Veřejná zakázka malého rozsahu 1	48 506 Kč	01.06.2018	30.07.2018
Veřejná zakázka malého rozsahu 2	48 506 Kč	01.09.2018	30.10.2018
Celkem	336 139 Kč		

Finanční plán objednávek	
2017	46 130 Kč
2018	180 049 Kč
2019	47 580 Kč
2020	12 476 Kč
2021	12 476 Kč
2022	12 476 Kč
2023	12 476 Kč
2024	12 476 Kč
CELKEM	336 139 Kč