

	Činnosti projektu	Cena s cestovným
Příprava projektu	Konzultace projektové fiše (vhodný dotační titul, harmonogram realizace projektu (projektová stavební příprava), finanční plán, analýza rizik projektu, provoz projektu, veřejná podpora) - přepoklad 3 konzultace, každá 2 hodiny	1 950 Kč
Celkem	Poradenství při přípravě projektu CELKEM:	1 950 Kč
Žádost o dotaci	Vypracování žádosti o dotaci v souladu s podmínkami dotačního titulu – doplnění údajů ze studie proveditelnosti do žádosti v aplikaci ISKP14+ včetně podrobného položkového rozpočtu	19 500 Kč
	Vypracování studie proveditelnosti, vypracování eCBA, zajištění podkladů	16 250 Kč
	Spolupráce na vypracování povinných příloh k žádosti včetně zajištění analytických podkladů. Kompletace a kontrola příloh a potřebné dokumentace k podání žádosti o dotaci včetně konzultací se žadatelem	6 500 Kč
	Konzultace u poskytovatele dotace (nebo útvaru hlavního architekta eGovernmentu), vypořádání případných připomínek poskytovatele dotace k projektové žádosti	1 300 Kč
Celkem	Zpracování žádosti CELKEM:	43 550 Kč
Realizace	Vypracování monitorovací zprávy o realizaci projektu	29 900 Kč
	Vypracování žádosti o platbu	
	Kontrola souladu (provázanosti informací) zadávací dokumentace se smlouvou o dílo, s fakturací a skutečně realizovaným stavem, kontrola provázanosti uskutečněných výdajů (soupis provedených prací) se žádostí o platbu, s rozpočtem v žádosti o dotaci a se soupiskou faktur	7 800 Kč
	Konzultace provádění změn projektu s investorem, zhotovitelem kontrola zadání dodatečných stavebních prací/služeb. Supervize při hlášení změn projektu poskytovateli dotace týkající se harmonogramu, finančního plánu, indikátorů; kontrola dodatků ke smlouvě o dílo, uplatnění smluvních pokut a dalších obchodních podmínek (je nutné i u nestavebních aktivit) včetně hlášení změn	16 250 Kč
Celkem	Realizace projektu CELKEM:	53 950 Kč
Udržitelnost	Vypracování zpráv o udržitelnosti, řešení/zpracování změn a zásahů do investice, příjmy projektů, sledování plnění monitorovacích indikátorů a publicity projektu, archivace dokumentace. Počet zpráv o udržitelnosti:	61 750 Kč
I. Celkem za projekt		161 200 Kč
Celkem		161 200 Kč

Seznam etap	Cena s cestovným	Datum zahájení	Datum ukončení
Příprava projektu	1 950 Kč	15.06.2017	15.07.2017
Žádost o dotaci	43 550 Kč	01.07.2017	22.09.2017
1. Zpráva o realizaci	53 950 Kč	01.09.2018	30.10.2018
Udržitelnost, 5 monitorovacích zpráv	61 750 Kč	01.11.2019	28.02.2024
Celkem	161 200 Kč		

Finanční plán objednávek	
2017	45 500 Kč
2018	53 950 Kč
2019	12 350 Kč
2020	12 350 Kč
2021	12 350 Kč
2022	12 350 Kč
2023	12 350 Kč
2024	- Kč
CELKEM	161 200 Kč