

	Činnosti projektu	Cena s cestovným
Realizace	Vypracování monitorovací zprávy o realizaci projektu Vypracování žádosti o platbu	59 800 Kč
	Kontrola souladu (provázanosti informací) zadávací dokumentace se smlouvou o dílo, s fakturací a skutečně realizovaným stavem, kontrola provázanosti uskutečněných výdajů (soupis provedených prací) se žádostí o platbu, s rozpočtem v žádosti o dotaci a se soupiskou faktur	15 600 Kč
	Konzultace provádění změn projektu s investorem, zhotovitelem kontrola zadání dodatečných stavebních prací/služeb. Supervize při hlášení změn projektu poskytovateli dotace týkající se harmonogramu, finančního plánu, indikátorů; kontrola dodatků ke smlouvě o dílo, uplatnění smluvních pokut a dalších obchodních podmínek (je nutné i u nestavebních aktivit) včetně hlášení změn	32 500 Kč
<b>Celkem</b>	<b>Realizace projektu CELKEM:</b>	<b>107 900 Kč</b>
<b>I. Celkem za projekt</b>		<b>107 900 Kč</b>
<b>Celkem</b>		<b>107 900 Kč</b>

Seznam etap	Cena s cestovným	Datum zahájení	Datum ukončení
1. Zpráva o realizaci	53 950,0 Kč	01.08.2018	26.10.2018
2. Zpráva o realizaci	53 950,0 Kč	01.11.2019	28.01.2020
<b>Celkem</b>	<b>107 900,0 Kč</b>		

Finanční plán objednávek	
2017	- Kč
2018	53 950 Kč
2019	39 000 Kč
2020	14 950 Kč
2021	- Kč
2022	- Kč
2023	- Kč
2024	- Kč
<b>CELKEM</b>	<b>107 900 Kč</b>