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Smlouva o dílo

ID: ^
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")
na akci

„Školní statek Humpolec - plynová přípojka"

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupený:

zástupce pro smluvní: 
zástupce pro věci technické:

Tel:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení : 
číslo účtu:

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek
hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje
Ing. Josef Kadlec Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor
majetkový KrÚ Kraje Vysočina
+420 564602362+420 56460213
708 90 749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
osoba pověřená vedením stavby: 
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

TOP TEAM, s.r.o.
Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov 
Liborem Dvořákem, jednatelem společnosti 
Libor Dvořák 
Libor Dvořák
Ing. Jaroslav Rybář, Ing. Jiří Tejchman
602 481 438
608 26 886
CZ60826886
Moneta Money bank
104902834/0600
OR KS České Budějovice oddíl C, vložka 3650 

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášeni
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,
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že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH), není objednatel při 
přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto 
tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění 
v tuzemsku.

Článek 2 - Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Školní statek 
Humpolec - plynová přípojka" (dále také jen „dílo") a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací"), 
vypracované projekční kanceláří: PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., IČO: 280 94 026, pod 
názvem „Školní statek Humpolec - plynová přípojka". Projektová dokumentace v listinné 
podobě bude zhotoviteli předána nej později v den předání staveniště. Pokud bude před 
zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové 
dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem 
předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem 
stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka 
všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvou vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS"), a následujících 
zásad:
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn".
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko.

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním 
úřadem ve dvou vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení" a budou opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek
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stavebního úřadu zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část
dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod.
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),
provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou,
provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí,

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy 
týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a 
jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku.
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Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem 
při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem 
objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné'1) a které nezakládají 
požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této 
smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským 
dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do 
stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla 
o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo 
služby provedeny (ízv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v 
Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou 
rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako 
v případě méněprací dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace 
s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a 
nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce 
a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních 
položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým
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Kraj Vysočina

prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nej později do 10 dnů po předání staveniště. 
Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho 
požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení 
a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Školní statek Humpolec, Dusilov 384, 396 01

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: září 2020

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nej později do 20. 11.2020

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nej později do 2 pracovních dnů před 

zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku, v souladu s vyhl č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý
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z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl 
likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky,

- zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělící stěny z dřevěných hranolů a desek OSB 
4 x PD proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele,
podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti 
poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami,

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nej později do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 
30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 - Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 3 499 998,- Kč

DPH 21 %: 734 999,58 Kč

Cena díla celkem s DPH činí; 4 234 997,58 Kč

slovy:čtyřimilionydvěstětřicetčtyřitisícdevětsetdevadesátsedm korun českých a 58 hal.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a 
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody
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a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na 
základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis 
prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše 
cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob 
a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 - Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 
měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem 
objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených 
prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové 
ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 
díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na 
účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106 písm. a) zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované zhotovitelem.
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5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům 
- fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž 
obsahovat název akce „Školní statek Humpolec - plynová přípojka". Faktura, která bude 
vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených 
náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této 
smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data 
vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů 
ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 - Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel 
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen 
objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 - Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:

projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy, 
veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 
případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány 
a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
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seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, 
návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,

. doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy,

. kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.
Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude- 
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě 
a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
. označení smluvních stran,
. prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad 

a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele,
. podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody 
vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené 
v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. 
V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí 
je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nej později 
však v termínu stanoveném stavebním úřadem.
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Článek 8 - Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními 

podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na 
zjištěné vady a nedostatky,
dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody,
kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání 
staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo 
třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci, Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit.

Strana 10 (celkem 16)



’ovolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad 
' proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a 

provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel 
bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho 
zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, 
a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla 
odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této
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smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky die 
této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz článek 1 smlouvy (osoba pověřená 
vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů 
a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v 
délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání 
nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto 
protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nej později do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k 
odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud 
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 
vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty.
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9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nej později do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze 
strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 - Pojištění díla

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
4 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 - Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že budou stanoveny v odst. 3.3. dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí 
zhotovitel objednateli při prodlení smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny části díla odpovídající 
dílčímu plnění.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště.
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11.1.3. Při porušení povinnosti dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. 
Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 
takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst 2.14. této smlouvy má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 12-Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými 
ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,
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12.1.8. ocitne-ii se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 21. této smlouvy.

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu"

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 - Závěrečná ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku.

13-4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s 
výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu,
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a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.

13.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.

13.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13. 7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a 
splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli.

13.9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou stejnopisech.

13.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb).

V Pelhřimově, dne T'Í * 2020 V Jihlavě dne 01 09, 2020

Za zhotovitele Za objednatele

Libor Dvořák, jednatel Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana pro oblast 
ekonomiky a majetku
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JLACE STAVBY
19-025
Školní statek Humpolec - plynová přípojka

8275211 CC-CZ:
město Humpolec Datum:

yjavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60826886
TOP TEAM, s.r.o. DIČ: CZ60826886

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového 
materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách 
jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně 
výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACl ocenit veškeré položky uvedené v 
soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, 
rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností 
projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.
- Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH 3 499 998,26

iazba daně
DPP základní 21,00%

snížená 15,00%

Základ daně 
3 499 998,26 

0,00

Výše daně
734 999,63

0,00

jCena s DPH CZK 4 234 997,89

Projektant Zpracovatel

paturnj.B?-"®®-'.................................................Razítko.............. .... ....... ........... Datum a podpis:..................... ........... ..............Razítko...
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jlace objektů stavby a soupisů prací
19-025

Školní statek Humpolec - plynová přípojka

město Humpolec 

jdavatel: Kraj Vysočina

Datum:

Projektant:
PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o.

jchazeč: TOP TEAM, s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 3 499 998,26 4 234 997,89

VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 103 500,00 125 235,00

VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 103 500,00 125 235,00

10-01 STL plynovod 3 396 498,26 4 109 762,89

10-01 a STU plynovodní řad 3 167 696,15 3 832 912,34

10-01 b STL plynovodní přípojka 17 806,81 21 546,24

10-01 c STL areálový plynovod 164 181,42 198 659,52

10-01 Plynoměrový pilíř (stavební část) 46 813,88 56 644,79
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/■
jKo\ní statek Humpolec - plynová přípojka 

yekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

5oupis:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

; LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: 8275211 CC-CZ:
Místo: město Humpolec Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60826886

TOP TEAM, s.r.o. DIČ: CZ60826886

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:
- u vesKerycn aoaaveK a vyroDKU Duae ao ceny zanmuia jejicn montáž 
vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a 
mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných 
výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské 
případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou 
zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit 
veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce 
aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na 
jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, 
bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou 
osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek 
uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní 
položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou 
stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají 
situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního 
celkového soupisu na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší
a nctatní náHarlv rllo \/\/hl "I ^0/901 fi.Qh RQ a i H \/ tomto ioHinám

Cena bez DPH 103 500,00

dpi- základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
103 500,00 

0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 21 735,00
15,00% 0,00

v CZK 125 235,00

projektant Zpracovatel
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Datum a .podpis:.......................................Razítko................................. „..Qat.yrn..9.,P.9Si.P.!s:.......... ................. .......................Razítko

Objednavatel Uchazeč

Dat u rnja pod gi s; Razítko________________ Datum a podpis: Razítko
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.ylcolní statek Humpolec - plynová přípojka

■ VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

/P,s;
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

/ULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

7 o: město Humpolec

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: TOP TEAM, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

002 - Vedlejší a ostatní náklady

00.01.1900

PROJEKT 
CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

103 500,00

103 500,00

103 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Školní statek Humpolec - plynová přípojka

Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: město Humpolec Datum: 00.01.1900

PROJEKT
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: CENTRUM

NOVA s.r.o.

Uchazeč: TOP TEAM, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Ty Kód
P

Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem ^

Cenová soustava[GZKJ

Náklady soupisu celkem 103 500,00

d OST Ostatní 103 500,00

D 002 Vedlejší a ostatní náklady
I 1,000 f 15 000,00

103 500,00
1 I K |0100 IZařízení staveniště í kpl 15 000,00 |

Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, 
provozem a likvidací staveniště v rozsahu vyžadujícím řádné 
provedení díla.
Stavební zařízení pro sklad, hygienické zázemí a 
administrativní činnost stavby (stavební buňky dle potřeby 
stavby).
Zajištění připojení staveniště na elektrickou energii, vodu, 

pp odpad a odvodnění staveniště.
Provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a 
průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. 
Pravidelné čištění a úklid příjezdových a přístupových 
komunikací.
Oplocení staveniště (trvalé a dočasné). Ostraha staveniště. 
Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu před 
realizací záměru.

I 2 j K |0101 i Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) I kpl | 1,000 f 5 000,00 j 5 000,00 i
Veškeré prvky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci - dodávka, montáž, údržba, obnova a demontáž.
(trvalé oplocení, mobilní oplocení, výstražné značení, 
přechody výkopů, atd. )
Povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek 
příslušných úřadů.

i 3 S k jo 102 |Dočasné dopravní opatření l kpl } 1,000 j 6 000,00 \ 6 000,00;

pp

ITT kJ°103

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního 
značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, 
odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištěni 
správních rozhodnutí.
Dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich 
rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu 
výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní 
řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu 
DOSS.
Zároveň budou projednány a odsouhlaseny s PČR, 
provozovatelem areálu a odborem dopravy dopravní cesty 
(odvoz stavební sutě, zeminy, odpadu)

[ Publicita akce a propagace zadavatele dle 
imdmíttfik-doJašoiballtuliJ___________ _ 1 ,ooo I 5 000,00; 5 000,00 i
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

5 i K ;0104

pp

G K 0105

pp

Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji

1) Logo Kraje Vysočina
2) Prohlášení: „STAVÍME PRO VÁS“
3) Název akce
4) Investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava"
5) Generální dodavatel
6) Projektant
7) Stavbyvedoucí
8) Technický dozor
10) Koordinátor BOZP
11) Termín realizace stavby

"[Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro

Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení 
pracovním stolem a 6 židlemi s volným připojením na El a 
internet (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost v 
objektu, ...)

1 Náklady vyplývající z požadavků ĎOSŠ a 
.j.smáyců.jDŽsaý.r,ský.c.ti.£iítL,.„,„___ _____ ______

Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků 
DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytýčeni 
inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle
jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část,.... ) vč.
příslušných administratovních úkonů.

kpi

kpl

1,000 j

1,000 í

2 000,00 2 000,00 ■

5 000,00 i 5 000,00 i

7] K 0301

| 8 I K [0302

pp

fg j K ] 0303

PP

| 10 i K j 0305 _

O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců 
inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS a 

investor.

j Vytýčení stávajících inženýrských sítí 
Vytýčeni stávajících inženýrských síti i jejich správci. Bude 
provedeno vč. stabilizace bodů pro potřeby stavby po celou 
dobu výstavby.

......
Vytýčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních 
objektů, kontrolní měření během výstavby.

......... ft3eo‘(TetícRe zamerěn7TesehyčTi”ot)7eKtu'po

Geodetické zaměření řešených objektů ve 3 tištěných 
vyhotoveních + 1x elektronicky CD)

j Geometrický plán

Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru 
nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k 
částem pozemků) v 6ti tištěných vyhotoveních + 1x 
elektronicky CD

kpl j 1,000] 6 000,00 ] 6 000,00 I

kpl j 1,000^ 8 000,00 | 8 000,00 j

kpl j 1,0001 8 000,00 j 8 000,00 j

kpl | 1,000] 5 000,00 i 5 000,00 j

PP

\ 11 j K 10401

PP

M2 i K i0505

j 13 I Kj0601

pp

K j 0604

pp

K j0608

PP

í 14

M5

^Projektová dokumentace skutečného provedení 
Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěné a 
1x elektronicky na CD pro každou etapu výstavby

| Kompletace dokladové části stavby k předání, 
......iařgyzeiLa.koiauda£Í.díJa.... ..... ........ „............ .....

Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách 
a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o 
zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o 
oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, 
návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na 
CD nosiči

|Zpracování a předložení harmonogramů před 
—toodfidsenajsmlnu^aí,______________ ;_________

Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového 
harmonogramu prací a plnění před podpisem smlouvy vč. 
průběžné aktualizace harmonogramu během výstavby.

^Vypracování jednoduchého havarijního a

—tBcořodĎaxétmiláinu-__ _____ _____ ..___ ___
Vypracováni jednoduchého havarijního a povodňového plánu 

......7..Y!?; vyjádření Povodí Vltavy
s Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů 

.....:;V2niklých.ns.stavM.;.yýlubero................................
Zkoušky akutní toxicity s naředěním vodním výluhem odpadu 
lle Přílohy č.10 vyhl. 294/2005 Sb. dle tabulky 10.1. a 10.2..

kpl

kpl

1,000

1,000]

15 000,001

3 500,00!

15 000,00 ;

3 500,00;

__ I

kpl

kpl

1,000]

j soub
.L.or.....

1,000]

1,000]

2 000,00

3 000,00:

15 000,00

2 000,00 j

3 000,00 ;

15 000,00:
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,t LIST SOUPISU PRACÍ

A-
školní statek Humpolec - plynová přípojka 

,jekt:
10-01 - STL plynovod 

Soupis:
10-01 a - STL plynovodní řad

KSO: 8275211 CC-CZ:
Místo: město Humpolec Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60826886
TOP TEAM, s.r.o. DIČ: CZ60826886

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž 
vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a 
mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných 
výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské 
případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou 
zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACl ocenit 
veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce 
aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na 
jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, 
bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou 
osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech 
vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v 
supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, 
soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na 
základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situací na 
trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového 
soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu 
uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací 
vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná 
technická zpráva C1. Situační výkres širších vztahů C2. Katastrální

Cena bez DPH 3 167 696,15

dpi- základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
3 167 696,15 21,00% 665216,19

0,00 15,00% 0,00

v CZK 3 832 912,34

projektant
Zpracovatel
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Datum a podpis: ______ ________Razítko________________ Datum a podpis:___ _______________ Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:....................... ............... Razítko ......... ..................... ................... Razítko
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/ULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ákolní statek Humpolec - plynová přípojka

C
10-01 - STL plynovod

vpis:
10-01 a - STL plynovodní řad

Místo: město Humpolec Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Uchazeč: TOP TEAM, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 167 696,15

HSV - Práce a dodávky HSV 2 375 171,12

1 - Zemní práce 1 608 470,10

4 - Vodorovné konstrukce 109 866,20

8 - Trubní vedení 37 113,00

998 - Přesun hmot 619 721,82

PSV - Práce a dodávky PSV 1 890,28

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 890,28

M- Práce a dodávky M 790 634,75

23-M - Montáže potrubí 790 634,75
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SOUPSS PRACÍ

Stavba:
Školní statek Humpolec - plynová přípojka

Objekt:
10-01 - STL plynovod

Soupis:
10-01 a - STL plynovodní řad

Místo: město Humpolec Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina

TOP TEAM, s.r.o.

00.01.1900

PROJEKT 
Projektant: CENTRUM

NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

PC Ty Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

... . , . , . . Cena celkem „MJ Množství J.cena [CZK] _ Cenová soustava
{CZKj

3 167 696,15

2 375 171,12

d __ 1.........
1 i K Ti 11201101

2 i K i 111201401

j 3 ; K ;112101101

i 4 • K 1112201101

.....Zemncgráce^_____ ____________ _________
| Odstraněni křovin a stromů průměru kmene ďo

Odstranění Křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru 
kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše 
do 1 000 m2

|3TaTěnrkróVin^'WomVprúntěarRiŤíFffě^S'T0U

Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách 
průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu

j Odstranění stromů listnatých průměru kmene 
__co 300 mm .........................................................

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

í Odstranění pařezů D do 300 mm

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300

i m2
5,OOo]

i m2 | 5,000

kus í 2,0001

_____  1 608 470,10............... ..................

35,00 j 175,00; CS ÚRS 2019 02

i kus j 2,000 j

19,00 i

117,001

245,00

95,00 i CS URS 2019 02

234,00 CS URS 2019 02

490,00 ÍCS ÚRS 2019 02 i

| 5 | K 1115101201

w
| 6 | K :115001 i 02 

PP
w

í 7 i K i 115201501

j Čerpání vody na dopravní výšku ďo 10 m 
__ Lar0inexnvmtakJto,5fiMmin™...,„„.„™_._...

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

15*60

]Převedení vody potrubím DN do 150
Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150 

15*30

hod i 900,000 53,001 47 700,00 ;CS URS 2019 02 i

900,000

m j 450,000 i 294,00 i

j Montáž odpadního potrubí DN 150
____ __ 450,000 ___ ___ ____
m i 450,0001 201,00 i

8 I K ! 115201511

pp

í 9 | K 1119001401

pp

M0| K|119001405

Montáž a demontáž odpadního potrubí s tvarovkami pro 
všechny druhy potrubí a způsoby uložení při snižování 
hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel montáž 
potrubí jmenovité světlosti DN 150

j Demontáž odpadního potrubí DN 150

Montáž a demontáž odpadního potrubí s tvarovkami pro 
všechny druhy potrubí a způsoby uložení při snižování 
hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel demontáž 
potrubí jmenovité světlosti DN 150

j Ďočasné zajištění potrubí ocelového nebo
.ilitinavébfflJDJtJ.ílo.2QQ.ram..... .........................

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišfovací konstrukce, s opotřebením hmot 
potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 
200 mm

2+1

I m i 450,000!

m : 3,0001

132 300,00 i CS URS 2019 02

90 450,00 ;CS ÚRS 2019 02 j

28,00! 12 600,00 ;CS ÚRS 2019 02

Z f I jUU J UJOjUw ý vO UfrO ZU I Í7 UZ |

j Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm
3,000

m 2,000] 177,00! 354,00 i CS ÚRS 2019 02 ]

Strana 4 z 11



Kód Popis

,1 í K 1119001412

pp

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišfovací konstrukce, s opotřebením hmot 
potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

[Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo
[KsmeniaQyéb.o..QW.d.Q.5,Q0..mnx................ .... .
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišfovací konstrukce, s opotřebením hmot 
potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, 
světlosti DN přes 200 do 500 mm

|12; K 1119001421

PP

j Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
L3„voi.aě.J.Qží!avQhJsabgJů-__ .___ ________
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišfovací konstrukce, s opotřebením hmot 
kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 
kabelů

MJ

m

m

Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava j

2,000 333,00 666,00 i CS ÚRS 2019 02

3,000 170,00 510,00 : CS URS 2019 02

w
M3 í K j 121101101

pp

1+1+1 3,000
7SéjmutVom7cě's'preWíš'těřirm'ha'vž'aaíěh5st'ao''"T'''''':'''T'''""'"'':""'l........ .........
lí50jgci š ; 568,200 j 26,00
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním 
na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé 
skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

14 773,20 i CS ÚRS 2019 02

í 14 :131201201

vv
vv
vv
vv

vv
w

Í 16

vv

i K

947*0.2*3 __ __
: Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 
STARTOVACÍ JÁMY PROTLAKU 
(7*3*3)*4
ČERPACÍ ŠACHTY 
(1*1*1.7)*15
ZATĚŽOVACÍ BODY PLNOVODU V PŘÍTOMNOSTI 
SPODNÍ VODY 
(0,5*0,5*0,4)*500/10 
Součet
Příplatek za lepivost u hloubení jam
zaaažeQÝcliY.JiQm.lQěiLa„„
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

282,5*0,3 ’Přepočtené koeficientem množství 
132201102 [Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
....... ......... .....ÍQjjj.e.mu..ořs5j.Q.Q.roa...................... .............

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 přes 100 m3

j 15 ; K (131201209

m3

__ 568,200

282,5001

252,000

25,500

5,000
__282,500

m3 j 84,75o!

____ 84,750
m3 j 464,1571

498,00 j 140 685,00 i CS URS 2019 02 \

32,00 2 712,00 ÍCS URS 2019 02 jj

288,00 133 677,22 ÍCS URS 2019 02 j

w
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
w
vv
vv
vv
vv
vv
vv
w
vv
vv
vv
vv
vv

5.48*((1.5+1,54)/2-0.4)*0.6 
(47.29-10.43)*((1.52+1,26)/2-0.2)*0.6 
(106.97-47.29)*((1.26+1,26)/2-0.2)*0.6 
(162.29-106.97)*((1.26+1.31 )/2-0.2)*0.6 
(202.47-162.29)*((1.31+1,39)/2-0.2)*0.6 
(272.7-202.47)*((1.39+1,26)/2-0.2)*0.6 
(322.61 -272.7)*((1.26+1,28)/2-0.2)*0.6 
(372.61 -322.61 )*((1.28+1,35)/2-0.2)*0.6 
(394.01-372.61 )*((1.35+1.26)/2-0.2)*0.6 
(485.19-406.55)*((1.27+1,26)/2-0.2)*0.6 
(522.38-485.19)*((1.26+1,5)/2-0.2)*0.6 
(629.87-522.38)*((1.5+1.26)/2-0.2)*0.6 
(645.09-629.87)*((1.26+2.17)/2-0.2)*0.6 
(678.45-645.09)*((1.26+1,26)/2-0.2)*0.6 
(684.91 -678.45)*((1.26+1,68)/2-0.2)*0.6 
(792.08-684.91 )*((1.26+1.31 )/2-0.2)*0.6 
(852.42-792.08)*(( 1.31 + 1.32)/2-0.2)*0.6 
(868.76-852.42)*((1.26+1.32)/2-0.2)*0.6 
(934.53-880.31 )*((1.26+1.31 )/2-0.2)*0.6 
(947.41 -944.17)*((1.26+1,3)/2-0.2)*0.6 
Mezisoučet

3,683
26,318
37,956
36,013
27,724
47,405
32,042
33,450
14,188
50,251
26,331
76,103
13,835
21,217
4,923

69,768
40,367
10,686
35,297
2,100

609,657
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w
w
vv
vv

Kód Popis

Ruční výkop v ochranném pásmu IS a v 50% plochy
meliorace
-9*(3.0*1.2*0.6)
-382/2*1.1*0.6
Mezisoučet
Součet

MJ Množství J.cena [CZK]

-19,440
-126,060
-145,500
464,157

Cena celkem
[CZK]

i 17 : K 132201109 
t.....i..... í.....................

] Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600
Jrom,y.,hQnm$..tL3,............................. ..................

Hioubeni zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

464,157*0,3 'Přepočtené koeficientem množství

m3 \ 139,247 146,00 \ 20 330,06 i CS ÚRS 2o-,

139,247

145,500 í18 i K i 132212101

w
w
w

i 19 i K 132212109
..L.

20 : K 141721215

vv

| Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum S 
....J.oáiMím.y.sQudJžaýcla.hQmiMótill.3.™_____...i

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 
ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných 

Ruční výkop v ochranném pásmu IS a v 50% plochy 
meliorace 
9*(3.0*1.2*0.6)
382/2*1.1*0.6
Součet

| Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 I
■...lmm.mč.ntm.neb.Q.Qneum.náta.djm.v..hQmin.ě..tč..3...J.

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 
ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3 

145,5*0,3 ’Přepočtené koeficientem množství 
~~j Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky 5o 

16 m s protlačením potrubí vnějšího průměru 
,„J.y.d;u.!iQ.22.5..nD£a.y.ltQtDja4.tLlal4„m_______ _

m3 i 585,00 i 85 117,50 [CS ÚRS 2019 02

m3

19,440
126,060
145,500

43,650 [
159,00 : 6 940,35 ÍCS ÚRS 2019 02 j

43,650

12,900 1 725,00 22 252,50 CS URS 2019 02 i

Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině tř. 1 
až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího 
průměru vrtu přes 180 do 225 mm 

4.8+8.1

; 21\M 28613906

w

| 22 | K 1141721217

pp

w
j 23 | M j 14011108

pp

vv
f 24 | K ] 151101201

pp

w
vv
vv
vv
vv

i 25 i K ] 151101211

] potrubí plynovodní PE 10ORC SDR 17,6 PŇ \
jQJM£sJyúej.2mJ2.5x12,Smm..,..r._________  L

potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 
225x12,8mm

12,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 
| Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do T 
j 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru ]

Jly.rtu_dQ.,28i3.miiuyJiPJiméJ.LlažJ:_________i„
Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině tř. 1 
až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího 
průměru vrtu přes 250 do 280 mm 

9+8.2 _ _ _ _ _
í trubka ocelová bezešvá hladká jakost ~11 353

lz4.5x3.Qmm._________ ______________ _
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 245x8,Omm 

17,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

m

_12,900

13,545 |

J3.545

17,200 í

17,200

18,060 j

18,060

696,00;

2 137,00

9 427,32 ;CS URS 2019 02 j

36 756,40 CS URS 2019 02

m2 342,000;t

1 830,00 I

63,00j

33 049,80 š CS ÚRS 2019 02

21 546,00 jCS ÚRS 2019 02 j
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření
přiložné, hloubky do 4 m
STARTOVACÍ JÁMY PROTLAKU
(7*2+3*2)*3*4
ČERPACÍ ŠACHTY
(4*1.7)*15
Součet

240,000

102,000
342,000

342,0001

l26 i K i 161101101

Í27 i K [162301101

i Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m

Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na 
vzdálenost do 3 m od okraje výkopu přiložné, hloubky do 4 m

1 Svislé přemístění výkopku z horniny tř, 1 až 4
...i ti. .v.vkoB.u..cta.2,5.m.... ........... ........ .......... ........... .

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby 
avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu 
přes 1 do 2,5 m

__282j5+464/l57+t45.5___ ___________  ____
[ Vodorovné přemístění do 500 m

...i.v.ý.ko.pM.s,ymQlQy.ž.bQmiavJ.L.Laž.á.„____...__

m2 i 20,00;

m3 [ 892,157] 68,00*

6 840,00 [CS URS 2019 02

60 666,68 ;CS ÚRS 2019 02

m3

892,157

160,000 I 53,00; 8 480,00 ÍCS ÚRS 2019 02 }
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v
vv

Popis

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

Přesun zeminy mimo záplavové území - tam a zpět 
2*80

MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

160,000

398,312í& ; K 1162701105 j Vodorovné přemístění do 10000 m 
.i.YÝkBRkM/§maalay.z.hQmiaY.,tř..,.lslá..............

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na

m3 193,00 = 76 874,22 ÍCS ÚRS 2019 02 |

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

29 i K 1162701109 i Příplatek k vodorovnému přemístění 
...J.y.ý.toDku&yQaDjD.v.z.bRxninyJL.l..až.4.ZJ<;D.____

i m3 ! 9 957,800 I 14,001 139 409,20 ÍCS ÚRS 2019 02 j

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,

PP avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m

VV

30 | K ji67101101
398,312*25 ’Přepočtené koeficientem množství 

~ "jlAáRiáffáňrvýkopRIi"ž“hornin fr'Táž ~47Tó~1 OD”"
9 957,800 

| m3 [ 558,312 146,00 i 81 513,55 |CS ÚRS 2019 02 j

pp Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV Přesun zeminy mimo záplavové územ! - tam a zpět
VV 160 160,000
vv Odvoz zeminy
vv 892.157-493.845 398,312
vv Součet 558,312

31 i K j 171201201 j Uložení sypaniny na skládky [ m3 [ 80,000 j 12,00 j 960,00 ÍCS ÚRS 2019 02 |
PP Uložení sypaniny na skládky

132 l K ] 171201211 jPopiatek za uloženi stavebního odpadu - j t i 836,4551 157,001 131 323,44 ÍCS ÚRS 2019 02 |
i___i__A___________ Lz£romv..a-kamsnjyara.s.!dMce............................... i..........1................. i.................................s.___ ____ .......___ _ „1. _____________1

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
pp (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504

VV 398,312*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 836,455
35 556,84 ÍCS ÚRS 2019 02 ~ji 33 i K 1174101101

; ; l
| Zásyp jam, šachet rýh nebo koiem objektů 

J^vaaDiDou.jsifezhMtDěDfin„__________________
! m3 I 493,8451
« 5 5 72,001

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve
pp vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo koiem objektů v 

těchto vykopávkách

VV 892.157-5-56.82-318.192-18.3 493,845
| 34 | K 1175151101 jóbsypání potrubí strojně sypaninou bez

J nrabQzeoJutlažfiOflu. do. „3.m______ __________
| m3 1 318,192 j 154,00 \ 49 001,57 ÍCS ÚRS 2019 02 j

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a míru zhutnění bez prohozeni sypaniny

VV 947*0.56*0.6 318,192
í 35 i M j 58331289 J kamenivo těžené drobné frakce 0/2 \ t \ 601,383 i 215,001 129 297,35 I CS ÚRS 2019 02 j

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/2
VV 318,192*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 601,383

i 36 j K 1181301113 j Rozprostření ornice ti vrstvy do 200 mm pl přes i m2 í 2 841,000 s 10,00 i 28 410,00 ;CS ÚRS 2019 02 j

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu
PP sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes

150 do 200 mm

VV 947*3 2 841,000
j 37| K j181451131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy 

J.Qř.ěs..1.Q.0.Q.m2..v.i:Qyiaě a.ys.syab.u..cip.l;5
| m2 ji 635,000 j 10,00 j 16 350,00 ÍCS ÚRS 2019 02 j

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes
PP 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo

na svahu do 1:5
VV Závodiště
vv 545*3 1 635,000

| 38 j M \00572410 j osivo směs travní parková j kg \ 49,050 j 68,00 i 3 335,40 \CS ÚRS 2019 02 j
pp osivo směs travní parková
vv plocha 1635 m2 - závodiště
w 3Kg na 100m2
vv 1635/100*3 49,050
vv Součet 49,050

j 39 I K jj 81151311 j Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 
: až 4 nerovnosti do 1.00 mm.v.ro.yinně a. svahu. .

| m2 í 1 635,000 | 12,001 19 620,00 j CS ÚRS 2019 02 j
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| 40

I 41

183403153

Popis

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při 
nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5

~j QDčeíaní pWyTíraDanTrYTv?ovine"asvalití W‘“
......... ...................... .....___ ________ _____ ....._____

Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

I Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5
Obděláni půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 
[Vysbírání odpadu a kamenů z povrchu půdy 
i ručně nebo pomocí rotačních bran s

Vysbírání odpadu a kamenů z povrchu půdy ručně nebo 
pomocí rotačních bran s řádkovačem a sběračem odpadu

| Chemické odpleveíení před založením kultury 
.inad.2Q.ro2..o.Q5třikem.óaltakQ.y.royjDě..a...........

Chemické odpleveíení půdy před založením kultury, trávníku 
nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v 
rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

m2 11 635,000 j 2,001 3 270,00 j CS ÚRs

m2 H 635,000 f 0,50 í 817,50 i CS URS ?ír

m2 i 1 635,000 | 0,50] 817,50 i

----- ------ —

[j 83403161

í 42

PP

i K \ 183403353R
T

f43 i K [184802111 m2 H 635,000 í 1,50 i 2 452,50 i CS ÚRS 2019 Gz

Vodorovné konstrukce
I 44 i 541111

pp

vv
w
w
vv
w

I 45 \ M [ 58343930

pp
w

146 í K |451573111

pp

w

j Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu
ze štěrkodrtě 0-63 mm
STARTOVACÍ JÁMY PROTLAKU
(7*3*0.2)*4
ČERPACÍ ŠACHTY
(1*1*0,1)*15
Součet

m3 ■ 18,300]

16,800

1,500
18,300

700,00]
109 866,20_________ _______

12 810,00 i CS ÚRS 2019 02

kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 j t ] 34,587[ 333,00 i 11 517,47 \CS ÚRS 2019 02
kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 

18,3*1,89 'Přepočtené koeficientem množství

.../.vtQrkoov.v/rjA-.......... ...................... ........... ............... .... ......
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu
z písku a štěrkopísku do 63 mm
947*0.1*0.6

m3 i
34,587

56,82ol

56,820

668,00] 37 955,76 ]CS ÚRS 2019 02

\47\M \ 58331289
pp
w

j48í K I452313131

pp

vv

w
j 49 j K [452353101

pp

vv

| kamenivo těžené drobné frakce 0/2
kamenivo těžené drobné frakce 0/2 

56,82*1,89 ’Přepočtené koeficientem množství 
] Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 
.i.Qte.vxenv.vvtoQ.....____ _____ _____ _________

Podkladní a zajišfovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15 

ZATĚŽOVACÍ BODY PLNOVODU V PŘÍTOMNOSTI 
SPODNÍ VODY 
(0,5*0,5*0,4)*500/10 __

j Bednění podkladních bloků otevřený výkop vč.
J-odhedMol™

Bednění podkladních a zajišfovacích konstrukcí v otevřeném 
výkopu bloků pro potrubí 

(0,5*4*0,4)*500/10

m3

107,390 |

__ 107,390 
5,0001

223,00 ]

2 071,00]

23 947,97 ] CS URS 2019 02

10 355,00 ÍCS URS 2019 02

„ 5,000
m2 j 40,000 f

40,000

332,00 i 13 280,00 ÍCS ÚRS 2019 02

... j3^_8......... ____
l50 i K 871238111

Trubní vedení
j Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC
icirjjmě.cu.d.Q.2QQ.mro„..„,........................... ............

Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené 
PP rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200 mm

OPRAVA MELIORACE VE VÝKOPU

|5Í I M j 28611225 j trubka drenážní flexibilní PVC DN 160mm

m ] 50,000] 7,00]

37 113,00
350,00ÍCS ÚRS 2019 02

m í 50,000} 64,00

kus ] 11,000] 664,00

kus i 11,000], 1 773,00

11,000

kus ] 28,0001 132,00

3 200,00 I CS URS 2019 02 j 

7 304,00 ÍCS ÚRS 2019 02 ii 52

pp
I K i 894411311

LE

trubka drenážní flexibilní PVC DN 160mm 
] Osazení betonových nebo železobetonových
iáí).CŮ.MQ.ŠSCbÍV.SlfflŠ.i.tDVDVCh...... ....... ..........

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných

j MjB^'(mSUSJ'Ujskruž betonové TBS-Q 100x100x9 cm

PP

19 503,00
PP

vv
skruž betonová TBS-Q 100x100 

2+1+2+1+2+2+1
\ " 
i 54 i K 1899911101 [Kluzná objímka výšky 25 

1 i     .coíri.hi.tío.1.8.3. mm.  
mm vnějšího průměru

__ i

3 696,00 j CS ÚRS 2019 02 ]

Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do 
chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm

5+8+7+8 28,000
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%
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem _ . . [Cenová soustava < 
[CZK] |

j9913151 j kus i 4,0001 765,00; 3 060,00 [CS ÚRS 2019 02 \

.v'••• o...

2d

J98__
|998276101

Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN 
chráničky DN 150 x 200

Pšs.yn.ticoíít_
jpřesun hmot pro trubní vedení z trub z
JjalasMMLbt^^__

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických 
hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace 
v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

871,620 í 711,001

619 721,82 .....................
619 721,82 i CS ÚRS 2019 02

D PSV

ji 783_____
| 57 j K 1783614693

pp

vv .... ..
| 58 i K 1783624691

pp

Práce a dodávky PSV

Dokončovacíjjráce --nátěry_______ ____ __
j Základní antikorozní jednonásobný syntetický

..Aaam.Q^ladiiM.mttuM.DKBiss2QiImm,.,__
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí přes DN 200 mm syntetický 
samozákladující

17.2*(3.14*0.25) _ _____ __
| Základní antikorozní jednonásobný akrylátový

___ S nátěr.iMtrubí.DNjDřes-2QQ-tnm_____________
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí přes DN 200 mm akrylátový

í „

i m2 š 13,502

13,502

í m2 i 13,502 i

77,001

63,00;

1 890,28

J_890,28_______________
1 039,65 ÍCS ÚRS 2019 02

850,63ÍCS URS 2019 02 j

D M Práce a dodávky M 790 634,75

D 23-M...........
(*59 i K i 230200122

PP

w
\ 60 i M 128613906

pp

vv

I 61 i K 1230200322

\62\M j 23001R 
pp
w

I 63 l K Í23002R

Montáže potrubí
'‘"XNagUhOTpotrobn^'geKde'ao'oceToVg'fc'iiTahlcRy'"-'

Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost 
nasouvaného potrubí DN 250 

9.2+8.4
} potrubí plynovodní PĚ 10ÓŘC SDR 17,6 PN

_____
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 
225x12,8mm

17,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 
| Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony 
| vloženými pomocí zaváděcích komor v 

„,ÍBJaatavára.aQtohLdrLd.o^5.mm__ _____
Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomoci 
zaváděcích komor jednostranné v plastovém potrubí dn do 
225 mm

i Balónovacích hrdla se zátkami
.....i................ ................ ....................... v.......... -.............. ......... .

Balónovacích hrdla se zátkami 

2*2 'Přepočtené koeficientem množství 
| Ochozové zařízení (doplněk k baionovací 

,. J aoupra vě)iD+M/.„. ____ _ _.._________ _ „__
Ochozové zařízení (doplněk k baionovací soupravě) /D+M/ - 
navrtávací komorová souprava (ochozové zařízeni) bez úniku 
plynu přes navrtávací hrdla.

790 634,75

kus

i kus

17,600]

•17,600 

18,480 ]

18,480p
2,0001

4,000

1 297,001 22 827,20 jCS URS 2019 02 l

696,00 l 12 862,08 \CS URS 2019 02 j

14 025,00 1 28 050,00 ÍCS URS 2019 02

3 375,00 i 13 500,00 \

1.L......
kus

4,000 

4,000! 2 625,00 i 10 500,00 j

i 64

\65

j 66 

I 67

] K [230201311

pp

w

l M j28614963

pp

| Montáž trubního dílu PÉ elektrotvarovky dn 160

Montáž elektrotvarovky PE průměru přes 110 mm 0 160, tl. 
stěny 9,1 mm 

1+10+16+1+1+2+6+6
\eiektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 

__ lEbLl&HJSQmaL..,____ _______ ____ _____ _
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN 16 D 160mm

S kus

kus l

43,000 j

43,000

1,000 ‘

377,00

2 242,00 \

16 211,00 ÍCS ÚRS 2019 02

2 242,00 \CS ÚRS 2019 02 <

? u í‘w'VtO.Pi-'4tf>/3ůli M I,/,/___ ^Elektrospojka PE100 SDR17 16

Eiektrospojka PE100 SDR17 160
(mn.pt-ntf58io\..................

___

o

pp

í 68

\ 69 
i 70

T m fww pt-wdsbo'
i__jLM/,..__

^ \ ^7'VR-El-'4tíb6’zSM

M íl.W.....
pp

| 7f; M j WVN.FF485811 \ Elektrokoleno 11° 160

Elektrokoleno 45° 160
Elektrokoleno 45° 160

Elektroredukce 160-110
Elektroredukce 160-110

\ Elektroredukce 110-63 

Elektrokoleno 90° 160
Elektrokoleno 90° 160

í kus | 10,000 ( 462,00 ; 4 620,00 |

I kus \ 16,000 L 2 445,00 j 39 120,00 j

\ kus l 1,0001__ 1 113,00 i 1 113,00 j

| kus j 1,000 \ 623,00 \ 623,00 i

j kus í 2,000 | 2 453,00 \ 4 906,00 |

I kus \ 6,000 j 2 991,00 I 17 946,00 \
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KódPC Ty
P

Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
j 72 • M j WVN.FF485812I Elektrokoleno 30° 160 I kus 1 6,000Í 3 067,00 í 18 402.00 i '

í 73 ; K j 230205042 j Montáž potrubí plastového svařované na tupo
.....----------------------------------------------------------------- ---

I m i 10,0001 86,00 = 860,00 ÍCS ^

Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč,
PP svařované na tupo nebo eiektrospojkou 0 63, ti. stěny 5,8

VV 2*5 10,000

I 74\M \28613483

PP

l potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se 
... l&imalLzaM.YistMU.£.3x5.,8mni. ________ ......

potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační

l :
; m ; 10,000 | 89,00 \ 890,00 \CS ÚRS 20ik.

vrstvou 63x5,8mm

175[ K j230205125 | Montáž potrubí plastového svařovaného na j m | 947,4001 148,00 i 140 215,20 j CS ÚRS 2019 02

PP Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm 0 160, ti. stěny 9,1
mm

j 76; M j28613904

PP

| potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 
..... lQJMEaM.eJ2mJS.0x9J.aiw...,,....... ......... .........

potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m

\ m l 975,822 J 314,00 j 306 408,11 ÍCS ÚRS 2019 02

160x9,1mm

VV 947,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 975,822
| 77 I K Í230205142 i Montáž potrubí plastového svařovaného na 

.,. J tuno aeko,etektro.soQÍ k.ou dn .225.ora eti .12,8....... ; m \ 25,0001 228,001 5 700,00 [CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm 0 225, tl. stěny 12,8

VV Ochraně potrubí v místě betonových bloků

vv 50*0.5 25,000

j 78| M j28613906 | potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 
.... \QJM.Ea.M.eJ2m.225x12Smw,............. ...............

\ m j 25,000 j 696,00 j 17 400,00 \CS ÚRS 2019 02 j

PP
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m
225x12,8mm

VV 23,8095238095238*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 25,000

I 79 i K 123020515R
i • !:

[Trubní objímka pro PE potrubí d225 mm vč. \ M
100,000} 93,001 9 300,00 j |

80 i K [230220006 j Montáž litinového poklopu ; kus i 1,000j__ 121,00j 121,00|CS ÚRS 2019 02 i
PP Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového

[ g1 i m | VAG. W870503 ]poklop litinový typ 522 (velikost hydrantového)
I i ... L3------------------- 1 ±.wdMla.daí deska. .-jato. ntw&auiaě.____ ....._____

i kus | 1,000 I 1 476,00 \ 1 476,00 i |

1 82 i KJ891311112R | Montáž šoupátek otevřený výkop DN 150 j kus | 1,000]__ 1 035,00 [ 1 035,00 | |
Montáž armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích

pp v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 150

jsalM 1230310R [ Měkce těsnící klínové šoupátko s PE 
_ ÍQtkaLQyssmiMaGU3M.§.Q.mmJ.Blm\_ ...__ i kus j 1,000 } 23 352,00 í 23 352,00! 1
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°z Kód

pp

’mekcetesňlcTkTiřfóve soúpaťRo s‘PE vevařovačTniTkořičrpro' ----------------------------------
spojení s PE potrubím dle EN 1555-2, DIN 8074 
- do měkcetěsnicího uzavíracího šoupátka s kombinovanými 
násuvně šroubovanými hrdly se při výrobě zasadí dva PE 
vevařovací konce - těsnost vevařovacích konců je zaručena 
dvěma navzájem nezávislými těsněními a nerezovými 
rozpěmými pouzdry v PE vevařovacích koncích - vevaření 
šoupátka do PE potrubí lze provést zrcadlovým svářením 
nebo elektrosvařovacím hrdlem, po svaření zbytečně 
nevystavujte spoj ohybovými či kroutícím silám - vedení 
klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, 
optimalizované řešení s ohledem na zatížení zaručuje 
minimální opotřebení a uzavírací momenty - matice klínu 
vzhledem k velkoryse předimenzované délce závitu dovoluje 
vysoké zatížení kroutícím momentem - O-kroužky uložené ze 
všech stran v korozivzdorném materiálu - ochrana hran z PE 
chrání při dopravě a skladování - kluzné podložky zaručují 
nízké tření upínacího kroužku vřetene - jedna zemní souprava 
pro více dimenzí - 100% vhodné pro instalaci do země 
DN 150, PN 10
Standardní provedení: bez ručního kola a zemní soupravy 
Rozsah teplot: provozní: -10° C do 50° C skladování: -25° C 
do 70° C

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová soustava

Materiál
tělo z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou 
úpravou
vrchní díl z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou
povrchovou úpravou, drážka pro montáž zemní soupravy
vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce
válcovanou těsnicí kluznou plochou
klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným
elastomerem
vedení klínu z otěruvzdorného plastu
matice kinu z mosazi se zvýšenou odolnosti proti
odzinkování
pouzdro O-kroužků z mosazi

í 8tlM..ima±.............
I 85 j K ! 230220011 

~ PP 

w

v.—LŘoímňU^X,.,.________ ___________________ _____
__^Montáž orientačního sloupku ON 13 2970

Montáž příslušenství plynovodů sloupku orientačního 
2+1+2+1+2+2+1

I kus \

\ ^us i

1,000 \

11,000 j

11,000

938,00 !
223,OOÍ

938,00 i

2 453,00 ]

j : | I orientační sloupek kovový v betonovém bloku i ;
| 86 l M 132023001R \ vč. ochranného nátěru černé a oranžové pruhy \ kus i 11,000I 720,00; 7 920,00 i
i :
í 87: K 230220020

|TOonjaf°číMclfnaWňo\?ó“ďOmWFrZ5"m'“
í kus i 2,OOo| 465,001 930,001 (CS ÚRS 2019 02

Montáž příslušenství plynovodů čichačky na plynovod DN 
150

i 88

fs9

[90

i 91

\ Čichačka + poklop na čichačku

871004VD

230230020

00991R

Čichačka + poklop na čichačku

Zkoušky hutnění podsypů, obsypů a násypů
Zkoušky hutnění podsypů, obsypů a násypů

Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 150

| Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče
Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče 

0,869565217391304*1,15 'Přepočtené koeficientem 
množství

I kus \ 2,000j~

j sada : 18,0001

m [_ 947,4001

kpl j 1,000|

585,00

975,00

13,00

759,00

1 170,00 \ ”j

17 550,00 j 1

12 316,20 [CS ÚRS 2019 02 ]

759,00] |

1,000

i 92

\ 93

1899721111

Í899722113

| Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí
Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm
947.4+11*2
969,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

" JKrýtrpotřut)i z pí'ášffi"vyštraTn^

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

m i 1 066,340

969,400 
_ 1 066,340 

m 11 066,340 \

35,00 i

9,00 i

37 321,90 i CS ÚRS 2019 02 j

9 597,06 ; CS ÚRS 2019 02 ]
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ja:
Školní statek Humpolec - plynová přípojka 

ojekt:

10-01 - STL plynovod 

Soupis:

10-01 b - STL plynovodní přípojka

A LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: 8275211 CC-CZ:
Místo: město Humpolec Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60826886

TOP TEAM, s.r.o. DIČ: CZ60826886

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž 
vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a 
mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných 
výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské 
případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou 
zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACl ocenit 
veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce 
aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na 

jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, 
bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou 
osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACl v podrobnostech 

vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v 

supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, 
soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na 
základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na 
trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového 
soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu 
uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací 
vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná 
technická zpráva C1. Situační výkres širších vztahů C2. Katastrální

Cena bez DPH 17 806,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 17 806,81 21,00% 3 739,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH CZK 21 546,24

Projektant Zpracovatel
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Datum a godgis: Razftko JDatum a podpis: Razftko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:.... Razftko .... Razítko
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Školní statek Humpolec - plynová přípojka 

;t:

10-01 - STL plynovod

jupis:

TULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

10-01 b - STL plynovodní přípojka

Místo: město Humpolec Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
PROJEKT 
CENTRUM 
NOVA s.r.o.

Uchazeč: TOP TEAM, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 806,81

HSV - Práce a dodávky HSV 3 790,81

1 - Zemní práce 972,62

4 - Vodorovné konstrukce 69,61

8 - Trubní vedení 1 856,00

998 - Přesun hmot 892,58

M- Práce a dodávky M 14 016,00

23-M - Montáže potrubí 14 016,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Školní statek Humpolec - plynová přípojka

Objekt:
10-01 - STL plynovod

Soupis:
10-01 b - STL plynovodní přípojka 

Místo: město Humpolec

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: TOP TEAM, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

00.01.1900

PROJEKT 
CENTRUM 
NOVA s.r.o.

jPČ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK] Cenová soustava

17 806,81

3 790,81

_1...........
1 i K Ti21101101

PP

w

2 j K 1132201102

K i 132201109

pp

vv

4 i K |161101101

l 5 • K \162701105

( 6 j K i 162701109

7 i K jj 67101101_

pp

Zemní práce
fSejníQTf SfflTče“š'pTěmTšréfíímWVžaaréTfó'srdo'''

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním 
na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé 
skládky se složením, na vzdálenost do 50 m 

1*0.2*3
] Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

....toMě.mu.Rfe.sJ.Q.Q.nx3.......... ....................................
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 přes 100 m3 

1*{1,31-0.2)*0.6
| Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 6ÓÓ 

. Jram.v.hQrninští, 3____________________ _ ..
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

0,666*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 
i Svislé přemístění výkopku z horniny tř. í až 4 

...lhJ..v.vlsmu.cÍQ.2,5.m................................... ........ .
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby 
avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu 
přes 1 do 2,5 m

j Vodorovné přemístění do 1ÓÓ00 m 
.... l.vvkooku/s voani nv rbominv-tf.. .1 až .4_________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

7Příplatek k vodorovnému přemístění 
■■■i.výkQpJgi/jS.VDantnv.^JiQmiav.fl!..l.až..4.ZKD_____

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m

0,342*25 ’Přepočtené koeficientem množství"J-|NaRía(Tám"výftopW

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3

i m3

0,600

0,600

0,666 j

0,666

28,00!

307,00!

972,62 
16,80 i CS URS 2019 02

204,46[CS ÚRS 2019 02 j

I m3 0,067 156,001 10,45 |CS ÚRS 2019 02

m3

0,067

0,6661 73,00 i 48,62 i CS URS 2019 02

m3 0,324 206,001 66,74 ÍCS URS 2019 02 j

m3 8,5501 15,00 128,25 ;CS URS 2019 02 j

I m3

8,550 
0,342 i 156,00- 53,35 i CS URS 2019 02

VV Odvoz zeminy
vv 0.666-0.324 0,342
vv Součet 0,342

i K í 171201211 j Poplatek za uložení stavebního odpadu - j ^ i 0,718]
__ iz&minx..a.ksme.aKamsHádcg.„.___________ ____ i.____ ______ L.

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
pp (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu

odpadů pod kódem 170 504

vv 0,342*2,1 ’Přepočtené koeficientem množství 0,718

120,62 j CS ÚRS 2019 02
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'4101101 ! Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů
________ UstBaninoJi^..zhulnimni_„

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách 

0.666-0.06-0.282___
[Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 
ÍjprphazenLutožeraou-do.3 m.......... ..........................

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová soustava i

] m3 r

10 : K 1175151101 m3

0,324 >:

0,324 

0,2821

77,00; 24,95ÍCS ÚRS 2019 02 j

164,00;

J

46,25 [CS URS 2019 02 í

í 11

VV

j M 58331289 
pp
vv

i 12 i K i 181301113

! 13
t___

K ; 181451131

j m2

m2

0,282 
0,533 f

0,533 

3,0001

126,85 \CS URS 2019 02 j

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 

1*0.47^0.6

[kamenivo těžené drobné frakce 0/2 ] t
kamenivo těžené drobné frakce 0/2 

0,282*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 
| Rozprostření ornice ti vrstvy do 205 mm pí přes 

.„„Í50Q.m2.yj:QyÍDěJxe.b.a^e.5y.atiJj.,d.aJL;5________
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 
150 do 200 mm

| Založení parkového trávníku výsevem plochy 
—i-Dře&.1.0.QQ.m2.y.mvtně.a.ve svahu do 1:5____ _

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 
PP 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo

na svahu do 1:5
| 14; M~fo0572410 ^osivo směs travní parková \ kg j 0,090 j 72,00 \ 6,48 ; CS ÚRS 2019 02 ]

3,000

238,00 :

11,00;

10,00;

33,00 i CS ÚRS 2019 02 j

30,00 ÍCS ÚRS 2019 02 i

i 15 i

M 100572410
pp
vv 
vv 
vv 
vv

K jjl 81151311

! 16

LIL

| K 183403153

pp

! K 183403161
pp

í 18

í 19

K j183403353R

pp

K |184802111

pp

osivo směs travní parková 

plocha 1635 m2 - závodiště 
3Kg na 100m2 
3/100*3 
Součet

f Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 
__^.j^á-.DjecQyaQstldQj.0iJ„amy.xQymáa^y.aim..„..

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při 
nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5

: unoeiani pudy nraoanmi v rovině á svánu do

Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

[Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5
Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5
i Vysbírání odpadu a kamenů z povrchu půdy 
\ ručně nebo pomocí rotačních bran s

Vysbírání odpadu a kamenů z povrchu půdy ručně nebo 
pomocí rotačních bran s řádkovačem a sběračem odpadu

| Chemické odpleveíení před založením kultury 
—bai2iLmgjafisža^^ _____

Chemické odpleveíení půdy před založením kultury, trávníku 
nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v 
rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

I m2

j m2 

j m2

j m2

j m2

0,090
0,090

3,OOoT~~

000

,000!

3,000]

3,0001

13,00 39,00ÍCS ÚRS 2019 02

3,00; 

0,501

0,50 j

1,60 i

9,00 j CS ÚRS 2019 02 i

1,50 i CS ÚRS 2019 02 j

1,50:

4,80 i CS URS 2019 02 j

d 4 Vodorovné konstrukce
57317i "jTSžlTpočr'pWúóT'óteVré'tTý'výl<:opže "i 201 K 4515 

pp

f 21 i M \58331289

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu 
z písku a štěrkopísku do 63 mm 

1*0/1 *0.6
\ kamenivo těžené drobné frakce 0/2

m3 0,060

0,060 
0,113j

712,00;

238,00 ;

69,61.....................
42,72 j CS ÚRS 2019 02 j

26,89 ÍCS URS 2019 02 i
pp
vv

kamenivo těžené drobné frakce 0/2

0,06*1,89 'Přepočtené koeficientem množství 0,113

D

i 22

8____
K [894411311

pp

] 23

Trubní vedení ___ _______________ ____
I Osazení betonových nebo železobetonových 

,idiLcíi.mQ.šacbt.v.skruží.xQyo.vch___________
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro
šachty skruží rovných

r:7\Bir:oommz:orr---- —--- -—-—•——-----
; M j pQ __ j[skruz betonová TBS-Q 100x50x9 cm
PP skruž betonová TBS-Q 100x50x9 cm

! kus

kus

1,000]

1,000 l

708 00

1 148,00 j

1 856,00 _______________

708,00 i CS ÚRS 2019 02

1 148,00 i ____ i

i 24

D 998 
K1998276101

Přesun hmot _ __ __ __
i Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 

jMaatjG.kýpb.toflt.„QteyfeMyýkoa____
1,176]

759,00;

892,58 ______________
892,58 i CS ÚRS 2019 02 I
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' PC Ty

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických 
hmot nebo skiolaminátových pro vodovody nebo kanalizace 
v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Práce a dodávky M

] 25

Ě'

í27

if.

i 29

p 23-M___
i K i 230205042

m] 28613914

j K ]230220006
PP

rMJVAG.W87Ó503
l ______
i K 1891211112

Montáže_gotrubj_
pVÍontáž potrubí plastového svařované na tupo 

netn; ele.kt.rosooi.kou cín 63 mrtuen 5,8 mro ... .
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, 
svařované na tupo nebo elektrospojkou 0 63, tl. stěny 5,8 
mm

•[potrubí plynovodní PĚ ÍOOŘČ SDR li PN 
ÍQJMEa,D,£3k5,Bmm„.,...„„_____________ ....

potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D
63x5,8mm

| Montáž litinového poklopu
Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového

\ poklop litinovýiyp 522 + podkladní deska - pro

pp

130 \ M }230311R

pp

14 016,00

14 016,00

'í lvíonťaz vodovo^ňTch^sdupateR^óTěYrenTVýKop''''' 
J.OMíSCL..___ ________ ______

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 
klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50

] Měkce těsnící klínové šoupátko s PĚ

spojení s PE potrubím die EN 1555-2, DIN 8074 
- do měkcetěsnicího uzavíracího šoupátka s kombinovanými 
násuvně šroubovanými hrdly se při výrobě zasadí dva PE 
vevarovací konce - těsnost vevařovacích konců je zaručena 
dvěma navzájem nezávislými těsněními a nerezovými 
rozpěmými pouzdry v PE vevařovacích koncích - vevaření 
šoupátka do PE potrubí lze provést zrcadlovým svářením 
nebo elektrosvařovacím hrdlem, po svaření zbytečně 
nevystavujte spoj ohybovými či kroutícím silám - vedení 
klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, 
optimalizované řešení s ohledem na zatížení zaručuje 
minimální opotřebení a uzavírací momenty - matice Klínu 
vzhledem k velkoryse předimenzované délce závitu dovoluje 
vysoké zatížení kroutícím momentem - O-kroužky uložené ze 
všech stran v korozivzdomém materiálu - ochrana hran z PE 
chrání při dopravě a skladování - kluzné podložky zaručují 
nízké tření upínacího kroužku vřetene - jedna zemní souprava 
pro více dimenzí - 100% vhodné pro instalaci do země 
DN 150, PN 10
Standardní provedení: bez ručního kola a zemní soupravy 
Rozsah teplot: provozní: -10° C do 50° C skladování: -25° C 
do 70° C

m | 1,000 j 92,00 j 92,00 ÍCS ÚRS 2019,

m \
i,oooJ

92,00 j 92,00 ; CS ÚRS 2019 02

kus i 1,000 j 129,00 í 129,00 ÍCS ÚRS 2019 02

kus j 1,000 | 1 510,00 j 1 510,00 \

kus i 1,000 j 551,00; 551,00 ÍCS ÚRS 2019 02

kus j 1,000 j 8 688,00 \ 8 688,00 I

Materiál
tělo z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou 
úpravou
vrchní dí! z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou
povrchovou úpravou, drážka pro montáž zemní soupravy
vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce
válcovanou těsnicí kluznou plochou
klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navuikanizovaným
elastomerem
vedení klínu z otěruvzdorného plastu
matice kinu z mosazi se zvýšenou odolnosti proti
odzinkování
pouzdro O-kroužků z mosazi

i1 "7 " rHWC&bcnruuu
iilliiW................

fĚemni Teleskopická špuprává {příslušenství
j kus j 1,000 í 1 000,00 j 1 000,00 i |

| 32 ! K [230220011 I Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 i kus j 1,000 238,00; 238,00 jCS ÚRS 2019 02 j
PP Montáž příslušenství plynovodů sloupku orientačního

| 33| M J32023001R | orientační sloupek kovový v betonovém bloku
.iy,č,..oc.brsnoAbQ,nátě.ruMmé,a.aréirižoyé,pwbx-„

1 kus i
1,000 | 768,00 \ 768,001 |

PP
orientační sloupek kovový v betonovém bloku vč. 
ochranného nátěru černé a oranžové pruhy

f34 : K [230230016
...................... ............ .......  . j m j 1,000] 9,001 9,00 j CS ÚRS 2019 02 j

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50

;35 | K j87100991R ÍZkoušky funkčnosti identifikačního vodiče i m \ 1,000 j 810,001 810 00 i |

PP Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče
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f

37

^ -■ * - — — -
.. % Kód Popis

0,869565217391304*1,15 'Přepočtené koeficientem 
t množství

.[899721111 __^Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí j m

'P Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

W 2,60869565217391*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

" IK'ryir pWU'biTplasttrTysTreeffoCrTBlirzT'VG" ~ " i

MJ Množství J.cena [CZK]

K [899722113
pp

i-34nm.............. .................... ..........
Kryti potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

1,000 

3,000 f

3,000

1,50of

Cena celkem
[CZK]

Cenová soustava

38,00

10,00;

114,00ÍCS URS 2019 02

15,00 CS ÚRS 2019 02
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Da:
Školní statek Humpolec - plynová přípojka 

ybjekt:
10-01 - STL plynovod 

Soupis:
10-01 c - STL areálový plynovod

JÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: 827 52 11 CC-CZ:
Místo: město Humpolec Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60826886

TOP TEAM, s.r.o. DIČ: CZ60826886

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž 
vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a 
mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných 
výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské 
případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou 
zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit 

veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce 
aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na 

jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, 
bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou 
osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech 

vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v 

supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, 
soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na 
základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na 
trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového 
soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství odpadu 
uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací 
vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná 
technická zpráva C1. Situační výkres širších vztahů C2. Katastrální

164 181,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

164 181,42 21,00% 34478,10

0,00 15,00% 0,00

v CZK 198 659,52

Zpracovatel

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Cena bez DPH
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Datum a podpis: Razítko ___________ ^^Datumji^godgis^ Razftko

Objednavatel Uchazeč

Datum a Razftko Datum a podpis: Razítko
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——-——

iTULACE členění soupisu prací

Školní statek Humpolec - plynová přípojka 

Kt:

10-01 - STL plynovod

oupis:

10-01 c - STL areálový plynovod

Místo: město Humpolec Datum: 00.01.1900

PROJEKT
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: CENTRUM

NOVA s.r.o.

Uchazeč: TOP TEAM, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

Cena celkem [CZK]

164 181,42 

139 460,21 

80 918,50 

4 224,00

4 217,48 

3 146,00

1 856,00

5 132,00

2 919,02

37 047,21 

1 440,91 

1 440,91 

23 280,30

23 158,80 

121,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Školní statek Humpolec - plynová přípojka

Objekt:
10-01 - STL plynovod

Soupis:
!Q-D1c - STL areálový plynovod

Místo: město Humpolec

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina 

TOP TEAM, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

00.01.1900

PROJEKT 
CENTRUM 
NOVA s.r.o.

j PČ Ty Kód

j P
Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem „
Cenová soustava

[GZKJ

Náklady soupisu celkem 164 181,42

d HSV Práce a dodávky HSV 139 460,21

D 1 Zemní práce
I 3,OOo]

80 918,50
j 1 i K ji 13107025 i Odstranění podkladu z kameniva drceného tl \

,Í5QQ..rom.mBfeMa&ch.xumě„™_______ ________ __i m2 984,001 2 952,00 |CS ÚRS 2019 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských 
sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

VV 5*0.6 3,000
j 2 ! K I113107041 j Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při í

m2 j 5,000 121,60 608,00[CS ÚRS 2019 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských 
sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o 
tl. vrstvy do 50 mm

W 5*1 5,000

| 3 { K j119001421 | Dočasné zajištění kabeiů a kabelových tratí ze j
„i.3..v.QJaělaŽŘných.kabeJjj. .____________ „_____ ____i.

m
i 8,000]

181,60 1 452,80 jCS ÚRS 2019 02

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo

PP vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 
kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3
kabeiů

j 4 i K |121101101 jSějříiati 'or'hic'e' S pféřříišTěnim flžf Vžddíěhošt 'ďo T
m3 | 30,0001 28,00 840,00 ;CS ÚRS 2019 02

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním
PP na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé 

skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV 50*0.2*3 30,000

5 i K H 32201101 i Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 j
„ÍQbÍ8tmxtQ.10D.ma—.....______________________ ___ 1.

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm

m3 ] 48,4771 549,00 26 613,87 jCS ÚRS 2019 02

PP s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
tř. 3 do 100 m3

w 60.5*((1.26+2.0)/2-0.2)*0.6 51,909

vv Ruční výkop v ochranném pásmu IS

vv -4*((1.26+2.0)/2-0.2)*0.6 -3,432

vv Součet 48,477
6 i K ! 132201109 i Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 j

..lram.,v.b.o.mloi...tL.3________ ________________i
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm

m3 i 4,848 j 156,00 756,29 jCS ÚRS 2019 02

PP s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 48,477*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,848

7 | K 1132212101 l Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum j 
i.o.ářadmv^.o.udJŽDý.chJiarQináchJř.,^_________ i

m3 i 3,432 j 624,00 2 141,57 jCS ÚRS 2019 02

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm
PP ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

w Ruční výkop v ochranném pásmu IS

w 4*((1.26+2.0)/2-0.2)*0.6 3,432

Strana 4 z 8



Kód

132212109

Popis

1 Příplatek za lepivost ifhloubení rýh š ďo 600

MJ

m3

Množství J.cena [CZK] 

0,343l 169,00 j

Cena celkem
[CZK]

'"~1
Cenová soustava \

57,97 ICS ÚRS 2019 02 i

řP

vv

K [161101101

w .....

i 10 i K h 62701105

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 
ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 
předepsaného profitu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3 

3,432*0,1 ’Přepočtené koeficientem množství 
íSvislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
..bl vvkooií.do 2.5.m . . ______ ..._______ .. ____
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby 
avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu 
přes 1 do 2,5 m 

48.477+3.432
} Vodorovné přemístění ďo TÓÓÓO m
iy.ý.toaku/svBaDjav.2.taninviL.1„ažá....................

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3

0,343
51,909]

51,909

73,00 3 789,36 ICS URS 2019 02

m3 i 20,707! 206,001 4 265,64 ;CS ÚRS 2019 02 i

111 j K h62701109 1 Příplatek k vodorovnému přemístění 
...,,.iy.vtopM.s.Yfiaalay.z.bQrDjav..tL.l.ažJ.ZKD...„..... m3 \

517,675]
15,00 ; 7 765,13 jCS ÚRS 2019 02 ]

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,

pp avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m

w _____ ___
[12] K~fl67101101

20,707*25 ’Přepočtené koeficientem množství 
——

{ m3 \

517,675
20,707] 156,00 \ 3 230,29 j CS ÚRS 2019 02 j

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

w Odvoz zeminy

vv 51.909-31.2018 20,707
w Součet 20,707

] 13 i K 1171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - 
.„„..beramy.a.Jsaffl.eniya.Qa.sMádCB„.„___ ...______

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
~L

t j 43,4851 168.00Í 7 305,48 Í CS ÚRS 2019 02 j

PP (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

VV 20,707*2,1 ’Přepočtené koeficientem množství 43,485

i 14j K 1174101101 i Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
.... .ls.vB3.aimu.8e.zbuMaím................. ............ ...... .

i m3 S 31,218 ^ 77,00 i 2 403,79 j CS ÚRS 2019 02 j

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve

pp vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

vv 51.909-3.63-17.061 31,218

|15j K 175151101 j Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 
.. i QrobozenLuIpleopu do 3 m .................................

i m3 j
17,0611 164,00 j 2 798,00 ICS ÚRS 2019 02 j

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 
až 4 nebo materiálem připraveným podéi výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV 60.5*0.47*0.6 17,061
\16\M 158331289 | kamenivo těžené drobné frakce 0/2 i t \ 32,245 I 238,00 [ 7 674,31 \CS ÚRS 2019 02 j

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/2
VV 17,061*1,89 ’Přepočtené koeficientem množství 32,245

j17 I K ! 181301113 j Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 
„-j.5í).0„ra.2..y.ip.vinš-Qéhoj/a.s.Yahu...da.'L5.„___ ........

w-L

m2 | 150,000 j 11,00 = 1 650,00 i CS ÚRS 2019 02 |

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu
PP sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 

150 do 200 mm
VV 50*3 150,000

!18 i K j 181451131 ]Založení parkového trávníku výsevem plochy 
—LDfe^l0.aQ_m2^jmiaě^y.e.ayaliuilal^_.„__

l m2 j 150,000 ] 10,00;
1 500,00 ;CS ÚRS 2019 02 j

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo

! 19] M\p05724lQ

IV ....."............

na svahu do 1:5

j osivo směs travní parková
~T kq I 4,5001 72,00 \ 324,00\CSŮRS2019 02 \

w

osivo směs travní parková 

plocha 1635 m2 - závodiště 
3Kg na 100m2 
150/100*3 
Součet

4,500
4,500
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jPC

I 20

Kód
P
K ]181151311

Popis

l 21

I 22

183403153

183403161

| Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 
—už 4 .nerovnosti do 100 mm .y .rovinně, a ,s.v.ahu__

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy pres 500 m2 při 
nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5

—[oweTam'prayw —
Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

| Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5
Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

] ] IVysbírání odpadu a kamenů z povrchu půdy
23 ; K ; 183403353R j ručně nebo pomocí rotačních bran s
_LJ__________ iLčMtoyafisnm^laárafifiHuadaadjj_

Vysbírání odpadu a kamenů z povrchu půdy ručně nebo 
pomocí rotačních bran s řádkovačem a sběračem odpadu

| Chemické odplevelení před založením kultury 
ínad^Q.mZ.P.QStnkero.m.šjtQto.y.rfl.vjDš.aL........
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku 
nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v 
rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

MJ

m2

Množství 

150,000 ]

J.cena [CZK]

13,00 í 1 950,00

Cena celkem
[CZK]........

pp

K
pp

K
pp

m2 150,000 i 3,00] 450,00 i CS ÚRSa,^

m2 150,000f 0,50; 75,00 jCS ÚRS 20

m2
150.00oí

0,501 75,00 i

24

pp

! K [184802111
.....

m2 150,000 i 1,60!

pp

j 25 ; K |311213123

___D _ 4______ _
j 26 í k]451573111

pp

w

Svislé ajwmgletní konstrukce___ ____
JŽdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem \
.LiadmhpJ<a.me.ae.i3řfi.s_0,.Q2tn3J.á.í.řka.sQánY.áo__ I
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo 
ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 
1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm

Vodorovné konstrukce 
: f.ozó pod potrubí otevřeny výkop zS'~

.. i ř.t«rkor.'.'.'?Jíj a     .......................—....--------- ........----- ------- -
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu
z písku a štěrkopísku do 63 mm

60.5*0.1*0.6

m3 0,750 L 5 632,00 !

240,00 ÍCS ÚRS 201

4 224,00 _________
4 224,00 ÍCS ÚRS 2019 02

m3 3,630

3,630

T~~ 712,00]
4 217,48 _______

2 584,56 ÍCS ÚRS 2019 02 j

| 27\ M \58331289 

pp
w

... u 5............
28 : K 1564962111

S 29 i K 565155111L.

|30 i K i 566901132

pp

í 31 j K 1573111111

PP

j 32 | K j 573211106

i kamenivo těžené drobné frakce 0/2
kamenivo těžené drobné frakce 0/2 

3,63*1,89 ’Přepočtené koeficientem množství

__ Komunikace pozemní 
j Podklad z mechanicky zpevněného kameniva 
J MZKtl 2.00. rum...................... .. .. .....  .. ........

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění 
tl. 200 mm
[Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16

..i/obalQyané..k3menly.Q.QKS)..tl..7.Q.m[nJ..do..3.m..„
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 

s Vyspravení podkladu po překopech ing sítí

m2

6,861 ( 

6,861

3,000 ]

238,00 ■

244,00 •

1 632,92 i CS ÚRS 201902

3 146,00........................
732,00 [CS ÚRS 2019 02

m2 3,000 [ 264,00; 792,00ICS ÚRS 2019 02 I

m2

m2

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy 
do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm

~f Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu
.J.maQŽ5M.Q-.5iUiQ/.CQ2_____________

Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 

'"|PoštnK'žiVic'říý spofová'crz'á§talťu'v'řřinož'štvr'

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,20 kg/m2

| Asfaltový beton vrstva obrusná ACÓ i i (ABŠ) f m2 
,..ÍJíJ.t!.áQ.rom.&.dQ.3.mz.mQdifikQy.aDéh.o..a5Íaltu....i....... .

Asfaltový beton vrstva obrusná AGO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

.....
3,000!

3,000 i

154,00

10,00!

462,00 CS ÚRS 2019 02

30,00 CS URS 2019 02 I

m2 5,000 i 2,00i 10,00 ÍCS ÚRS 2019 02

pp

133 i K [577134131

pp

.. .... D_8___ ______
j 34 I K 1894411311

5,0001 224,001

pp

j 35 \ M
pp

mri::owm62:uT

...Xr_y.bQl.y®.d.®p.í____ _______ ___
\ Osazení betonových nebo železobetonových 

j.dtlc.O.™.š.achfc/...skiulXxQyný.cb__ _
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných

í.P.S.. I skruž betonová TBS-Q 100x50x9 cm
skruž betonová TBS-Q 100x50x9 cm

kus

kus

1,000

1,000

708,001

1 148,00

1 120,00 ÍCS ÚRS 2019 02 j

1 856,00__________
708,00ÍCS ÚRS 2019 02 í

1 148,00 i
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-Cíp
\ % Kód

..............
Popis MJ Množství J.cena [CZK]

______< i 919112222

37 i K 919121222

pp

38 j K j^119731121

pp

[5gTÍ< [919735111

pp

j 40 i K |985221011

pp

vv

Cena celkem 
[CZK]

Cenová soustava S

Ostatní konstrukce ajjráce, bourání 
(Řezání spár pro vytvoření komůrky š i5 mm hi 

___]25.mm.ai:Qlě.saLGLzáU,YJflj...Y.ži.Yifioém.JsMu„____
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky 
pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm

(Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky
_________________________________

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studená 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 
15 mm, hloubky 25 mm
[Zarovnání styčné piochy podkladu nebo krytu

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 
vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné 
tl. do 50 mm
[Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 
do 50 mm
[Postupné rozebírání kamenného zďiva pro další 

___Íqo.UžM.cíqJ..03.<L...„__ ,_________________ _
Postupné rozebírání zdivá pro další použití kamenného, 
objemu do 1 m3 

1.5*0.5*1

m3

10,000

10,0001

56,00!

158,00;

10,0001

10,000]

0,750 j

0,750

23,00!

53,00;

2 976,00 i

5 132.00................... .........

560,00 |CS ÚRS 2019 02 I 
............. ■....................... I

1 580,00 ÍCS ÚRS 2019 02 l

230,00 [CS ÚRS 2019 02

530,00 ÍCS ÚRS 2019 02 1

2 232,00 i CS URS 2019 02

D_ 997„.____
I'ill K [460600061__

Přesun sutě__ __________ __________ _
] Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t i 2,740 í 357,001

2 919,02 ___  ____ ___
978,18;CS ÚRS 2019 02 |

pp

42 I K 1460600071

pp

w
j 43 | K 1997221611

pp

vv
44 i K f:997223845\ hh- ;

PP

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz 
suti a vybouraných hmot do 1 km
(Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za

...„JJražd&.da)žUJfla__ ______ ________ ___
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz 
suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km

2,74*34 'Přepočtené koeficientem množství 
(Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

.....vodorovnou dopravu____________ ___ _—
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 
suti
4.615-1.875 _
[Poplatek za uložení na skládce (skiádkovné)

.__ I.Qd.BMu..asfaLtavJMIie7JÍehti!.M443daaáu.JZQ„
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skiádkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 302

93,160|

_93,160 
2,740 i

11,00 i 1 024,76 SCS URS 2019 02 j

2,740

0,4901
r-

132,00]

360,00;

361,68ICS ÚRS 2019 02 j

176,40ÍCS ÚRS 2019 02

| 45 i K í997223855

pp

vv

j Poplatek za uložení na skládce (skiádkovné) 
__lzemtv..a.kamenjV3.kód.o.dp.adu.1.7.Q-5Q4...... ....

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skiádkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 

2.74-0.49

2,250 i 168,00 j

2,250

378,00 SCS URS 2019 02 j

D 998
j 46 I K ]998225111
ř,...............1................ .

PP

s 47 K J998276101

pp

W

n PSV 

D .7.23

|48 i K j723231167

Přesun hmot
[Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
iz.ksmé.ne..romo.U.tick.vmMtQna.Y.Ýtn.n.éb.Q.........

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

| Přesun hmoí pro trubní vedení z trub z
ij3lastictócb.,hmLQjm®

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických 
hmot nebo skíolaminátových pro vodovody nebo kanalizace 
v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

49.593-0.84

Práce a dodávky PSV

Zdravoty

0,840 i

48,753j

48,753

52,00;

37 047,21.....................................

43,68SCS ÚRS 2019 02

759,00 37 003,53 ;CS URS 2019 02

1 440,91

pp

\ 49 K ’.998723101

[ Kohout kuiový přímý G 2 PŇ 42 do 185°Č 
...]plnQDr.ůtp.kpyý y.nitřoJžávjtiěžkářada ,. ..

Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C 
plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 2

[Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v
-aQbie.kteGhxda£„ra™„...__ ____ ______

kus 1,000]

0,002]

1 440,00 ■

456,00 i

J 440,91............................

1 440,00 i CS ÚRS 2019 02 j

0,91 i CS URS 2019 02 j
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íPČ Ty Kód Popis

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

D IVI

D 23'

Práce a dodávky M

50

....__Montážej9gtrubí_........ ...... ..... .........
K 230205042 \ potrubí plastového svařované na tupo

__L...................._-JnellKi.elel^sDQikp.u.da6axtm.en.5JB.mm____
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč,

PP svařované na tupo nebo elektrospojkou 0 63, tl. stěny 5,8
mm

W 60.5+2

m i 62,500j

62,500

92,00

23 280,30

23 158,80 .............
5 750,00 jCS ÚRS 20i

51! m]28613914 [potrubíplynovodní PE 100RC SDR 11 PŇ 
.....j.Q,4M£a.i3.63x5Jmm......... .......... .................................. i 171

65,625f 92,00 i 6 037,50 j CS ÚRS 2019 01

PP potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D
63x5,8mm

w 62,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 65,625

52 i K 1230205242 | Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo j kus 3,000 í 231,00! 693,00ÍCS ÚRS 2019 02

PP Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky 
nebo svařované na tupo 0 63, tl. stěny 5,8 mm

———--------------------
| kus 1,000 j 364,00 | 364,00 |

PP Elektrokoleno 90’ 63
, r-—mvřT:FF4^8U6T~r~r,----TZTTi 54 i M j,., j Elektrokoleno 45 63JML. kus ; 1,000 \

i 55 
156

pp
! M1 WVN.FF485821

Elektrokoleno 45° 63

K 1230220011 j Montáž' orientačního sloupku ON 13 2970

Montáž příslušenství plynovodů sloupku orientačního
lorientační sloupek kovový v betonovém bloku

,,AxŘ,.Qshr.amšhs>MátŘrR&bxaéJimmŽ9,véJKuhiL.
orientační sloupek kovový v betonovém bloku vč. 
ochranného nátěru černé a oranžové pruhy

; kus i 1,000 j 
| kus | 1,000 j

364,00 \

1 775,00 I 
238,Ool

364,00

1 775,00 I f
238,00 i CS ÚRS 2019 02 |

r.
i 57

PL _
i M Í 32023001R

pp

kus i 1,000 I 768,00 i 768,00 ■

58 j K J 871004VD
pp

[Zkoušky hutnění podsypů, obsypu a násypů
Zkoušky hutnění podsypů, obsypu a násypů

59

t 60

i 61

I 62

; K]230230020^
pp

| K |87100991R

pp

vv

| K ]899721111

pp
w

| K i 899722113

PP
VV

FtiáW‘iíciK&tf$ 'žKWšKS^čUčtiětrTOTb' TVíPaTjN ”
Tlakové zkoušky hlavni vzduchem 0,6 MPa DN 150

| Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče
Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče 

0,869565217391304*1,15 'Přepočtené koeficientem 
množství

[Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí
Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm 

63,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
|Kjy^TOTTj3iawvptfmsaw2Pvc ~
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm 

62,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

sada [ 2'000L 1 °40'00! 2 080,00 | j

m j 62,500j 15,00 j 937,50 j CS ÚRS 2019 02 |

kpl | 1,000 ] 810,00 ] 810.00 i j

m s

1,000

69,850 |

69,850

68,750]

68,750

38,00 i

0,00!

2 654,30 ÍCS ÚRS 2019 02 í

687,50 i CS URS 2019 02

_D __
| 63 I K j 460520173

pp

\64\M \34571354

^Zemní_grácej)ři extr.niont£racích__
] Montáž trubek ochranných plastových

^QheMý.alxxteJ.Qjiim.uMŘflMi.áaxýhy..„
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 m

] trubka ohebná ďvouplášťová korugovaná D
... Í7.5mmmMDEE±LD.BĚ...........................

m j 1,500 i

m l 1,500j

30,00

51,00-

121,50
45,00 CS URS 2019 02 j

76,50 \CS ÚRS 2019 02 \
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/ba:
Školní statek Humpolec - plynová přípojka 

Jbjekt:

10-01 - STL plynovod 

Soupis:

10-01 - Plynoměrový pilíř (stavební část)

, \cí LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: 8275211 CC-CZ:
Místo: město Humpolec Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 60826886

TOP TEAM, s.r.o. DIČ: CZ60826886

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:
- u vesKerycn aoaaveK a vyroDKU ouae ao ceny zanrnuia jejicn montáž 
vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a 
mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v 
samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných 
výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské 
případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou 
zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit 

veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce 
aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na 

jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, 
bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou 
osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech 

vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová 
soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v 

supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, 
soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na 
základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na
trhti - Tontn cnunic nrar>í i o noHílnmi cnnr^áctř lrr»mnlovníhr* oaiLrn/cihn

Cena bez DPH 46 813,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
dpi-základní 46 813,88 21,00% 9 830,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cenas DPH v CZK 56 644,79

Projektant Zpracovatel
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Datum, a.podpisy......................................Razítko .................................Datu m .a, JRod gjs j.......................... ..........................Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:________  Razítko ___ Datum a podpis: ___ ____ ______ ___ Razítko
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ÍTULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Školní statek Humpolec - plynová přípojka 

;kt:
10-01 - STL plynovod

,oupis:
10-01 - Plynoměrový pilíř (stavební část)

Místo: město Humpolec

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: TOP TEAM, s.r.o.

Kód dílu - Popis

0

Datum: 00.01.1900

PROJEKT 
Projektant: CENTRUM

NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Jáklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

46 813,88

33 121,46

1 - Zemní práce 7 489,35

2 - Zakládání 6 303,02

3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 466,08

5 - Komunikace pozemní 1 371,57

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 285,00

8 - Trubní vedení 201,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 190,38

998 - Přesun hmot 3 815,06

PSV - Práce a dodávky PSV 13 692,42

762 - Konstrukce tesařské 842,59

764 - Konstrukce klempířské 2 217,99

767 - Konstrukce zámečnické 8 559,20

783 - Dokončovací práce - nátěry 2 072,64
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Školní statek Humpolec - plynová přípojka

Objekt:
10-01 - STL plynovod

Soupis:
10-01 - Plynoměrový pilíř (stavební část)

Místo: město Humpolec

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: TOP TEAM, s.r.o.

j PČ Ty Kód
j P __

Náklady soupisu celkem

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

00.01.1900

PROJEKT 
CENTRUM 
NOVA s.r.o.

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK] Cenová sous'

46 813,88

d HSV Práce a dodávky HSV 33 121,46

.....D _ 1...................

1 i K í131251100

vv
w
vv

2 i K I132251101

S—

PP

VV

vv

3 i K j162751117

vv
w
w
w

4 i K 162751119

vv
5 ; K ] 171201221

vv
í 6 K 1174151102

pp

w
w
vv
vv
w

7 i K i 181951112

___ Zemníjgráce...... _ ________ . „
j Hloubení jam nezapažených v hornině třídy j 

.... itěžitalnostU..skupjn.v..3..o.biem.do.20..m3-stro.ině.... i..
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

(0,6+2,25+0,6)*(0,6+0,9+0,6)*0,85
2,25*1*0,25
Součet

^ Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v j
.... lhQrnjaě..ttídy.těžjteÍD.o.stl.L.s.kuQlav..3.Qbiem..dQ...... L

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

1*0,4*0,25*2
Součet

1 Vodorovné přemístění do i6566 m T
__^l.v.vko.cMsffiaQLny_ž.tiflrnin.v„třidy..těžjtelDfi5tiJ,._„L

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti i 
skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

6,721 
0,2
-4,967
Součet

Jpříplatek k vodorovnému přemístění 
í výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 

......skuninv t až 3.ZKP 10.00 m přes lOQOO.m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m 

1,954*25 'Přepočtené koeficientem množství 
1 Poplatek za uložení na skládce (skiádkovné)

__ lzeminv..a.kamenj.Md.QdP3d.u..l7.Q5..0.4.............
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skiádkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 

1,954*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 

Zásyp v prostorech sypaninou se zhutněním
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s urovnáním 
povrchu zásypu

(0,6+2,25+0,6)*(0,6+0,9+0,6)*0,85 
-1*0,3*0,5*2 
-1,1*1,65*0,1 
-2,25*0,9*0,35 
Součet

| Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I,
.... iskup.inv..t.3Ž.3.,5.e..zhutninJro................................ .

m3

m3

m3

m3

6,721 i

6,158
0,563
6,721

0,200

0,200
0,200

1,954

6,721
0,200

-4,967
1,954

48,8501

i,

m3

m2

48,850 
4,103 i

4,103 
4,9671

6,158
-0,300
-0,182
-0,709
4,967

4,2751

393,00:

7 489,35______________
2 641,35ICS ÚRS 2020 01

693,00: 138,60 S CS ÚRS 2020 01 \

207,00 j 404,48 ŠCS ÚRS 2020 01

15,00

—,
732,75 i CS URS 2020 01

520,00 i 2 133,56 ICS ÚRS 2020 01 j

275,001 1 365,93 I CS ÚRS 2020 01 ]

17,00: 72,68 CS ÚRS 2020 01 |
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t

/

vv

Kód Popis

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
2,25*0,9
2,25*1
Součet

MJ Množství J.cena [CZK]

2,025
2,250
4,275

Cena celkem
[CZK] Cenová soustava í

__JD_ 2 _____
j 8 i K [271532212

pp

vv
w „ - ,~

) 9 ] K [271562211

PP

w
w ^____ L

FioTk 1274313611^

pp

__Zakládání___ ______
í Podsyp pod základové konstrukce se

,-.izb.utaěa[m,ziirjjbšhp.-kameniyairakceJ3,.ažJ2„.„.-
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm

1,1*1,65*0,1
Součet

] Podsyp pod základové konstrukce se
,„_^b,u]tóai)^^diQMéb,aJíaaieniya.Jratee,ilaž.á,__

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0-4 mm 

1,95*0,6*0,5 
Součet

m3

m3

w
w

ill I K 1274361821

PP

w
vv
w
vv

!12• K ]279113144

pp

vv
vv

™lzákiadové pásy z betonu tr. C 16/20

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
neprobádaného tř. C 16/20 

1*0,4*0,25*2*1,1 
Součet

JSOB./RV. .. ........................... .. ............
Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

zavázání bednících dílců 
svislý prut pr.12mm á 25cm 
0,5*0,0009*(4+4)
Součet

[Žákladová zeď tl ďo 300 mm z tvárnic
.. J ztracenéha teďnŘnLvčeln#.v-ýólriě,4i)etQnu..tL _

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, 
tloušťky zdivá přes 250 do 300 mm 

1 *0,5*2 
Součet

m3

0,182 j

0,182 
a182

0,585

0,585
0,585

0,220 i

0,220
0,220

0,004]

1 112,00

6 303,02
202,38 CS URS 2020 01

824,00 i 482,04 CS URS 2020 01 í

2 200,00 i

35 680,00

484,00 j CS URS 2020 01 j

142,72 i CS ÚRS 2020 01

m2

0,004

™°’00i

1,000 i

1,000
1,000

1 080,00 ‘ 1 080,00 i CS ÚRS 2020 01 j

i 13 K [279113152

vv
vv

14 i KJ279361821

w
vv
vv
w
w
w
w
w

15

D JS____

: K í311113151

pp

vv
vv

16 : i< i31.1361821

PISIflIll;.

j Základová zeď tl do 20Ó mm z tvárnic í
__izteafieoéba,MdnÍDLv&taě.y.ýatai,z.bŘtomiL,,,,i

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z
betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30,
tloušťky zdivá přes 150 do 200 mm

(2,25+0,9)*2*0,5
Součet
| Výztuž základových zdí nosných betonářskou j

.....i.ocelUO 50,5................................................„„„„„i
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo
odkloněných od svislice, rovinných nebo obiých, deskových
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

svislá výztuž prut pr.12mm
1*0,0009*(9*2+4*2)
vodorovná výztuž
1*0,0009*(2+2)
(2,25+0,9)*2*0,0009*2 
Mezisoučet 
0,038*0,10 
Součet

Svislé a kompletrV tonstrukce __
I Ňosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ;

___lztecfiaéhfiJ3.e.dniaLvMal.vvataázJ3-etQau,tt.„i
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, 
včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdivá 150 mm

.....

m2 3,1501

3,150
3,150

°'042L

780,00] 2 457,00-CS ÚRS 2020 01

34 640,00 1 454,88 ; CS URS 2020 01

0,023

0,004
0,011
0,038
0,004
0,042

m2 r

(2,25+0,9*2)*2,25
Součet

[Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovných nebo obiých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 

svislá výztuž prut pr.12mm 
2,5*0,0009*(9+4*2)

t

9,113]

9,113
9,113

0,078]

0,038

652,00!

11„466,08______ _
5 941,68 i CS ÚRS 2020 01 ;

35 840,00 i 2 795,52 ] CS ÚRS 2020 01 j
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Kód MJ Množství

r
;pč
í

Ty
p 

vv 
w 
vv 
w 
w

i 17 i K 1317321511

Popis

vodorovná výztuž
(0,9+2,25+0,9)*0,0009*9

Mezisoučet
0,071*0,10

Součet
i Překlad z betonu tř. C 20/25

J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

m3

0,033 

0,071 

0,007 

0,078 

0,0511 2 576,00 131.38ÍCS ÚRS
PP Překlady z betonu tř. C 20/25

---- .......... - ^

w 2,25*0,15*0,15 0,051
vv Součet 0,051

18 i K ,317351107 | Zřízení bednění překladů v do 4 m | m2 j 0,675] 457,001 308,48ÍCS ÚRS 20í

vv
vv

jl9 í K 1317351108

I 20 ; K i 317941121

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru 
zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné 
konstrukce do výše 4 m zřízení 

2,25*(0,15+0,15)

Součet

| Odstranění bednění překladů v do 4 m j m2 j

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru 
zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné 
konstrukce do výše 4 m odstranění

| Osazování ocelových válcovaných nosníků na
-izdjyuJJl,,,U,..UEiieb8,L-lQ.č,12....,.,,...... ...........

Osazováni ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo 
IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

t i

0,675

__0,675
0,675Í

0,0451

128,00]

7 537,001

86,40 ;CS URS 2020 01

339,17 i CS ÚRS 2020 01 I

w
w

\21}M 113010434 

pp

I 22 j K (341941001

2,25*0,010*2

Součet
{úhelník ocelový rovnostranný jakost 11375 [ f

., P.OxíiQxBrrwi___ ___ ___________ ____L„_.
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x8mm

| Nosné nebo spojovací svary 1tí do 10 mm j
J^^oseží&jtolĎls^

0,045 

°'045 

0,045 ]

2,250

21 760,00 |

393,00]

979,20 CS ÚRS 2020 01 |

884,25 i CS URS 2020 01

Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových 
konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 10 mm

W

W
W

Svaření L80x80x8

2,25

Součet
2,250

2,250

Kpmunikgce.pozemn,í,,._
1231 K j 564851111 \ Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm š m2 i 2,250 j 123,00]

1 371,57

276,75 CS URS 2020 01 S

vv
w

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění tl. 150 mm

2,25*1

Součet
| Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti

.Í6Q.tnm.&k.u.atay.A,oJ.,d.o..5Q.ro2------------------- ------

2,250

2,250

24 ■ K 1596211110 m2 2,2501...... ...
262,00 S 589,50 |CS ÚRS 2020 01

i 25 i M \59245018
pp
vv
vv

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu 
na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

] dlažba zámková betonová tl.60mm přírodní
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní
2,25*1,03

Součet

m2 2,318^

2,318

2,318

218,00 i 505,32 \ CS URS 2020 01

i 26 ] K i 642942221

_ Úpravy povrchů, podlahy a osazování vý 
| Osazování zárubní nebo rámů dveřních

itoovádxdfliLro2JjaMC_______
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2

kus ] 1,000 [ 285,00

_285,00__

285,00 i CS ÚRS 2020 01

i 27 i k]899713111
Trubní_vedem______ ___ ____ _____

| Orientační tabulky (Hlavní uzávěr plynu)
Orientační tabulky

kus i,oooF~ 201,00]

201,00
201,00 ÍCS ÚRS 2020 01

... p 9.....
I 28 ! K (916231213
i : ;

^OstatníJýonjtrutee^apráce^bourání^...........
( Osazení chodníkového obrubníku betonového

JslQjatétaJLhQM.^ ....
4,2501 165,00]

2 190,38

701,25; CS ÚRS 2020 01
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>>' Kód

vv
vv

Popis

Osazeni chodníkového obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu

prostého 

2,25+1*2 
Součet

MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová soustava

4,250
4,250

■,29\M \ 59217037 \ obrubník betonový přírodní 500x50x200mm j m i

óhiT^ňi toinnwýpwiSríl 500x50x200mm_____ __ _ _ ______

0,500 | 68,00 34,00 \CS ÚRS 2020 01 \
PP

[301 M } 59217002 | obrubník betonový šedý 1000x50x200mm j m i 4,000 j 60,00 240,00 | CS ÚRS 2020 01
PP nhrubník betonový šedý 1000x50x200mm

j 31 : K '916991121 ÍLože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z ■ m3 i
lxltóžebjaíGh,kQ^ek.z.b,e.toxiu..ar.os)[ůhQ,.______ .„,..„1 ____ L_ 0,266| 2 376,00 632,02ICS ÚRS 2020 01 j

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého tř. C 16/20

VV 4,25*0,25*0,25 0,266

vv Součet 0,266
I32 : K |949101111

........Í5-.lešeňQ,VBU.jj.o.dlah.QiJ..v.áQ,1.9.m.z3lKe.aí.dQ.,.___ I______ L... 13,320 i 38,00 506,16 j CS ÚRS 2020 01 j

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro 
zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

w (2,25+0,9+1,2*2)*2*1,2 13,320
vv Součet 13,320

l 33 I K 1952901411 

í...... •....... J.............. ..........

t Vyčištění ostatních objektů (kanálů, j 2 j
,..„..izásóbji(ků..kůlealbxiiakékQliy.,y.v,š.c.e..aQdlaží..„, 2,025 j 38,00 76,95 ICS ÚRS 2020 01 j

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání
pp ostatních objektů (napr. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) 

jakékoliv výšky podlaží

w 2,25*0,9 2,025
vv Součet 2,025

d 998 Přesun hmot 3 815,06
j 34 | K 1998153131 [Přesun hmot pro samostatné objekty zděné z j { j 

...... JciheJ..J<;smene,ivámic..ítebQ.mojiQ|j.tiQM,v...dQ.12.,.,.i_____
10,3671

368,00 3 815,06 ÍCS ÚRS 2020 01 j

PP

Přesun hmot pro samostatné objekty se svislou nosnou 
konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou 
nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro 
zdi výšky do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 13 692,42

D 762 Konstrukce tesařské 842,59
35 I K }762341037 [Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm j 2 j 

...— ria sraz šroubovaných......................................................... I l
2,350}

312,00 733,20ÍCS ÚRS 2020 01 j
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s

PP vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 
šroubovaných na sraz, tloušťky desky 25 mm

VV 2,35*1 2,350
vv Součet 2,350

l 36 i K [762395000 i Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, j |
.„..j nadstčešnlchiJ!:o.as.t.cukc[.-___________ ______________ i______ j_ 0,0591 992,00 58,531 CS ÚRS 2020 01 j

PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních 
konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

VV 2,35*0,025 0,059
w Součet 0,059

j 37 : K 1998762101 ^Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v | t i
____ÍQÍ3iektech.yjto.6.m_______ _________ .......___________ I........,,J.__ 0,0391 1 304,00 50,86 j CS ÚRS 2020 01 j

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnostiPP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech výšky do 6 m

s.......D____764 ___ Konstrukce klempířské 2 217,99
|38: K ,7.54111471 ] Krytina desek z Pz plechu s úpravou okrajů i m2 ; 2,695]__ 793,00; 2 137,14 jCS ÚRS 2020 01 ]

pp

vv
w

J 39 i K 764111491

Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek (vstupní stříška)

2,45*1,1
Součet

~f Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu za 

—hšsrainLdiážali^________ _______
Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za 
těsněni drážek ve sklonu do 10°

m2

2,695
2,695

2,695 i 30,00; 80,85 i CS URS 2020 01 \



r--—

S PČ Ty Kód

1 p

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena Cenová^oustav?

[CZK]

D 767 Konstrukce zámečnické 8 559,20 t

f 40 ! K .767651210 | Montáž vrat otvíravých do ocelové zárubně j ^ j 1i000| 864.00 ! 864,00 j CS ÚRS 2020 01 í

pp Montáž vrat otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy do
6 m2

\41\M 1553001 .........1

. „ L ± __ L. __  J „ __jl___ ______ ___  s

PP Ocelová dvoukřídlá vrata 1950x1950 s rámem, větrací otvory, 
povrchová úprava

j42j K |998767101 | Přesun hmot tonážni pro zámečnické | t j 0,0951 960,00 i 91,20 ÍCS ÚRS 2020 01 I

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený
PP z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

.-..,,.£..,.183,........... ___ Dokončovací práce - nátěry___ _______________________________ __________ ______ ____ __________2 072,64

!43 j K 1783314201 jzaKiaani antiKorozni jeanonasoDny symencKy ; m2 ; -| ,589 í 91,00 i 144,60 • CS ÚRS 2020 01 í
istaudaxMMJir zšmódaic.kvcti..kfiQsteu.kEL..™ ; j _ t. . .... . i ... ....... _J ___ ____ J

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

w L80x80x8

w 2,25*0,353*2 1,589

w Součet 1,589
j 44 ! K ! 783317101 | Krycí jednonásobný synteticky standardní ] m2 j 3178j 86.00 f 273,31 ÍCS ÚRS 2020 01 I

.....].nái#i7ámečDÍc!fflch,kQDstiiiM.................................... i____ _____________ í........ ............................ ..i________ _____ ___ ....-.................... .................... i
pp Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický standardní

w 1,589*2 3,178
w Součet 3,178

j 45j K j783401311 | Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ; m2 j 5,3901 65,00 i 350,35 i CS ÚRS 2020 01 I

..... tmďitetný.m.o.djiia&fQysčsm.afed..oxQys!lgn[m.......... ....................................J................ ...................... i........................................i....................................... í

pp Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením 
nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným

VV 2,695*2 5,390

vv Součet 5,390

[46 \ K Í783414203
”7^i^aďnT^tÍk6r0znTjVdíTónásobný syntetický* 5^390 ~ 800o! 431,2o]cs"úRS2020 01~ I

___Lsarai^áktaduilcJijá^^___ L_____ i.__________L____ ________ .___ J.____ ___________ ___i_____ ____ ___________I

pp Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí 
jednonásobný syntetický samozákladující

í......—....................
| 47 ; K j 783417101 jKiycí jednonásobný s^itetický nátěr j m2 j 10,780] 81,00! 873,18:CS ÚRS 2020 01 j

PP
Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

vv 5,39*2 10,780

vv Součet 10,780
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