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SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

akce „Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT,
ZTI a elektroinstalace"

ID: 124928

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
též jen „občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského 
zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:

zástupce pro věci technické: 
tel.:
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu
smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana
pro oblast ekonomiky a majetku
Ing. Josef Mejzlík, Ing. Eduard Jozífek
564 602 275, 564 602 213
70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zdeněk Musil
Tyršova 48, Stařeč
Zdeněk Musil
Zdeněk Musil
Zdeněk Musil
603 509 368
670 69 754
CZ 7208234539
KB, a.s., pobočka Třebíč
19-7726330297/0100
Živnostenský rejstřík Třebíč

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení 
této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu 
nahradit.

2. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracování níže popsaných jednotlivých 
stupňů projektové dokumentace, získání na ně navazujících správních rozhodnutí a dále 
provádění autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby, a to v rozsahu níže 
specifikovaném a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Stránka 1 z 15
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Podrobná specifikace předmětu plnění:
a) Zhotovení projektové dokumentace, v rozsahu projektové dokumentace pro vyřízení 
povolení stavby a projektové dokumentace pro provedení stavby „Domov pro seniory 
Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace". 
Projektová dokumentace bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozd. předpisů, dále vyhláškou č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů.
Součástí projektové dokumentace bude kompletní soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, potřebných pro úplné provedení díla odpovídající požadavkům 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v rozsahu příslušného prováděcího 
předpisu k tomuto zákonu (vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na základě podkladů dle článku 5. a za podmínek v 
této smlouvě uvedených, výše uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat 
podmínky dotčených orgánů státní správy, památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnutí 
a všechny jejich požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude při 
zpracování projektové dokumentace stavby vycházet z pokynů objednatele. Součástí 
dodávky projektu je i dokladová část obsahující kladná vyjádření nebo rozhodnutí všech 
účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, potřebná pro územní řízení a vyřízení 
povolení provedení stavby. Požadovaný rozsah této dokladové části si zhotovitel zajistí na 
svůj náklad u příslušného stavebního úřadu.

Projektová dokumentace bude vyhotovena:
• 2x tištěné vyhotovení pro územní řízení,
• 3x tištěné vyhotovení pro vyřízení povolení provádění stavby,
® 5x tištěné vyhotovení pro provádění stavby,
• 1x tištěný soupis prací a dodávek s výkazem výměr,
• 1x tištěný rozpočet stavby,
• 2xv digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby (1x CD - projektová 

dokumentace pro archivaci, 1x CD - zadávací dokumentace pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby).

1. CD - projektová dokumentace pro archivaci
Bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG 
(AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data exchange File).
Soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich 
Text File) nebo DOC (Microsoft Word).
Soupis prací s výkazem výměr bude vytvořen ve formátu XLS, XML, PDF.
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic Experts 
Group).

Na tomto archivním CD budou dále uloženy všechny soubory ve formátu PDF (Adobe 
Acrobat).

2. CD - zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby 
Bude uložena na samostatném CD v rastrovém formátu PDF (Adobe Acrobat).
Soutěžní výkaz výměr se soupisem prací bude na tomto CD uložen ve formátu XLS, XML, 
PDF.
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Soubory technické zprávy a ostatní textové části ve formátech RTF (Rich Text File) nebo 
DOC (Microsoft Word).
Soubory fotodokumentace budou ve formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group).

3. Média
Veškerá data dokumentace se předávají pouze na datových nosičích CD-R.

Základní údaje o budoucí stavbě
a) název stavby:

b) místo stavby:

c) kraj:
Investor (stavebník): 
Uživatel:

„Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - 
rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace"
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, Koutkova 
302, Třebíč 
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, Koutkova 302,
Třebíč - příspěvková organizace

Bližší specifikace zpracování projektové dokumentace:
Rozsah projektové dokumentace:

1/ Přestavbu skladu bufetu na plnohodnotný pokoj pro klienty 
21 Bezbariérový východ od bufetu do zahrady
3/Výstup z oddělení DZR do venkovního prostoru, úprava venkovního prostoru (uzavřený 
úsek)
4/ EPS + generální klíč na celý objekt DS
5/ Datové rozvody po objektu, příprava na pokrytí objektu WI-FI
6/ Výměna stávajícího výtahu za nový evakuační výtah včetně záložního zdroje
7/ Odvětrání chodeb 1.NP, 2.NP a 3.NP objektu DS

Bližší specifikace zpracování projektové dokumentace dle kapitol:

Přestavba skladu bufetu na plnohodnotný pokoj pro klienty
Z prostoru nevyužívaného skladu bufetu v 1.NP a WC pro personál bufetu vznikne pokoj pro 
klienty s novým sociálním zařízením. Vybouráním dveří a zazděním otvoru mezi bufetem a 
skladem bufetu vznikne ze skladu bufetu pokoj pro klienty. Stávající dveře z pokoje šířky 900 
mm do chodby budou nahrazeny většími šířky 1100mm. Stávající WC s předsíní pro 
personál bude vybouráno a bude nahrazeno sociálním zařízením pro klienty přístupným 
z pokoje pro klienty.
Součástí bude úprava elektroinstalace, doplnění slaboproudé instalace pacient - sestra, 
TV/SAT signál, úprava topení, kanalizace a rozvodů vody.
Na tuto část byla již vypracována projektová dokumentace včetně všech vyjádření 
příslušných orgánů a vydáno stavební povolení. Budoucí zhotovitel obdrží tento projekt, 
zahrne ho do společného řešení dle tohoto zadání a následně znovu posoudí, zejména 
statické řešení, popř. projekt upraví, přepracuje a za celý projekt následně ponese 
odpovědnost. Celé to bude povoleno stavebním úřadem jako jedna stavba dle této výzvy.

Bezbariérový východ od bufetu do zahrady, Výstup z oddělení DZR do venkovního 
prostoru, úprava venkovního prostoru (uzavřený úsek)
Bude řešen bezbariérový přístup z bufetu a z denní místnosti z oddělení se zvláštním 
režimem do venkovního prostoru v 1. nadzemním podlaží budovy. Součástí úprav bude 
vytvoření bezpečného ohraničení venkovního prostoru pro klienty oddělení.
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a) dokumentace stávajícího stavu- Stavebně technicky průzkum stávajícího objektu (STP)
Kontrola dostupné digitální projektové dokumentace, popřípadě zaměření a zakreslení 
stávajícího stavu dotčených stavebních konstrukcí, rozvodů a zařízení vnitřních instalací, 
včetně pořízení podrobné fotodokumentace.
Stavebně technický průzkum stávajícího objektu areálu, zejména pak stavebních konstrukcí, 
statických konstrukcí, jednotlivých skladeb s provedením fyzických sond do vodorovných a 
svislých konstrukcí pro ověření stávajícího stavu, zjištění stavu technické infrastruktury 
objektů.
Identifikace venkovních vedení inženýrských sítí, prvků a zařízení, které budou nebo mohou 
být v kolizi s navrženými stavebními úpravami.
Identifikace přípojných míst rozvodů vnitřních instalací, tras páteřních a připojovacích 
rozvodů, zařízení, zařizovacích předmětů, spotřebičů a koncových prvků, včetně 
vyhodnocení technického stavu.
STP bude provádět výhradně odborně způsobilá osoba s autorizací pro pozemní stavby.

b) vypracování provozně dispozičního řešení
Zhotovitel vypracuje architektonický návrh a provozně dispozičního řešení.

c) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, včetně projednání konceptu 
DSP s dotčenými orgány státní správy a správci sítí.

d) vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, vč. položkového soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb a položkového rozpočtu stavby - celkových nákladů 
stavby. Součástí PD - PPS bude zpracování plánu BOZP.
PD budou svým obsahem a rozsahem zpracované v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb.

Stavební úpravy objektu 

a/ bufet
- vybourání stávajícího vstupu - prosklené stěny s dveřmi - z bufetu do venkovního prostoru
- osazení nové stěny s dveřmi do venkovního prostoru. Stěna s dveřmi bude splňovat 
bezbariérová kritéria dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Dveře budou dvoukřídlé, posuvné s čidlem pro 
automatické otevírání, popř. dopojené na čipový systém docházky objektu.
- zapravení a doplnění podlahy vč. podlahové krytiny v místech dotčených stavebními 
úpravami
- silnoproudé připojení dveří včetně ovládání, slaboproudé dopojení přístupů atd. 

b/ denní místnost
- vybourání části stávajícího rohového okna vč. parapetního zdivá
- osazení nových vstupních dveří do venkovního prostoru, dveře budou jednokřídlové, dveře 
budou
splňovat bezbariérová kritéria
- obnova vnitřních a vnějších povrchových úprav zdivá, svislých a vodorovných konstrukcí 
v místech dotčených stavebními úpravami
- úprava elektroinstalace v místě dveří
- nová výmalba v místnosti

cl venkovní prostor,
- součástí úprav bude vytvoření bezpečného ohraničení venkovního prostoru pro klienty 
oddělení
- venkovní prostor bude řešen jako bezbariérový
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- venkovní prostor bude vydlážděn betonovou zámkovou dlažbou
- venkovní prostor bude opatřen pohledovým oplocením do výšky max, 160 cm 
s uzamykatelnou brankou umístěnou ve směru dveří do bufetu. Okolo plotu bude řešena 
zeleň - v květináčích
- nové osvětlení venkovního prostoru

Společné požadavky na projektovou dokumentaci

Výplně otvorů
Všechny nově navržené dveře a prosklené stěny budou hliníkové s izolačním dvojsklem. 

Zámečnické prvky
Všechny nově navržené vnitřní a venkovní pohledově exponované zámečnické výrobky 
(zábradlí atd.) budou vyrobeny z nerezové oceli, popř. povrchově upravená ocel.

Úpravy povrchů
Předpokládáme obnovu vnitřních povrchových úprav zdivá, svislých a vodorovných 
konstrukcí v místnostech dotčených stavebními úpravami. Podlahové krytiny v místech 
dotčených stavebními úpravami budou doplněny podle stávajících povrchů.
Ve všech dotčených prostorách bude provedena nová výmalba.
Venkovní prostor bude zadlážděn betonovou zámkovou dlažbou.

Klempířské prvky
Současně s úpravou prosklených stěn a oken dojde k požadavku na doplnění souvisejících 
klempířských prvků.

Venkovní úpravy
V souvislosti s navrženými stavebními úpravami dojde k zásahu do stávajících zpevněných 
ploch. S ohledem na předpokládaný rozsah venkovních stavebních úprav budou stanoveny 
požadavky na omezení provozu zpevněných ploch, ochranu a zabezpečení výkopů a 
stavebních konstrukcí, případně další související opatření. Po provedení stavebních úprav 
budou dotčené a navazující zpevněné a zatravněné plochy uvedeny do původního stavu.

Stavebně konstrukční řešení
Předmětem stavebně konstrukčního řešení bude návrh a posouzení zásahů do stávajících 
vodorovných a svislých nosných konstrukcí; návrh a posouzení nových vodorovných, 
svislých nebo základových konstrukcí. Ověření základního koncepčního řešení v rámci 
změny na stávající nosné konstrukce; posouzení stability stávajících konstrukce vlivem 
projektovaných změn. Ověření nosnosti ocel. sloupku a parapetního zdivá po vybourání 
parapetu pro dveře z denní místnosti.

Požárně bezpečnostní řešení
Pro navržené úpravy bude vypracováno nové požárně bezpečnostní řešení. Navržené 
úpravy budou v souladu s tímto požárně bezpečnostním řešením. Dodavatel PD zajistí 
posouzení dopadů navržených stavebních a instalačních úprav souvisejících s rekonstrukcí.

Vytápění
Součástí projektové dokumentace bude kontrola výpočtem, zda stávající otopný systém 
v denní místnosti (otopné těleso v místnosti pod oknem) má dostatečný výkon i po provedení 
plánovaných úprav (osazení dveří). Pokud ne, tak se navrhnou úpravy otopného systému 
včetně materiálového řešení, armatur, dimenzování rozvodů, těles a dimenzí tepelných 
izolací.
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Silnoproudá elektrotechnika
V rámci kapitoly elektrotechnika bude řešena výše uvedená rekonstrukce silnoproudé a 
slaboproudé elektroinstalace výše uvedených prostor. Budou řešeny nové rozvody 
silnoproudé a slaboproudé instalace v potřebném rozsahu dle navržených dispozičních 
úprav. Horizontální páteřní rozvody budou vedeny v kabelových žlabech nad podhledy nebo 
pod omítkou. Svislé a vodorovné připojovací rozvody budou vedeny ve strojně zřízených 
drážkách ve zdivu, v odůvodněných případech v podlaze.
Součástí kapitoly silnoproudá elektrotechnika bude navržení osvětlení řešeného venkovního 
prostoru včetně ovládacích a koncových prvků a to vč. zpracování výpočtů umělého, 
případně sdruženého osvětlení.

Elektronické komunikace a zařízení
Projektová dokumentace elektronických komunikací a zřízení bude řešit úpravu a doplnění 
stávajících systémů, v součinnosti s uživatelem v návaznosti na řešené úpravy - nové dveře, 
ovládání dveří atd. Rozvody nebo ochranné trubky pro nové rozvody budou nad podhledy 
nebo v drážce pod omítkou. Všechny nově navržené rozvody a prvky budou funkčně 
slučitelné se stávajícími rozvody a zařízeními.

Bezbariérovost
Bude zřízen bezbariérový přístup z bufetu a z denní místnosti z oddělení se zvláštním 
režimem do venkovního prostoru v 1. nadzemním podlaží budovy. Venkovní prostor pro 
klienty oddělení bude řešen jako bezbariérový.

EPS + generální klíč na celý objekt DS

V objetu bude zřízen plnohodnotný EPS napojený na centrální pult ochrany KOPIS. EPS 
bude osazena komplexně v celé budově a bude splňovat náležitosti ČSN a vyhlášek. 
Umístění ústředny EPS včetně zálohování bude v místnosti, která bude splňovat kritéria 
samostatného požárního úseku, bude řešeno v PBŘ.
Pro EPS bude zřízen panel OPPO a klíčový trezor u vstupu do objektu. Dále bude součástí 
EPS umístění obslužných panelů v prostoru nové recepce a v místnosti stálé služby 
personálu.
Součástí dále bude sjednocení všech zámků v objektu na generální klíč. Rozdělení klíčů a 
oprávnění vstupů bude vypracováno v součinnosti s vedením DS Třebíč.

Datové rozvody po objektu, příprava na pokrytí objektu WI-FI

Na rozvody pro aktivní prvky systému WI-FI budou požity datové kabely UTP Cat. 6A. 
Kabely budou vedeny v hlavních trasách v chodbách nad podhledem ve společných 
drátěných žlabech. Organizace, která bude provádět pokládku a montáž kabelů zajistí 
funkční proměření kabelů pro použití s technologií Ethernet.
Veškeré kabely budou ukončeny datovou zásuvkou po podhledem a na druhé straně 
v datovém rozvaděči na ukončovacích panelech.
U každého pokoje bude v pohledu ukončen 1 kabel, který bude zde nechán v dostatečné 
rezervě pro případné zřízení datové zásuvky na pokoji klienta. Tento kabel bude také 
ukončen v datovém rozvaděči.
Při montážních pracích musí být dodrženy technické podmínky výrobce kabelů (zejména 
dodržení předepsaných minimálních ohybů kabelů a tahových sil při ukládání kabelů). 
Montáž bude provedena tak, aby nedošlo k deformaci kabelů a následně ke zhoršení 
přenosových vlastností.
Není přípustný bližší souběh se silnoproudými rozvody než 30 cm, v kratších úsecích do 10 
m je přípustný souběh ne bližší než 10 cm! Křížení se silovými rozvody je povoleno.
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Pro tento datový rozvod bude dodána nová hlavní datová skříň RACK stojanová, umístěná 
dle požadavků IT oddělení DS a podružné datové rozvaděče pro jednotlivá podlaží.
Hlavní přívod napájení 230V pro zařízení WI-FI bude nutno zajistit pro každý samostatný 
datový rozvaděč RACK 19“. Silnoproudý přívod napájení 230V/50Hz bude řešen částí PD 
silnoproudá elektrotechnika. Přívod bude zpravidla řešen jako samostatně jištěný přívod 
síťového napětí 230V, 50Hz, TN-S, jistič B16A do elektroinstalační krabice KU 68/2 za 
datovým rozvaděčem. Datový rozvaděč RACK 19“ obsahuje distribuční panel 230V pro 
připojení napájecího zdroje, switchů a dalších zařízení. Aktivní prvky nebudou součástí PD, 
pouze soupis věcí projednaný s IT oddělením Kraje Vysočina.
Do hlavního datového rozvaděče RACK 19", je nutné zajistit napojení na datovou síť objektu 
pomocí optických propojů, dále budou opticky propojeny podružné datové rozvaděče.

Výměna stávajícího výtahu za nový evakuační výtah včetně záložního zdroje

Součástí projektové dokumentace bude výměna stávajícího výtahu za evakuační výtah 
spojující úrovně 1.PP až 3.NP.
Bude se jednat o výtah, kde vybavení bude odpovídat vyhl. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Kabina bude 
instalována ve stávající zděné výtahové šachtě s prohlubní a stávající zděné strojovně. 
Napojení výtahu bude provedeno na nový záložní zdroj (agregát). Umístění a provoz 
agregátu bude splňovat požadavky na normy a vyhlášky požárních záložních zdrojů.
Dále bude záložní zdroj napájet část osvětlení chodeb objektu, aby bylo při výpadku el. 
energie zajištěno na chodbách min. osvětlenost.
Toto bude vyžadovat doplnění požárního rozvaděče (R-PBZ) do objektu napojeného na 
hlavní a záložní zdroj, dále přepojení některých okruhů osvětlení v rámci objektu na tento 
rozvaděč. Rozvaděč PBZ bude umístěn v hlavní rozvodně NN objektu v 1.PP.
Umístění záložního agregátu bude ve venkovním prostoru (zahradní části) v blízkosti hlavní 
rozvodny objektu situované v 1.PP. Agregát bude v kapotovaném provedení a bude muset 
splňovat požadavky hlukových emisí na okolní stavby a dále řešení umístění v PBŘ stavby. 
Propojení agregátu s rozvaděčem PBZ bude splňovat požadavky na nepřerušený provoz po 
dobu stanovenou PBŘ.

Odvětrání chodeb 1.NP, 2.NP a 3.NP objektu DS

V prostorách objektu chodeb 1.NP, 2.NP a 3.NP bude zajištěno větrání a výměna vzduchu 
pomocí VZT jednotek s rekuperací tepla. Chodba v 1.NP dle výkresové dokumentace bude 
napojena na stávající vzduchotechniku. Pro chodby v2-3.NP budou instalovány nové vzt 
jednotky. Jednotky budou ve složení přívodní ventilátor (EC motor), odtahový ventilátor (EC 
motor), uzavírací klapky se servopohony, komory filtrů, deskový rekuperátor s minimální 
účinností 75 %, vestavěný el.ohřívač, přímý výparník, pružné manžety. Jednotky budou 
provětrávat dotčené prostory vyznačeno ve výkresové části a zajišťovat dostatečný přísun 
čerstvého vzduchu. Vzduchotechnické potrubí bude provedeno z kruhového nebo 
čtyřhr.potrubí z pozink.plechu a rozvody budou vedeny nad podhledy v prostoru chodeb, 
veškeré přívodní potrubí bude opatřeno tepelnou kaučukovou izolací, jako distribuční 
elementy budou použity vířivé výustě, na odbočkách budou osazeny regulátory průtoku. Ve 
venkovním prostoru bude osazena kondenzační jednotka s napojením na přímé výparníky 
vzt jednotky, součástí přímých výparníků budou komunikační moduly 0-10V.
Součástí dodávky vzt bude i kompletní systém měření a regulace pro vzt jednotky, který 
bude vybaven webserverem a bude umožňovat ovládání přes internet.
Umístění jednotek bude řešeno v součinnosti s vedením DS Třebíč, předběžně je 
předpokládáno s umístěním jedné jednotky v m.č.257 a druhé jednotky v m.č.333
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Vzduchotechnika musí být navržena v souladu s Nařízením vlády č.217/2016 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se mění nařízení vlády č.272/2011 
Sb.
Nad minerálními podhledy v prostoru chodeb jsou již vedeny stávající instalace, nutno 
pečlivě prověřit vedení vzt rozvodů.
Součástí projektových prací bude i zpracování akustické studie, aby nebylo překročena 
maximální hladina akustického tlaku ve venkovních i vnitřních chráněných prostorech 
stavby.

V rámci plnění předmětu smlouvy budou zhotovitelem splněny níže uvedené výkonové fáze, 
s projednáním každé fáze se zástupci objednatele a pořízením zápisu o tomto projednání.

Výkonová fáze zhotovení návrhu díla
Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

• provede analýzu podkladů,
• zajistí si na svůj náklad veškeré nezbytné průzkumy a posudky potřebné k dokončení 

kompletní projektové dokumentace, dle daného záměru a smlouvy o dílo, zaměření 
konstrukcí a digitalizaci skutečného stávajícího stavu,

• vyhodnotí a odsouhlasí s objednatelem cílové představy (mezní podmínky),
• odsouhlasí zapojení dalších profesí a zapracování jejich profesních požadavků,
• objasní podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-fyzikální 

podmínky a ekonomicko-finanční vztahy,
• vypracuje konečný návrh řešení i v souvislostech ekologických, popřípadě sociálních
• uskuteční předběžná jednání s dotčenými orgány veřejné správy a dotčenými 

osobami právnickými nebo fyzickými za účelem získání jejich kladného stanoviska k 
zamýšlenému dílu.

Na konci této fáze bude předložen k odsouhlasení finální návrh díla, který bude minimálně 
obsahovat veškeré půdorysy, pohledy a situaci stavby se zákresem finálního výtvarného a 
dispozičního řešení. Tato výkonová fáze bude ukončena 60 kalendářních dní od podpisu 
smlouvy.
Na konci této fáze svolá zhotovitel v místě sídla uživatele jednání a seznámí objednatele 
s navrženým funkčním, technickým a výtvarným řešením. V průběhu této výkonové fáze 
budou zhotovitelem dále svolávány, koordinační výbory potřebné k vymezení funkčního, 
technického a výtvarného rámce zpracovávaného návrhu.

Výkonová fáze zhotovení dokumentace k územnímu řízení
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne 
tyto služby a výkony:

• vypracuje veškeré náležitosti dokumentace a to v rozsahu předepsaném příslušným 
orgánem veřejné správy vč. podrobného technologického postupu prací při 
odstraňování stavby a nutných opatření k vyloučení, omezení či ke kompenzaci 
případných negativních důsledků na životní prostředí v okolí stavby,

• vypracuje veškeré náležitosti dokumentace přikládané k návrhu na vydání 
příslušného územního rozhodnutí, popřípadě jiného rozhodnutí, vážícího se k 
uskutečnění díla, a to v rozsahu předepsaném příslušným orgánem veřejné správy,

• obstará doklady a stanoviska orgánů veřejné správy, potřebná pro vydání územního, 
popřípadě jiného rozhodnutí, účastní se příslušného řízení,

• doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, zajistí vydání 
územního řízení,

• zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k dokončenému 
návrhu díla.

Tato výkonová fáze bude ukončena vydáním právoplatného územního rozhodnutí.
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V termínu 70 kalendářních dní od podepsání této smlouvy svolá zhotovitel v místě sídla 
uživatele finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání územního rozhodnutí a 
seznámí objednatele se zapracováním případných podnětů a připomínek k návrhu díla. Po 
vydání územního řízení bude předána objednateli kompletní tištěná dokumentace ověřená 
stavebním úřadem. V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem v místě plnění 
zakázky dále svolávány koordinační výbory ke konkretizaci případně odsouhlasení 
jednotlivých dílčích řešení nad rámec již schváleného návrhu díla.

Výkonová fáze zhotovení projektu díla pro vydání stavebního povolení
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne 
tyto služby a výkony:

• vypracuje projekt díla, přikládaný k žádosti o vydání stavebního povolení při 
respektování výsledků, dosažených v předchozích fázích,

• obstará doklady a vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a 
fyzických osob, potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení,

® doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit 
stavebního řízení a zajistí jeho vydání,

o zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro 
územní řízení,

Tato výkonová fáze bude ukončena vydáním právoplatného stavebního povolení.
V termínu 80 kalendářních dní od podepsání této smlouvy svolá zhotovitel v místě sídla 
uživatele finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání stavebního povolení a 
seznámí objednatele se zapracováním případných podnětů a připomínek. Po vydání 
stavebního povolení bude předána objednateli kompletní tištěná dokumentace ověřená 
stavebním úřadem a vyjádření DOSS, správců případně majitelů sítí technické a dopravní 
infrastruktury a vydané stavební povolení.
V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem v místě plnění zakázky dále svolávány 
koordinační výbory ke konkretizaci případně odsouhlasení jednotlivých dílčích technických 
řešení nad rámec již schváleného projektu pro územní řízení vždy po 7 kalendářních dnech.

Výkonová fáze zhotovení projektové dokumentace pro provedení díla
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne 
tyto služby a výkony:

• propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a 
charakteristické vlastnosti díla, umožňující vypracování poptávky dalším zhotovitelům 
díla, součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů 
tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích 
a to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy,

• zapracuje podmínky obdrženého stavebního povolení do projektu,
• zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro 

stavební povolení.
Tato výkonová fáze bude ukončena předáním kompletní realizační dokumentace v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou do 60 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.
V termínu 25 kalendářních dní před dokončením díla svolá zhotovitel v místě sídla uživatele 
jednání, na kterém předloží k finálnímu odsouhlasení konečné architektonické a technické 
řešení a specifikace veškerých zařizovacích předmětů a dalších viditelných dodávek a 
seznámí objednatele se zapracováním veškerých jím vznesených požadavků a podnětů. 
Investor se zavazuje ke vznesení připomínek a podnětů k předložené specifikaci do 5 
kalendářních dnů od jejího předložení. Případné připomínky a podměty budou zapracovány 
do finální podoby realizační dokumentace. V případě nemožnosti zapracování některých 
připomínek bude zhotovitelem svoláno do 5 kalendářních dnů od obdržení připomínek 
jednání k nalezení kompromisních úprav případně alternativních řešení. Tímto jednáním
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bude ukončeno připomínkování projektu ze strany objednatele a další případné požadavky 
ze strany objednatele není zhotovitel povinen dále akceptovat, pokud nedojde ke změně 
rozsahu díla podepsáním dodatku smlouvy o dílo.
Kompletní dokumentace bude předána objednateli v tištěné podobě v počtu paré 
stanoveném ve smlouvě o dílo a dvakrát v elektronické podobě na CD nosičích. Z toho 
jedenkrát soutěžní CD se zadávací dokumentací ve formátu PDF s výkazy výměr 
v požadovaných formátech a jedenkrát archivní CD s dokumentací ve formátu PDF a CAD 
grafiky s oceněným výkazem výměr v požadovaném formátu. Součástí obou CD nosičů 
bude kompletní dokladová část dokumentace tj. veškerá pořízená vyjádření a stanoviska 
DOSS a správců nebo majitelů jednotlivých sítí dopravní a TI a veškerá pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy (předepsané formáty pro uložení jednotlivých oddílů 
dokumentací v elektronické podobě jsou detailně specifikovány v této smlouvě o dílo).
V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány v místě plnění zakázky 
koordinační výbory ke konkretizaci, případně odsouhlasení jednotlivých dílčích technických 
řešení nad rámec již schváleného projektu pro stavební povolení vždy po 7 dnech.
Stavba a její součásti budou v zadávací dokumentaci zatříděny a klasifikovány v souladu 
s příslušnými daňovými a účetními předpisy. Stavební práce budou klasifikovány dle CZ- 
CPA. Samostatné movité věci, zařízení, stroje, přístroje - CZ-CPA, HS/CN, TAR1C a slovník 
CPV.
Součástí dodávky projektu pro realizaci je kontrolní propočet ceny.
Oceněný soupis prací s výkazem výměr bude u jednotlivých SPC dodávek materiálů a 
ostatních nutných specifikací odkazovat na podrobné specifikace textového a případně i 
obrazového popisu v příloze oceněného výkazu výměr ve formátu (RTF (Rich Text File) 
nebo DOC (Microsoft Word) nebo PDF (Adobe Acrobat).

b) Vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v souladu se zákonem č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a nařízením 
vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, v platném znění, a ostatních činností vyplývajících z uvedených 
právních předpisů ve fázi přípravy stavby.
Zabezpečení činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby bude zajištěno osobou 
způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006Sb, Plán BOZP bude samostatnou složkou 
projektové dokumentace.
Zhotovitel odpovídá za zpracování plánu BOZP v termínu stanoveném pro zpracování 
projektové dokumentace - čl. 4, odst. 4.2. této Smlouvy.

c) Výkon autorského dozoru projektanta
Autorský dozor (dále též ,,AD“) vykonává nestrannou kontrolu souladu prováděných staveb 
s ověřenou projektovou dokumentací a kontrolu kvality prováděných stavebních prací, 
dodávek a služeb po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačních souhlasů. 
Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm 
spravedlivě požadovat. Předpokládaný rozsah - 40 hodin výkonu činností.
Autorský dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména na stavbě:
• kontrolovat soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, v souladu 

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů,

• kontrolovat soulad kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb se 
zadávací dokumentací stavby,

• účastnit se kontrolních prohlídek stavby určených stavebním úřadem vč. závěrečné 
kontrolní prohlídky,
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• účastnit se kontrolních dnů stavby určených technickým dozorem stavebníka,
• kontrolovat plnění časového plánu výstavby dodavatele stavby a neprodleně 

upozornit objednatele na odchylky,
• kontrolovat základovou spáru před zahájením betonáží,
8 s přizvanými specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materiály před jejich 

zakrytím,
• kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy,
® kontrolovat činnost odpovědného geodeta,
• kontrolovat komplexní vyzkoušení technologií zabudovaných do stavby,
• spolupracovat s pověřenými zaměstnanci objednatele,
• při výkonu kontrolní činnosti postupovat s odbornou péčí, 
e činit veškeré kroky k řádnému plnění účelu této smlouvy,
• zjištěný stav popsat v kontrolním osvědčení.

Autorský dozor nejsou:
8 případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 

projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční 
práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení, 

s případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení 
oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky 
dokumentace na účet a náklady objednatele.

Objednatel zajistí nezbytné podmínky pro výkon AD, v tomto smyslu zejména oznámí 
dodavateli stavebních prací identifikační údaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonávající 
AD a zajistí, aby vykonavatel kontroly dostával potřebné podklady týkající se realizace 
stavby a kontrolních dnů stavby.
Účinnost ujednání o výkonu autorského dozoru je podmíněna vlastní realizací stavby.

3. Způsob práce
3.1. Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a 
dojednání této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni.
3.2. Zhotovitel bude na vyžádání předkládat objednateli k odsouhlasení rozpracovanou 
dokumentaci, a to vždy po zpracování ucelené části, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Objednatel je povinen se k předané části dokumentace vyjádřit vždy nejpozději do 10 
pracovních dnů od jejího převzetí. Pokud bude mít objednatel k předložené dokumentaci 
jakékoliv připomínky, zavazuje se zhotovitel, že tyto připomínky do dokumentace zapracuje a 
opravenou verzi dokumentace předloží objednateli do 5 dnů ode dne, kdy písemné 
připomínky objednatele obdržel. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, 
pokud do ní zhotovitel nezapracoval všechny připomínky, které mu objednatel sdělil 
v souladu s výše dohodnutým postupem.
3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku 5. této 
smlouvy a práce uvedené v článku 2. písm. a), b) Smlouvy odebrat a v řádném termínu 
uhradit.
3.4. Zhotovitel je oprávněn zabezpečit plnění za použití poddodavatelů.

4. Termíny plnění
Smluvní strany sjednávají pro realizaci předmětu plnění tyto termíny:

4.1. Zahájení předmětu plnění uvedené v článku 2., písm. a), b) Smlouvy - dnem nabytí 
účinnosti této smlouvy (předpoklad květen 2019)
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4.2. Termín dokončení a předání projektové dokumentace v rozsahu dle čl. 2., písm. a), b) 
Smlouvy
- nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení

4.3. Doba realizace AD dle článku 2., písm. c), d) bude upřesněna v závislosti na ukončení 
veřejné zakázky na stavební práce a době realizace stavebních prací (předpoklad realizace 
02/2020-02/2021).

5. Spolupráce a podklady objednatele
Objednatel předá zhotoviteli nejpozději v den podpisu smlouvy o provedení veřejné zakázky 
tyto podklady (pokud nebyly součástí zadávací dokumentace):

• Digitalizovanou dokumentaci areálu domova Koutkova 302, Třebíč.
• Záměr rekonstrukce.

Objednatel se zavazuje, že po dobu práce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v nezbytném 
rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v poskytnutí doplňujících údajů, 
upřesnění podkladů pro vydání vyjádření a stanovisek, která jsou zapotřebí ke splnění této 
smlouvy.

6. Cena díla a platební podmínky
6.1. Cena uvedená v této smlouvě je cena maximální, s možností změny pouze u případů 
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel si do ceny zahrnul všechny související režijní i 
materiálové náklady na provedené práce, jsou v ní zahrnuty všechny požadavky smlouvy, 
veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen 
vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. 
Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena takto:

6.1.1. Vyhotovení kompletní projektové dokumentace včetně činností BOZP ve fázi 
přípravy stavby (dále jen PD):
Cena PD bez DPH:
DPH 21 %:
Cena PD s DPH celkem:

Slovy: pětsetšesttisícdevětsetdevadesátkorun českých

6.1.2. Výkon autorského dozoru (dále jen AD):
Cena za 1 hod. výkonu AD bez DPH:
DPH 21%:
Cena za 1 hod. výkonu AD s DPH celkem:

Slovy: čtyřistaosmdesátčtyřikorun českých

6.2. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude hrazena takto:
Po předání projektové dokumentace až do stadia dokumentace pro vyřízení povolení 
provedení stavby vč. dokladové části zhotovitel může vystavit a objednatel uhradí fakturu ve 
výši maximálně 40 % ze sjednané smluvní ceny. Zbývající část, tj. minimálně 60 % ze 
sjednané smluvní ceny, uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel 
vystaví až po dokončení a předání projektové dokumentace pro provedení díla. Smluvní 
strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí projektové dokumentace. Zhotovitel je

419 000,- Kč 
87 990,- Kč

506 990,- Kč

400,- Kč 
84,- Kč

484,- Kč
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oprávněn vystavit fakturu do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí předmětu smlouvy 
(částí předmětu smlouvy).
6.3. Sjednaná cena může být změněna pouze při změně právních předpisů určujících sazby 
daně z přidané hodnoty nebo v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám, které 
jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, které vyvstaly až v průběhu 
plnění díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče předvídatelné před uzavřením 
smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami.
V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná 
sazba DPH ve výši 21 %). Na tuto změnu bude uzavřen písemný dodatek ktéto smlouvě a 
DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
6.4. Společné platební podmínky
Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 
30 dnů po jejich doručení objednateli, tj. zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. 
Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Pokud se po dobu účinnosti této 
smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o 
DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo 
příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za 
uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
Kromě povinných náležitostí bude dodavatel povinen uvádět ve fakturách název akce 
„Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a 
elektroinstalace".

7. Smluvní pokuty, úrok z prodlení
7.1. Smluvní strany se dohodly, že:
Za nedodržení termínu dokončení prací sjednaného v čl. 4. odst. 4.2. Smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý týden prodlení.
Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad zadávací dokumentace, ohlášených 
objednatelem zhotoviteli v záruční době zhotoviteli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu 1 000 Kč za každý započatý týden prodlení.
7.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny za plnění úrok z prodlení ve 
výši stanovené v souladu s příslušným právním předpisem.

8. Odpovědnost za vady a záruka
Záruční doba na předmět smlouvy uvedený v čl. 2. písm. a), b) této Smlouvy se sjednává 
v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a že po 
dobu stanovenou (záruční dobu) bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, 
závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále 
odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným 
v této smlouvě.
Pokud budou objednateli dodány práce s vadami, má právo na bezplatné odstranění vad. Na 
písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručení 
tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel 
dokumentace nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který stanoví 
objednatel v písemném ohlášení vad.
Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud bude plněno vadně 
v důsledku chybné stavební dokumentace, je zhotovitel zavázán společně a nerozdílně se 
zhotovitelem stavby (§ 2630 OZ).
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9. Pojištění zhotovitele
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou 
projektovou a inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 
1 000 000 Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli při podpisu této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu nejméně ve výši pojistného plnění uvedeného ve větě první.

10. Sjednání poskytnutí nevýhradní licence
Provedením a předáním díla poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu 
práva dílo užít určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu.
Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem 
plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoli 
způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v 
souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, 
práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). 
Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití 
známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití 
díla a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně 
díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod svým jménem. Objednatel 
může dílo nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto 
svůj výslovný souhlas.
Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy 
činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez 
jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli.
Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu.

11. Odstoupení od smlouvy
11.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo 
jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky 
neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli 
škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu 
smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 
kalendářních dnů. Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy v případě, že v 
souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu.

11.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po 
dobu delší než 30 kalendářních dnů.
11.4. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně.
11.5. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel 
oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, 
zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady 
či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.
11.6. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele 
poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy
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a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním 
předmětu smlouvy.
11.7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu 
majetkových sankcí a na náhradu škody.
11.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných 
nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je 
objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12. Závěrečná ustanovení
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným statutárními orgány 
nebo zmocněnými zástupci obou stran.

Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat 
návrhy na úpravu smlouvy formou návrhu písemných dodatků.
Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event, 
právního nástupce.
Právní vztahy neupravené smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném 
znění.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.
Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
Objednatelem. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této 
smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně případných dodatků a včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv zřízeném na základě zákona č. 
340/2015 Sb. Zveřejnění v Registru smluv provede objednatel a splnění této povinnosti 
doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že 
v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez 
dalšího zrušena od samého začátku.
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele.

Ve Starci, dne
20. 05. 2019

V Jihlavě, dna ^ ^

■ ■ ■ V'*
Zdeněk Musil Ing. Martin Kukla 

náměstek hejtmana kraje 
pro oblast ekonomiky a majetku
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