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Základní údaje zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce:

„SPŠ Jihlava – vybudování dílny a sociálního zařízení“

zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

	Název veřejné zakázky:
	SPŠ Jihlava – vybudování dílny a sociálního zařízení

	Zadavatel

	Název:
	Vysočina

	IČ :
	70890749

	Adresa sídla:
	Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ: 58733

	Osoby oprávněné za zadavatele jednat: 
	Miloš Vystrčil, hejtman kraje


	Kontaktní osoba:
	Hana Javůrková

	Telefon, fax:
	420 564 602 229

	E-mail:
	javurkova.h@kr-vysocina.cz


1.
Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace

Ve stávajících suterénních prostorách , kde byla dříve kuchyně pro SPŠ Jihlava, bude vybudováno školící středisko pro výuku studentů v oblasti programování NC strojů vč. šaten a soc.zařízení dle projektové části zadávací dokumentace, výkaz výměr.

Zahájení:

  6. 6. 2005

Dokončení:

26. 8. 2005

Místo plnění:

Jana Masaryka 3, Jihlava

2.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Druhy stavebních prací


CPV                    MJ                    Rozsah

Stavební práce                             

45000000-7        soubor                   1

Hlavní stavební objekt                   

CZ-CC                MJ                    Rozsah

Budova školy




126311                m3                       2 900

3.
Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

3.1 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a po položkách v souladu s výkazem výměr obsaženým v zadávací dokumentaci. Oceněný výkaz výměr bude nedílnou součástí nabídky.

Další požadavky:

Nabídková cena bude uvedena v CZK. 

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH (sazba DPH 5 %), samostatně DPH (sazba DPH 19 %) a nabídková cena včetně DPH. 

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«!

Krycí list nabídky zadávací dokumentace. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče. 

Všechny  náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.
3.2 Splnění kvalifikace a požadavky k obsahovému členění a formě zpracování nabídky a jejího předložení

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě, v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 

1. Doklady, jimiž uchazeč prokáže oprávnění k podnikání:

Oprávnění k podnikání včetně výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší 90 dnů, v originále nebo v úředně ověřeném stejnopisu v souladu s § 30 odst. 2 písm. c) zákona.

2. Doklady, jimiž uchazeč prokáže odbornou způsobilost:

Prokázání odborné způsobilosti ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, podle §  30 odst. 2 písm. d) zákona tzn. osvědčení o vzdělání a profesní kvalifikaci uchazeče, zvláště u osob, které jsou odpovědné za provádění prací, popř. v souladu s § 30 odst. 6 zákona, tj. pomocí dokladu třetí osoby o splnění kvalifikačního předpokladu podle § 30 odst. 2 písm. d) zákona, spolu s jejím závazným prohlášením o budoucí spolupráci. 

3. Doklady, jimiž uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních kritérií (§ 31):


Prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií podle § 31 odst. 1 písm. a), b), c), e) zákona podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Prohlášení o splnění kvalifikačního kritéria podle § 31 odst. 1 písm. d) zákona podepsané všemi osobami, kterých se uvedený kvalifikační předpoklad týká.

4. Doklady, jimiž uchazeč prokáže finanční a ekonomickou způsobilost (§ 32):

a) Uchazeč splňuje kritéria finanční a ekonomické způsobilosti dle § 32 odst. 1 písm. a, d) zákona, referencí banky, u které má uchazeč veden běžný účet, o tom, že uchazeč nemá u banky žádné závazky po lhůtě splatnosti, nebo své závazky plní ve lhůtách  stanovených, a zároveň že zůstatky na jeho běžném účtu byly posledních 6 měsíců před dnem podání nabídky minimálně v řádu šestimístních čísel. Uchazeč může doložit splnění finanční a ekonomické způsobilosti prohlášením o těchto skutečnostech.

b) Uchazeč splňuje kritéria finanční a ekonomické způsobilosti dle § 32 odst. 1 písm. d) zákona, pokud jeho pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu povolání je ve výši minimálně 8mil.Kč. Uvedený kvalifikační předpoklad prokáže uchazeč prohlášením o těchto skutečnostech.  

5. Doklady, jimiž uchazeč prokáže technickou způsobilost (§ 33):

Doklady a dokumenty, jimiž uchazeč doloží splnění kvalifikačních kritérií podle § 33 odst. 1 písm. a) bod 1), 2). zákona, tj. splnění úrovně technické způsobilosti uchazeč v rozsahu uvedeném zadavatelem v oznámení zadávacího řízení, tzn. seznam nejvýznamnějších stavebních prací (minimálně tři) obdobného charakteru, v objemu min. 8mil. Kč, provedených uchazečem za posledních 5 let. Uvedený kvalifikační předpoklad prokáže uchazeč prohlášením o těchto skutečnostech.  

6. Doklady, jimiž uchazeč prokáže jakost a splnění požadavků systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí (§ 37):

Uchazeč (zájemce) doloží zavedení systému řízení jakosti podle normy ČSN, EN, ISO 9001:2001 podle § 37 odst. 1 písm. a). Uchazeč skutečnost prokáže certifikátem, z něhož je patrná jeho platnost ke dni podání nabídky a jméno společnosti, která certifikát vydala a která je registrovaná u českého institutu pro akreditaci, případně funguje na základě akreditace udělené v členském státě Evropské unie.

7. Oceněný výkaz výměr a návrh smlouvy o dílo (nabídka)

8. Ostatní údaje, které tvoří nabídku.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí každý z nich doložit doklady podle výše uvedeného bodu 3). Doklady podle bodů 1), 2), 4), 5), 6) doloží alespoň jeden z dodavatelů, kteří podávají nabídku společně. 

Zároveň dodavatelé, kteří podávají nabídku  společně, předloží originál nebo ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně. 

3.3 Další části zadávací dokumentace
Podrobný výčet součástí zadávací dokumentace stavby:

1. Základní údaje zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadanou v otevřeném řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

2. Projektová dokumentace, v členění jednotlivých oddílů.

3. Výkaz výměr.

3.4 Další požadavky zadavatele
· Nabídky, které nesplní podmínky uvedené v „Základních údajích zadávací dokumentace“, budou z hodnocení vyřazeny.

· Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, právo změnit nebo zrušit soutěž a právo možnosti neuzavření smlouvy se žádným z uchazečů.

· Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit rozsah prací  ve smlouvě o dílo podle aktuální výše finančních prostředků vzhledem k cenám dle podaných nabídek.

· Žádný z uchazečů nemá ani ve výše uvedených případech nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky

3.5 Podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek začíná dnem předání zadávací dokumentace a končí 15.4. 2005 v 9:00 hod.

Nabídka bude doručena na adresu pověřené osoby v souladu s § 53 odst. 3 zákona, tj: nabídky budou podepsány statutárním orgánem uchazeče, budou mít písemnou formu a budou zadavateli předloženy v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označené: „NEOTVÍRAT - SOUTĚŽ – SPŠ  Jihlava – vybudování dílny a sociálního zařízení“.
Nabídky je možné doručit doporučeně poštou nebo osobně předat každý pracovní den na podatelně zadavatele na adrese: Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v době od 8.00 hod. do 13.00 hod

3.6 Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni

Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami do 26. 8. 2005.
4. Další podmínky a požadavky zadavatele

stanovené, neměnné a závazné pro obsah nabídky, tzn. závazná ustanovení návrhu smlouvy o dílo

1.Smluvní strany: 

uchazeč v návrhu smlouvy o dílo uvede přesný název, adresu, IČ a telefonní spojení a podpis osoby (osob) oprávněné za uchazeče jednat
2.Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku)díla:

,,SPŠ  Jihlava – vybudování dílny a sociálního zařízení“.

2.1.Práce budou provedeny dle projektové dokumentace vypracované firmou: Zdeněk Vincenc, projektová činnost ve výstavbě, Kolárova 36, Jihlava.

Dodávkou stavebních a montážních prací se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech

prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Rozsah a kvalita díla je dána:

a) výše uvedenou projektovou dokumentací a nabídkou zhotovitele

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla 

c) touto smlouvou

2.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky,

 služby a výkony, kterých je třeba trvale, nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, dále pak zpracování dokumentace skutečného stavu provedení díla.

Zhotovitel si zajistí zábor veřejného  prostranství po dohodě s objednatelem na vlastní náklady – pokud by byl potřeba. Veškeré vybourané hmoty zhotovitel bude průběžně odvážet na skládku na své  náklady. Zhotovitel si dohodne s ředitelem školy, pokud má potřebu, jednu uzamykatelnou  místnost . Zhotovitel si též zajistí na své náklady el.energii, vodu a soc. zařízení. Zhotovitel si bude jak pracovní dobu, tak pohyb svých pracovníků v areálu školy domlouvat dle potřeby s ředitelem školy. Práce musí být přizpůsobeny potřebám školy. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření, neboť se jedná o objekt školy, kde je mimo dobu prázdnin velký pohyb dětí. Zhotovitel musí  provádět denní hrubý úklid. Po skončení prací  provede zhotovitel čistý úklid, mokrou cestou. Pokud nebude tento úklid proveden, nebude dílo převzato a uhrazeno. 

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění prací tak, aby při realizaci stavby nedošlo k poškození stávajících  staveb, zařízení a přilehlých pozemků. Případné poškození nebo narušení ploch dotčených pozemků uvede zhotovitel do původního stavu na své náklady

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla a z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen vést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli a jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. V případě méněprací bude jejich cena odečtena s celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele.

2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a o těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla.

2.7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle části 9. této smlouvy.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit.

2.9. Na vyzvání je zhotovitel povinen předložit objednateli uzavřenou smlouvu o dílo se subdodavateli na dílčí plnění v rámci provádění díla včetně cenových ujednání.

2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2.11. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj  cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.

2.12. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost.

3. Termín plnění – staveniště

3.1. Místem zhotovení díla je budova školy SPŠ Jihlava, Jana Masaryka 3, Jihlava

3.2. Práce budou zahájeny:  6. 6. 2005
3.3. Provedený předmět díla bude dokončen do:
 26. 8. 2005
 

3.4. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v bodě. 3.3 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny prací včetně DPH za každý započatý den prodlení.

3.5. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, úklid a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích bez závad a zápisem o odstranění všech případných vad a nedodělků.

3.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli harmonogram provádění díla nejpozději do zahájení stavebních prací. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly a jejich předpokládaný termín realizace. V případě, že harmonogram nebude předán v dohodnutém termínu má objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč za každý den, o který byl harmonogram předán později.

3.7. Termíny uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení dílčích prací dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

3.8. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví  práce  ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání předmětu smlouvy má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy, nebo jeho části jiné firmě. V případě, že k takové situaci dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze provedené práce včetně skutečně zabudovaného materiálu. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele není zhotovitel vázán sjednanými termíny.

3.9. Lhůty dokončení prací mohou být prodlouženy:

jestliže překážky v práci zavinil objednatel

jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem .

3.10. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

3.11. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch,  případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky.

3.12. Zhotovitel provede dostatečným způsobem zakrytí zařízení, které není možno vystěhovat z prostor tak, aby nedošlo k jeho poškození. V případě poškození uhradí tyto škody zhotovitel. 

3.13. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat průběžně odpad a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

3.14. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo nejpozději dva dny před započetím prací.

3.15. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí především veřejné prostranství dotčené pracemi. 

3.16. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají, že zhotovitel dodrží bezpečnost práce a technického zařízení dle platných právních předpisů.

3.17. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavateli.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná na rozsah daný podmínkami soutěže, jako cena maximální a neměnná s výjimkou případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena celkem s DPH činí : ………………………. Kč


slovy : korun českých

V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní (např. změna kvality a množství) v průběhu realizace akce  vynaložené finanční náklady (t.j. až po podpisu smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady spojené se zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze v případě, že výše nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokazatelná. 

4.3. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

cena za dílo bude upravena při změně sazby DPH

dojde-li ke změnám požadovaných objednatelem

dojde-li ke změnám vynucených nepředvídatelnými okolnostmi. 

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě“. Ceny stavebních prací budou stanoveny podle jednotkových cen dle bodu 2.5. a 2.6 této smlouvy. Rozdíl ceny oproti smluvní bude vyúčtován.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný  vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při  realizaci  díla očekávat. 

5.3. Zhotovitel si do stanovené ceny díla zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této smlouvy o dílo.

5.4. Výše faktur bude odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou odsouhlaseny technickým dozorem objednatele na základě zjišťovacího protokolu , který vystaví zhotovitel po dokončení jednotlivých ucelených částí. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Konečná faktura bude uhrazena až po převzetí případných odstraněných vad a nedodělků.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

5.6. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

výslovný název „konečná faktura,“

celkovou sjednanou cenu včetně DPH,

soupis všech uhrazených faktur včetně DPH

částku zbývající k úhradě konečné faktury včetně DPH .

5.7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoli faktury, respektive z více faktur zhotovitele.

5.8. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a všech subdodavatelských faktur a uzavřených smluv o dílo. Pokud toto svoje právo uplatní, je povinen  jej písemně předat zhotoviteli s uvedením, které materiály nebo subdodávky požaduje doložit. Zhotovitel je pak povinen k soupisu provedených prací přiložit faktury subdodavatelů. 

5.9.Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

6. Stavební deník
6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle platných právních předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávací dokumentace apod. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce na staveništi! Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad a nedodělků.

6.2. Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Kromě pověřený zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce.

6.3. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným v § 554 a násl. obch.zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, zpráv o zkouškách revizích stanovených právními předpisy.  Dále je zhotovitel povinen předložit:

veškeré doklady a případná zaměření požadované stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy,

seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty a návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, pokud byly k těmto strojům a zařízením vystaveny.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

 Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku podle platných právních předpisů. Zhotovitel doloží k předávacímu protokolu veškeré nutné revize - bez závad!
7.2. Zhotovitel  je povinen vyzvat nejméně  dva pracovní dny předem objednatele k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky nebránící užívání. 

7.4. Dnem podpisu přejímacího protokolu přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.Zhotovitel je povinen účastnit se případné úřední kolaudace. Předmět díla bude dokončen včetně předání všech dokladů uvedených v odstavci 7.1. této smlouvy, konečného úklidu, vyklizení staveniště a uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu .

V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

7.5.Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci.

7.6. K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávněni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.7.Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Výkonem technického dozoru objednatele byla pověřena Hana Javůrková , v její nepřítomnosti Eduard Jozífek, kteří jsou oprávněni kontrolovat provádění díla v rozsahu:

-kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy

-upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky

-dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody

-kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.3. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k výstavbě zajišťované zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

8.4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Nárok na zaplacení smluvní pokuty nevznikne, není-li pokuta věřitelem vyúčtována do 6ti měsíců od vzniku práva smluvní pokutu uplatňovat.

8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

8.7. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.8. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

8.9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající  příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů. 

8.10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

8.11.Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži  a dalším škodám . Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy o dílo objednateli veškerou zodpovědnost za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích.

8.12.Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.13.Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací. Riziko vzniku škody na díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla.

8.14.Zhotovitel doloží objednateli nejpozději při předání díla soubor certifikátů a prohlášení o shodě rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

8.15.Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.16. Objednatel je oprávněn  odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo  bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání předmětu smlouvy dle termínu daného smlouvou o dílo.

9. Záruky

9.1.Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

9.2.Vzájemnou dohodou a v souladu s § 562 a 563 obchodního zákoníku se stanoví záruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců.

9.3.Veškeré dodávky strojů, zařízení technologií, zařizovacích předmětů, materiálů apod., k nimž budou zhotoviteli poskytnuty záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.

9.4.Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla.

9.5.Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1000,-- Kč za každý den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti nese zhotovitel.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do l0ti dnů od doručení faktury.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že s na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7.V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8.Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,-- Kč za každý započatý den prodlení.

9.9. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.

Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena, nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách. O dobu od uplatnění reklamace až do odstranění vady a následného převzetí objednatelem se prodlužuje záruční doba.

Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu nejpozději do 14ti dnů od doručení  reklamace nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedení jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla.

9.11.Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do l0ti dnů od doručení faktury. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od podané nabídky, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku.

9.12.Pro náhradu škody platí ustanovení § 373 a násl.obchod.zákoníku s tím, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

10. Vyšší moc

10.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

10.2.Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud dojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc,  právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

11. Závěrečné ustanovení
11.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají  platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě, nebo jako smlouva nová.

11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců  oprávněných k podpisu smlouvy. 

11.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

11.4. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna toto písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

11.5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících pak povinnosti obou stran jsou následující:

· zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla

· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně zrušení smlouvy

· strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku a nejsou-li i zde upravena příslušnými ustanoveními, pak platí ustanovení Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne, 16. února 2005









Miloš Vystrčil

hejtman kraje
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