RK-05-2006-12, př. 1

počet stran: 18
Smlouva o dílo 

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

I. 

Smluvní strany


1. Jihomoravský kraj



zastoupený: 

Ing. Stanislavem Juránkem, hejtmanem kraje 


se sídlem:

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno



IČ:    


70888337



DIČ: 


CZ70888337, není plátcem DPH



bankovní spojení: 
Účet technické pomoci SROP č.ú 35-1404500217/0100
 (dále jen „objednatel nebo objednatel č.1 “) 

a

2.  
Vysočina


zastoupený:                RNDr. Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje          

kraj se sídlem:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava                                   


IČ:                              70890749

DIČ:


CZ70890749, není plátcem DPH             
  Bankovní spojení:
Volksbank CZ, a.s., Jihlava, č.ú.: 4050004999/6800 
(dále jen „objednatel nebo objednatel č.2 “) 

a
INVEST projekt NNC, s.r.o.


z


astoupený:

Dr. Miroslavem Dostálem, jednatelem


se sídlem:

Brno, Špitálka 70/16, 602 00 Brno


IČ:


262 11 564


DIČ: 


CZ26211564, je plátcem DPH


bankovní spojení: 
Živnostenská banka, a.s., č.ú. 1885751024/0400


-společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v odd. C, vl 4057
(dále jen „zhotovitel“ nebo 
„SEA-zhotovitel“)
II.
Předmět a účel smlouvy

1.
Zhotovitel se touto smlouvou objednateli zavazuje, že pro něj ve sjednané době a za sjednaných podmínek zpracuje dokument „SEA - Posouzení vlivů realizace Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro programové období 2007-2013 na životní prostředí“ (dále jen „SEA-ROP“, „dílo“). „Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod pro programové období 2007-2013“ (dále jen „ROP“)  je specifikován v odst. 2 čl. II. této smlouvy. Účelem díla je, v souladu s právním řádem ČR a s právem Evropských Společenství, posoudit vlivy realizace ROP na životní prostředí a veřejné zdraví s důrazem na posouzení vlivů jejich provádění na udržitelný rozvoj ve smyslu Lisabonské strategie a cílů kohezní politiky, za zohlednění vyjádření dotčených orgánů a veřejnosti, a tím vytvořit odborný podklad pro vydání stanoviska Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) k ROP.

2.
ROP  bude zpracován v členění uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy.

3. Obsah dokumentu SEA-ROP  bude vycházet z platných právních předpisů České republiky a platných nařízení Evropské komise a souvisejících postupů a metodik. Rozsah a obsah SEA-ROP je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy.  
4. 
· 
· 
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· 
· 
· 
· 
· 




5. 
(1.) - 
(2.) - 
(3.) - 
(4.) - 
(5.) - 
(6.) - 
(7.) - 
(8.) - 
(9.) - 
(10.) - 
(11.) - 
(12.) - 
(13.) - 
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7. 

8. 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	
	

	
	

	
	


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


4. 

Realizace díla bude zahájena dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

5. 
Realizace díla bude ukončena nejpozději do 24. 4. 2006.

III.

Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené v čl. II. této smlouvy v termínech sjednaných v čl. VI. této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny práce, služby a výkony související se provedením díla dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.

2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo dle čl. II. této smlouvy bez vad a nedodělků protokolárně převzít a zaplatit sjednanou cenu díla uvedenou v čl. VII. této smlouvy.

3. Dílo je provedeno řádným a úplným předáním a převzetím dokumentu SEA-ROP dle této smlouvy objednatelem v termínu stanoveném v čl. VI. této smlouvy.

4. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné provedení díla a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné provedení díla.

5. Zhotovitel je povinen obstarat si následující podklady pro provedení díla:

Hlavním podkladem bude pro zhotovitele návrh ROP, jehož vypracování bude průběžně sledovat a přispívat do něho, a dále zejména:

· Cíle Státní politiky životního prostředí a související dokumenty, 

· Státní program ochrany přírody a krajiny, 

· Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky, 

· Zdraví 21, 

· Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání  a osvěty, programy zlepšení kvality ovzduší,

· Strategie udržitelného rozvoje, 

· Výstupy předchozích a souvisejících SEA procesů a analýz jejich reálných vlivů na ŽP,

· Program obnovy venkova,

· Usnesení vlády č.480/1999 Strategie ochrany klimatického systému Země v ČR

· Problémová studie "Větrná eroze půdy v JMK a návrh jejího řešení"
· Plán odpadového hospodářství původce odpadu – návod 

· Podmínky spalování odpadních olejů
· Projekty v obl. čištění městských odpadních vod 
· Integrovaná prevence IPPC
· Produkce a nakládání s odpady 2000
· Plán odpadového hospodářství JMK
· Koncepce environmentálního vzdělávání
· KOH - koncepce odpadového hospodářství
· Koncepce rozvoje vinařství ČR
· Koncepce rozvoje ovocnictví JMK
· Program snižování emisí znečišťujících látek
· Vyhodnocení situace zemědělství
· Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
· Koncepce ochrany přírody JMK
· NATURA 2000

Začátek formuláře

Konec formuláře

a další strategické a koncepční dokumenty ČR a ES, jako např. návrhy nařízení ke strukturálním fondům (všeobecné, ERDF, ESF, FS, ESPS), návrhy nařízení k novým fondům EU (EAFRD a EFF), Strategie a koncepce resortů, Národní rozvojový plán ČR 2004 – 2006, Ex ante hodnocení ROP 2004 – 2006, SEA hodnocení ROP, Strategie regionálního rozvoje, Třetí kohezní zpráva, Lisabonská strategie, Zpráva Wima Koka k realizaci Lisabonské strategie, Výchozí studie pro ROP 2007 – 2013, Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost, Evropská strategie zaměstnanosti, Národní akční plán zaměstnanosti, Podmínky pro formulování Strategie Fondu soudržnosti v období 2007 – 2013, Hlavní směry hospodářské politiky EU.

6. 
Podklady a údaje, týkající se stavu ŽP a VZ, kterými bude popř. třeba doplnit podklady, používané zpracovatelem návrhu ROP, obstará zhotovitel.

7. Zpracovatel je oprávněn požadovat informace nezbytné pro zpracování vyhodnocení u objednatele, MŽP, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků a ty jsou povinny mu tyto informace v potřebném rozsahu poskytnout (§10e/4 zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostřed).

8. 
Od objednatele obdrží zpracovatel všechna vyjádření došlá v průběhu zpracování návrhu ROP. 

(§ 10f zákona)
9. 
Zpracovatel zohlední tyto informace a vyjádření jak při vlastním posuzování a ovlivňování návrhu, tak při přípravě komunikace s dotčenými orgány a veřejností. 

10. Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které mohou ohrozit zpracování díla nebo způsobit zpoždění zpracování díla. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o všech skutečnostech rozhodných pro řádné a včasné provedení díla. 

11. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby k této smlouvě v průběhu její realizace na straně zhotovitele případně přistoupil další účastník. 

IV. 

Způsob provádění díla
1. Při provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitel postupovat v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy České republiky a legislativou Evropských společenství. 
2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo v realizačním týmu tvořeném minimálně 3 experty s následující strukturou týmu a kvalifikací jeho členů:
-
Vedoucí týmu je osoba s autorizací pro posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb.,   a má zkušenosti s posuzováním koncepcí na ŽP a VZ,
-
členové týmu mají zkušenosti nabyté při tvorbě a posuzování  strategických plánovacích dokumentů,
-
členové týmu mají znalost předpisů českého právního řádu i příslušných předpisů Evropských společenství souvisejících s posuzováním SEA Členové týmu jsou schopni čerpat z cizojazyčných pramenů

V.

Licence

1. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na jakékoliv v současnosti známé využití, zejména další zpracování a úpravu dokumentu „SEA - Posouzení vlivů realizace Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro programové období 2007-2013 na životní prostředí“, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto dokumentu zpracovány, včetně práva objednatele udělit dalším osobám podlicenci k využití dokumentu „SEA - Posouzení vlivů realizace Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro programové období 2007-2013 na životní prostředí“ včetně nehmotných statků v tomto dokumentu zpracovaných.
2. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen se i sám zdržet výkonu práva užít dílo.

3. Územní rozsah licence je neomezený.

4. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny sjednané v ustanovení  čl. VII. této smlouvy. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k nehmotnému statku.

5. Objednatel není povinen licenci využít.

6. Porušením ustanovení o licenci jednou ze stran, vniká nárok druhé straně na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení. Toto ustanovení nemá vliv na právo žádat náhradu škody. 

VI. 

Čas a místo plnění

1.
Provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitelem zahájeno ihned po podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to v souběhu s tvorbou Regionálního operačního programu „NUTS 2 Jihovýchod pro programové období 2007-2013“ dle přílohy č. 2 této smlouvy. Dílo se dle  této smlouvy zhotovitel zavazuje dokončit nejpozději do 24. 4. 2006.
2. Zhotovitel je povinen objednateli oznámit, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.
3. Místem předání a převzetí díla je  budova Jihomoravského kraje na adrese Žerotínovo náměstí 3/5, Brno. O předání a převzetí díla bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol. Pokud bude při předávání a přebírání zjištěno, že dílo není provedeno řádně, tedy v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen v přiměřené době provést úpravy dokumentu SEA-ROP podle pokynů objednatele.

4. Objednatel není povinen převzít dokument SEA-ROP, pokud tento není předáván včas a v souladu s touto smlouvou. Za takto nedokončený dokument SEA-ROP není objednatel povinen zaplatit cenu sjednanou v čl. VII. této smlouvy.

VII. 

Cena plnění, platební podmínky
1.
Celková a nejvýše přípustná cena za provedení díla v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla stanovena dohodou účastníků smlouvy dle zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to takto:

Cena za provedení díla bez DPH:
410 000,-
Sazba DPH:

DPH:
77 900,-
Cena za provedení díla  včetně DPH:
487 900,-
2. Účastníci sjednávají, možnost jednostranného zvýšení ceny díla ze strany zhotovitele v průběhu provádění díla, a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH. Navýšení sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné sazby DPH. Účastníci sjednávají, možnost jednostranného snížení ceny díla ze strany objednatele v průběhu provádění díla, a to v případě snížení zákonné sazby DPH. Snížení sjednané ceny musí odpovídat snížení hodnoty DPH v závislosti na snížení zákonné sazby DPH. 

3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je den předání a převzetí dokumentu SEA-ROP.
4. 50% z celkové ceny díla ve výši …………. Kč bude uhrazena objednatelem č. 1 a 50% z celkové ceny díla ve výši  …………… Kč  bude uhrazena objednatelem č. 2. Cenu uhradí objednatelé na základě faktur vystavených zhotovitelem po řádném a včasném předání a převzetí díla SEA-ROP v termínu uvedeném v čl. VI. této smlouvy v souladu s protokolem o předání a převzetí díla SEA-ROP, a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Zhotovitel vystaví fakturu pro objednatele č. 1 a fakturu pro objednatele č. 2. Faktura pro každého z objednatelů bude vystavena na 50% celkové ceny díla. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatelé si vyhrazují právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 
VIII. 

Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením etapy zpracování ROP oproti termínu sjednanému v článku VI. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny a to za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem VII. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat na zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Zaplacením úroku z prodlení ani smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody. 

IX.

Trvání smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

.

2. Objednatel může od této smlouvy odstoupit pokud zhotovitel nedodá dokument SEA-ROP v termínu sjednaném v článku VI. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně. 

X.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. 
Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat kvalitu, způsob provedení a soulad provádění díla se zadáním v této smlouvě. 

2. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu na straně objednatele, je tento povinen neprodleně vyrozumět zhotovitele, převzít od něj v souladu včas a v kvalitě dle této smlouvy zpracovanou část díla uhradit mu účelně vynaložené náklady na takto zhotovenou část díla.

3. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za škody způsobené porušením svých povinností podle této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla počínat si tak, aby v rámci své činnosti nezpůsobil objednateli škodu nebo nepoškodil dobré jméno objednatele.

5. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o všech změnách, které by mohly v průběhu prací na díle nebo po dokončení díla zhoršit jeho pozici, dobytnost pohledávek nebo práv z odpovědnosti za vady.

6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nebude obsahovat žádné skutečnosti, které mohou bez dalšího zasáhnout do práv a právem chráněných zájmů jiných osob nebo budou v rozporu s dobrými mravy.

7. Objednatel si vymiňuje, že celé dílo a jednotlivé výstupy, budou odpovídat stanovenému zadání a budou provedeny v dohodnuté formě. Zhotovitel ručí za věcnou a formální správnost díla. 
8. Součinnost bude poskytována objednatelem na výzvu zhotovitele, a to ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti. Pokud objednatel poskytne zhotoviteli podklady nutné ke zpracování díla, zhotovitel se zavazuje tyto podklady nezveřejňovat ani jinak využívat pro své potřeby nebo pro své podnikatelské činnosti. 

XI. 

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. 

5. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem. 

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1  - specifikace SEA-ROP, a příloha č. 2 -  Členění dokumentu ROP a jeho etapizace.
8. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.
9. Tato smlouva o dílo byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne________, usnesením číslo_______, nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady kraje, a to na základě radou řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné díla podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

10. Tato smlouva o dílo byla projednána na jednání Rady kraje Vysočina dne________, a schválena usnesením číslo_______, nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady kraje, a to na základě radou řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné díla podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

V……….dne                              V…………dne

za zhotovitele:                                   za objednatele: 

…………………….                       ……………………..              ……………………………

                                                               Ing. Stanislav Juránek                  RNDr. Miloš Vystrčil

                                                        hejtman Jihomoravského kraje
       hejtman kraje Vysočina


Příloha č. 1 smlouvy – specifikace SEA – ROP
Příloha č. 2 smlouvy - Členění dokumentu ROP a jeho etapizace
Příloha č. 1 – specifikace SEA – ROP

1. 
SEA - ROP bude zpracován v následujících výstupech:

· zjištění,

· popis a

· vyhodnocení 

předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení nebo i neprovedení ROP a dosažení či nedosažení jeho cílů, a to pro celé období jeho provádění (2007 - 2013) podle odstavce 5 článku II.  (§10/b/1 zákona)
Obsahem výstupu vyhodnocení vlivů provádění ROP na ŽP a VZ bude posouzení:

· kvality popisu a hodnocení trendů ve vývoji životního prostředí, které souvisí s dosavadním rozvojem ROP,

· zapracování cílů ochrany  životního prostředí do  cílů ROP,

· souladu  navrhovaných řešení problémů ROP s cíli ochrany ŽP a s limity pro využívání území, které byly stanoveny ve schválené územně plánovací dokumentaci ČR, 

· vlivů specifických aktivit a projektů na ŽP dle požadavků zákona,

· návrhy indikátorů-ukazatelů ROP zahrnující problematiku ŽP a návrhy systému sledování pravděpodobných vlivů dokumentu na ŽP a VZ a návrh pro zajištění jeho environmentálně šetrné realizace.

Dalšími (dílčími) výstupy SEA-ROP jsou: 

- 
podklady pro postup plnění úkolů posuzovatele uvedených v bodě 2, 

- 
příprava a řízení veřejných projednání, 

- 
informování veřejnosti o cílech a  postupu díla ve všech hlavních fázích díla.

2. 
Obsah posouzení (náležitosti v příloze č. 9 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 93/2004 Sb.- dále „zákon“):
1.
vymezení obsahu a cílů ROP a jeho vztah k dalším strategickým dokumentům,

2.  informace o stavu ŽP v regionu NUTS 2 Jihovýchod v době zpracování vyhodnocení a pravděpodobný vývoj stavu ŽP v případě, že by nebyl proveden ROP,

3. charakteristiky ŽP oblastí, které by mohly být provedením ROP významně zasaženy (oblasti identifikuje zhotovitel na základě vyjádření OOP, dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků, popř. veřejnosti), 

4. všechny pro ROP významné současné problémy ŽP, zejména oblastí se zvláštním významem pro ŽP (např. oblasti vyžadující ochranu podle zvl. předpisů – NATURA 2000 apod.),

5. cíle ochrany ŽP:
- mezinárodní, 
- EU, 
- ČR, 
se vztahem k ROP a jak byly vzaty v úvahu při přípravě ROP,

6. výčet / popis závažných vlivů ROP na ŽP, včetně vlivů:
- sekundárních,
- synergických,
- kumulativních,
- krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých,
- trvalých a přechodných,
- pozitivních a negativních.

7. opatření ROP pro zohlednění, tj.
- předcházení,
- snížení nebo
- kompenzaci
všech negativních vlivů provedení ROP na ŽP,
8. popis použité metody posuzování ROP (včetně případných problémů),

9. stanovení ukazatelů pro sledování vlivu provádění ROP na ŽP,

10. popis opatření ROP pro potlačování negativních vlivů provádění ROP na ŽP, tj. k jejich:
- eliminaci,
- minimalizaci a
- kompenzaci,

11. stanovení kritérií pro vymezení programů a výběr projektů,

12. vlivy provádění ROP na veřejné zdraví (VZ),

13. netechnické (tj. srozumitelné i neodborníkům) shrnutí všech výše uvedených údajů,

14. souhrnné vypořádání všech vyjádření k ROP (z hlediska ŽP a VZ), 

15. návrh stanoviska (MŽP) k ROP a závěry a doporučení pro provádění ROP.


Obsah posouzení bude blíže stanoven závěrem zjišťovacího řízení MŽP. (§

3.
Úkoly  zhotovitele:

V rámci realizace díla plní zhotovitel dále uvedené úkoly: 

(6.1.1.) Součinnost  SEA zhotovitele
SEA-zhotovitel se zavazuje, že bude usilovat o uzavření dohody o součinnosti s  ostatními aktéry procesu tvorby a posuzování ROP a o vytvoření takových forem spolupráce s nimi, které povedou k naplnění účelu této díla.

Součinnost SEA-zhotovitele, zadavatele a MŽP by měla být  dohodnuta (ustavena) při prvním předběžném projednání („předjednání“) oznámení ROP s MŽP. Dohoda o součinnosti bude zaznamenána v zápisu o tomto jednání.

SEA-zhotovitel bude zejména průběžně seznamovat zadavatele a MŽP s aspekty vlivu jednotlivých etap návrhu ROP na ŽP a VZ a jejich reflexí ve vyhodnocení vlivů provádění ROP na ŽP a VZ a bude reagovat na jejich připomínky s cílem předejít možnému vyjádření nesouhlasu s ROP ve stanovisku MŽP podle § 10g odst.2 zákona.

SEA-zhotovitel bude spolupracovat se zadavatelem prostřednictvím kontaktní osoby zadavatele (viz bod 1.2 tohoto zadání). 

SEA-zhotovitel ROP průběžně spolupracuje se zpracovatelem ROP a zpracovatelem ex-ante ROP na posouzení SEA ROP a spolupracuje, pokud vyvstane nutnost takové spolupráce, na postupném dotváření ROP. Pracovní schůzky se zpracovateli by měl uskutečnit SEA-zhotovitel ROP nejméně jednou za 14 dní.

SEA-zhotovitel ROP pořídí stručný zápis z každého jednání se zpracovateli ROP a kopii zápisu předá zadavateli.

Při uzavírání případné dohody o součinnosti s ostatními aktéry procesu tvorby a posuzování ROP i při ostatních formách spolupráce bude zhotovitel respektovat následující zásady:

· vymezení etap a klíčových okamžiků součinnosti s ostatními aktéry procesu tvorby a posuzování ROP

· vymezení klíčových průřezových témat, která budou jednotícím prvkem přístupu jednotlivých aktérů k tvorbě a posuzování ROP (předpokládá se, že tato témata budou navržena v pořadí podle své závažnosti a při současném zohlednění ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů – takže nebudou chápána odděleně v rozdělení do skupin podle zmíněných kategorií dopadů)

· zapojení veřejnosti do procesu tvorby a posuzování ROP

· konzultace postupu se zadavatelem a s MŽP
Zhotovitel projedná svůj návrh (věcnou náplň a časový plán) součinnosti na první schůzce se zadavatelem a dále jej předjedná se zpracovateli návrhu ROP a ex-ante ROP. V návrhu součinnosti zohlední předem zjištěná stanoviska a názory ostatních zpracovatelů, metodiku MŽP pro posuzování vlivů koncepcí  na ŽP, návrh modelu integrovaného posuzování vypracovaného REC ČR a příp. další dostupné podklady.

 (6.1.2.) Reakce na vyjádření subjektů ke vlivům ROP na ŽP a VZ

Zhotovitel zaznamenává do „Soupisu vypořádání připomínek“ vyjádření subjektů k informacím, které obdržely (nebo jim byly zpřístupněny) během jednotlivých etap procesu SEA-posuzování ROP (předepsaných zákonem). V soupisu uvede u každé připomínky své stanovisko k ní a způsob jejího zohlednění resp. zapracování do návrhu ROP, nebo i do vyhodnocení vlivů provádění ROP na ŽP a VZ. Zmíněná vyjádření obdrží zhotovitel způsobem uvedeným v dohodě podle bodu (6.1.1.).

(6.1.3.) Předložení osnovy ROP orgánům ochrany přírody (stanoviska k NATUŘE 2000)

Zhotovitel provede první rychlé posouzení pracovního návrhu ROP, resp. jen zadání pro vypracování ROP a připraví je k předložení orgánům ochrany přírody (dále jen „OOP“), které vydávají stanovisko podle § 45i/1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) 
 Předloží je:

- 
krajskému úřadu (§ 75odst 1 písm.d) + § 77aodst. 3 písm.w) zákona č. 114/1992 Sb., 

- 
správám národních parků a chráněných krajinných oblastí (§ 75odst.1 písm.e) + § 78 odst.2 zákona č. 114/1992 Sb.) - NP Podyjí,  ChKO Bílé Karpaty, Moravský kras, Pálava, Žďárské vrchy 

- 
(vojenským) újezdním úřadům (§ 75odst.1 písm. h) + § 78a odst.1  zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování ochrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů) Březina

Po obdržení stanovisek od OOP je zhotovitel zaznamená do „Soupisu vypořádání připomínek“ podle bodu (6.1.2.).

(6.1.4.) Oznámení o ROP („oznámení koncepce“) → MŽP

Zhotovitel vypracuje návrh oznámení koncepce ROP tak, aby obsahoval náležitosti podle přílohy č. 7 zákona.

 
 Pro co nejvyšší podporu činnosti MŽP ve zjišťovacím řízení vezme zde zhotovitel v úvahu i kritéria uvedená v příloze č. 8 zákona, která podle zákona použije MŽP při navazujícím zjišťovacím řízení.

Oznámení koncepce připraví zhotovitel v listinné a elektronické podobě k předložení MŽP, a to tak, aby je MŽP mohlo bez zbytečného zdržování rozeslat k vyjádření všem dotčeným správním úřadům a územním samosprávným celkům a uveřejnit je na internetu a podle § 16 zákona.

K návrhu oznámení připojí zhotovitel návrh harmonogramu postupu SEA-posuzování ROP jako podklad pro závěr zjišťovacího řízení MŽP, ve kterém bude stanoven obsah a rozsah vyhodnocení koncepce (ROP) a navržen průběh posuzování koncepce včetně konání veřejného projednání.

(6.1.5) Příprava a uspořádání předběžného (přípravného) veřejného projednání (po závěru zjišťovacího řízení)

Aby byly včas vyjasněny pokud možno všechny podstatné názory, které budou dále ovlivňovat průběh posuzování, bude uspořádáno přípravné veřejné projednání návrhu ROP s ohledem na vlivy jeho provádění na ŽP a VZ. Podle doporučení MŽP připraví zhotovitel toto veřejné projednání v předstihu tak, aby se uskutečnilo do 7 dnů po vydání závěru zjišťovacího řízení MŽP a aby objednatel mohl včas oznámit místo a čas veřejného projednání na své úřední desce, na internetu a nejméně ještě jedním obvyklým způsobem (v tisku ap.). Zhotovitel připraví adresná (jmenovitá) pozvání pro všechny, kdo vyjádřili zásadní stanoviska k oznámení koncepce (MŽP, OOP, dotčené orgány, subjekty z veřejnosti). 

Pozváni budou také členové pracovní skupiny a zpracovatele ex ante, MŽP a další subjekty zúčastněné v procesu přípravy ROP.

Počet účastníků zjistí zhotovitel např. výzvou k přihlášení k účasti zahrnutou do oznámení místa a času veřejného projednání. 

Zhotovitel připraví veřejné projednání s cílem dosáhnout hladkého průběhu jednání (kapacita místnosti, zvuková technika, záznam/zápis). Připraví prezentaci návrhu ROP a dosavadní práce na jeho posuzování z pohledu vlivů na životní prostředí (dále jen „ŽP“) a veřejné zdraví (dále jen „VZ“). Dále připraví na základě svých zkušeností vhodnou argumentaci pro vyjasnění vztahu návrhu ROP k stanoviskům a postojům jejichž vyjádření očekává na základě reakcí uveřejněné informace o návrhu ROP a jeho posuzování a též na základě svých zkušeností. 

To vše učiní s cílem, aby byl co nejzřetelněji ukázán záměr aktérů zúčastněných v procesu vypracování ROP dospět k optimálnímu návrhu vyváženého a udržitelného sociálního a ekonomického rozvoje ČR zohledňujícího vlivy na ŽP a VZ. Prezentaci i argumentaci pro diskusi připraví tak, aby byla srozumitelná i neodborníkům a nevyvolala negativní reakci méně informované části veřejnosti.

Při přípravě veřejného projednání bude zhotovitel vycházet ze závěrů zjišťovacího řízení MŽP, z obdržených vyjádření k informacím o přípravě ROP a vlivům jeho provádění na ŽP a VZ, popř. z dalších podnětů obdržených od kteréhokoli subjektu, který se vyjádřil k oznámení. V případě výrazně nesouhlasných  postojů známých z těchto vyjádření nebo odjinud pak vyjde i z předchozích individuálních projednání s jejich  nositeli, které v předstihu uskuteční s cílem vysvětlit záměry zpracovatele návrhu ROP, popř. nalezení vhodného zohlednění skutečností obsažených ve vyjádřeních. Při těchto činnostech neustále sleduje záměr předat vyjadřujícím se subjektům co nejucelenější a charakteru subjektu relevatní informaci o návrhu ROP a jeho posuzování.

Zhotovitel bude veřejné projednání řídit (moderovat). Využije při tom přípravy na jednání (viz výše) tak, aby bylo dosaženo neodmítavého postoje účastníků projednání pomocí co nejuspokojivějšího objasnění všech důležitých okolností obsažených ve vyjádřeních veřejnosti a dotčených orgánů veřejné správy nebo v dalších podnětech.

Zhotovitel pořídí zápis z veřejného projednání, který projedná se objednatelem. Výsledný zápis předá zhotovitel do 4 dnů po projednání objednateli. Objednatel (do 5 dnů po veřejném projednání) zašle zápis MŽP a uveřejní jej na internetu.

Informace získané při veřejném projednání zohlední zhotovitel při vypracování vyhodnocení vlivů provádění ROP na ŽP.

(6.2.) Zpracování vyhodnocení (posouzení) vlivů provádění ROP na ŽP a VZ

Obsah a rozsah posouzení bude upřesněn závěrem zjišťovacího řízení MŽP. 

(6.2.1) Rozsah posouzení

Zhotovitel zodpovídá za úplné a objektivní zpracování vyhodnocení vlivů provádění ROP na ŽP a VZ (§ 10e/3 zákona). Při zpracování vyhodnocení vychází zhotovitel ze závěrů zjišťovacího řízení MŽP.

Zhotovitel shromáždí podklady a údaje potřebné k vyhodnocení uvedených vlivů, provede jejich analýzu, vlastní vyhodnocení jednotlivých fází tvorby ROP, popř. poskytne zpracovateli ROP podporu  při zohledňování environmentálních hledisek (ve vyjímečných případech zpracuje dílčí vstupy, pokud to jako nutnost vyplyne z posuzování), popř. navrhne změny v připravovaném ROP. 

Zhotovitel připraví zprávy o jednotlivých etapách posuzování a součinnosti na návrhu ROP a uskuteční prezentace, semináře pro relevantní subjekty – upřesnění bude provedeno po dohodě zúčastněných subjektů.

4. 
Při posuzování ROP bude zhotovitel: 

· navrhovat a 

· posuzovat 

opatření k předcházení, vyloučení, snížení, zmírnění nebo kompenzaci nepříznivých vlivů provádění ROP na ŽP a VZ, popřípadě ke zvýšení příznivých vlivů. Zhotovitel provede, tam, kde je to možné, odhad účinnosti navrhovaných opatření. (§10b/4 zákona)
Zhotovitel posoudí vlivy na veřejné zdraví a na životní prostředí zahrnující vlivy na:

- 
živočichy a rostliny,

- 
ekosystémy,

- 
půdu,

- 
horninové prostředí,

- 
vodu,

- 
ovzduší,

- 
klima a krajinu,

- 
přírodní zdroje,

- 
hmotný majetek a kulturní památky,

(vymezené zvláštními právními předpisy) a na jejich - vzájemné působení - souvislosti. (§ 2 ákona)
Zhotovitel při tom vezme v úvahu vlivy na ŽP a VZ plynoucí z budoucích povolení projektů („záměrů“) v oblasti:

- 
zemědělství,

- 
lesního hospodářství,

- 
myslivosti,

- 
rybářství,

- 
nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami,

- 
energetiky,

- 
průmyslu,

- 
dopravy,

- 
odpadového hospodářství,

- 
telekomunikací,

- 
cestovního ruchu,

-
územního plánování,

- 
regionálního rozvoje a 

- 
životního prostředí včetně ochrany přírody.

Zhotovitel též provede posouzení vlivu na oblasti nebo krajiny se zvláštním statutem ochrany (Natura 2000), pokud nutnost tohoto posouzení vyplyne ze stanovisek OOP.

Při posuzování ROP vychází zhotovitel ze stavu životního prostředí v dotčeném území v době podání oznámení o zpracování ROP (dále jen "oznámení ROP"), s přihlédnutím ke vlivům jiných koncepcí, které budou uskutečněny před provedením ROP nebo v průběhu jejího provádění, popřípadě jejichž provedení je zamýšleno. (§10b/2,§10b/3)
Zhotovitel posoudí jednak vlivy vznikající dlouhodobým působením očekávatelných dějů s původem v ROP, jednak pravděpodobnost vzniků dějů s krátkodobým intenzivním průběhem a jejich vlivy na udržitelný rozvoj, ŽP a VZ (bezpečnostní pohled).zákona)
5. 
Způsob posouzení - vypracování metodiky a její předložení pracovní skupině

Metodiku  zpracování vyhodnocení předloží zhotovitel pracovní skupině sestavené ve stejném poměru ze zástupců Jihomoravského kraje a kraje Vysočina pro sledování realizace této díla (dále jen „pracovní skupina“) a upraví ji podle připomínek a doporučení objednatele a pracovní skupiny.

6. 
Shromáždění podkladů a údajů potřebných pro vyhodnocení vlivů provádění ROP na ŽP

Po předběžné dohodě se zpracovatelem návrhu ROP o způsobu sdílení výchozích podkladů a dílčích výstupů navrhování ROP předloží zhotovitel pracovní skupině (na první schůzce) návrh shromáždění podkladů (bod 6) a údajů potřebných pro vyhodnocení vlivů provádění ROP na ŽP a jejich analýzu. Způsobem schváleným pracovní skupinou pak podklady a údaje shromáždí a využije při realizace této díla.

7. 
Návrh sledování (monitoring, indikátory) vlivu provádění ROP v programovém období 2007-2013
Zhotovitel poskytne zpracovateli návrhu ROP pracovní součinnost při návrhu metod a nástrojů pro sledování (monitoring, indikátory) vlivu provádění ROP v programovém období 2007-2013. Při návrhu indikátorů uvede jejich definici, metodiku zjišťování hodnot a odhad nákladů.

8. 
Předložení zpráv o vyhodnocení vlivů provádění ROP na ŽP pracovní skupině

Zhotovitel předloží pracovní skupině zprávy o jednotlivých etapách posuzování a o svém podílu na utváření návrhu ROP a upraví je podle připomínek a doporučení objednatele a pracovní skupiny. Připomínky objednatele a pracovní skupiny zohlední v konečné verzi zprávy, která bude dále předložena MŽP.

9. 
Příprava a uspořádání veřejného projednání vlivů provádění ROP na ŽP a VZ
Zhotovitel postupuje obdobně jako při přípravě a uspořádání přípravného / předběžného veřejného projednání podle bodu (6.1.5.) tohoto zadání.

10. Reakce na stanovisko MŽP

Po vydání stanoviska MŽP k vyhodnocení vlivů provádění ROP na ŽP a VZ spolupracuje zhotovitel na zapracování případných požadavků MŽP do ROP, zejména jeho návrhů na doplnění ROP, kompenzační opatření a opatření ke sledování vlivů provádění ROP na ŽP a VZ (popř. je zapracuje do vyhodnocení, pokud nebudou do ROP z konkrétních důvodů zapracovány).

11. Provedení výstupů díla
Zpráva o vyhodnocení se předpokládá v potřebném rozsahu
,  a její shrnutí v rozsahu ne více než 15 stran A4, vše v elektronické a listinné podobě – 3 originální výtisky a 3 CD nosiče a to  ve formátu dokumentu Microsoft Word. U dokumentů předkládaných MŽP předjedná zhotovitel jejich obsah i formu a možnosti urychlení řízení (např. počet a úpravu vyhotovení, přípravu adres k rozeslání apod.) s MŽP. 
12. 
Časový plán realizace díla (harmonogram):
Dílčí termíny  zpracování díla budou navazovat na zpracování návrhu ROP.
	datum (vyplní zpracovatel)
	KROK / POSTUP

	
	Smlouva s zhotovitelem a sdělení informace o tom → MŽP (objednatel)

	
	Vypracování oznámení návrhu ROP (§ 10c) (zhotovitel pro objednatele) a předložení oznámení pracovní skupině spolu s návrhem metodiky vypracování vyhodnocení vlivů na ŽP

	
	Předložení oznámení návrhu ROP OOP (objednatel)

	
	Zpracování stanoviska, zda koncepce může ovlivnit oblasti s uznávaným statusem ochrany (OOP)

	
	Vydání stanoviska, zda koncepce může ovlivnit oblasti s uznávaným statusem ochrany (OOP)

	
	Zapracování stanovisek OOP do oznámení koncepce (zhotovitel pro objednatele) 

	
	Předložení oznámení koncepce MŽP (objednatel)

	
	Kontrola náležitostí oznámení  (MŽP)

	
	Rozeslání oznámení k vyjádření dotčeným orgánům a zveřejnění oznámení (MŽP)

	
	Příjem a prostudování došlých vyjádření (MŽP)

	
	Zjišťovací řízení (§ 10d) (MŽP)

	
	Příprava prvního veřejného projednání

(zhotovitel pro objednatele)

	
	Písemný závěr zjišťovacího řízení (MŽP)

	
	Zapracování závěrů zjišťovacího řízení do přípravy prvního (předběžného) veřejného projednání (zhotovitel pro objednatele)

	
	První (přípravné) veřejné projednání (objednatel)

	
	Pořízení zápisu veřejného projednání (zhotovitel pro objednatele)

	
	Odeslání zápisu z veřejného projednání MŽP a jeho zveřejnění na internetu (objednatel)

	
	Zpracování SEA vyhodnocení návrhu ROP (zhotovitel pro objednatele) a jeho předložení pracovní skupině

	
	Předání NÁVRHU ROP včetně  SEA VYHODNOCENÍ   MŽP (klíčové datum) (objednatel)

	
	Příprava rozeslání a zveřejnění návrhu ROP na internetu (MŽP)  

	
	Rozeslání a zveřejnění návrhu ROP na internetu (MŽP)

	
	Seznámení s návrhem ROP (libovolný subjekt - všichni)

	
	Zveřejnění místa a času veřejného projednání (objednatel)

	
	Příprava veřejného projednání (zhotovitel pro (objednatele)

	
	Veřejné projednání NÁVRHU ROP včetně  SEA VYHODNOCENÍ (objednatel / zhotovitel)

	
	Zápis z veřejného projednání (zhotovitel pro objednatele)

	
	Zaslání zápisu z veřejného projednání MŽP (objednatel)

	
	Zpracování stanoviska k NÁVRHU ROP a jeho vyhodnocení (MŽP)

	
	Vydání stanoviska ke koncepci (MŽP)

	
	Zapracování případných požadavků ze stanoviska MŽP do návrhu ROP, resp. alespoň do vyhodnocení vlivů (zhotovitel pro objednatele)

	
	Ukončení díla – předložení závěrečné zprávy o realizaci díla pracovní skupině


Zhotovitel dbá a pečuje o to, aby postup realizace zakázky splňovala požadavky právních předpisů ČR a ES, směrnic vztahujících se na jeho činnost (např. Metodika posuzování vlivů koncepcí na ŽP vydaná MŽP), a zohlednil známé postupy dobré praxe, např. výsledky projektu Integrované posuzování ROP, Vademecum on Plans and Programming Documents for Structural Funds 2000-2006, DG XVI, 1999 - osvědčená praxe strategického plánování v Evropské unii apod.



Příloha č.2 - Členění dokumentu ROP a jeho etapizace
	Kapitola

	Úvod 

	1. Analýza ekonomické a sociální situace regionu NUTS 2 Jihovýchod

	Všeobecná charakteristika

Území a jeho klimatické poměry 

Obyvatelstvo a demografie 

Správní a ekonomické členění regionu.

Závěry

Makroekonomická analýza a prognóza 

Kontext hospodářského vývoje  

Vývoj hlavních ukazatelů makroekonomického vývoje regionu v kontextu ČR a EU

Závěry 

Ekonomika

Podnikání a průmysl - analýza hospodářského vývoje,  hlavní nosné obory a jejich budoucnost

Znalostní ekonomika, inovace, výzkum a vývoj

Lidské zdroje, trh práce, kvalifikace a vzdělávání

Doprava a infrastruktura

Informační infrastruktura

Zdravotnictví

Cestovní ruch 

Zemědělství, lesnictví, rybářství

Integrovaná rizika – jejich předcházení a řešení 

Závěry

Životní prostředí

Ovzduší, 

Vody, 

Půda, 

Hluk, 

Potravinový řetězec 

Staré zátěže

Environmentální rizika

Hlavní body strategie trvale udržitelného rozvoje 

Závěry

Regionální rozvoj a veřejná správa

Harmonický rozvoj regionu, soudržnost :

Rozvoj měst

Rozvoj venkova

Veřejná správa

Závěry

Zhodnocení dopadů realizace dosavadních rozvojových programů 

Administrativní kapacita 

Závěry

	2. SWOT analýza regionu NUTS 2 Jihovýchod

	3. Strategie a priority

	2.1 Úvod

	2.2 Globální cíl ROP

	2.3 Strategie rozvoje regionu

	2.4 Priority pro podporu ze strukturálních fondů

Zdůvodnění priorit ve vazbě na analýzu regionu a ve vztahu k prioritám EU stanovených v SOZS a  prioritám NSRR (NRP) 

	2.5 Závěry z předběžného hodnocení programu

	4. Popis priorit

Specifické cíle priorit 

Rámcový popis podporovaných aktivit 

Kvantifikace cílů pomocí omezeného počtu ukazatelů pro výstupy, výsledky a dopady

Rozpis oblastí pomoci podle kategorií intervencí stanovených prováděcím nařízením 

	V popisu priorit je nutno zvlášť uvést  :

Informace o podpoře poskytované rozvoji měst, včetně seznamu měst, kterým bude poskytnuta podpora a způsobu pověření městských orgánů realizací této části ROP

Aktivity pro přizpůsobení ekonomiky regionu změnám v evropském a světovém ekonomickém prostředí.

Informaci o meziregionální spolupráci s minimálně jedním regionem jiného členského státu EU v rámci tohoto programu



	5. Informace o koordinaci programu s podporou poskytovanou z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova  v rámci společné zemědělské politiky

	6. Orientační seznam velkých projektů zařazených do ROP, včetně předpokládaného harmonogramu jejich přípravy realizace v letech

	7. Finanční plán

	7.1 Rozpis alokací prostředků pro ROP na každý rok z jednotlivých fondů (ERDF, ESF)

	7.2 Rozpis alokací za celé období 2007-13 na jednotlivé priority s uvedením celkového finančního příspěvku strukturálních fondů, národního spolufinancování (v členění stát, kraje, obce, fondy), předpokládané příspěvky EIB a jiných  finančních nástrojů.

	8. Partnerství 

	Popis postupu přípravy operačního programu a zapojení ekonomických a sociálních partnerů do jeho přípravy

	9. Prováděcí ustanovení 

	9.1 Specifické podmínky implementace ROP

	9.2 Řízení programu

	Řídící orgán

	Revizní orgán

	Zprostředkující instituce

	9.3 Monitorování a hodnocení programu

	Monitorování a monitorovací systém

	Hodnocení

	Monitorovací výbor

	10. Finanční řízení

Orgán přijímající platby

	Potvrzující orgán

	Platební jednotky

	Vyšetřování nesrovnalostí a opravy financování 

	Vnitřní kontrolní systém ROP

Finanční kontrola 

	11. Informace a publicita ROP

	12. Závěry hodnocení Ex-ante 

	Přílohy 

	Nespecifikované přílohy (tabulky, grafy, mapy, kartogramy aj.)


· Zpracování ROP podle kapitol 1-6 a 8 a jeho hmotné zachycení se považuje za I. etapu zpracování ROP.

· Zpracování ROP podle kapitol 7, 9 – 12 a jeho hmotné zachycení se považuje za II. etapu zpracování ROP.

I. etapa zpracování ROP bude dokončena nejpozději do 15. 1. 2006.

II. etapa zpracování ROP bude dokončena nejpozději do 30. 4. 2006.
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�Tohle mně nedává smysl. Myslím, že můžeme klidně vypustit.
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