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počet stran: 11

Smlouva o dílo 
uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
I. 

Smluvní strany

1. 
Vysočina


kraj se sídlem: Žižkova 57, Jihlava


zastoupený: Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

IČ: 70890749


DIČ: CZ70890749, není plátcem DPH


bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., č.ú.: 4200430070/6800
(dále jen „objednatel č. 1“)

a

Jihomoravský kraj


zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem, hejtmanem kraje 


se sídlem: Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno


IČ: 70888337


DIČ: CZ70888337, není plátcem DPH


bankovní spojení: 
KB Brno-město, č.ú.: 27-7491250267/0100

(dále jen „objednatel č. 2“)

(dále jen „objednatel“) 

a


ELBONA a.s.


zastoupená: JUDr. Janou Hrstkovou, PhD., členskou představenstva


se sídlem: Burzovní palác, Rybná 14, 110 00 Praha 1


IČ: 27160831


DIČ: CZ27160831


bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5


č.ú.: 1000426006/3500
(dále jen „zhotovitel“)
II. 
Předmět a účel smlouvy

1.
Zhotovitel se touto smlouvou objednateli zavazuje, že pro něj ve sjednané době a za sjednaných podmínek zpracuje dokument Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro programovací období 2007-2013, který je dále specifikován v  odst. 2 (dílo), a to za účelem uspokojení potřeby objednatele spočívající ve vytvoření programového dokumentu pro využití strukturálních fondů. 

2.
Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod pro programovací období 2007-2013 bude zpracován v následujícím členění a rozsahu: 
	Kapitola
	Orientační počet stran

	Úvod 
	3

	1. Analýza ekonomické a sociální situace regionu NUTS 2 Jihovýchod
	60

	Všeobecná charakteristika

Území a jeho klimatické poměry 

Obyvatelstvo a demografie 

Správní a ekonomické členění regionu.

Závěry

Makroekonomická analýza a prognóza 

Kontext hospodářského vývoje  

Vývoj hlavních ukazatelů makroekonomického vývoje regionu v kontextu ČR a EU

Závěry 

Ekonomika

Podnikání a průmysl - analýza hospodářského vývoje,  hlavní nosné obory a jejich budoucnost

Znalostní ekonomika, inovace, výzkum a vývoj

Lidské zdroje, trh práce, kvalifikace a vzdělávání

Doprava a infrastruktura

Informační infrastruktura

Zdravotnictví

Cestovní ruch 

Zemědělství, lesnictví, rybářství

Integrovaná rizika – jejich předcházení a řešení 

Závěry

Životní prostředí

Ovzduší, 

Vody, 

Půda, 

Hluk, 

Potravinový řetězec 

Staré zátěže

Environmentální rizika

Hlavní body strategie trvale udržitelného rozvoje 

Závěry

Regionální rozvoj a veřejná správa

Harmonický rozvoj regionu, soudržnost :

Rozvoj měst

Rozvoj venkova

Veřejná správa

Závěry

Zhodnocení dopadů realizace dosavadních rozvojových programů 

Administrativní kapacita 

Závěry
	

	2. SWOT analýza regionu NUTS 2 Jihovýchod
	5

	3. Strategie a priority
	10

	2.1 Úvod
	

	2.2 Globální cíl ROP
	

	2.3 Strategie rozvoje regionu
	

	2.4 Priority pro podporu ze strukturálních fondů

Zdůvodnění priorit ve vazbě na analýzu regionu a ve vztahu k prioritám EU stanovených v SOZS a  prioritám NSRR (NRP) 
	

	2.5 Závěry z předběžného hodnocení programu
	

	4. Popis priorit

Specifické cíle priorit 

Rámcový popis podporovaných aktivit 

Kvantifikace cílů pomocí omezeného počtu ukazatelů pro výstupy, výsledky a dopady

Rozpis oblastí pomoci podle kategorií intervencí stanovených prováděcím nařízením 
	30

	V popisu priorit je nutno zvlášť uvést  :

Informace o podpoře poskytované rozvoji měst, včetně seznamu měst, kterým bude poskytnuta podpora a způsobu pověření městských orgánů realizací této části ROP

Aktivity pro přizpůsobení ekonomiky regionu změnám v evropském a světovém ekonomickém prostředí.

Informaci o meziregionální spolupráci s minimálně jedním regionem jiného členského státu EU v rámci tohoto programu


	

	5. Informace o koordinaci programu s podporou poskytovanou z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova  v rámci společné zemědělské politiky
	5

	6. Orientační seznam velkých projektů zařazených do ROP, včetně předpokládaného harmonogramu jejich přípravy realizace v letech
	5

	7. Finanční plán
	4

	7.1 Rozpis alokací prostředků pro ROP na každý rok z jednotlivých fondů (ERDF, ESF)
	

	7.2 Rozpis alokací za celé období 2007-13 na jednotlivé priority s uvedením celkového finančního příspěvku strukturálních fondů, národního spolufinancování (v členění stát, kraje, obce, fondy), předpokládané příspěvky EIB a jiných  finančních nástrojů.
	

	8. Partnerství 
	3

	Popis postupu přípravy operačního programu a zapojení ekonomických a sociálních partnerů do jeho přípravy
	

	9. Prováděcí ustanovení 
	10

	9.1 Specifické podmínky implementace ROP
	

	9.2 Řízení programu
	

	Řídící orgán
	

	Revizní orgán
	

	Zprostředkující instituce
	

	9.3 Monitorování a hodnocení programu
	10

	Monitorování a monitorovací systém
	

	Hodnocení
	

	Monitorovací výbor
	

	10. Finanční řízení

Orgán přijímající platby
	10

	Potvrzující orgán
	

	Platební jednotky
	

	Vyšetřování nesrovnalostí a opravy financování 
	

	Vnitřní kontrolní systém ROP

Finanční kontrola 
	

	11. Informace a publicita ROP
	5

	12. Závěry hodnocení Ex-ante 
	10

	Přílohy 
	10-100

	Nespecifikované přílohy (tabulky, grafy, mapy, kartogramy aj.)
	


3. Za stránku se z hlediska rozsahu a členění díla považuje strana s 30 řádky textu, 60 znaky na řádku. 

4. Obsah dokumentu Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro programovací období 2007 - 2013 (dále jen „dokument ROP“) bude vycházet z Metodiky zpracování regionálních operačních programů, jejíž kopie je přílohou č. 1 této smlouvy. 
5. Dokument ROP bude zpracován v listinné podobě o dvou dílech, přičemž 1. díl dokumentu ROP bude odpovídat I etapě zpracování ROP a 2. díl dokumentu ROP bude odpovídat II. etapě zpracování ROP. Každý díl dokumentu ROP bude zpracován ve čtyřech vyhotoveních a dále v elektronické podobě, formou zachycení výsledku činnosti uchazeče v elektronické podobě na 4 CD nosičích. Elektronického zachycení výsledku tvořivé činnosti uchazeče bude provedeno ve formátu dokumentu Microsoft Word.

6. 
Plnění předmětu této smlouvy bude probíhat v těchto etapách: 

·   Zpracování ROP podle kapitol 1, 2, 3 a 4 a jeho hmotné zachycení se považuje za I. etapu zpracování ROP.

·   Zpracování ROP podle kapitol 5, 6 a 7 a jeho hmotné zachycení se považuje za I. etapu zpracování ROP.“

III.

Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené v čl. II. smlouvy v termínech sjednaných v čl. VI. této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny práce, služby a výkony související se provedením díla dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.

2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo dle čl. II. této smlouvy bez vad a nedodělků protokolárně převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Objednatel není povinen převzít II. etapu zpracování ROP v případě, že v okamžiku jeho předání nebude řádně provedena a předána I. etapa zpracování ROP.

3. Dílo je provedeno řádným a úplným předáním a převzetím I. a II. dílu dokumentu ROP dle této smlouvy objednatelem v termínu stanoveném v čl. VI. této smlouvy.

4. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné provedení díla a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné provedení díla.

5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli podklady pro provedení díla, které jsou specifikovány v příloze této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které mohou ohrozit zpracování díla nebo způsobit zpoždění zpracování díla. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o všech skutečnostech rozhodných pro řádné a včasné provedení díla. 

IV. 

Způsob provádění díla

1. Při provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitel postupovat v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy České republiky a legislativou Evropských společenství. 
2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo v realizačním týmu tvořeném minimálně 3 experty s následující strukturou týmu a kvalifikací jeho členů:
-
1 koncepční vedoucí projektu s alespoň 5-letou zkušeností v oblasti tvorby programů a projektů,
-
1 koncepční pracovník projektu s alespoň 5-letou zkušeností v oblasti strategického plánování,
-
1 ekonomický expert s alespoň 5-letou zkušeností v oblasti makroekonomických analýz a predikcí, s důkladnou znalostí evropských ekonomických trendů.

3. 
V průběhu realizace díla je nutná průběžná komunikace zhotovitele s objednatelem a dalšími relevantními subjekty (zejména se zpracovatelem SEA – posouzení vlivu realizace ROP na životní prostředí, a ex-ante evaluace ROP). Zhotovitel se proto zavazuje, že bude usilovat o uzavření dohody o součinnosti s  ostatními aktéry procesu tvorby a posuzování ROP a o vytvoření takových forem spolupráce s nimi, které povedou k naplnění účelu této smlouvy.
4. 
Vzhledem k tomu, že Národní rozvojový plán (dále jen „NRP“) může být vypracováván paralelně se zpracováváním ROP, zhotovitel se zavazuje ve spolupráci s objednatelem nalézt způsob, jak zapracovat a zohlednit připomínky k návrhu NRP a doporučení z jeho předběžného hodnocení do ROP.

5. 
Za účelem koordinace prací a konzultací jednotlivých etap provádění díla dle této smlouvy a jednotlivých postupů při provádění díla bude objednatelem ustavena Pracovní skupina pro koordinaci ROP (dále jen „pracovní skupina“). Pracovní skupina bude objednatele zastupovat při předávání a přebírání příslušných dílů dokumentu ROP.
6. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli při provádění díla dle této smlouvy součinnost. Součinnost bude ze strany objednatele poskytována prostřednictvím pracovní skupiny na výzvu zhotovitele, a to ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti. Pokud objednatel poskytne zhotoviteli podklady nutné ke zpracování díla, zhotovitel se zavazuje tyto podklady nezveřejňovat ani jinak využívat pro své potřeby nebo pro své podnikatelské činnosti. 
V.

Licence

1. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na jakékoliv v současnosti známé využití, zejména další zpracování a úpravu dokumentu Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro programovací období 2007 - 2013, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto dokumentu zpracovány, včetně práva objednatele udělit dalším osobám podlicenci k využití dokumentu Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro programovací období 2007 – 2013 včetně nehmotných statků v tomto dokumentu zpracovaných.
2. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen se i sám zdržet výkonu práva užít dílo.

3. Územní rozsah licence je neomezený.

4. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny sjednané v ustanovení  čl. VII. této smlouvy. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k nehmotnému statku.

5. Objednatel není povinen licenci využít.

6. Porušením ustanovení o licenci jednou ze stran, vniká nárok druhé straně na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení. Toto ustanovení nemá vliv na právo žádat náhradu škody. 

VI. 

Čas a místo plnění

1.
Provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitelem zahájeno ihned po uzavření této smlouvy, a to souběžným prováděním obou etap dle čl. II. této smlouvy. Jednotlivé etapy díla dle čl. II odst. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje dokončit v následujících termínech: 
I. etapa zpracování ROP bude dokončena nejpozději do:



15. 3. 2006

II. etapa zpracování ROP bude dokončena nejpozději do:


30. 4. 2006
2. Zhotovitel je povinen objednateli oznámit, kdy bude příslušný díl dokumentu ROP připraven k předání a převzetí a dohodnout s objednatelem, termín předání a převzetí příslušné etapy provádění díla. 
3. Místem předání a převzetí je  budova Krajského úřadu kraje Vysočina na adrese Žižkova 16, Jihlava. O předání a převzetí příslušného dílu dokumentu ROP bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol. Pokud bude při předávání a přebírání příslušného dílu dokumentu ROP zjištěno, že dílo není provedeno řádně, tedy v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen v přiměřené době provést úpravy příslušného dílu dokumentu ROP podle pokynů objednatele.

4. Objednatel není povinen převzít příslušný díl dokumentu ROP, pokud tento není předáván včas a v souladu s touto smlouvou. Za takto nedokončenou etapu zpracování ROP není objednatel povinen zaplatit cenu sjednanou v čl. VII. této smlouvy,

VII. 

Cena plnění, platební podmínky

1.
Celková a nejvýše přípustná cena za provedení díla v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla stanovena dohodou účastníků smlouvy dle zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to takto:

Cena za provedení I. etapy zpracování ROP bez DPH: 407 500 Kč

Sazba DPH: 19 %

DPH: 77 425 Kč

Cena za provedení I.. etapy zpracování ROP včetně DPH: 484 925 Kč

Cena za provedení II. etapy zpracování ROP bez DPH: 407 500 Kč

Sazba DPH: 19 %

DPH: 77 425 Kč

Cena za provedení II.. etapy zpracování ROP včetně DPH: 484 925 Kč

Celková cena za provedení díla dle této smlouvy bez DPH: 815 000 Kč

Sazba DPH: 19 %

DPH: 154 850 Kč

Cena za provedení díla dle této smlouvy včetně DPH: 969 850 Kč

(slovy „Devětset šedesát devět tisíc osmset padesát korun českých“)
(dále jen „cena“).

2. Účastníci sjednávají, možnost jednostranného zvýšení ceny díla ze strany zhotovitele v průběhu provádění díla, a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH. Navýšení sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné sazby DPH. Účastníci sjednávají, možnost jednostranného snížení ceny díla ze strany objednatele v průběhu provádění díla, a to v případě snížení zákonné sazby DPH. Snížení sjednané ceny musí odpovídat snížení hodnoty DPH v závislosti na snížení zákonné sazby DPH. 

3. Dnem uskutečnění zdanitelného plněni ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je den předání a převzetí příslušného dílu dokumentu ROP. 
4. 50% z celkové ceny díla včetně DPH, tj. 484 925 Kč, bude uhrazeno objednatelem č. 1 a 50% z celkové ceny díla včetně DPH, tj. 484 925 Kč, bude uhrazeno objednatelem č. 2. Cenu uhradí objednatelé na základě faktur vystavených zhotovitelem po řádném a včasném předání a převzetí příslušné etapy zhotovování dokumentu ROP v termínech uvedených v čl. VI. této smlouvy v souladu s protokolem o předání a převzetí příslušné etapy zpracování ROP, a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Splatnost faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednatelům. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatelé si vyhrazují právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 
5. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli cenu za v souladu s touto smlouvou zhotovenou část etap zpracování ROP. 
VIII. 

Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením etapy zpracování ROP oproti termínu sjednanému v článku VI. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny této etapy, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem VII. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat na zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Zaplacením úroku z prodlení ani smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody. 

IX.

Trvání smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

.

2. Objednatel může od této smlouvy odstoupit pokud zhotovitel nedodá I. nebo II. etapu zpracování ROP v termínu sjednaném v článku VI. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezaplatí cenu za řádně a včas splněnou I. nebo II. etapu zpracování ROP. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně. 

X. 

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. 

5. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Metodika zpracování regionálních operačních programů. 

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. 

8. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.
9.
Tato smlouva a výběr uchazeče o zakázku byly projednány na jednání Rady kraje Vysočina dne 6. 12. 2005 a schváleny usnesením č. 1610/38/2005/RK. Výběr uchazeče o zakázku byl projednán na jednání Rady Jihomoravského kraje dne 1. 12. 2005 a schválen usnesením č. 2616/05/R 44, tato smlouva byla projednána na jednání Rady Jihomoravského kraje dne 22. 12. 2005 a schválena usnesením č. 2782/05/R 48.
V Praze dne …. 1. 2006




V Jihlavě dne 3. 1. 2006
za zhotovitele:






za objednatele:

…………………….





………………………..


        






      Miloš Vystrčil


   






hejtman kraje Vysočina                             









V Brně dne …. 1. 2006









………………………..


     






    Stanislav Juránek








        hejtman Jihomoravského kraje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
I. 

Smluvní strany

1. 
Vysočina


kraj se sídlem: Žižkova 57, Jihlava


zastoupený: Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

IČ: 70890749


DIČ: CZ70890749, není plátcem DPH


bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., č.ú.: 4200430070/6800
(dále jen „objednatel č. 1“)

a

Jihomoravský kraj


zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem, hejtmanem kraje 


se sídlem: Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno


IČ: 70888337


DIČ: CZ70888337, není plátcem DPH


bankovní spojení: 
KB Brno-město, č.ú.: 27-7491250267/0100

(dále jen „objednatel č. 2“)

(dále jen „objednatel“) 

a


ELBONA a.s.


zastoupená: Mgr. Jaroslavem Škvrnou, členem představenstva


se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 170 00  Praha 7


IČ: 27160831


DIČ: CZ27160831


bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5


č.ú.: 1000426006/3500
(dále jen „zhotovitel“)

II. 
1. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo ze dne 3. 1. 2006 (dále jen „Smlouva“) se mění takto:

2. Článek II. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým článkem II., který zní:

„II.

Předmět a účel smlouvy
1.
Zhotovitel se touto smlouvou objednateli zavazuje, že pro něj ve sjednané době a za sjednaných podmínek zpracuje dokument Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro programovací období 2007-2013 (dále jen „ROP“ nebo „dokument ROP“), který je dále specifikován v  odst. 2 (dílo), a to za účelem uspokojení potřeby objednatele spočívající ve vytvoření programového dokumentu pro využití strukturálních fondů. 

2. 
ROP bude zpracován v následujícím členění a rozsahu: 
	KAPITOLA 1 - Úvod (rozsah cca 2% z celkového obsahu ROP)

Odůvodnění potřeby pomoci. 



	KAPITOLA 2 – Současná ekonomická a sociální situace Regionu NUTS 2 Jihovýchod (rozsah cca 15% celkového obsahu ROP)

Analýza stávající socioekonomické situace a nadefinování silných a slabých stránek, SWOT, SEA, Ex-ante evaluace.


	KAPITOLA 3 – POPIS ZVOLENÉ STRATEGIE (rozsah cca 10% z celkového obsahu ROP)

Zvolená strategie by měla:

-reagovat na analýzu slabých a silných stránek,

-být zdůvodněna (spolu s prioritami) ve vztahu k NRP, NSRR a potažmo tak i ke SOZS.



	KAPITOLA 4 – PRIORITY A INDIKÁTORY (rozsah cca 35% z celkového obsahu ROP)

Informace o prioritách a definování jejich cílů a přiřazení indikátorů k těmto cílům. 

Kapitola obsahuje: 

· popis priorit a intervencí do úrovně opatření (vč. Indikátorů výstupů a výsledků pro monitorování a evaluaci);

· rozpis oblastí pomoci podle kategorií (podle přílohy II prováděcího nařízení);

· forma a výše podpory (velké projekty – čl. 38 – 40 obecného nařízení, globální grant – čl. 41 – 42 obecného nařízení, ...);

· indikativní seznam velkých projektů a jejich finanční rámec (čl. 38 – 40 obecného nařízení);

· technickou pomoc (opatření). 


	KAPITOLA 5 – OČEKÁVANÉ DOPADY (rozsah cca 7% z celkového obsahu ROP)

Tato kapitola musí vysvětlit, jaké jsou očekávané dopady implementace ROP (vyplývá z ex-ante hodnocení a ze SEA). 



	KAPITOLA 6 – FINANČNÍ PLÁN ROP (rozsah cca 6% z celkového obsahu ROP)

Zde je definován finanční plán ROP (shrnut alespoň do dvou tabulek, jejichž struktura je dána podle čl. 36, odst. 1e obecného nařízení), který se opírá o finanční rámec pro období 2007-2013. 



	KAPITOLA 7 – PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ ROP – čl. 36, odst. 1g (rozsah cca 25% z celkového obsahu ROP) 

Zde jsou informace o implementačních strukturách ROP:

· řízení a kontrola, vč. auditu (čl. 57 – 61, 69 – 73 obecného nařízení, čl. 20 – 23 prováděcího nařízení);

· provádění plateb, certifikace, finanční toky (čl. 74 – 88 obecného nařízení, čl. 30 – 35 prov. nař.);

· monitorování, elektronická výměna dat (čl. 62 – 67 obecného nařízení, čl. 14, příloha III, 27 – 29 prov. nařízení);

· evaluace (čl. 45 – 46 obec. nařízení);

· publicita (včetně sítí a předávání zkušeností) – čl. 68 obec. nařízení, čl. 4 – 10.



6. Obsah dokumentu ROP bude vycházet z aktualizace Metodiky pro přípravu programových dokumentů pro období 2007-2013 (verze: aktualizace I - leden 2006). 

7. Dokument ROP bude zpracován v listinné podobě o dvou dílech, přičemž 1. díl dokumentu ROP bude odpovídat I. etapě zpracování ROP a 2. díl dokumentu ROP bude odpovídat II. etapě zpracování ROP. Každý díl dokumentu ROP bude zpracován ve čtyřech vyhotoveních a dále v elektronické podobě na 4 CD nosičích. Elektronické zachycení výsledku bude provedeno ve formátu dokumentu Microsoft Word.

8. Plnění předmětu této smlouvy bude probíhat v těchto etapách:

· Zpracování ROP podle kapitol 1, 2, 3 a 4 a jeho hmotné zachycení se považuje za I. etapu zpracování ROP.

· Zpracování ROP podle kapitol 5, 6 a 7 a jeho hmotné zachycení se považuje za II. etapu zpracování ROP.“

3. 
Odst. 1 článku VI. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým odst. 1, který zní:

„1. 
Provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitelem zahájeno ihned po uzavření této smlouvy, a to souběžným prováděním obou etap dle čl. II. této smlouvy. Jednotlivé etapy díla dle čl. II odst. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje dokončit v následujících termínech: 
I. etapa zpracování ROP bude dokončena nejpozději do:


31. 3. 2006

II. etapa zpracování ROP bude dokončena nejpozději do:


30. 4. 2006“

4.
Odst. 6 článku X. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým odst. 6, který zní:

„6. 
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – aktualizace Metodiky pro přípravu programových dokumentů pro období 2007-2013 (verze: aktualizace I - leden 2006).“  

III.

1. 
Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – aktualizace Metodiky pro přípravu programových dokumentů pro období 2007-2013 (verze: aktualizace I - leden 2006).

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. 

4. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že ho neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.
5. 
Tento dodatek byl projednán na jednání Rady kraje Vysočina konané dne … a  schválen usnesením č. ….a na schůzi Rady Jihomoravského kraje konané dne … a  schválen usnesením č. ….
V Praze dne …. 





V Jihlavě dne …

za zhotovitele:






za objednatele:

…………………….





………………………..

Mgr. Jaroslav Škvrna





     

člen představenstva
   




Kraj Vysočina                             









V Brně dne …









………………………..

                                                                                   Jihomoravský kraj

