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Oznámení o zahájení zadávacího řízení  a  základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce:

„III/3507 Havlíčkova Borová“

zadané v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

	Název veřejné zakázky:
	"III/3507 Havlíčkova Borová“

	Zadavatel č. 1

	Název:
	Vysočina

	IČ :
	70890749

	Adresa sídla:
	Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ: 587 33

	Osoby oprávněné za zadavatele jednat: 
	Miloš Vystrčil, hejtman kraje

Václav Kodet, náměstek hejtmana kraje

	Kontaktní osoba:
	Irena Šedová

	Telefon, fax:
	Tel: +420 564 602 274, +420 564 602 433

	E-mail:
	sedova.i@kr-vysocina.cz

	Zadavatel č. 2

	Název:
	Městys Havlíčkova Borová

	IČ:
	00267431

	Adresa sídla:
	Náměstí 278, 582 23 Havlíčkova Borová

	Osoba oprávněná za 

zadavatele jednat:
	Roman Brukner, starosta městyse

	Kontaktní osoba:
	Roman Brukner, starosta městyse

	Telefon, fax:
	+420 569 642200, +420 724 167 209

	E-mail:
	urad@havlickovaborova.cz


1.
Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace

Zhotovení stavby „III/3507 Havlíčkova Borová “

a)
v rozsahu projektové dokumentace „Silnice III/3507 Havlíčkova Borová – ulice Pivovarská“ vypracované 2/2005  firmou OPTIMA spol. s. r. o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto ve stupni DSP + DZS. 

Členění stavby na stavební objekty:

SO 101-Komunikace: sil. III/3507 (komunikace) – 1. etapa

SO 101-Komunikace: sil. III/3507 (chodník) 

SO 102-Chodníky a parkoviště

SO 301-Dešťová kanalizace (hlavní řad + přípojky uličních vpustí),  

SO 301- Dešťová kanalizace (domovní přípojky)

SO 302-Splašková kanalizace

SO 401-Přeložka VO (je vyčleněna ze SO 401-Přeložka nn)  
Součástí projektové dokumentace je i SO 401-Přeložka nn (bez přeložky VO) v rozsahu projektové dokumentace vypracované firmou VČE – montáže, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, který však není předmětem této nabídky. SO 401 - Přeložka nn byl již realizován na základě smlouvy o provedení přeložky s vlastníkem sítě. Ze strany zhotovitele díla bude požadováno projednání a odsouhlasení stavby s vlastníkem sítě v návaznosti na tuto přeložku.    

                                  
Celková doba realizace díla

Zahájení stavby (po řádném ukončení veřejné zakázky a podpisu smlouvy o dílo) se předpokládá  v měsíci květnu 2008.
Dokončení předmětu plnění jako celku se stanovuje  do 31. 10. 2008, v rámci tohoto termínu zadavatel požaduje pro realizaci jednotlivých stavebních objektů následující dílčí termíny:

a) zadavatel Vysočina

· Stavební objekty SO 101(komunikace) – 1. etapa, SO 301(hlavní řad + přípojky uličních vpustí)  dle PD vypracované firmou OPTIMA spol. s. r. o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

Zahájení: po podpisu smlouvy a předání staveniště - předpoklad konec V/2008. K předání staveniště vyzve objednatel dodavatele nejméně s týdenním předstihem

Práce budou zahájeny ihned od předání staveniště.

Dokončení: 96 dnů od předání staveniště, nejpozději do 29. 8. 2008
b) zadavatel Havlíčkova Borová
· Stavební objekty  SO 101(chodník), SO 102, SO 301(domovní přípojky), SO 302, SO 401 (přeložka VO) dle PD vypracované firmou OPTIMA spol. s. r. o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

Zahájení: po podpisu smlouvy a předání staveniště -  předpoklad konec V/2008. K předání staveniště vyzve objednatel dodavatele nejméně s týdenním předstihem

Práce budou zahájeny ihned od předání staveniště.

Dokončení: 
SO 101(chodník), SO 102: do 31. 10. 2008
SO 102, SO 301, SO 302, SO 401 – 96 dnů od předání staveniště,  nejpozději do 29. 8. 2008

Místo plnění/realizace

Silnice III/3507 v dotčeném úseku v k.ú. Havlíčkova Borová 
Opční právo

Zadavatel č. 1 si vyhrazuje opční právo na nové stavební práce, které budou v případě jeho využití zadány formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 34 zákona č. 137/2006 Sb.

Jedná se o tyto stavební práce v rozsahu projektové dokumentace „Silnice III/3507 Havlíčkova Borová – ulice Pivovarská“ vypracované firmou  OPTIMA spol. s. r. o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto:

Stavební objekty:   

SO 101 – Komunikace: sil. III/3507 (komunikace) – 2. etapa

SO 103 – Křižovatka: sil. III/3507 a III/3508

SO 201 – Most ev. č. 3507-002



 

Zadavatel stanoví dobu využití opčního práva v délce 3 roky ode dne zadání zakázky. 

Předpokládaná hodnota stavebních prací vymezených opčním právem je 6 mil. Kč bez DPH.

2.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Druhy stavebních prací


               CPV

MJ

Rozsah

Hlavní předmět 

Stavební úpravy pro komunikace                        45233100-0
soubor

     1

3.
Základní hodnotící kritérium

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

4.
Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

4.1 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu: 
Za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a po položkách v souladu s výkazem výměr obsaženým v zadávací dokumentaci. Oceněný výkaz výměr bude součástí nabídky.

Dodavatel uvede nabídkovou cenu pouze ve vztahu k těm částem plnění veřejné zakázky, které se netýkají opčního práva.

Další požadavky:

Nabídková cena bude uvedena v CZK. 

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena jednotlivých stavebních objektů bez daně z přidané hodnoty (DPH), DPH (19%), cena jednotlivých stavebních objektů s DPH, nabídková cena celkem bez DPH,  DPH (19 %) a nabídková cena celkem včetně DPH. 

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«!

Zadavatel upozorňuje, že na akci se podílí 2 investoři, a proto požaduje doložení návrhu smlouvy o dílo pro každého investora zvlášť dle níže specifikovaných objektů, vč. příslušné nabídkové ceny

Stavební objekty:  
SO 101(komunikace) – 1. etapa, SO 301(hlavní řad + přípojky uličních vpustí (dle PD vypracované firmou OPTIMA spol. s. r. o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto) - investor Vysočina
Stavební objekty:  
Stavební objekty  SO 101(chodník), SO 102, SO 301(domovní přípojky), SO 302, SO 401 (přeložka VO) (dle PD vypracované firmou OPTIMA spol. s. r. o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto) - investor městys Havlíčkova Borová 

4.2 Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny – krom výjimek uvedených v obchodních podmínkách.

4.3 Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
4.4 Požadavky k obsahovému členění a formě zpracování nabídky a jejího předložení

Nabídka bude předložena ve dvojím vyhotovení v písemné formě (originál a kopie). Nabídka bude předložena v českém jazyce. K listinám, které nejsou v českém jazyce, musí být přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka. 

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, jednotlivé listy nabídky budou pevně svázány tak, aby bylo znemožněno manipulování s jednotlivými listy nabídky.

Nabídka bude zadavateli doručena v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označené: „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „III/3507 Havlíčkova Borová“. Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona 

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 

Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace:

1. Obsah nabídky: 

Nabídka bude opatřena přehledným obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol) nabídky.

2. Krycí list nabídky:

Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu č. 1 – Krycí list nabídky (vzor) zadávací dokumentace. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění na stavební objekty podle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče.
3. Doklady, jimiž uchazeč prokáže splnění kvalifikace:

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Podává-li nabídku více uchazečů společně, prokazuje každý z nich splnění kvalifikace v plném rozsahu; to se netýká ekonomické, finanční nebo technické způsobilosti nebo oprávnění k podnikání, členství v profesní samosprávné komoře či jiné profesní organizaci nebo odborné způsobilosti, v rámci kterých postačuje, aby splnění této kvalifikace prokázali všichni společně. Dodavatelé, kteří podávají nabídku  společně, předloží originál nebo ověřenou kopii listiny (např. smlouvy o sdružení), z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně (§ 51 odst. 6 zákona). 

Splnění kvalifikace týkající se požadavků na ekonomickou, finanční nebo technickou způsobilost nebo oprávnění k podnikání, členství v profesní samosprávné komoře či jiné profesní organizaci nebo odborné způsobilosti v chybějícím rozsahu  může uchazeč prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen spolu s doklady prokazujícími kvalifikaci předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal kvalifikaci (§ 51 odst. 4 zákona).

Veškeré doklady prokazující kvalifikaci budou předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii, pokud zadavatel v této zadávací dokumentaci nestanoví jinak. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.  

3.1 Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) – i) zákona

· jejich splnění prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení (nezávazně lze použít vzor čestného prohlášení – viz příloha č. 2), z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje požadované základní kvalifikační předpoklady, a které bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče 

3.2 Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a), b) a d) zákona uchazeč prokáže:

· výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

· dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci (provádění staveb, projektování, výkon zeměměřičských činností)

· dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – osvědčením o autorizaci  pro obor dopravní stavby vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu  povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a osvědčení úředně oprávněného zeměměřického inženýra s oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1 písm. a) -a c) zákona č. 200/1994 Sb. Uchazeč je povinen specifikovat formou čestného prohlášení vztah osoby prokazující odbornou způsobilost k uchazeči (pracovní nebo obdobný poměr k uchazeči, odpovědný zástupce uchazeče); není nutné dokládat u osoby statutárního zástupce či člena statutárního orgánu uchazeče. V případě, že se jedná o třetí osobu bez výše uvedeného vztahu k uchazeči (pracovní nebo obdobný poměr k uchazeči, odpovědný zástupce uchazeče, statutární zástupce nebo člen statutárního orgánu uchazeče) je nutné doložit smlouvu o budoucí spolupráci ve smyslu ust. § 51 odst. 4 zákona. 

3.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 odst. 1 písm. a) a c) zákona uchazeč prokáže:

· pojistnou smlouvou nebo pojistným certifikátem, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši minimálně 5 mil. Kč

3.4 Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 3 písm. a) a odst. 4, 5 zákona uchazeč prokáže:

· seznamem nejvýznamnějších stavebních prací obdobného charakteru (výstavba nebo rekonstrukce dopravní stavby) provedených uchazečem za posledních 5 let, s připojením minimálně 2 osvědčení o realizaci takovéto stavby vyhotovené objednatelem stavebních prací. Seznam bude obsahovat min. 2 stavební akce v min. hodnotě investičních nákladů 20 mil. Kč vč. DPH každé z nich a 3 stavební akce v min. hodnotě investičních nákladů 10 mil. Kč vč. DPH každé z nich. Seznam bude obsahovat údaj o názvu stavby, o investorovi, době provádění stavebních prací a výši investičních nákladů. Seznam bude podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Předložená osvědčení budou vydána na akci výstavba nebo rekonstrukce dopravní stavby, a to min. 1 osvědčení na akci v hodnotě investičních nákladů min. 20 mil. Kč vč. DPH a min. 1 osvědčení na akci v hodnotě investičních nákladů min. 10 mil. Kč vč. DPH a budou obsahovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly stavební práce provedeny řádně a odborně

· certifikátem zavedení systému řízení jakosti pro činnost odpovídající předmětu veřejné zakázky vydaného podle českých technických norem  řady ČSN EN ISO 9000 akreditovanou osobou, případně obdobným dokladem vydaným v členském státě Evropské unie. Z dokladu bude patrná  jeho platnost min. ke dni podání nabídky a jméno společnosti, která certifikát vydala a která je registrovaná u českého institutu pro akreditaci, případně funguje na základě akreditace udělené v členském státě Evropské unie 

· certifikátem řízení z hlediska ochrany životního prostředí podle norem řady ČSN EN ISO 14000 vydaným podle českých technických norem akreditovanou osobou, případně obdobným dokladem vydaným v členském státě Evropské unie.  Z předloženého dokladu musí být patrná jeho platnost ke dni podání nabídky a jméno společnosti, která certifikát vydala a která je registrovaná u českého institutu pro akreditaci, případně funguje na základě akreditace udělené v členském státě Evropské unie
4.  Prohlášení uchazeče o podílu subdodavatelů na plnění veřejné zakázky
V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou subdodávky (prostřednictvím třetí osoby), požaduje zadavatel uvést podíl prací (v %), které má v úmyslu zadat subdodavatelům, a zároveň uvede, o které části veřejné zakázky se jedná.    

5.  Návrh smlouvy o dílo 

pro stavební objekty: SO 101(komunikace) – 1. etapa, SO 301(hlavní řad + přípojky uličních vpustí (dle PD vypracované firmou OPTIMA spol. s. r. o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto) - objednatel Vysočina

Uchazeč v návrhu smlouvy o dílo, který bude obsahovat obchodní podmínky dle čl. 5 této zadávací dokumentace, uvede přesný název, adresu, telefonní spojení a podpis osoby (osob) oprávněné jednat jménem či za uchazeče.

pro stavební objekty: SO 101(chodník), SO 102, SO 301(domovní přípojky), SO 302, SO 401 (přeložka VO) (dle PD vypracované firmou OPTIMA spol. s. r. o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto)  - objednatel městys Havlíčkova Borová

Uchazeč v návrhu smlouvy o dílo, který bude obsahovat obchodní podmínky dle čl. 5 této zadávací dokumentace, uvede přesný název, adresu, telefonní spojení a podpis osoby (osob) oprávněné za uchazeče jednat.

6. Časový harmonogram plnění v členění po měsících 
7. Návrh platebního kalendáře v členění po měsících

8. Oceněný výkaz výměr

9. Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že uchazeč je vázán obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

10.  Ostatní požadavky zadavatele na obsah nabídky

4.5  Stanovení zadávací lhůty

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, v délce 3 měsíců ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

5.  Obchodní podmínky

5.1 Tyto obchodní podmínky je dodavatel povinen zapracovat do návrhu smlouvy o dílo se zadavatelem č. 1 předkládaného jako nabídka na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek může dodavatel při zpracování návrhu smlouvy měnit či doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek. V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých částech této zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v obchodních podmínkách tohoto znění:  

Smlouva  o  dílo

uzavřená dle ust. §536 a násl. obchodního zákoníku na stavbu

III/3507 Havlíčkova Borová

I.

 Smluvní strany 

Zadavatel č.1

1. 
Vysočina


se sídlem:  

Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

      zastoupený: 
Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje, k podpisu                           smlouvy pověřen Václav Kodet, náměstek hejtmana kraje

IČ:  




70890749           




DIČ:             



neplátce



Zástupce oprávněný jednat:





ve věcech smluvních:
Miloš Vystrčil, hejtman kraje, Václav Kodet, náměstek hejtmana kraje



ve věcech technických:


Ing. Hana Strnadová, ODSH KrÚ kraje Vysočina


Ing. Irena Šedová, ODSH KrÚ kraje Vysočina

      tel.:




564602216, 564602274

      E-mail:




strnadova.h@kr-vysocina.cz 

                                                                    sedova.i@kr-vysocina.cz
Technický dozor (TDI):

tel./fax:



e-mail: 





bankovní spojení:  


  Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  

      č.ú.:
                                               4050005000/6800



        





(dále jen objednatel)

2.
dodavatel
se sídlem:


zastoupený: 


IČ: 




DIČ:
zástupce oprávněný jednat 

ve věcech smluvních:

ve věcech technických: 


tel.:

E-mail:

odpovědný stavbyvedoucí:

tel./fax: 




E-mail: 











bankovní spojení:                                            č.ú. 






Údaje o zápisu dodavatele do obchodního rejstříku (pokud je zapsán) 







        

(dále jen zhotovitel)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II.

Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je provedení stavby „III/3507 Havlíčkova Borová“ (dále jen „dílo“) dle projektové dokumentace „Silnice III/3507 Havlíčkova Borová – ulice Pivovarská“  vypracované firmou OPTIMA spol. s. r. o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, ve stupni DSP + DZS, datum 2/2005 podmínek zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele v tomto rozsahu:

SO 101-Komunikace: sil. III/3507 (komunikace) – 1. etapa

SO 301-Dešťová kanalizace (hlavní řad + přípojky uličních vpustí),  

2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.3 Místem plnění je silnice III/3507 v městyse Havlíčkova Borová na území okresu Havlíčkův Brod v rozsahu projektové dokumentace.

2.4 Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti 

-
zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů.

· vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací

· vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi při předání a převzetí staveniště  

-
zajištění realizační dokumentace stavby, dále jen RDS, v případě její potřeby. Investor si vyhrazuje právo  k odsouhlasení RDS.

-
dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen DSPS, vč. výškopisného a polohopisného zaměření. DSPS bude předána 4x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči při dokončení díla. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek. 

-
geometrický plán stavby v deseti vyhotoveních. Geometrický plán bude mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména vyhláškou č. 26/2007Sb., katastrální vyhláška, bude ověřen oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude potvrzen příslušným katastrálním úřadem. Geometrický plán, dále jen GP, bude způsobilý k majetkoprávnímu vypořádání. Před potvrzením vypracovaného GP katastrálním úřadem bude předložen k odsouhlasení objednateli. Vypracovaný GP bude předán v počtu 10ks

-
součástí DSPS bude rovněž doklad o předání pozemků dotčených stavbou vlastníkům, s vyjádřením  vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány. 

-
zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům

-
příprava staveniště včetně přístupu

-
dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů

-
zhotovení práce podle technologického předpisu

-
veškeré nutné ochrany práce

-
veškeré požadované úpravy a práce 

-
průkazní  a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních podmínek (TKP) a zvláštních technických kvalitativních podmínek (ZTKP) akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou investorem (TDI). Návrh akreditované zkušebny bude předložen investorovi k odsouhlasení nejpozději při předání a převzetí staveniště.

-
zhotovitel předloží do 10 dnů po předání staveniště kompletní kontrolní a zkušební plán

-
odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat investorovi výsledky jednotlivých zkoušek

-
veškerou dopravu (svislou, vodorovnou, i za ztížených podmínek, příplatky na lepivost)

-
veškeré lešení a podpěrné konstrukce

-
montážní prostředky a pomůcky

-
úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí

-
potřebné dočasné úpravy

-
úpravy, očištění  a ošetření pracoviště

-
zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 


(čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.)

-
soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště

-
poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských  sítí

· odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin

2. 5 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci musí být technickým zástupcem objednatele předem odsouhlaseny ( rozsah a způsob provedení ); v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s čl. XIII, odst. 13.1 této smlouvy.

III.

Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

· Stavební objekty, SO 101(komunikace) – 1. etapa, SO 301(hlavní řad + přípojky uličních vpustí)  dle PD „Silnice III/3507 Havlíčkova Borová – ulice Pivovarská“ vypracované firmou OPTIMA spol. s. r. o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

Zahájení: po podpisu smlouvy a předání staveniště - předpoklad konec V/2008. K předání staveniště vyzve objednatel dodavatele nejméně s týdenním předstihem

Práce budou zahájeny ihned od předání staveniště.

Dokončení: 96 dnů od předání staveniště, nejpozději do 29. 8. 2008

3.2 Plnění díla bude prováděno podle věcného a časového harmonogramu prací průběžně aktualizovaného s ohledem na skutečný průběh stavebních prací. Návrh změny věcného a časového harmonogramu předá zhotovitel objednateli nejpozději před zahájením jeho realizace. 

3.3 Dřívější plnění je možné.

3.4 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

· dojde–li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,

· nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

IV.

Cena díla

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku a činí:      
      Cena díla celkem  bez DPH:

      DPH (19%):

      Cena díla celkem s DPH: 

Nedílnou součástí smlouvy je výkaz výměr. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2 Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za                těchto předpokladů:

1) Změna výměr předem dohodnutých s objednatelem v průběhu realizace díla potvrzených stavebním dozorem objednatele.

2) Vícepráce požadované objednatelem, které nejsou předmětem zadání, budou oceněny jednotkovými cenami, uvedenými v položkovém rozpočtu. Práce, které se v položkovém rozpočtu nevyskytují, budou oceněny dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem, na základě cen v oboru obvyklých (ÚRS), a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.                                                 

 
Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si prokazatelně objednal.

3) V případě změny daňových předpisů.

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou stran.

4.3 DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu. Ke dni vyhotovení smlouvy činí DPH 19%.

4.4 Kalkulovaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám platným pro tuto stavbu. Výběr dodavatelů zhotovitele podléhá schválení technického dozoru objednatele. 

4.5 Cena díla bude snížena  o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

4.6 Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací či změn díla ( za vícepráce jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem zadání a jsou objednatelem prokazatelně požadovány ):

      4.6.1 Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno cenou z katalogů ÚRS, a.s. Praha.           Cena bude odsouhlasena s objednatelem.

     4.6.2 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů od doručení návrhu. 

     4.6.3 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a v jeho dohodnuté ceně zahrnuty.

V.

Platební podmínky

5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2 Zhotovitel je oprávněn za provedené práce fakturovat měsíčními fakturami – daňovým dokladem vystaveným do 14 dnů od posledního dne aktuálního měsíce (tj. měsíce, ve kterém byly provedeny práce uvedené ve schváleném soupisu prací) na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného technickým dozorem investora a odsouhlaseného zástupcem objednatele ve věcech technických. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v  jednotlivých fakturách název akce „III/3507 Havlíčkova Borová“. Provedené práce bude objednatel hradit do výše 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% bude vyplaceno po předání a převzetí hotového díla a po odstranění všech vad, nedostatků a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí hotového díla. Konečná faktura bude vystavena do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla; pokud stavba bude vykazovat vady a nedodělky, pak do 14 dnů  po jejich odstranění dle protokolu o předání a převzetí díla. Dílčí faktury musí být v konečné faktuře vypořádány. 

5.3 V případě, kdy odběratel s některými položkami předloženého soupisu nesouhlasí, vyznačí je a projedná se zhotovitelem tak, aby tento mohl i tyto sporné položky fakturovat alespoň v dohodnuté míře  ke vzniku práva fakturovat, nebude-li to možné, pak sporné položky budou vyřešeny v rámci další faktury.

5.4 Konečná i měsíční faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od doručení řádně vystaveného dokladu na adresu objednatele. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5.5 V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu odběrateli.

5.6 Objednatel je oprávněn od fakturovaných částek odečíst pozastávky a splatné pohledávky vůči zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že v případě započtení vzájemných nesplatných pohledávek (smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb) bude postupováno dle § 364 ObchZ.

VI.

Staveniště

6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2 Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení písemné výzvy objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu. 

6.3  Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4 Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou    dokumentaci ve 2 vyhotoveních. 
6.5 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a  bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.6 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních  dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

VII.

Provádění díla

7.1 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

      Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro zástupce objednatele.

7.2 Technický dozor (dále jen „TD“) objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad.  Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn použít sankční opatření uvedené v čl. 12.1.

      Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD objednatele, tak zástupcem objednatele ve věcech technických,  a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.3 Kontrolní dny organizuje TDI objednatele a budou svolávány dle potřeby stavby.

7.4 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací.

      V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

7.5 Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.

7.6 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.7 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.8 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

VIII.

Převzetí díla

8.1 Převzetím díla se rozumí podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla dle čl. VIII odst. 8.4  této smlouvy.

8.2 Po provedení díla písemně nejpozději 10  pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímající řízení bude objednatelem zahájeno ve stanoveném termínu, nebylo-li dohodnuto jinak, a ukončeno do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.

8.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

     - stavební deník

     - atesty použitých materiálů

     - doklady o provedených zkouškách

     -  dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí 

     -  dokumentaci o zaměření skutečného stavu stavby

     -  potvrzený geometrický plán 

     -  prohlášení o shodě

-   doklady o likvidaci odpadů.

V případě, že zhotovitel nepředloží některý z výše uvedených dokumentů, staví se běh lhůty pro ukončení přejímacího řízení, který pokračuje až po předložení chybějících dokumentů. 

8.4 O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny zjevné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Existence jiných vad nebo nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, není důvodem k tomu, aby objednatel převzetí díla odmítl.

8.5 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit  v termínu společně dohodnutém, nejpozději však do měsíce od jejich zjištění.

8.6 Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem. 

8.7 Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápise o kolaudaci a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.8 Výše uvedenými ujednáními o předání díla není dotčeno ustanovení o zániku závazku zhotovitele splnit předmět smlouvy vymezený v čl. II této smlouvy včas a řádně (ust. § 324 OZ).    
IX.

Záruční podmínky 

9.1 Zhotovitel bude odpovídat za vady díla (předmětu plnění veřejné zakázky) zjištěné po 

      předání dokončené stavby (předmětu plnění veřejné zakázky) po dobu záruční lhůty, které je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční doba začne běžet dnem podepsání protokolu o předání předmětu díla bez vad a nedodělků. V záruční době je zhotovitel povinen vady neprodleně a bezúplatně odstranit. 
9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o 

      dílo, příslušným ČSN, TKP nebo stanovených projektovou dokumentací k provedení díla.

9.3 Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14ti 

      pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady,  

      jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 

      náhradu.

9.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 7dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9.6 Provedenou opravu vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné dálce jako v čl. IX, odst. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

X.

Odpovědnost za škodu

10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.

10.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4 Zhotovitel se zavazuje opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činností.

10.5 Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu. 

XI.

Sankce

11.1 V případě nedodržení dohodnutého termínu plnění dle čl. III, odst. 3.1 Smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý, i započatý, den prodlení.
11.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, i započatý, den prodlení.

11.3 V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady dle čl. IX, odst. 9.5 této smlouvy, stejně tak jako v případě nedodržení lhůt stanovených v protokolu o kolaudačním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000,-Kč za každý, i jen započatý den, prodlení.

11.4 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.6 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

11.7 Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení daňového dokladu           ( faktury ) s vyčíslením smluvní pokuty.

XII.

Odstoupení od smlouvy

12.1 Mimo případy dle § 345 odst. 2 odchodního zákoníku je smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy i v těchto případech:

· hrubé nebo opakované nekvalitní plnění zhotovitele

· zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu s projektovou dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených materiálů, což se hodnotí pro tento případ jako podstatné porušení jeho smluvních povinností

· prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, se zahájením nebo dokončením díla nebo prodlení průběžného termínu o více než 30 dnů

· prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů

· úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu §1 zák.č. 328/1991Sb., o konkursu a vyrovnání, v platném znění, prohlášení konkursu nebo jeho zrušení pro nedostatek majetku nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání

· opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 

· zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele, které je v rozporu s touto smlouvou

· nedohodnuté zvýšení ceny v rozporu s podmínkami uvedenými v této smlouvě

· nedodržení zaručených vlastností díla neodstranitelným způsobem 

· nevyklizení dokončených a předaných částí díla nebo určeného prostoru zhotovitelem v dohodnutých lhůtách

· prodlení objednatele se zaplacením faktur delší než 60 dnů.

 12.2 Se zastavením prací z rozhodnutí zhotovitele je srovnatelná stálá a škody vyvolávající nedostatečnost počtu zaměstnanců, materiálu, zásob nutných k dobré realizaci prací dle harmonogramu. V tomto případě může dojít k odstoupení od smlouvy až po uplynutí lhůty, kterou dá objednatel zhotoviteli k nápravě neuspokojivého počtu pracovníků či chybějícímu materiálu a zásob.

Ve výše uvedených důvodech má objednatel právo zadržet všechny dlužné částky zhotoviteli, aby mohl být zaručen smluvní postih.

12.3 Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak následky vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vad či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

12.4 V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.   

XIII.

Závěrečná ustanovení

13.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

13.2 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13.3 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

13.4 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

13.5 Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.  

13.6 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

13.7 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku, v případě, že nejsou, příslušná ustanovení občanského zákoníku.

13.8 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.

13.9 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

13.10 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

13.11 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

          1 – oceněný výkaz výměr

V ……………………. dne ….…..                                             V Jihlavě dne …………………

……………………………………..
                     ..……………..………………….

                                                                         Václav Kodet   

                                                                    náměstek hejtmana kraje                                                    

5.2 Tyto obchodní podmínky je dodavatel povinen zapracovat do návrhu smlouvy o dílo se zadavatelem č. 2 předkládaného jako nabídka na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek může dodavatel při zpracování návrhu smlouvy měnit či doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek. V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých částech této zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v obchodních podmínkách tohoto znění:  

Smlouva  o  dílo

uzavřená dle ust. §536 a násl. obchodního zákoníku na stavbu

III/3507 Havlíčkova Borová

I.

 Smluvní strany 

Zadavatel č.2

1. 
Městys Havlíčkova Borová 


se sídlem:  

Náměstí 278, 582 23 Havlíčkova Borová 

      zastoupený: 
Romanem Bruknerem, starostou městyse 

IČ:  




00267431           




DIČ:             



neplátce



 Zástupce oprávněný jednat:
Roman Brukner, starosta městyse 

ve věcech smluvních:
Roman Brukner, starosta městyse


ve věcech technických:


Roman Brukner, starosta městyse 
      tel.:




569642200, 724167209
      E-mail:




ouborova@seznam.cz                                                           

Technický dozor (TDI):

tel./fax:



e-mail: 





bankovní spojení:                                   Česká spořitelna a.s.


  

      č.ú.:
          



1122777349/0800                                       


  




        





(dále jen objednatel)

2.
dodavatel
se sídlem:


zastoupený: 


IČ: 




DIČ:
zástupce oprávněný jednat 

ve věcech smluvních:

ve věcech technických: 


tel.:

E-mail:

odpovědný stavbyvedoucí:

tel./fax: 




E-mail: 











bankovní spojení:                                            č.ú. 






Údaje o zápisu dodavatele do obchodního rejstříku (pokud je zapsán) 







        

(dále jen zhotovitel)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II.

Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je provedení stavby „III/3507 Havlíčkova Borová“ (dále jen „dílo“) dle projektové dokumentace „Silnice III/3507 Havlíčkova Borová – ulice Pivovarská“  vypracované firmou OPTIMA spol. s. r. o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, ve stupni DSP + DZS, datum 2/2005 podmínek zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele v tomto rozsahu:

SO 101-Komunikace: sil. III/3507 (chodník) 

SO 102-Chodníky a parkoviště

SO 301- Dešťová kanalizace (domovní přípojky)

SO 302-Splašková kanalizace

SO 401- Přeložka VO

2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.3 Místem plnění je silnice III/3507 v městyse Havlíčkova Borová na území okresu Havlíčkův Brod v rozsahu projektové dokumentace.

2.4 Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti 

-
zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů.

· vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací

· vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi při předání a převzetí staveniště  

-
zajištění realizační dokumentace stavby, dále jen RDS, v případě její potřeby. Investor si vyhrazuje právo  k odsouhlasení RDS.

-
dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen DSPS, vč. výškopisného a polohopisného zaměření. DSPS bude předána 4x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči) při dokončení díla. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek. 

-
geometrický plán stavby v deseti vyhotoveních. Geometrický plán bude mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména vyhláškou č. 26/2007Sb., katastrální vyhláška, bude ověřen oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude potvrzen příslušným katastrálním úřadem. Geometrický plán, dále jen GP, bude způsobilý k majetkoprávnímu vypořádání. Před potvrzením vypracovaného GP katastrálním úřadem bude předložen k odsouhlasení objednateli. Vypracovaný GP bude předán v počtu 10ks

-
součástí DSPS bude rovněž doklad o předání pozemků dotčených stavbou vlastníkům, s vyjádřením  vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány. 

-
zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům

-
příprava staveniště včetně přístupu

-
dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů

-
zhotovení práce podle technologického předpisu

-
veškeré nutné ochrany práce

-
veškeré požadované úpravy a práce 

-
průkazní  a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních podmínek (TKP) a zvláštních technických kvalitativních podmínek (ZTKP) akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou investorem (TDI). Návrh akreditované zkušebny bude předložen investorovi k odsouhlasení nejpozději při předání a převzetí staveniště.

-
zhotovitel předloží do 10 dnů po předání staveniště kompletní kontrolní a zkušební plán

-
odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat investorovi výsledky jednotlivých zkoušek

-
veškerou dopravu (svislou, vodorovnou, i za ztížených podmínek, příplatky na lepivost)

-
veškeré lešení a podpěrné konstrukce

-
montážní prostředky a pomůcky

-
úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí

-
potřebné dočasné úpravy

-
úpravy, očištění  a ošetření pracoviště

-
zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 


(čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.)

-
soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště

-
poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských  sítí

3. odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin 5 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci musí být technickým zástupcem objednatele předem odsouhlaseny ( rozsah a způsob provedení ); v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s čl. XIII, odst. 13.1 této smlouvy.

III.

Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

· Stavební objekty  SO 101(chodník), SO 102, SO 301(domovní přípojky), SO 302, SO 401 (přeložka VO) dle PD „Silnice III/3507 Havlíčkova Borová – ulice Pivovarská“ vypracované firmou OPTIMA spol. s. r. o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

Zahájení: po podpisu smlouvy a předání staveniště - předpoklad V/2008. K předání staveniště vyzve objednatel dodavatele nejméně s týdenním předstihem

Práce budou zahájeny ihned od předání staveniště.

Dokončení: 
SO 101(chodník), SO 102: do 31. 10. 2008 
SO 301(domovní přípojky), SO 302, SO 401 (přeložka VO): 

96 dnů od předání staveniště, nejpozději do 29. 8. 2008
3.2 Plnění díla bude prováděno podle věcného a časového harmonogramu prací průběžně aktualizovaného s ohledem na skutečný průběh stavebních prací. Návrh změny věcného a časového harmonogramu předá zhotovitel objednateli nejpozději před zahájením jeho realizace. 

3.3 Dřívější plnění je možné.

3.4 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

· dojde–li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,

· nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele

IV.

Cena díla

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku a činí:      
      Cena díla celkem  bez DPH:

      DPH (19%):

      Cena díla celkem s DPH: 

Nedílnou součástí smlouvy je výkaz výměr. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2 Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za                těchto předpokladů:

4) Změna výměr předem dohodnutých s objednatelem v průběhu realizace díla potvrzených stavebním dozorem objednatele.

5) Vícepráce požadované objednatelem, které nejsou předmětem zadání, budou oceněny jednotkovými cenami, uvedenými v položkovém rozpočtu. Práce, které se v položkovém rozpočtu nevyskytují, budou oceněny dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem, na základě cen v oboru obvyklých (ÚRS), a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.                                                 

 
Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si prokazatelně objednal.

6) V případě změny daňových předpisů.

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou stran.

4.3 DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu. Ke dni vyhotovení smlouvy činí DPH 19%.

4.4 Kalkulovaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám platným pro tuto stavbu. Výběr dodavatelů zhotovitele podléhá schválení stavebního dozoru objednatele. 

4.5 Cena díla bude snížena  o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

4.6 Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací či změn díla ( za vícepráce jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem zadání a jsou objednatelem prokazatelně požadovány ):

      4.6.1 Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno cenou z katalogů ÚRS, a.s. Praha.           Cena bude odsouhlasena s objednatelem.

     4.6.2 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů od doručení návrhu. 

     4.6.3 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a v jeho dohodnuté ceně zahrnuty.

V.

Platební podmínky

5.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.8 Zhotovitel je oprávněn za provedené práce fakturovat měsíčními fakturami – daňovým dokladem vystaveným do 14 dnů od posledního dne aktuálního měsíce (tj. měsíce, ve kterém byly provedeny práce uvedené ve schváleném soupisu prací) na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného technickým dozorem investora a odsouhlaseného zástupcem objednatele ve věcech technických. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v  jednotlivých fakturách název akce „III/3507 Havlíčkova Borová“. Provedené práce bude objednatel hradit do výše 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% bude vyplaceno po předání a převzetí hotového díla a po odstranění všech vad, nedostatků a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí hotového díla. Konečná faktura bude vystavena do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla; pokud stavba bude vykazovat vady a nedodělky, pak do 14 dnů  po jejich odstranění dle protokolu o předání a převzetí díla. Dílčí faktury musí být v konečné faktuře vypořádány. 

5.9 V případě, kdy odběratel s některými položkami předloženého soupisu nesouhlasí, vyznačí je a projedná se zhotovitelem tak, aby tento mohl i tyto sporné položky fakturovat alespoň v dohodnuté míře  ke vzniku práva fakturovat, nebude-li to možné, pak sporné položky budou vyřešeny v rámci další faktury.

5.10 Konečná i měsíční faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od doručení řádně vystaveného dokladu na adresu objednatele. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5.11 V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu odběrateli.

5.12 Objednatel je oprávněn od fakturovaných částek odečíst pozastávky a splatné pohledávky vůči zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že v případě započtení vzájemných nesplatných pohledávek (smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb) bude postupováno dle § 364 ObchZ.

VI.

Staveniště

6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2 Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení písemné výzvy objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu. 

6.3  Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4 Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou    dokumentaci ve 2 vyhotoveních. 
6.5 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a  bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.7 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních  dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

VII.

Provádění díla

7.1 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

      Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro zástupce objednatele.

7.2 Technický dozor (dále jen „TD“) objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad.  Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn použít sankční opatření uvedené v čl. XII, odst. 12.1.

      Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD objednatele, tak zástupcem objednatele ve věcech technických,  a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.3 Kontrolní dny organizuje TDI objednatele a budou svolávány dle potřeby stavby.

7.4 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací.

      V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

7.5 Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.

7.6 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.7 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.8 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

VIII.

Převzetí díla

8.1 Převzetím díla se rozumí podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla dle čl. VIII, odst. 8.4  této smlouvy.

8.2 Po provedení díla písemně nejpozději 10  pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímající řízení bude objednatelem zahájeno ve stanoveném termínu, nebylo-li dohodnuto jinak, a ukončeno do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.

8.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

     - stavební deník

     - atesty použitých materiálů

     - doklady o provedených zkouškách

     -  dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí 

     -  dokumentaci o zaměření skutečného stavu stavby

     -  potvrzený geometrický plán 

     -  prohlášení o shodě

-   doklady o likvidaci odpadů.

V případě, že zhotovitel nepředloží některý z výše uvedených dokumentů, staví se běh lhůty pro ukončení přejímacího řízení, který pokračuje až po předložení chybějících dokumentů. 

8.4 O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny zjevné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Existence jiných vad nebo nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, není důvodem k tomu, aby objednatel převzetí díla odmítl.

8.5 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit  v termínu společně dohodnutém, nejpozději však do měsíce od jejich zjištění.

8.6 Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem. 

8.7 Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápise o kolaudaci a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.8 Výše uvedenými ujednáními o předání díla není dotčeno ustanovení o zániku závazku zhotovitele splnit předmět smlouvy vymezený v čl. II této smlouvy včas a řádně (ust. § 324 OZ).    
IX.

Záruční podmínky

9.1 Zhotovitel bude odpovídat za vady díla (předmětu plnění veřejné zakázky) zjištěné po 

      předání dokončené stavby (předmětu plnění veřejné zakázky) po dobu záruční lhůty, které je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční doba začne běžet dnem podepsání protokolu o předání předmětu díla bez vad a nedodělků. V záruční době je zhotovitel povinen vady neprodleně a bezúplatně odstranit. 
9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o 

      dílo, příslušným ČSN, TKP nebo stanovených projektovou dokumentací k provedení díla.

9.3 Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14ti 

      pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady,  

      jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 

      náhradu.

9.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 7dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9.6 Provedenou opravu vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné dálce jako v čl. IX, odst. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

X.

Odpovědnost za škodu

10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.

10.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4 Zhotovitel se zavazuje opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činností.

10.5 Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu. 

XI.

Sankce

11.1 V případě nedodržení dohodnutého termínu plnění dle čl. III, odst. 3.1 Smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý, i započatý, den prodlení.
11.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, i započatý, den prodlení.

11.3 V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady dle čl. IX, odst. 9.5 této smlouvy, stejně tak jako v případě nedodržení lhůt stanovených v protokolu o kolaudačním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000,-Kč za každý, i jen započatý den, prodlení.

11.4 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.6 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

11.7 Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení daňového dokladu           ( faktury ) s vyčíslením smluvní pokuty.

XII.

Odstoupení od smlouvy

12.1 Mimo případy dle § 345 odst. 2 odchodního zákoníku je smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy i v těchto případech:

· hrubé nebo opakované nekvalitní plnění zhotovitele

· zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu s projektovou dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených materiálů, což se hodnotí pro tento případ jako podstatné porušení jeho smluvních povinností

· prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, se zahájením nebo dokončením díla nebo prodlení průběžného termínu o více než 30 dnů

· prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů

· úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu §1 zák.č. 328/1991Sb., o konkursu a vyrovnání, v platném znění, prohlášení konkursu nebo jeho zrušení pro nedostatek majetku nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání

· opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 

· zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele, které je v rozporu s touto smlouvou

· nedohodnuté zvýšení ceny v rozporu s podmínkami uvedenými v této smlouvě

· nedodržení zaručených vlastností díla neodstranitelným způsobem 

· nevyklizení dokončených a předaných částí díla nebo určeného prostoru zhotovitelem v dohodnutých lhůtách

· prodlení objednatele se zaplacením faktur delší než 60 dnů.

 12.2 Se zastavením prací z rozhodnutí zhotovitele je srovnatelná stálá a škody vyvolávající nedostatečnost počtu zaměstnanců, materiálu, zásob nutných k dobré realizaci prací dle harmonogramu. V tomto případě může dojít k odstoupení od smlouvy až po uplynutí lhůty, kterou dá objednatel zhotoviteli k nápravě neuspokojivého počtu pracovníků či chybějícímu materiálu a zásob.

Ve výše uvedených důvodech má objednatel právo zadržet všechny dlužné částky zhotoviteli, aby mohl být zaručen smluvní postih.

12.3 Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak následky vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vad či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

12.4 V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.   

XIII.

Závěrečná ustanovení

13.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

13.2 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13.3 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

13.4 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

13.5 Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.  

13.6 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

13.7 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku, v případě, že nejsou, příslušná ustanovení občanského zákoníku.

13.8 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.

13.9 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

13.10 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

13.11 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

          1 – oceněný výkaz výměr

V ……………………. dne ….…..                                  V Havlíčkově Borové dne………………

……………………………………..
                     ..……………..………………….

                                                                                                         Roman Brukner

                                                                                                        starosta městyse 

6. Části zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci veřejné zakázky tvoří:

1. Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „III/3507 Havlíčkova Borová“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, včetně 2 příloh (krycí list + vzor čestného prohlášení).

2. Projektová dokumentace „Silnice III/3507 Havlíčkova Borová – ulice Pivovarská“ vypracovaná firmou OPTIMA spol. s. r. o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, v členění uvedeném dle projektové dokumentace včetně výkazu výměr v elektronické podobě.

7. Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci a dodatečné informace

Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci v elektronické podobě.

Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace stavby musí být zadavateli doručena 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací dokumentaci stavby je možno si vyzvednout na adrese:

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 1882/57, Jihlava, u kontaktní osoby : Šedová Irena, kanc. č. 2.39, tel. 564602274, fax 564602433, e-mail: sedova.i@kr-vysocina.cz
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci.  Žádost se podává písemně nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Úhrada za zadávací dokumentaci zadavatelem nebude vyžadována. 

Prohlídka místa plnění se nekoná, vzhledem k tomu, že je místo plnění veřejně přístupné.

Nesoulad údajů o veřejné zakázce

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o veřejné zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v obchodních podmínkách.   

8. Způsob a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí   29. 11. 2007 v 10.00 hod.

Nabídka bude doručena na adresu Krajský úřad kraje Vysočina, odbor majetkový, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označené: „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „III/3507 Havlíčkova Borová“. Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona. 

Nabídky je možné doručit doporučeně poštou nebo osobně předat každý pracovní den na podatelně zadavatele č. 1 na adrese: Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, v době od 8.00 hod. do 13.00 hod., v pondělí a ve středu do 16.00 hod. 

9. Místo a datum otvírání obálek

Otvírání obálek s nabídkami proběhne v sídle zadavatele v budově C Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, v zasedací místnosti 2.26 dne 4. 12. 2007 v 8.30 hodin. 

Otevírání obálek se může účastnit nejvýše jeden zástupce uchazeče; uchazeč nebo zástupce uchazeče se musí před zahájením otevírání obálek prokázat průkazem totožnosti,  nebo příslušným pověřením (plnou mocí) podepsaným osobou oprávněnou jednat za uchazeče a průkazem totožnosti
10.  Ostatní
- Nabídky, které nesplní podmínky uvedené v Zadávací dokumentaci, budou z hodnocení vyřazeny.

- Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud:

· nebudou ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky

· budou z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni uchazeči

· v důsledku okolností předvídaných v § 82 odst. 3 zákona nebude uzavřena smlouva s posledním uchazečem v pořadí, s nímž bylo možné tuto smlouvu uzavřít.

· Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.

- Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

- Žádný z uchazečů nemá, ani ve výše uvedených případech, nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

Příloha č. 1 –  vzor „Krycí list“

Příloha č. 2 –  vzor čestného prohlášení

V Jihlavě, dne 22. 10. 2007
Václav Kodet

náměstek hejtmana
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