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PLÁNOVACÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s ustanovením § 88 zákona č. 183/2006 Sb. a přílohy č.13 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

mezi 

Městem Havlíčkův Brod 

Havlíčkovo náměstí 57

580 61 Havlíčkův Brod 

zastoupené starostkou města Ing. Janou Fischerovou CSc.

IČ 00267449

(dále jen město)

a

Vysočinou

Žižkova 57

587 33 Jihlava

zastoupenou hejtmanem kraje Milošem Vystrčilem

IČ 70890749

(dále jen žadatel)

I. Údaje o dotčené veřejné infrastruktuře 

Žadatel hodlá realizovat stavbu Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Touto stavbou bude dotčena stávající veřejná infrastruktura:

· veřejné chodníky v části ulic Havlíčkova a Nerudova

· veřejné komunikace části ulic Havlíčkova a Nerudova

· autobusový záliv pro dva autobusy v ulici Havlíčkova

· veřejné osvětlení v části ulice Havlíčkova

· zelené ostrůvky v ulici Nerudova

vše, tak jak je uvedeno v příloze č.2 této smlouvy 

II. navrhované změny veřejné infrastruktury

Žadatel z důvodu výstavby Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě navrhuje změny ve stávající infrastruktuře v prostoru části ulic Havlíčkova a Nerudova a to dle projektové dokumentace zpracované sdružením osob ing. arch. Ivo Herman (ČKA 03243), ing.arch. Aleš Tomášek (ČKA 03268) a Robert   Seidl a popsané v bodu I této smlouvy.

Žadatel dále nenavrhuje vybudování nové veřejné infrastruktury.

III. stanovení finančního podílu

Náklady na rekonstrukci stávající  veřejné infrastruktury dle bodu I. této plánovací smlouvy hradí v plné výši žadatel. Město Havlíčkův Brod se nepodílí finančně ani jiným způsobem na úpravě stávající veřejné infrastruktury.

IV. závazky žadatele

Žadatel dále prohlašuje, že  finanční prostředky na rekonstrukci stávající  veřejné infrastruktury budou čerpány z ROP v rámci výstavby „Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě“.

Město Havlíčkův Brod prohlašuje, že touto smlouvou přenechává žadateli  části pozemků parc.č. 720/1 a 706/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod dotčené rekonstrukcí stávající technické infrastruktury po dobu nezbytně nutnou pro splnění výše uvedeného účelu do výpůjčky. Žadatel se zavazuje, že po dobu rekonstrukce  veřejné infrastruktury budou pozemky, které jsou využívány jako staveniště, řádně označeny, popř. oploceny a to až do protokolárního předání pozemků městu Havlíčkův Brod.

Žadatel se zavazuje, že veškerá další potřebná povolení pro realizaci veřejné infrastruktury si zajistí na své náklady a ke své tíži – např. stavební povolení, povolení zvláštního užívání, povolení překopů apod.

V. Harmonogram realizace 

Kraj Vysočina předpokládá, že stavba Krajská knihovna Vysočina v Havlíčkově Brodě bude realizována v termínu:

zahájení stavby 
rok 2010

dokončení stavby 
rok 2013

VI. Záruky smluvních stran

Žadatel, na rekonstrukci veřejné infrastruktury, poskytne záruky ve lhůtě min. 36 měsíců ode dne převzetí dokončeného díla od zhotovitele.

VII. Převzetí pozemků

Město Havlíčkův Brod se zavazuje, že části pozemků parc.č. 720/1 a 706/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod, které jsou dotčeny rekonstrukcí veřejné infrastruktury, převezme po dokončení díla a do 30 dnů po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu zpět do své správy a ukončí výpůjčku pozemků.

O převzetí pozemků a ukončení výpůjčky se provede samostatný zápis či záznam.. 

VIII. Převzetí veřejné infrastruktury

Zrekonstruovanou veřejnou infrastrukturu v rozsahu dle bodu I. této smlouvy převezme město Havlíčkův Brod do své správy po řádném dokončení a v termínu dle čl. VII. Předání a převzetí veřejné infrastruktury proběhne mezi žadatelem a městem na základě písemného protokolu. K převzetí dokončeného díla vyzve žadatel zástupce města písemně a to min. 5 pracovní dnů předem. K předání a převzetí veřejné infrastruktury připraví žadatel a předá městu Havlíčkův Brod zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,  zápisy o prověření prací a konstrukcí, zakrytých v průběhu stavebních prací,  zápisy o provozních zkouškách smontovaného zařízení,  zápisy o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací,  příslušná prohlášení o shodě,  stavební deníky,  návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,  záruční listy,  kladné revizní zprávy a kladné zprávy o provedených zkouškách, dokumentaci skutečného provedení stavby v digitální formě, geometrický plán potřebný pro vklad do katastru nemovitostí.

Město Havlíčkův Brod převezme do svého majetku zrekonstruovanou veřejnou infrastrukturu dle bodu I. této smlouvy, v případě, že na stavbu budou čerpány prostředky z evropských či národních dotačních programů, po době stanovené pro udržitelnost projektu.

IX. Ostatní ujednání

Zástupce města Havlíčkův Brod nebo jím pověřená osoba má právo kontrolovat kvalitu prováděných prací na rekonstrukci veřejné infrastruktury. 

Zástupce města Havlíčkův Brod bude zván na kontrolní dny stavby v průběhu provádění dotčené veřejné infrastruktury v rozsahu dle bodu I. této smlouvy, pokud budou tyto probíhat a má právo se vyjadřovat k provádění prací na rekonstrukci veřejné infrastruktury. Zástupce města bude zván k převzetí zakrytých částí a to písemně min. 7 dnů před plánovaným dnem kontroly. V případě, že nebyl zástupce města ke kontrole vyzván, může město Havlíčkův Brod požadovat provedení dodatečné kontroly na náklady žadatele. 

X. Přílohy

Přílohou této plánovací smlouvy je:

· příloha č.1 - snímek katastrální mapy s vyznačením pozemků, kterých se plánovací smlouva týká

· příloha č.2 - koordinační situace

V Jihlavě dne …………….


V Havlíčkově Brodě dne ………………

…………………………………….


………………………………………….

RNDr. Miloš Vystrčil




Ing. Jana Fischerová CSc.

