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Smlouva o spolupráci při realizaci projektu 

uzavřená podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
I. 

Smluvní strany



Vysočina


kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33  Jihlava


zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje


IČ: 70890749


DIČ: CZ70890749


kontaktní osoba: Eduard Jozífek


(dále jen „kraj“) 

a

Energetická agentura Vysočiny
se sídlem: Křížová 2, 586 01 Jihlava

IČ: 70938334

     zastoupená: Ing. Zbyňkem Boudou,  ředitelem organizace 

      (dále jen „realizátor“)

II. 
Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je zajištění realizace projektu „ENERGY FUTURE – Přechod k trvale udržitelnému využívání energií v rakousko – českém příhraničí“ (dále jen „projekt“) realizátorem v 15 objektech ve vlastnictví kraje. Na předfinancování projektu  obdržel realizátor půjčku na základě Smlouvy o půjčce ze dne 29. 6. 2009. 

III.

Předmět smlouvy
1st Předmětem této smlouvy je vypracování průkazů energetické náročnosti budov u 15 objektů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy realizátorem. 

2nd Měření dodávek pitné vody, elektřiny, tepla a plynu v 5 objektech z výše uvedených umístěním měřících zařízení realizátorem zakoupených z projektu.

3rd Zpracování výsledků dat získaných měřením.

(dále jen „činnosti“)

IV.

Povinnosti smluvních stran

1. Kraj zapůjčí realizátorovi dostupnou stavební dokumentaci k 15 objektům uvedeným v příloze 1 této smlouvy. Realizátor tuto dokumentaci a výsledky měření dle tohoto článku využije pouze k plnění této smlouvy, nesmí je zpřístupnit třetí straně ani je použít pro vlastní činnost vyjma plnění této smlouvy. Za každé jednotlivé porušení tohoto ustanovení je kraj oprávněn účtovat realizátorovi smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč. 

2. Kraj umožní instalaci měřících zařízeních v 5 vybraných objektech. Čas a místo instalace zařízení v objektu bude kraji oznámeno minimálně 14 dní před zahájením činností. Konkrétní budovy pro instalaci měřících zařízení budou určeny formou dohody obou smluvních stran.

3. Kraj zajistí přístup k nainstalovaným měřícím zařízením za účelem údržby těchto zařízení a odečtu naměřených hodnot. Harmonogram, kdy budou probíhat odečty naměřených hodnot na měřících zařízeních bude kraji předán při instalaci zařízení. 

4. Realizátor předá kraji vyhotovené průkazy energetické náročnosti budov do 10 dnů od jejich vyhotovení.

5. Do 60 dnů po předání průkazů energetické náročnosti budov bude uspořádáno setkání, kdy  realizátor seznámí kraj s výsledky činnosti. 

6. Na základě provedení činností uvedených v odst. 4. a 5. tohoto článku provede realizátor instalaci měřících zařízení v 5 vybraných objektech. Instalaci a údržbu měřících zařízení a odečítání naměřených hodnot budou provádět pracovníci pověřeni vykonáváním této činnosti podepsaným statutárním zástupcem realizátora.

7. Realizátor zajistí provádění činností uvedených v odst. 6 tohoto článku tak, aby v souvislosti s výkonem těchto činností nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku. Případné škody vzniklé s prováděním činností uvedených v odst. 6. tohoto článku odstraní realizátor na svůj náklad.

8. Realizátor bude plně respektovat provoz vybraných objektů a práce provádět tak, aby tento provoz nebyl omezen. V případě, že bude nezbytné, aby byl provoz omezen, oznámí realizátor kraji dobu a rozsah omezení a práce budou provedeny po předchozí domluvě.

9. Výsledky měření budou zpracovány do dubna 2011 a předány kraji  v elektronické podobě.

10. Do 30 dnů po předání zpracovaných výsledků měření bude uspořádáno setkání, kdy  realizátor seznámí kraje s výsledky této činnosti. 

11. Realizátor bude kraj pravidelně informovat o výkonu činností uvedených v čl.  III , a to vždy do konce kalendářního čtvrtletí zasláním průběžné zprávy v el. podobě kontaktní osobě kraje uvedené v čl. I této smlouvy

12. Ve věcech týkajících se zajištění vstupů do objektů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy je za kraj odpovědnou osobou Eduard Jozífek, vedoucí Oddělení správy realit Odboru majetkového Krajského úřadu kraje Vysočina, tel.: 564 602 213, 

13. Ve věcech týkajících se zajištění vstupů do objektů kraje je za realizátora odpovědnou osobou Ing. Jaroslav Emmer – projektový manager EAV.

V.

Čas a místo plnění

1st Plnění činností uvedených v čl. II. této smlouvy bude probíhat dle harmonogramu uvedeného v příloze 2 této smlouvy.

VI.

Sankce

1. V případě prodlení realizátora s provedením činností oproti termínu sjednanému v článku V. této smlouvy je kraj oprávněn požadovat na realizátorovi smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení kraje se splněním svých povinností uvedených v čl. IV. této smlouvy je realizátor oprávněn odstoupit od této smlouvy.

VII.

Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 05. 2011.

2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením.

3. Kraj může od této smlouvy odstoupit pokud je realizátor  opakovaně v prodlení s prováděním činností v termínech sjednaných v článku V. této smlouvy nebo neprovádí činnosti v kvalitě dle této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

4. Realizátor může od této smlouvy odstoupit, pokud kraj neplní své povinnosti uvedené v čl. IV této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

VIII.

Ustanovení o právnímu vztahu k autorskému zákonu 

„ licenční doložka“  

1. Tento článek se uplatní, pokud bude výstupem při provádění činností nehmotný statek, jež je předmětem úpravy zákona 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „nehmotný statek“).

2. Realizátor uděluje kraji licenci v neomezeném rozsahu k nehmotnému statku a to věcně i časově. Kraj je oprávněn nehmotný statek dále zpracovávat a upravovat.

3. Licence je udělena jako výhradní. Realizátor není oprávněn poskytnout licenci k dílu třetím osobám. 

4. Kraj je oprávněn zcela nebo zčásti oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě.

5. Kraj není povinen licenci využít.

6. Licence se poskytuje bezúplatně.

IX. 

Závěrečná ustanovení

1. Výběr realizátora byl proveden v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 28. 4. 2009.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kraje realizátor výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. 

6. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 262 obchodního zákoníku dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvu se řídí obchodním zákoníkem. 

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží  jeden  stejnopis. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Příloha č. 1 – Seznam objektů a Příloha č. 2 – Harmonogram.

9. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.
10. Tato smlouva byla projednána na jednání Rady kraje Vysočina dne … a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. ….
V…………….. dne
V Jihlavě dne

za realizátora:
za kraj:

……………………………
 ……………………………

    Ing. Zbyněk Bouda

Ing. Bc. Martin Hyský

          ředitel


člen rady kraje



Příloha 1: Seznam budov

	 
	Nemocnice
	

	1
	Nemocnice Jihlava
	Gynekologicko-porodnický pavilon
	

	2
	 
	Interní pavilon
	

	3
	 
	Infekční pavilon
	

	4
	Nemocnice Pelhřimov
	Pavilon ambulantních služeb
	

	5
	Nemocnice Třebíč
	Pavilon porodnice
	

	6
	Nemocnice NMnM
	Buchtův Kopec
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	Školy
	

	7
	OA Chotěboř - budova DM I
	 
	

	8
	OA Chotěboř - budova DM II
	 
	

	9
	Gymnázium HB
	 
	

	10
	SŠT Žďár nad Sázavou
	budova školy
	

	11
	SŠT Žďár nad Sázavou
	budova DM
	

	12
	SOŠ Jihlava
	budova DM
	

	13
	Gymnázium Žďár n.S.
	 
	

	14
	SPŠS akad. Bechyně HB
	 
	

	15
	Gymnázium Třebíč
	 
	

	
	
	
	


Příloha č. 2: Harmonogram

	HARMONOGRAM
	 
	8
	2009
	2010
	2011

	Projekt EF
	 
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Činnost
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Příprava projektu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zavedení certifikace u 15 budov(PENB)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aplikace systémů kontroly a měření pro 5 budov
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Uspořádání dvou seminářů pro uživatele systému
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zakoupení a instalace měřidel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Závěrečná konference
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