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Číslo smlouvy ČEZ, a. s.: 4400007367
Smlouva o spolupráci  při realizaci a financování společného projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany
Vysočina
kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33  Jihlava

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem

k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, radní pro oblast školství 

IČ: 70890749

 (dále jen „Kraj“)

a 

Střední průmyslová škola Třebíč

Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč 
jednající: Ing. Zdeněk Borůvka 

IČ: 66610702
(dále jen „Škola“)

a

ČEZ, a. s.
se sídlem: 
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53

zastoupen:
PhDr. Milana Hrubá, ředitelka útvaru rozvoj LZ


JUDr. Michaela Chaloupková, MBA, ředitelka útvaru nákup

osoba odpovědná jednat ve věcech realizačních: Romana Květoňová, MBA, HR expert
IČ:
45274649 

DIČ:
CZ45274649

bankovní spojení:
Komerční banka, a. s.

č. účtu: 
71504011/0100

ČEZ, a. s., je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581

(dále jen „ČEZ“)
(společně též jako „smluvní partneři“)

Preambule

Vysočina, Střední průmyslová škola Třebíč a ČEZ, a. s., vědomy si společných zájmů a společné vůle při zajišťování podmínek pro rozvoj energetiky na území kraje Vysočina, uzavírají tuto Smlouvu s úmyslem vytvořit špičkové vzdělávací středisko pro oblast energetiky, které svým klientům nabídne moderní formy středoškolského vzdělání včetně komplexního zázemí. K naplnění společného zájmu se dohodly na společné realizaci a financování projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“.

Článek 1

Předmět Smlouvy

1) Tato Smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních partnerů při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování společného projektu nazvaného „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ (dále jen „Projekt“), jehož podrobný popis je uveden v projektové dokumentaci obsažené v Příloze 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen „Projektová dokumentace“). 

Článek 2

Základní rámec projektu

1) Hlavním cílem tohoto Projektu je dosažení co nejkvalitnější teoretické i praktické přípravy studentů pro jejich budoucí uplatnění v odvětví energetiky. Projekt je rovněž realizován jako reakce na dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných odborníků specializovaných na odvětví energetiky na trhu práce.

2) Předmětem Projektu je vytvoření vzdělávacího střediska, které nabídne ucelené vzdělání v odvětví energetiky a bude na nejvyšší úrovni zajištěno po technické i odborné stránce, zajistí studentům Školy komplexní doprovodné služby, nabídne vysokou úroveň praktického vzdělání ve spolupráci s ČEZ, vysokými školami a odbornými pracovišti a bude informačním centrem pro vzdělávání v oblasti jaderné energetiky. Cíle, aktivity, rozpočet a harmonogram projektu jsou popsány v Projektové dokumentaci.

3) Obsahová náplň Projektu bude spočívat zejména v naplňování aktivit a zajištění finančních prostředků na jejich realizaci vyplývajících z Projektové dokumentace.
4) Smluvní partneři se dohodli, že Projekt budou realizovat ve dvou etapách specifikovaných v Projektové dokumentaci. 

a) První etapa bude ukončena 30. 9. 2011.

b) Druhá etapa bude realizována za podmínky úspěšného naplnění akceptačního kritéria první etapy, které je stanoveno v souladu s Projektovou dokumentací takto:

„Ke dni zahájení školního roku 2010/11 jsou ve Střední průmyslové škole Třebíč otevřeny 2 třídy oboru Energetika s průměrnou naplněností nejméně 20 studentů na třídu.“

Splnění akceptačního kritéria potvrdí smluvní strany společným prohlášením. Druhá etapa bude zahájena dnem podpisu společného prohlášení všemi smluvními partnery a bude ukončena 30. 9. 2013.

5) Smluvní partneři se dohodli na finančním rámci Projektu dle Projektové dokumentace ve výši maximálně 46,5 mil. Kč. Na finančním zabezpečení Projektu se bude podílet Kraj a ČEZ rovným dílem, pokud se písemným dodatkem k této Smlouvě nedohodnou jinak. 

Článek 3

Organizace a monitorování Projektu

Roční specifikace aktivit

1) Pro operativní plánování a řízení projektu v jednotlivých letech bude vždy do 15. listopadu předcházejícího roku pro následující kalendářní rok sestavena Roční specifikace aktivit, která bude pro příslušný nastávající kalendářní rok obsahovat přehled aktivit, jejich stručný popis, výdaje potřebné na jejich krytí a zdroje krytí v souladu s finančním rámcem Projektu dle čl. 2 odst. 5. Roční specifikaci aktivit včetně případných změn schvalují smluvní partneři a sjednávají ji formou dodatku k této Smlouvě. 

Výroční monitorovací zpráva

2) Pro zajištění zpětné vazby a monitorování vývoje projektu v jednotlivých letech bude za každý kalendářní rok sestavena Výroční monitorovací zpráva, která bude za příslušný uplynulý kalendářní rok obsahovat přehled aktivit, stručný popis jejich naplňování, přehled výdajů na jejich krytí a zdroje krytí a přehled akceptačních kritérií a jejich naplňování. Vzor Výroční monitorovací zprávy je uveden v Příloze 2, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Výroční monitorovací zprávy projednávají a berou na vědomí smluvní partneři.

Rada Projektu

3) Smluvní partneři se dohodli, že pro monitorování naplňování projektu zřídí Radu Projektu, která je tříčlenná a každý smluvní partner do ní ustanoví po jednom zástupci a jednom náhradníkovi. 

Rada Projektu zejména

a) řídí, monitoruje a kontroluje činnost Odborné skupiny Projektu,

b) monitoruje naplňování aktivit a cílů Projektu,

c) zajišťuje přenos informací o realizaci Projektu orgánům smluvních partnerů,

d) projednává a schvaluje změny v čerpání rozpočtu stanoveném v Projektové dokumentaci, pokud změna nepřesahuje 20% a není u jednotlivé položky vyšší než 300 tis. Kč, 

e) projednává a předkládá k projednání a schválení smluvním partnerům návrhy změn ve Smlouvě a v Projektové dokumentaci s výjimkou změn uvedených v předchozím odstavci d),

f) projednává a předkládá k projednání a schválení smluvním partnerům návrhy na změny Roční specifikace aktivit,

g) projednává a předkládá k projednání a schválení smluvním partnerům návrhy na použití rozpočtové rezervy,

h) projednává a schvaluje návrhy Odborné skupiny Projektu na aktivity, které budou vykonávány jiným smluvním partnerem než Školou, 

i) projednává a do 30. června kalendářního roku předkládá smluvním partnerům Roční specifikaci aktivit na následující kalendářní rok,

j) projednává a do 31. března předkládá smluvním partnerům Výroční monitorovací zprávu za uplynulý kalendářní rok,

k) může vydat svůj jednací řád.

Výdaje na činnost členů Rady Projektu si hradí smluvní partneři samostatně každý za svého člena a nezapočítávají se do nákladů Projektu. 

Rada Projektu se schází na žádost kteréhokoliv z členů, vždy však alespoň 2 x ročně, z toho 1 x v období od 15. května do 31. července a 1 x v období 1. října – 15. listopadu. Pro schválení změn se vyžaduje odsouhlasení všemi třemi členy Rady Projektu

Odborná skupina Projektu

4) Smluvní partneři se dohodli, že pro operativní řízení a koordinaci naplňování aktivit a využívání finančních zdrojů zřídí Odbornou skupinu projektu, která je devítičlenná a každý smluvní partner do ní ustanoví po třech zástupcích. Jedním ze členů ustanovovaných za Školu je Manažer projektu.

Odborná skupina Projektu zejména

a) operativně řídí a koordinuje aktivity Projektu a využívání finančních zdrojů,

b) v případě potřeby zve k řešení dílčích aktivit další odborníky, 

c) zpracovává návrhy na změny ve Smlouvě a v Projektové dokumentaci včetně změn čerpání rozpočtu nebo změn Roční specifikace aktivit,

d) v případě potřeby zpracovává návrh na použití rozpočtové rezervy a projednává jej s Radou Projektu, 

e) v případě potřeby navrhuje Radě projektu aktivity, které budou vykonávány jiným smluvním partnerem než Školou (s výjimkou aktivity uvedené v Čl. 5 odst. 2),

f) monitoruje činnost manažera projektu,

g) monitoruje dodržování Roční specifikace aktivit,

h) zajišťuje zpracování a v termínech stanovených Radou Projektu projednává s členy Rady Projektu návrh Roční specifikace aktivit,

i) zajišťuje zpracování a v termínech stanovených Radou Projektu projednává s členy Rady Projektu Výroční monitorovací zprávu Projektu,

j) vydává svůj jednací řád.

Výdaje na činnost členů Odborné skupiny Projektu si hradí smluvní partneři samostatně každý za svého člena a nezapočítávají se do nákladů Projektu. 

Odborná skupina Projektu se schází na žádost kteréhokoliv z členů, vždy však alespoň 1 x za 3 měsíce.

Manažer Projektu

5) Smluvní partneři se dohodli, že pro koordinaci, řízení a realizaci aktivit Projektu v rámci Školy ustanoví Manažera projektu. Manažer projektu je zaměstnancem Školy a je zařazen na pozici zástupce ředitele. Výběr Manažera projektu probíhá výběrovým řízením vyhlašovaným Školou. Škola jmenuje šestičlennou výběrovou komisi, do níž po dvou členech nominuje každý smluvní partner. Předsedou výběrové komise je ředitel Školy.

Manažer projektu zejména

a) zajišťuje realizaci aktivit Projektu,

b) podílí se na vzdělávání, 

c) vede rozpočet Projektu,

d) shromažďuje doklady o finančních nákladech Projektu (pro vyúčtování),

e) odpovídá za dodržování aktuální Roční specifikace aktivit,

f) v případě potřeby navrhuje Odborné skupině Projektu změny v Projektové dokumentaci včetně změn čerpání rozpočtu nebo změny v Roční specifikaci aktivit,

g) v termínech stanovených Odbornou skupinou Projektu zpracovává podklady pro přípravu Roční specifikace aktivit,

h) v termínech stanovených Odbornou skupinou Projektu zpracovává podklady pro přípravu Výroční monitorovací zprávy.

Výdaje na činnost Manažera projektu v rámci Projektu jsou hrazeny z rozpočtu Projektu.

Článek 4

Práva a povinnosti ČEZ

1) ČEZ zajistí financování částí Projektu v souladu se specifikací obsaženou v Roční specifikaci aktivit. 

2) ČEZ vytvoří podmínky pro činnost svých zástupců v Radě Projektu a v Odborné skupině Projektu.

3) ČEZ bude úzce spolupracovat s ostatními smluvními partnery na zajištění realizace Projektu.

Článek 5

Práva a povinnosti Kraje

1) Kraj zajistí financování částí Projektu v souladu se specifikací obsaženou v Roční specifikaci aktivit. 

2) Kraj zajistí a má veškerou odpovědnost za všechny stavební práce popsané v Projektové dokumentaci; tato činnost bude zahrnovat zejména výběr dodavatele, zajištění projektové dokumentace ke stavebním úpravám a samotné pořízení stavebních prací.

3) Kraj vytvoří podmínky pro činnost svých zástupců v Radě Projektu a v Odborné skupině Projektu.

4) Kraj bude úzce spolupracovat s ostatními smluvními partnery na zajištění realizace Projektu.

Článek 6

Práva a povinnosti Školy

1) Škola zajistí realizaci všech aktivit, s výjimkou aktivit uvedených v čl. 5 odst. 2) a s výjimkou aktivit, které na základě návrhu Odborné skupiny Projektu a po schválení Rady Projektu zajistí jiný ze smluvních partnerů.

2) Škola vytvoří podmínky pro činnost Odborné skupiny Projektu a Manažera projektu.

3) Škola vytvoří podmínky pro činnost svých zástupců v Radě Projektu a v Odborné skupině Projektu.

4) Škola bude úzce spolupracovat s ostatními smluvními partnery na zajištění realizace Projektu.

Článek 7

Překročení rozpočtu Projektu

1) Smluvní partneři berou na vědomí, že cenové kalkulace obsažené v projektové dokumentaci mohou být nižší než skutečné náklady na realizaci aktivit. V případě, že v průběhu realizace Projektu dojde ke změně zejména ekonomických podmínek, či obecně závazných právních předpisů a případně nastanou jiné okolnosti, které ovlivní konečnou cenu Projektu nad rámec stanovený v projektové dokumentaci, zavazují se smluvní strany vstoupit do jednání. Smluvní partneři se mohou dohodnout

a) na přerozdělení nákladů na jednotlivé položky v rámci celkové maximální částky stanovené v čl. 2 odst. 5),

b) na použití rozpočtované rezervy,

c) o navýšení rozpočtu Projektu nad rámec uvedený v čl. 2 odst. 5) a o rozdělení takto vzniklých nákladů. Dohoda o nově vzniklých nákladech bude uzavřena v souladu s čl. 10 odst. 3) této Smlouvy.

Článek 8

Přechodná ustanovení

1) Roční specifikace aktivit pro rok 2009 je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 3.

Článek 9

Porušení smlouvy

1)
Odstoupení od této Smlouvy je možné pouze v případě podstatného porušení povinností vyplývajících některému smluvnímu partnerovi z této Smlouvy. Podstatným porušením se pro účely této Smlouvy rozumí zejména porušení závazků některého ze smluvních partnerů týkajících se financování Projektu.

2)
V případě, že ČEZ nebo Kraj nebudou plnit svoji povinnost zajistit financování Projektu dle čl. 4. resp. 5 této Smlouvy, tj. v případě, že se některý z těchto smluvních partnerů dostane do prodlení s plněním svých finančních závazků oproti Roční specifikaci aktivit v trvání delším než 30 dnů a ani přes písemnou výzvu druhého smluvního partnera v době následujících 14 dnů po obdržení této písemné výzvy nerealizuje dlužné plnění, je druhý z těchto smluvních partnerů oprávněn, za účelem umožnění dokončení Projektu, uhradit dlužnou částku namísto smluvního partnera, který je v prodlení (dále také „Náhradní plnění“). V takovém případě je oprávněn takto uhrazenou částku vymáhat na smluvním partnerovi, namísto něhož realizoval Náhradní plnění, a to včetně úroku z prodlení dle § 369 obchodního zákoníku.

3)
ČEZ a Kraj mezi sebou sjednávají smluvní pokutu, a to tak, že v případě prodlení druhého z těchto smluvních partnerů s plněním svých finančních závazků založených v odst. 2 větě druhé je smluvní partner, který realizoval Náhradní plnění dle odst. 2, oprávněn vymáhat na druhém smluvním partnerovi smluvní pokutu ve výši 15 % z částky uhrazeného Náhradního plnění. Vedle toho je smluvní partner, který realizoval Náhradní plnění, oprávněn vymáhat na druhém smluvním partnerovi náhradu případně vzniklé škody. 

Článek 10

Závěrečná ustanovení

1) 
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 
2) 
Tato Smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do 31. 12. 2013.

3) 
Změny této Smlouvy jsou možné jen po vzájemné dohodě smluvních partnerů, a to formou písemných číslovaných dodatků.

4) Smluvní partneři se zavazují řešit jakékoli spory vzniklé při aplikaci této Smlouvy nejdříve smírnou cestou.

5) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

6) Tato Smlouva byla projednána Zastupitelstvem kraje Vysočina dne 15. 9. 2009 a byla schválena usnesením 0406/05/2009/ZK.

7) Smluvní partneři prohlašují, že s ohledem na časový harmonogram Projektu, byla spolupráce mezi smluvními partnery zahájena již před datem této smlouvy.

8) Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech paré, kdy Kraj obdrží 1 paré, Škola obdrží 1 paré a ČEZ obdrží 2 Paré. 





Za kraj Vysočina:




V Jihlavě dne ......... 2009




………...…………………..             

RNDr. Marie Kružíková

radní pro oblast školství

Za Střední Průmyslovou školu Třebíč:

V Třebíči dne ....... 2009

………………………………..

Ing. Zdeněk Borůvka

Za ČEZ, a. s.:

V ……………….. dne ....….. 2009
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