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Počet stran: 16


číslo smlouvy objednatele: 

číslo smlouvy zhotovitele:
N Á V R H    S m l o u v Y   o   d í l o

uzavřená dle ust. §536 a násl. obchodního zákoníku na stavbu

II/347 Světlá nad Sázavou – D1, I. stavba 

I.

 Smluvní strany 

1.1. 
zadavatel 


Vysočina

se sídlem:  
Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

zastoupená:   
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku

IČ:  
70890749           



DIČ:             
CZ70890749



Zástupce oprávněný jednat:




ve věcech smluvních:
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje



Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy 
a majetku


ve věcech technických:
Ing. Pavel Novotný, ODSH KrÚ kraje Vysočina 

tel., fax:
564602221, 564602428

e-mail:

novotný.p@kr-vysocina.cz
bankovní spojení:

Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

č.ú.:


4200112726/6800
Technický dozor (TD):
bude upřesněn před  podepsáním SoD 
tel./fax:



                                             

e-mail: 


  

Koordinátor BOZP:
 bude upřesněn před  podepsáním SoD

tel./fax:



                                             

e-mail: 


                                             

(dále jen objednatel)

1.2.
zhotovitel

se sídlem:


zastoupený: 



IČ: 




DIČ:

zástupce oprávněný jednat 

ve věcech smluvních:

ve věcech technických: 


tel.:

E-mail:

odpovědný stavbyvedoucí:

tel./fax: 




E-mail: 











bankovní spojení:                                            č.ú. 



Údaje o zápisu dodavatele do obchodního rejstříku (pokud je zapsán)

(dále jen zhotovitel)
V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II.

Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je provedení stavby "II/347 Světlá nad Sázavou – D1, I. stavba“ (dále jen „dílo“) dle projektové dokumentace pod názvem  II/347 Světlá nad Sázavou – D1, I. stavba, Dolní Město - Kejžlice vypracované firmou PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČ: 18198228, zak č. 28065 z ledna 2009, podle podmínek zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele v rozsahu těchto stavebních objektů:

SO 001
Příprava území

SO 051
Rekultivace stávající silnice a ploch ZS

SO 101
Hlavní trasa silnice II/347

SO 151
Trubní propustky hospodářských sjezdů

SO 152
Trubní propustky hlavní trasy II/347

SO 201
Most 347-010 přes Pstružný potok

SO 202
Most 347-011 přes Bystrý potok

SO 400
Přeložky sdělovacího vedení

SO 801
Vegetační úpravy

Stavba bude provedena za podmínek stanovených v podkladových dokladech, tj.

· Stavební povolení  - bude předáno vybranému zhotoviteli
· Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce

· Dílo bude realizováno v souladu s platnými  předpisy, CSN, TP a TKP.
2.2 
Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.3
 Místem plnění je zejména stávající silnice II/347 v kraji Vysočina, okres Havlíčkův Brod, Pelhřimov, katastrální území Dolní Město, Lipnice nad Sázavou, Řečice u Humpolce a Kejžlice, v rozsahu projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen dodržet rozsah trvalého a dočasného záboru stavby a přijme veškerá opatření nutná k vyloučení či omezení negativního dopadu stavby na ŽP.

2.4
 Předmětem díla jsou kromě jiného všechny následující práce a činnosti: 

· zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů 

· součinnost pro osazení informačních billboardů

· 
zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek a to i částečných (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras). 

· 
náklady na objízdné trasy a dopravní značení

· 
zabezpečení povolení překopů komunikací

·  
vytýčení prostoru staveniště a hranic záborů v terénu před zahájením stavebních prací  (směrové, výškové)

· 
průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, jinak každé 3 měsíce)

· 

vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení  do 7 dnů od předání staveniště 

· 

zajištění geodeta a geologa stavby, vč. zajištění potřebných rozborů v akreditované laboratoři

· 

zajištění doplňkového geotechnického průzkumu

· 
zajištění realizační dokumentace stavby mostů (RDS vč. podrobného statického výpočtu, která dořeší detailně projekt stavby v závislosti na technologii zhotovitele). Investor si vyhrazuje právo k odsouhlasení RDS  mostů (RDS bude předána investorovi v 3 vyhotovení).

· 
vypracování povodňového plánu

· 
zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany mostního díla během stavby, vč. zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením prací

· 
náklady na případnou likvidaci havárie – kontaminace vodního toku ropnými a jinými látkami, nahlášení  případné kontaminace na správu vodního toku a ostatním dotčeným orgánům

· 
opatření pro zajištění BOZP na staveništi 

· 
dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) vč. výškopisného a polohopisného zaměření (DSPS bude předána 6x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči) při dokončení díla ověřené úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek. Součástí DSPS budou rovněž doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány. Elektronická podoba projektové dokumentace DPS bude předána ve formátu  pdf.




· 
zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům.

· 
náklady na obnovení geodetických bodů 

· 
náklady na protipožární ochranu

· 
příprava staveniště včetně přístupu

· 
dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů

· 
zhotovení práce podle technologického předpisu

· 
veškeré nutné prostředky ochrany práce

· 
veškeré požadované úpravy a práce 

· 
zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, vč. odvozu 
domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR

· 
zabezpečení průchodu pro pěší po dobu výstavby 

· 
průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP,TKP a ZTKP akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou investorem (TD). Návrh akreditované zkušebny bude předložen investorovi k odsouhlasení nejpozději 7 dnů od předání staveniště.

· 
odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat investorovi výsledky jednotlivých zkoušek

· zajištění skutečnosti, že při zásahu do jednotlivých stavebních objektů, které nejsou ve vlastnictví kraje Vysočina bude vždy předem informován dotčený vlastník a písemně bude dohodnout postup jednotlivých stavebních prací vč. zápisu o ukončení prací a převzetí pozemku jeho vlastníkem 
· 
zajištění, že případné práce na vzrostlé zeleni budou prováděny v období vegetačního klidu práce budou předem projednány  a  odsouhlaseny příslušnými orgány státní správy

· 
zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům včetně případného nutného osvětlení

· 
zajištění, že práce budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu

· 
zajištění veškeré dopravy (svislou, vodorovnou, příplatky na lepivost, ztížení)

· 
veškeré lešení a podpěrné konstrukce

· 
montážní prostředky a pomůcky

· 
úpravy, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí

· 
potřebné dočasné úpravy

· 
úpravy, očištění a ošetření pracoviště

· 
zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.) 

· 
soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště

· 
vypracování čtvrtletní zprávy zhotovitele díla o postupu provádění prací

· 
vypracování mostního listu a první mostní prohlídky

· 
vypracování závěrečné zprávy a vyhodnocení jakosti provedeného díla

· 
odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin

· 
zabezpečení skládky přebytečné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu

· 
hospodaření s ornicí dle vyjádření orgánů ochrany přírody

· 
dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti

· 
zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, která bude provádět 
archeologický průzkum

· 
vypracování geometrického plánu stavby v 10 vyhotoveních

· náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby. 

· Jde zejména o tyto práce a technologie:zvedání těžkých břemen pomocí jeřábů

  montáž pomocných konstrukcí a lešení
  práce ve výškách
  bednící práce
  železářské a betonářské práce

  práce se stroji a strojními zařízeními
  práce s elektrickým zařízením

· 
veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

· 
veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu zhotovitele. 

2.5. Podmínky vyplývající ze stavebního povolení a podkladových dokladů (dokladové části), které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel.

2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit koordinaci prací a umožnit v prostoru staveniště, firmě zajišťující pro zadavatele publicitu (billboardy), provádět potřebné práce.

2.7. Realizace objektu SO 400 Přeložka sdělovacích kabelů DK musí být provedena odbornou firmou, která vlastní oprávnění na provádění těchto prací. Musí být dodrženy podmínky Telefonica O2.

2.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektu (musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech stavbou dotčených obcí) nad rámec prováděných prací. 

2.9. Vybraný zhotovitel je povinen od objednatele vytěženou dřevní hmotu vykoupit za cenu podloženou znaleckým posudkem. Tento posudek zajistí zhotovitel.  

2.10. Vybraný zhotovitel je povinen zajistit v prostoru staveniště zimní údržbu – zajištění průjezdnosti v zimních měsících.

2.11. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci musí být technickým zástupcem objednatele předem odsouhlaseny (rozsah a způsob provedení); v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 4.2.3. této smlouvy.

2.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. 2. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem odpovídající závazku zhotovitele, kdy zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. 

2.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

2.14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. 2. této smlouvy. 

III.

Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

3.1.a)       Práce budou zahájeny: dnem předání staveniště – předpoklad       březen 2010.
3.1.b) 
     Předmět díla bude dokončen do:




       30 září  2011.

3.2 
 Dřívější plnění je možné.

3.3 
Zhotovitel předloží současně s nabídkou časový harmonogram plnění v členění po jednotlivých úsecích výstavby a dále platební kalendář v členění po měsících a jednotlivých úsecích výstavby, které budou sloužit, po odsouhlasení objednatelem, jako podklad pro sledování průběhu výstavby. 

Plnění díla bude prováděno podle věcného a časového harmonogramu prací průběžně aktualizovaného s ohledem na skutečný průběh stavebních prací.  

3.4 
Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

· dojde–li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,

· nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele

IV.

Cena díla

4.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v tomto návrhu smlouvy o dílo. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr. Je podložena nabídkou zhotovitele z  ............... podanou ve veřejné zakázce na stavební práce „II/347 Světlá nad Sázavou – D1, I. stavba“.


Položkové rozpočty předloží uchazeč současně s nabídkou. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.
Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu výkazu výměr. 

   Cena  činí: -  d o p l n í  uchazeč !
Kč


DPH  19 %                                       Kč


--------------------------

Cena díla  c e l k e m :
Kč


===============


Cenová nabídka je platná do  12/2011. 

4.2 Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto předpokladů:

4.2.1.Změna výměr předem dohodnutých s objednatelem v průběhu realizace díla potvrzených technickým  dozorem objednatele.

4.2.2.Vícepráce požadované objednatelem, za vícepráce jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem zadání a jsou objednatelem prokazatelně požadovány), které nejsou předmětem zadání. 


Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno cenou z katalogů ÚRS, a.s. Praha. 


Položky, které nebudou obsaženy v nabídce ani v ÚRS Praha, budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5%. Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z ceny těchto prací. Cena bude odsouhlasena s objednatelem. 

4.2.3.
Zhotovitel na základě odsouhlaseného rozsahu a způsobu ocenění činností předloží objednateli cenovou nabídku na dodatečné stavební práce. Cenová nabídka bude předložena ve dvojím vyhotovení a v elektronické podobě formátu ASPE 8.

Zhotovitel na základě rozhodnutí objednatele vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů od doručení návrhu. 

4.2.4. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a v jeho dohodnuté ceně zahrnuty.

4.2.5. V případě změny daňových předpisů.

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou stran.

4.3 
DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu. Ke dni uzavření smlouvy činí DPH 19%.

4.4 
Kalkulovaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám platným pro tuto stavbu. Výběr dodavatelů zhotovitele podléhá schválení technického dozoru objednatele. 

4.5
Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

V.

Platební podmínky

5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Zhotovitel je oprávněn za provedené práce fakturovat měsíčními fakturami – daňovým dokladem vystaveným do 14 dnů od posledního dne aktuálního měsíce (tj. měsíce, ve kterém byly provedeny práce uvedené ve schváleném soupisu prací) na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného technickým dozorem investora a odsouhlaseného zástupcem objednatele ve věcech technických.  Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

 Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách doslovný a přesný název akce tj. „II/347 Světlá nad Sázavou – D1, I. stavba“
5.2  Provedené práce bude objednatel hradit do výše 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% bude vyplaceno po předání a převzetí hotového díla a po odstranění všech vad, nedostatků a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí hotového díla. Konečná faktura bude vystavena do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla; pokud stavba bude vykazovat vady a nedodělky, pak do 14 dnů po jejich odstranění dle protokolu o předání a převzetí díla. Dílčí faktury musí být v konečné faktuře vypořádány. 

5.3 V případě, kdy objednatel s některými položkami předloženého soupisu nesouhlasí, vyznačí je a projedná se zhotovitelem tak, aby tento mohl i tyto sporné položky fakturovat alespoň v dohodnuté míře ke vzniku práva fakturovat, nebude-li to možné, pak sporné položky budou vyřešeny v rámci další faktury.

5.4 Konečná i měsíční faktury jsou splatné ve lhůtě 60 dnů od doručení řádně vystaveného dokladu na adresu objednatele. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5.5 V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu odběrateli.

5.6 Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57.

5.7 Objednatel je oprávněn od fakturovaných částek odečíst pozastávky a splatné pohledávky vůči zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že v případě započtení vzájemných nesplatných pohledávek (smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb) bude postupováno dle § 364 Obchodního zákoníku.

5.8 Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy, je zajištěno částečně z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod a částečně z prostředků vlastního rozpočtu. 

5.9 Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona daních z příjmů.

VI.

Staveniště

6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2 Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 7 pracovních dnů po doručení písemné výzvy objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.

6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4 Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 3 vyhotoveních. 

6.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů.  Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.  

6.6 Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.7 Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.9 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.10 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

VII.

Provádění díla

7.1 Předmětem veřejné zakázky je i vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby mostů, a to v rozsahu a obsahu stanoveném v příslušných přílohách Sazebníku pro navrhování cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA. Podkladem pro vypracování tohoto stupně projektové dokumentace je projektová dokumentace pro stavební povolení, kterou zadavatel předal dodavateli jako podklad pro vypracování nabídky. Projektová dokumentace stavby bude předána zadavateli ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu pdf. 

7.2 Při vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí uchazeč dbát na to, aby při vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je uchazeč povinen při vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby pravidelně předkládat zadavateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. 

7.3 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést, v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění, stavební deník a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.


Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro zástupce objednatele a pro kontrolní orgány

7.4 Technický dozor (dále jen „TD“) objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy.   O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad.  Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě,  že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn použít sankční opatření uvedené v čl. 12.1.

      Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD objednatele, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.5 Kontrolní dny organizuje TD objednatele a budou svolávány dle potřeby stavby, předpokládá se 1x za 14 dní, nebude-li dohodnuto jinak.

7.6 Zhotovitel vyzve písemně objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací.

      V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

7.7 Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.

7.8 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.10 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.11. Zhotovitel zajistí součinnost při činnosti koordinátora BOZP.

7.12 Před započetím díla je zhotovitel povinen předložit jmenný seznam subdodavatelů a v případě změny subdodavatele v průběhu prací o nich informovat objednavatele.

VIII.

Dokončení díla

8.1 Dokončením díla se rozumí podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla dle čl. 8.4  této smlouvy.

8.2 Po provedení díla písemně nejpozději 10ti pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončených dílčích částí díla. Přejímající řízení bude objednatelem zahájeno ve stanoveném termínu, nebylo-li dohodnuto jinak, a ukončeno do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.

8.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

· stavební deník

· atesty použitých materiálů

· doklady o provedených zkouškách

· dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí v 6ti  písemných vyhotoveních a 1x CD ve formátu pdf

· dokumentaci o zaměření skutečného stavu stavby ve 3 vyhotoveních

· mostní list + 1. MP, zakrývané práce

· prohlášení o shodě

· doklady o likvidaci odpadů, nakládání s ornicí

· geometrický plán stavby v 10ti vyhotoveních 

· doklad o navrácení pozemků dočasně dotčených stavbou potvrzený vlastníkem pozemku.

V případě, že zhotovitel nepředloží některý z výše uvedených dokumentů, staví se běh lhůty pro ukončení přejímacího řízení, který pokračuje až po předložení chybějících dokumentů. 

8.4 O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny zjevné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Existence jiných vad nebo nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, není důvodem k tomu, aby objednatel převzetí díla odmítl. 

8.5 Dílo bude předáváno v souladu s  termínem ukončení dle čl. III odst. 3.1. b) Smlouvy  o dílo, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.

8.6 Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

8.7 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do měsíce od jejich zjištění.

IX.

Záruční podmínky a bankovní záruky

9.1 Zhotovitel bude odpovídat za vady díla (předmětu plnění veřejné zakázky) zjištěné po předání dokončené stavby (předmětu plnění veřejné zakázky) po dobu záruční lhůty, které je stanovena v délce 60 měsíců, záruka na izolace na mostech 120 měsíců.  Záruční doba začne běžet dnem podepsání protokolu o předání předmětu díla bez vad a nedodělků. V záruční době je zhotovitel povinen vady neprodleně a bezúplatně odstranit. 

9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TP, TKP, ZTKP, nebo stanovených projektovou dokumentací k provedení díla.

9.3 Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14ti pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

9.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 7dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9.6 Provedenou opravu vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné dálce jako v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

X.

Odpovědnost za škodu

10.1 Zhotovitel nese do předání dokončeného předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány.

10.2
 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody v plné výši. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

10.3 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.4 Zhotovitel se zavazuje opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činností.

10.5 Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu. 

XI.

Sankce

11.1 V případě nedodržení dohodnutých dílčích termínů plnění dle čl. III bod 3.1 Smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý započatý den prodlení.

11.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.

11.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady dle čl. 9.5 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý i jen započatý den prodlení.

11.4 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.6 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

11.7 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 60 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 

11.8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení sjednaného termínu k odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý i jen započatý den prodlení.







XII.





Zajištění závazků Zhotovitele

12.1  
Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 2.500.000,- Kč platnou po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

12.2  
Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží zhotovitel objednateli v originále listiny při podpisu smlouvy. Nepředložení bankovní záruky ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě bude považováno za nesplnění podmínek zadání a bude důvodem k nepodepsání smlouvy. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna po odstranění veškerých vad a nedodělků z přejímacího řízení a po vydání kolaudačního rozhodnutí.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

13.1 Mimo případy dle § 345 odst. 2 odchodního zákoníku jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy i v těchto případech:

· hrubé nebo opakované nekvalitní plnění zhotovitele

· nebude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, nebo vydáno rozhodnutí o jejím přidělení před zahájením stavby

· zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu s projektovou dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených materiálů, což se hodnotí pro tento případ jako podstatné porušení jeho smluvních povinností

· prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, se zahájením nebo dokončením díla nebo prodlení průběžného termínu o více než 30 dnů

· prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů

· vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku

· insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení

· byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

· zhotovitel vstoupí do likvidace

· Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

· opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 

· zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele, které je v rozporu s touto smlouvou

· nedohodnuté zvýšení ceny v rozporu s podmínkami uvedenými v této smlouvě

· nedodržení zaručených vlastností díla neodstranitelným způsobem 

· nevyklizení dokončených a předaných částí díla nebo určeného prostoru zhotovitelem v dohodnutých lhůtách

 13.2 Se zastavením prací z rozhodnutí zhotovitele je srovnatelná stálá a škody vyvolávající nedostatečnost počtu zaměstnanců, materiálu, zásob nutných k dobré realizaci prací dle harmonogramu. V tomto případě může dojít k odstoupení od smlouvy až po uplynutí lhůty, kterou dá objednatel zhotoviteli k nápravě neuspokojivého počtu pracovníků      či chybějícímu materiálu a zásob.

Ve výše uvedených důvodech má objednatel právo zadržet všechny dlužné částky zhotoviteli, aby mohl být zaručen smluvní postih.

13.3 Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak následky vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vad či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

13.4 V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo  ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté   se stavbou.   

XIV.

Závěrečná ustanovení

14.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

14.2 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.3 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.4 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

14.5 Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.  

14.6 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

14.7 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku, v případě, že nejsou, příslušná ustanovení občanského zákoníku.

14.8 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.

14.9 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

14.10 Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží tři stejnopisy, zhotovitel obdrží dva.

14.11
Dle § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je mandatář osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

14.12  Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

          
1 – oceněný výkaz výměr

Doplněný Návrh smlouvy o dílo bude předán současně s nabídkou a stane se nedílnou součástí nabídky zhotovitele.


V případě nejasných údajů v nabídce uchazeče, jsou rozhodující doplněné údaje v tomto Návrhu smlouvy o dílo.

Uchazeč se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací.  Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s podmínkami zadání veřejné zakázky a se zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.

Dále je uchazeč seznámen s podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a na cenu díla a předložená nabídka tyto okolnosti respektuje. Nedokonalá informovanost uchazeče není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínů jeho provedení.

Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.

V                   dne:
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