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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

	Název zadavatele:
	Kraj Vysočina

	Sídlo zadavatele:
	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33

	IČO: 
	70890749

	Název veřejné zakázky:
	Úspory energií – Akademie-VOŠ, gymn. a SOŠ – internát Světlá nad Sázavou

	Ev. číslo veřejné zakázky
	494005

	Předmět veřejné zakázky
	Stavební práce

	Druh zadávacího řízení
	Otevřené řízení


Zadavatel vypracoval v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, následující odůvodnění veřejné zakázky „Úspory energií – Akademie-VOŠ, gymn. a SOŠ – internát Světlá nad Sázavou“ zadávané formou otevřeného řízení.
	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

	Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
	Snížení energetické náročnosti provozu 2 objektů internátu Akademie -VOŠ, Gymnázia a SOŠ Světlá nad Sázavou, p.o. ve městě Světlá nad Sázavou.

	Popis předmětu veřejné zakázky
	Předmět veřejné zakázky spočívá v zateplení obvodových zdí, střechy a výměně výplní otvorů u jednoho objektu (Sázavská 543) a v zateplení obvodových zdí , části stropu a výměně výplní otvorů u druhého objektu (Sázavská 544).

	Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
	Akce je zařazena do Operačního programu Životního prostředí, vyčleněného na úspory energií prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla je zaměřena na úspory energie v oblasti konečné spotřeby energie, zejména energie na vytápění objektů nepodnikatelské sféry.  Díky realizaci projektu dojde vedle významné úspory energie způsobené zvýšením tepelnětechnických vlastností objektů  i ke snížení emisí a tím zlepšení životního prostředí pro místní obyvatele a pobytových podmínek pro ubytované.

	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 
30. 9. 2015.

	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek, a to zejména ve vztahu k rizikům nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění a vynaložení dalších finančních nákladů
	V případě nerealizace veřejné zakázky hrozí trvání nevyhovujícího stavu – únik tepla a vysoká energetická náročnost budov. 
Případná rizika související s plněním veřejné zakázky spatřuje zadavatel zejména v nebezpečí výběru nekvalitního dodavatele, který nebude schopen zajistit plnění veřejné zakázky v požadovaném rozsahu a v plánovaném čase. Zadavatel proto tato rizika zohlednil v nastavení požadavků na profesní a technické kvalifikační předpoklady a při stanovení obchodních podmínek – jedná se zejména o stanovení pevného termínu dokončení akce a sankce za jejich nesplnění, stejně tak jako ostatní rizika (nekvalitní plnění, podmínky při změně subdodavatele, nevyklizení staveniště), pro případ nečinnosti zhotovitele, opakovaného nedodržení harmonogramu plnění nebo nekvalitního plnění díla možnost odstoupení od smlouvy.

Zadavatel omezil možnost zvýšení ceny jen v zákonem stanovených případech.


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)
	

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací 
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení 
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.


	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce


	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur
	Dílo bude hrazeno průběžně v pravidelných měsíčních platbách na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Lhůty splatnosti faktur jsou vymezeny v délce 30 dnů, což je optimální doba odpovídající složitosti kontroly provedených prací a obvyklá lhůta splatnosti faktur za stavební práce. 


	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám
	V rámci závazných obchodních podmínek na plnění veřejné zakázky je stanovena povinnost dodavatele – zhotovitele prokázat sjednání pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám jeho činností po dobu plnění veřejné zakázky v rozsahu pojistného plnění ve výši min. 20 mil. Kč. Limit pojistného plnění byl stanoven v obvyklé výši a dle názoru zadavatele odpovídá možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky
	Zadavatel požaduje po zhotoviteli povinnost předložit bankovní záruku za jakost díla po dobu záruční doby. Obchodní podmínky stanoví možnosti uplatnění práva objednatele z bankovní záruky a stanoví obecné podmínky poskytnutí a vrácení bankovní záruky. Výše záruky vyplývá ze smlouvy a s ohledem na předpokládanou cenu veřejné zakázky by neměla přesáhnout částku odpovídající 5% ze sjednané ceny. Tato hodnota odpovídá současné ekonomické situaci, neboť neblokuje finanční prostředky zhotovitelů ve větším rozsahu a současně splňuje účel, pro který byla stanovena – zajištění práv objednatele na splnění závazků zhotovitele vyplývajících mu ze smlouvy.



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu
	Zadavatel s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky stanovil záruční dobu v délce 60 měsíců, což je délka obvyklá a zhotoviteli staveb běžně poskytovaná. Současně vymezil výjimku z této záruční doby, která se vztahuje na dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění veřejné zakázky. Záruční doba na tyto dodávky je shodná se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele
	Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla jako celku je obchodními podmínkami stanovena v hodnotě 40 000 Kč za každý den prodlení. Uvedená hodnota této sankce je odpovídající rozsahu, složitosti a charakteru veřejné zakázky. Dokončení celé akce ve stanoveném termínu je i jednou z podmínek získání dotace. Ani v případě delšího prodlení zhotovitele nemá výše smluvní pokuty likvidační charakter a vzhledem k očekávané nabídkové ceně je dostatečně motivujícím prvkem ke splnění sjednaného termínu dokončení díla. 



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur
	Zadavatel nestanoví smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. Závazné obchodní podmínky plnění veřejné zakázky stanovují úrok z prodlení zadavatele s úhradou faktur ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den. Tento úrok alespoň částečně zhodnocuje prostředky zhotovitele v případě dluhu objednatele. Sazba prodlení vychází ze zvyklostí a je běžně využívána v obdobných závazkových vztazích.


	Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek
	Další obchodní podmínky vymezené zadavatelem a výslovně neuvedené v tomto odůvodnění byly stanoveny buď v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb. nebo se jedná o obchodní podmínky, které jsou standardně používány u obdobných smluvních typů na plnění odpovídající předmětu veřejné zakázky.

	Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	Technická podmínka
	Odůvodnění technické podmínky

	Stanovení technických požadavků na předmět plnění veřejné zakázky
	Technické podmínky jsou zcela standardním způsobem definovány v projektové dokumentaci. Stavební materiály a konstrukce požadované (resp. projektované) pro provedení stavby jsou standardní a obvyklé, takže splnění veřejné zakázky může z technického hlediska provést neomezený počet dodavatelů. 


	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	Hodnotící kritérium
	Odůvodnění

	Nabídková cena
	Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena.

Rozhodující potřebou zadavatele při pořízení plnění, které je předmětem veřejné zakázky, je jeho cena, proto je jediným hodnotícím kritériem nabídková cena.



Odůvodnění veřejné zakázky schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením xxxx/05/2014/ZK dne 9. 9. 2014.  

V Jihlavě dne ………………
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

	Název zadavatele:
	Kraj Vysočina

	Sídlo zadavatele:
	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33

	IČO: 
	70890749

	Název veřejné zakázky:
	Úspory energií – Gymn. A SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – pavilon Koželská

	Ev. číslo veřejné zakázky
	494000

	Předmět veřejné zakázky
	Stavební práce

	Druh zadávacího řízení
	Otevřené řízení


Zadavatel vypracoval v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, následující odůvodnění veřejné zakázky „Úspory energií – Gymn. A SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – pavilon Koželská“ zadávané formou otevřeného řízení.
	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

	Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
	Snížení energetické náročnosti provozu objektu Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou , p.o. ve městě Ledeč nad Sázavou.

	Popis předmětu veřejné zakázky
	Předmět veřejné zakázky spočívá v zateplení obvodových zdí, stropu a výměně výplní otvorů u objektu (na adrese Koželská 551, Ledeč nad Sázavou).

	Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
	Akce je zařazena do Operačního programu Životního prostředí, vyčleněného na úspory energií prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla je zaměřena na úspory energie v oblasti konečné spotřeby energie, zejména energie na vytápění objektů nepodnikatelské sféry.  Díky realizaci projektu dojde vedle významné úspory energie způsobené zvýšením tepelnětechnických vlastností objektů  i ke snížení emisí a tím zlepšení životního prostředí pro místní obyvatele a podmínek pro studenty.

	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 

30. 9. 2015.

	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek, a to zejména ve vztahu k rizikům nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění a vynaložení dalších finančních nákladů
	V případě nerealizace veřejné zakázky hrozí trvání nevyhovujícího stavu – únik tepla a vysoká energetická náročnost budov. 
Případná rizika související s plněním veřejné zakázky spatřuje zadavatel zejména v nebezpečí výběru nekvalitního dodavatele, který nebude schopen zajistit plnění veřejné zakázky v požadovaném rozsahu a v plánovaném čase. Zadavatel proto tato rizika zohlednil v nastavení požadavků na profesní a technické kvalifikační předpoklady a při stanovení obchodních podmínek – jedná se zejména o stanovení pevného termínu dokončení akce a sankce za jejich nesplnění, stejně tak jako ostatní rizika (nekvalitní plnění, podmínky při změně subdodavatele, nevyklizení staveniště), pro případ nečinnosti zhotovitele, opakovaného nedodržení harmonogramu plnění nebo nekvalitního plnění díla možnost odstoupení od smlouvy.

Zadavatel omezil možnost zvýšení ceny jen v zákonem stanovených případech.


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)
	

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací 
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení 
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.


	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur
	Dílo bude hrazeno průběžně v pravidelných měsíčních platbách na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Lhůty splatnosti faktur jsou vymezeny v délce 30 dnů, což je optimální doba odpovídající složitosti kontroly provedených prací a obvyklá lhůta splatnosti faktur za stavební práce. 


	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám
	V rámci závazných obchodních podmínek na plnění veřejné zakázky je stanovena povinnost dodavatele – zhotovitele prokázat sjednání pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám jeho činností po dobu plnění veřejné zakázky v rozsahu pojistného plnění ve výši min. 10 mil. Kč. Limit pojistného plnění byl stanoven v obvyklé výši a dle názoru zadavatele odpovídá možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky
	Zadavatel nepožaduje zajištění závazků zhotovitele předložením realizační bankovní záruky (záruka za řádné provedení díla) ani zajištění za jakost díla po dobu záruční doby.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu
	Zadavatel s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky stanovil záruční dobu v délce 60 měsíců, což je délka obvyklá a zhotoviteli staveb běžně poskytovaná. Současně vymezil výjimku z této záruční doby, která se vztahuje na dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění veřejné zakázky. Záruční doba na tyto dodávky je shodná se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele
	Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla jako celku je obchodními podmínkami stanovena v hodnotě 10 000 Kč za každý den prodlení. Uvedená hodnota této sankce je odpovídající rozsahu, složitosti a charakteru veřejné zakázky. Dokončení celé akce ve stanoveném termínu je i jednou z podmínek získání dotace. Ani v případě delšího prodlení zhotovitele nemá výše smluvní pokuty likvidační charakter a vzhledem k očekávané nabídkové ceně je dostatečně motivujícím prvkem ke splnění sjednaného termínu dokončení díla. 



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur
	Zadavatel nestanoví smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. Závazné obchodní podmínky plnění veřejné zakázky stanovují úrok z prodlení zadavatele s úhradou faktur ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den. Tento úrok alespoň částečně zhodnocuje prostředky zhotovitele v případě dluhu objednatele. Sazba prodlení vychází ze zvyklostí a je běžně využívána v obdobných závazkových vztazích.

	Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek
	Další obchodní podmínky vymezené zadavatelem a výslovně neuvedené v tomto odůvodnění byly stanoveny buď v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb. nebo se jedná o obchodní podmínky, které jsou standardně používány u obdobných smluvních typů na plnění odpovídající předmětu veřejné zakázky.

	Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	Technická podmínka
	Odůvodnění technické podmínky

	Stanovení technických požadavků na předmět plnění veřejné zakázky
	Technické podmínky jsou zcela standardním způsobem definovány v projektové dokumentaci. Stavební materiály a konstrukce požadované (resp. projektované) pro provedení stavby jsou standardní a obvyklé, takže splnění veřejné zakázky může z technického hlediska provést neomezený počet dodavatelů. 


	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	Hodnotící kritérium
	Odůvodnění

	Nabídková cena
	Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena.

Rozhodující potřebou zadavatele při pořízení plnění, které je předmětem veřejné zakázky, je jeho cena, proto je jediným hodnotícím kritériem nabídková cena.




Odůvodnění veřejné zakázky schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením xxxx/05/2014/ZK dne 9. 9. 2014.  

V Jihlavě dne ………………

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman kraje
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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

	Název zadavatele:
	Kraj Vysočina

	Sídlo zadavatele:
	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33

	IČO: 
	70890749

	Název veřejné zakázky:
	Úspory energií – Gymnázium Telč – stará budova

	Ev. číslo veřejné zakázky
	494007

	Předmět veřejné zakázky
	Stavební práce

	Druh zadávacího řízení
	Otevřené řízení


Zadavatel vypracoval v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, následující odůvodnění veřejné zakázky „Úspory energií – Gymnázium Telč – stará budova“ zadávané formou otevřeného řízení.
	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

	Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
	nížení energetické náročnosti provozu objektu staré budovy Gymnázia Telč, která je součástí školy Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, p.o. ve městě Telč.

	Popis předmětu veřejné zakázky
	Předmět veřejné zakázky spočívá v zateplení stropu a obvodových zdí a výměně zbývajících výplní otvorů u objektu (na pozemku par.c. č. st. 1093 v k.ú. Telč).

	Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
	Akce je zařazena do Operačního programu Životního prostředí, vyčleněného na úspory energií prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla je zaměřena na úspory energie v oblasti konečné spotřeby energie, zejména energie na vytápění objektů nepodnikatelské sféry.  Díky realizaci projektu dojde vedle významné úspory energie způsobené zvýšením tepelnětechnických vlastností objektů  i ke snížení emisí a tím zlepšení životního prostředí pro místní obyvatele a zlepšení prostředí pro studenty, zaměstnance a návštěvníky školy.

	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 

30. 9. 2015.

	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek, a to zejména ve vztahu k rizikům nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění a vynaložení dalších finančních nákladů
	V případě nerealizace veřejné zakázky hrozí trvání nevyhovujícího stavu – únik tepla a vysoká energetická náročnost budov. 
Případná rizika související s plněním veřejné zakázky spatřuje zadavatel zejména v nebezpečí výběru nekvalitního dodavatele, který nebude schopen zajistit plnění veřejné zakázky v požadovaném rozsahu a v plánovaném čase. Zadavatel proto tato rizika zohlednil v nastavení požadavků na profesní a technické kvalifikační předpoklady a při stanovení obchodních podmínek – jedná se zejména o stanovení pevného termínu dokončení akce a sankce za jejich nesplnění, stejně tak jako ostatní rizika (nekvalitní plnění, podmínky při změně subdodavatele, nevyklizení staveniště), pro případ nečinnosti zhotovitele, opakovaného nedodržení harmonogramu plnění nebo nekvalitního plnění díla možnost odstoupení od smlouvy.

Zadavatel omezil možnost zvýšení ceny jen v zákonem stanovených případech.


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)
	

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací 
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení 
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.


	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur
	Dílo bude hrazeno průběžně v pravidelných měsíčních platbách na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Lhůty splatnosti faktur jsou vymezeny v délce 30 dnů, což je optimální doba odpovídající složitosti kontroly provedených prací a obvyklá lhůta splatnosti faktur za stavební práce. 


	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám
	V rámci závazných obchodních podmínek na plnění veřejné zakázky je stanovena povinnost dodavatele – zhotovitele prokázat sjednání pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám jeho činností po dobu plnění veřejné zakázky v rozsahu pojistného plnění ve výši min. 10 mil. Kč. Limit pojistného plnění byl stanoven v obvyklé výši a dle názoru zadavatele odpovídá možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky
	Zadavatel nepožaduje zajištění závazků zhotovitele předložením realizační bankovní záruky (záruka za řádné provedení díla) ani zajištění za jakost díla po dobu záruční doby.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu
	Zadavatel s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky stanovil záruční dobu v délce 60 měsíců, což je délka obvyklá a zhotoviteli staveb běžně poskytovaná. Současně vymezil výjimku z této záruční doby, která se vztahuje na dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění veřejné zakázky. Záruční doba na tyto dodávky je shodná se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele
	Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla jako celku je obchodními podmínkami stanovena v hodnotě 12 000 Kč za každý den prodlení. Uvedená hodnota této sankce je odpovídající rozsahu, složitosti a charakteru veřejné zakázky. Dokončení celé akce ve stanoveném termínu je i jednou z podmínek získání dotace. Ani v případě delšího prodlení zhotovitele nemá výše smluvní pokuty likvidační charakter a vzhledem k očekávané nabídkové ceně je dostatečně motivujícím prvkem ke splnění sjednaného termínu dokončení díla. 



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur
	Zadavatel nestanoví smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. Závazné obchodní podmínky plnění veřejné zakázky stanovují úrok z prodlení zadavatele s úhradou faktur ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den. Tento úrok alespoň částečně zhodnocuje prostředky zhotovitele v případě dluhu objednatele. Sazba prodlení vychází ze zvyklostí a je běžně využívána v obdobných závazkových vztazích.

	Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek
	Další obchodní podmínky vymezené zadavatelem a výslovně neuvedené v tomto odůvodnění byly stanoveny buď v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb. nebo se jedná o obchodní podmínky, které jsou standardně používány u obdobných smluvních typů na plnění odpovídající předmětu veřejné zakázky.

	Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	Technická podmínka
	Odůvodnění technické podmínky

	Stanovení technických požadavků na předmět plnění veřejné zakázky
	Technické podmínky jsou zcela standardním způsobem definovány v projektové dokumentaci. Stavební materiály a konstrukce požadované (resp. projektované) pro provedení stavby jsou standardní a obvyklé, takže splnění veřejné zakázky může z technického hlediska provést neomezený počet dodavatelů. 


	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	Hodnotící kritérium
	Odůvodnění

	Nabídková cena
	Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena.

Rozhodující potřebou zadavatele při pořízení plnění, které je předmětem veřejné zakázky, je jeho cena, proto je jediným hodnotícím kritériem nabídková cena.




Odůvodnění veřejné zakázky schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením xxxx/05/2014/ZK dne 9. 9. 2014.  

V Jihlavě dne ………………

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman kraje
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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

	Název zadavatele:
	Kraj Vysočina

	Sídlo zadavatele:
	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33

	IČO: 
	70890749

	Název veřejné zakázky:
	Úspory energií – Hotelová škola Třebíč – budova internátu

	Ev. číslo veřejné zakázky
	493999

	Předmět veřejné zakázky
	Stavební práce

	Druh zadávacího řízení
	Otevřené řízení


Zadavatel vypracoval v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, následující odůvodnění veřejné zakázky „Úspory energií – Hotelová škola Třebíč – budova internátu“ zadávané formou otevřeného řízení.
	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

	Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
	Snížení energetické náročnosti provozu objektu internátu Hotelové školy Třebíč p.o. ve městě Třebíč

	Popis předmětu veřejné zakázky
	Předmět veřejné zakázky spočívá v zateplení obvodových zdí, střechy a výměně většiny výplní otvorů u objektu internátu Hotelové školy Třebíč (na adrese Tomáše Bati 609, 674 01 Třebíč).

	Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
	Akce je zařazena do Operačního programu Životního prostředí, vyčleněného na úspory energií prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla je zaměřena na úspory energie v oblasti konečné spotřeby energie, zejména energie na vytápění objektů nepodnikatelské sféry.  Díky realizaci projektu dojde vedle významné úspory energie způsobené zvýšením tepelnětechnických vlastností objektů  i ke snížení emisí a tím zlepšení životního prostředí pro místní obyvatele a pobytových podmínek pro ubytované.

	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 

30. 9. 2015.

	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek, a to zejména ve vztahu k rizikům nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění a vynaložení dalších finančních nákladů
	V případě nerealizace veřejné zakázky hrozí trvání nevyhovujícího stavu – únik tepla a vysoká energetická náročnost budov. 
Případná rizika související s plněním veřejné zakázky spatřuje zadavatel zejména v nebezpečí výběru nekvalitního dodavatele, který nebude schopen zajistit plnění veřejné zakázky v požadovaném rozsahu a v plánovaném čase. Zadavatel proto tato rizika zohlednil v nastavení požadavků na profesní a technické kvalifikační předpoklady a při stanovení obchodních podmínek – jedná se zejména o stanovení pevného termínu dokončení akce a sankce za jejich nesplnění, stejně tak jako ostatní rizika (nekvalitní plnění, podmínky při změně subdodavatele, nevyklizení staveniště), pro případ nečinnosti zhotovitele, opakovaného nedodržení harmonogramu plnění nebo nekvalitního plnění díla možnost odstoupení od smlouvy.

Zadavatel omezil možnost zvýšení ceny jen v zákonem stanovených případech.


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)
	

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací 
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení 
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.


	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur
	Dílo bude hrazeno průběžně v pravidelných měsíčních platbách na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Lhůty splatnosti faktur jsou vymezeny v délce 30 dnů, což je optimální doba odpovídající složitosti kontroly provedených prací a obvyklá lhůta splatnosti faktur za stavební práce. 


	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám
	V rámci závazných obchodních podmínek na plnění veřejné zakázky je stanovena povinnost dodavatele – zhotovitele prokázat sjednání pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám jeho činností po dobu plnění veřejné zakázky v rozsahu pojistného plnění ve výši min. 10 mil. Kč. Limit pojistného plnění byl stanoven v obvyklé výši a dle názoru zadavatele odpovídá možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky
	Zadavatel nepožaduje zajištění závazků zhotovitele předložením realizační bankovní záruky (záruka za řádné provedení díla) ani zajištění za jakost díla po dobu záruční doby.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu
	Zadavatel s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky stanovil záruční dobu v délce 60 měsíců, což je délka obvyklá a zhotoviteli staveb běžně poskytovaná. Současně vymezil výjimku z této záruční doby, která se vztahuje na dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění veřejné zakázky. Záruční doba na tyto dodávky je shodná se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele
	Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla jako celku je obchodními podmínkami stanovena v hodnotě 25 000 Kč za každý den prodlení. Uvedená hodnota této sankce je odpovídající rozsahu, složitosti a charakteru veřejné zakázky. Dokončení celé akce ve stanoveném termínu je i jednou z podmínek získání dotace. Ani v případě delšího prodlení zhotovitele nemá výše smluvní pokuty likvidační charakter a vzhledem k očekávané nabídkové ceně je dostatečně motivujícím prvkem ke splnění sjednaného termínu dokončení díla. 




	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur
	Zadavatel nestanoví smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. Závazné obchodní podmínky plnění veřejné zakázky stanovují úrok z prodlení zadavatele s úhradou faktur ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den. Tento úrok alespoň částečně zhodnocuje prostředky zhotovitele v případě dluhu objednatele. Sazba prodlení vychází ze zvyklostí a je běžně využívána v obdobných závazkových vztazích.

	Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek
	Další obchodní podmínky vymezené zadavatelem a výslovně neuvedené v tomto odůvodnění byly stanoveny buď v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb. nebo se jedná o obchodní podmínky, které jsou standardně používány u obdobných smluvních typů na plnění odpovídající předmětu veřejné zakázky.

	Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	Technická podmínka
	Odůvodnění technické podmínky

	Stanovení technických požadavků na předmět plnění veřejné zakázky
	Technické podmínky jsou zcela standardním způsobem definovány v projektové dokumentaci. Stavební materiály a konstrukce požadované (resp. projektované) pro provedení stavby jsou standardní a obvyklé, takže splnění veřejné zakázky může z technického hlediska provést neomezený počet dodavatelů. 


	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	Hodnotící kritérium
	Odůvodnění

	Nabídková cena
	Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena.

Rozhodující potřebou zadavatele při pořízení plnění, které je předmětem veřejné zakázky, je jeho cena, proto je jediným hodnotícím kritériem nabídková cena.




Odůvodnění veřejné zakázky schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením xxxx/05/2014/ZK dne 9. 9. 2014.  

V Jihlavě dne ………………

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman kraje
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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

	Název zadavatele:
	Kraj Vysočina

	Sídlo zadavatele:
	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33

	IČO: 
	70890749

	Název veřejné zakázky:
	Úspory energií – OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova

	Ev. číslo veřejné zakázky
	494010

	Předmět veřejné zakázky
	Stavební práce

	Druh zadávacího řízení
	Otevřené řízení


Zadavatel vypracoval v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, následující odůvodnění veřejné zakázky „Úspory energií – OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova“ zadávané formou otevřeného řízení.
	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

	Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
	Snížení energetické náročnosti provozu objektu nové budovy Hotelové školy Světlé a Obchodní akademie Velké Meziříčí, p.o.

	Popis předmětu veřejné zakázky
	Předmět veřejné zakázky spočívá v zateplení obvodových zdí a výměně výplní otvorů u objektu školy (na adrese U Světlé 855/36, Velké Meziříčí).

	Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
	Akce je zařazena do Operačního programu Životního prostředí, vyčleněného na úspory energií prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla je zaměřena na úspory energie v oblasti konečné spotřeby energie, zejména energie na vytápění objektů nepodnikatelské sféry.  Díky realizaci projektu dojde vedle významné úspory energie způsobené zvýšením tepelnětechnických vlastností objektů  i ke snížení emisí a tím zlepšení životního prostředí pro místní obyvatele a zlepšení prostředí pro studenty a zaměstnance školy.

	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 

30. 9. 2015.

	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek, a to zejména ve vztahu k rizikům nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění a vynaložení dalších finančních nákladů
	V případě nerealizace veřejné zakázky hrozí trvání nevyhovujícího stavu – únik tepla a vysoká energetická náročnost budov. 
Případná rizika související s plněním veřejné zakázky spatřuje zadavatel zejména v nebezpečí výběru nekvalitního dodavatele, který nebude schopen zajistit plnění veřejné zakázky v požadovaném rozsahu a v plánovaném čase. Zadavatel proto tato rizika zohlednil v nastavení požadavků na profesní a technické kvalifikační předpoklady a při stanovení obchodních podmínek – jedná se zejména o stanovení pevného termínu dokončení akce a sankce za jejich nesplnění, stejně tak jako ostatní rizika (nekvalitní plnění, podmínky při změně subdodavatele, nevyklizení staveniště), pro případ nečinnosti zhotovitele, opakovaného nedodržení harmonogramu plnění nebo nekvalitního plnění díla možnost odstoupení od smlouvy.

Zadavatel omezil možnost zvýšení ceny jen v zákonem stanovených případech.


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)
	

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací 
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení 
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.


	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur
	Dílo bude hrazeno průběžně v pravidelných měsíčních platbách na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Lhůty splatnosti faktur jsou vymezeny v délce 30 dnů, což je optimální doba odpovídající složitosti kontroly provedených prací a obvyklá lhůta splatnosti faktur za stavební práce. 


	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám
	V rámci závazných obchodních podmínek na plnění veřejné zakázky je stanovena povinnost dodavatele – zhotovitele prokázat sjednání pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám jeho činností po dobu plnění veřejné zakázky v rozsahu pojistného plnění ve výši min. 5 mil. Kč. Limit pojistného plnění byl stanoven v obvyklé výši a dle názoru zadavatele odpovídá možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky
	Zadavatel nepožaduje zajištění závazků zhotovitele předložením realizační bankovní záruky (záruka za řádné provedení díla) ani zajištění za jakost díla po dobu záruční doby.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu
	Zadavatel s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky stanovil záruční dobu v délce 60 měsíců, což je délka obvyklá a zhotoviteli staveb běžně poskytovaná. Současně vymezil výjimku z této záruční doby, která se vztahuje na dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění veřejné zakázky. Záruční doba na tyto dodávky je shodná se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele
	Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla jako celku je obchodními podmínkami stanovena v hodnotě 5 000 Kč za každý den prodlení. Uvedená hodnota této sankce je odpovídající rozsahu, složitosti a charakteru veřejné zakázky. Dokončení celé akce ve stanoveném termínu je i jednou z podmínek získání dotace. Ani v případě delšího prodlení zhotovitele nemá výše smluvní pokuty likvidační charakter a vzhledem k očekávané nabídkové ceně je dostatečně motivujícím prvkem ke splnění sjednaného termínu dokončení díla. 



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur
	Zadavatel nestanoví smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. Závazné obchodní podmínky plnění veřejné zakázky stanovují úrok z prodlení zadavatele s úhradou faktur ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den. Tento úrok alespoň částečně zhodnocuje prostředky zhotovitele v případě dluhu objednatele. Sazba prodlení vychází ze zvyklostí a je běžně využívána v obdobných závazkových vztazích.

	Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek
	Další obchodní podmínky vymezené zadavatelem a výslovně neuvedené v tomto odůvodnění byly stanoveny buď v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb. nebo se jedná o obchodní podmínky, které jsou standardně používány u obdobných smluvních typů na plnění odpovídající předmětu veřejné zakázky.

	Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	Technická podmínka
	Odůvodnění technické podmínky

	Stanovení technických požadavků na předmět plnění veřejné zakázky
	Technické podmínky jsou zcela standardním způsobem definovány v projektové dokumentaci. Stavební materiály a konstrukce požadované (resp. projektované) pro provedení stavby jsou standardní a obvyklé, takže splnění veřejné zakázky může z technického hlediska provést neomezený počet dodavatelů. 


	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	Hodnotící kritérium
	Odůvodnění

	Nabídková cena
	Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena.

Rozhodující potřebou zadavatele při pořízení plnění, které je předmětem veřejné zakázky, je jeho cena, proto je jediným hodnotícím kritériem nabídková cena.




Odůvodnění veřejné zakázky schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením xxxx/05/2014/ZK dne 9. 9. 2014.  

V Jihlavě dne ………………

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman kraje
[image: image11.png]EVROPSKA UNIE Pro vodu,

Fond soudrznosti vzduch a prirodu

OPERACNI PROGRAM
ZIVOTNI PROSTREDI





[image: image12.png]KrajVysocina




ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

	Název zadavatele:
	Kraj Vysočina

	Sídlo zadavatele:
	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33

	IČO: 
	70890749

	Název veřejné zakázky:
	Úspory energií – SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova

	Ev. číslo veřejné zakázky
	494008

	Předmět veřejné zakázky
	Stavební práce

	Druh zadávacího řízení
	Otevřené řízení


Zadavatel vypracoval v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, následující odůvodnění veřejné zakázky „Úspory energií – SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova“ zadávané formou otevřeného řízení.
	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

	Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
	Snížení energetické náročnosti provozu objektu budovy učebního pavilonu Friedova, který je součástí Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, p.o.

	Popis předmětu veřejné zakázky
	Předmět veřejné zakázky spočívá v zateplení obvodových zdí a střechy objektu (na adrese Friedova 1469, Pelhřimov).

	Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
	Akce je zařazena do Operačního programu Životního prostředí, vyčleněného na úspory energií prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla je zaměřena na úspory energie v oblasti konečné spotřeby energie, zejména energie na vytápění objektů nepodnikatelské sféry.  Díky realizaci projektu dojde vedle významné úspory energie způsobené zvýšením tepelnětechnických vlastností objektů  i ke snížení emisí a tím zlepšení životního prostředí pro místní obyvatele a zlepšení prostředí pro studenty a zaměstnance školy.

	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 

30. 9. 2015.

	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek, a to zejména ve vztahu k rizikům nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění a vynaložení dalších finančních nákladů
	V případě nerealizace veřejné zakázky hrozí trvání nevyhovujícího stavu – únik tepla a vysoká energetická náročnost budov. 
Případná rizika související s plněním veřejné zakázky spatřuje zadavatel zejména v nebezpečí výběru nekvalitního dodavatele, který nebude schopen zajistit plnění veřejné zakázky v požadovaném rozsahu a v plánovaném čase. Zadavatel proto tato rizika zohlednil v nastavení požadavků na profesní a technické kvalifikační předpoklady a při stanovení obchodních podmínek – jedná se zejména o stanovení pevného termínu dokončení akce a sankce za jejich nesplnění, stejně tak jako ostatní rizika (nekvalitní plnění, podmínky při změně subdodavatele, nevyklizení staveniště), pro případ nečinnosti zhotovitele, opakovaného nedodržení harmonogramu plnění nebo nekvalitního plnění díla možnost odstoupení od smlouvy.

Zadavatel omezil možnost zvýšení ceny jen v zákonem stanovených případech.


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)
	

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací 
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení 
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.


	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur
	Dílo bude hrazeno průběžně v pravidelných měsíčních platbách na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Lhůty splatnosti faktur jsou vymezeny v délce 30 dnů, což je optimální doba odpovídající složitosti kontroly provedených prací a obvyklá lhůta splatnosti faktur za stavební práce. 


	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám
	V rámci závazných obchodních podmínek na plnění veřejné zakázky je stanovena povinnost dodavatele – zhotovitele prokázat sjednání pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám jeho činností po dobu plnění veřejné zakázky v rozsahu pojistného plnění ve výši min. 10 mil. Kč. Limit pojistného plnění byl stanoven v obvyklé výši a dle názoru zadavatele odpovídá možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky
	Zadavatel nepožaduje zajištění závazků zhotovitele předložením realizační bankovní záruky (záruka za řádné provedení díla) ani zajištění za jakost díla po dobu záruční doby.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu
	Zadavatel s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky stanovil záruční dobu v délce 60 měsíců, což je délka obvyklá a zhotoviteli staveb běžně poskytovaná. Současně vymezil výjimku z této záruční doby, která se vztahuje na dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění veřejné zakázky. Záruční doba na tyto dodávky je shodná se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele
	Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla jako celku je obchodními podmínkami stanovena v hodnotě 20 000 Kč za každý den prodlení. Uvedená hodnota této sankce je odpovídající rozsahu, složitosti a charakteru veřejné zakázky. Dokončení celé akce ve stanoveném termínu je i jednou z podmínek získání dotace. Ani v případě delšího prodlení zhotovitele nemá výše smluvní pokuty likvidační charakter a vzhledem k očekávané nabídkové ceně je dostatečně motivujícím prvkem ke splnění sjednaného termínu dokončení díla. 



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur
	Zadavatel nestanoví smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. Závazné obchodní podmínky plnění veřejné zakázky stanovují úrok z prodlení zadavatele s úhradou faktur ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den. Tento úrok alespoň částečně zhodnocuje prostředky zhotovitele v případě dluhu objednatele. Sazba prodlení vychází ze zvyklostí a je běžně využívána v obdobných závazkových vztazích.

	Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek
	Další obchodní podmínky vymezené zadavatelem a výslovně neuvedené v tomto odůvodnění byly stanoveny buď v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb. nebo se jedná o obchodní podmínky, které jsou standardně používány u obdobných smluvních typů na plnění odpovídající předmětu veřejné zakázky.

	Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	Technická podmínka
	Odůvodnění technické podmínky

	Stanovení technických požadavků na předmět plnění veřejné zakázky
	Technické podmínky jsou zcela standardním způsobem definovány v projektové dokumentaci. Stavební materiály a konstrukce požadované (resp. projektované) pro provedení stavby jsou standardní a obvyklé, takže splnění veřejné zakázky může z technického hlediska provést neomezený počet dodavatelů. 


	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	Hodnotící kritérium
	Odůvodnění

	Nabídková cena
	Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena.

Rozhodující potřebou zadavatele při pořízení plnění, které je předmětem veřejné zakázky, je jeho cena, proto je jediným hodnotícím kritériem nabídková cena.




Odůvodnění veřejné zakázky schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením xxxx/05/2014/ZK dne 9. 9. 2014.  

V Jihlavě dne ………………

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman kraje
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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

	Název zadavatele:
	Kraj Vysočina

	Sídlo zadavatele:
	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33

	IČO: 
	70890749

	Název veřejné zakázky:
	Úspory energií – SŠ stavební Třebíč - provozní budova

	Ev. číslo veřejné zakázky
	494012

	Předmět veřejné zakázky
	Stavební práce

	Druh zadávacího řízení
	Otevřené řízení


Zadavatel vypracoval v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, následující odůvodnění veřejné zakázky „Úspory energií – SŠ stavební Třebíč - provozní budova“ zadávané formou otevřeného řízení.
	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

	Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
	Snížení energetické náročnosti provozu objektu provozní budovy Střední školy stavební Třebíč, p.o.

	Popis předmětu veřejné zakázky
	Předmět veřejné zakázky spočívá v zateplení obvodových zdí, střechy a výměně výplní otvorů u objektu školy (na adrese Hrotovická 1336/30, Třebíč).

	Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
	Akce je zařazena do Operačního programu Životního prostředí, vyčleněného na úspory energií prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla je zaměřena na úspory energie v oblasti konečné spotřeby energie, zejména energie na vytápění objektů nepodnikatelské sféry.  Díky realizaci projektu dojde vedle významné úspory energie způsobené zvýšením tepelnětechnických vlastností objektů  i ke snížení emisí a tím zlepšení životního prostředí pro místní obyvatele a zlepšení prostředí pro studenty a zaměstnance školy.

	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 

30. 9. 2015.

	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek, a to zejména ve vztahu k rizikům nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění a vynaložení dalších finančních nákladů
	V případě nerealizace veřejné zakázky hrozí trvání nevyhovujícího stavu – únik tepla a vysoká energetická náročnost budov. 
Případná rizika související s plněním veřejné zakázky spatřuje zadavatel zejména v nebezpečí výběru nekvalitního dodavatele, který nebude schopen zajistit plnění veřejné zakázky v požadovaném rozsahu a v plánovaném čase. Zadavatel proto tato rizika zohlednil v nastavení požadavků na profesní a technické kvalifikační předpoklady a při stanovení obchodních podmínek – jedná se zejména o stanovení pevného termínu dokončení akce a sankce za jejich nesplnění, stejně tak jako ostatní rizika (nekvalitní plnění, podmínky při změně subdodavatele, nevyklizení staveniště), pro případ nečinnosti zhotovitele, opakovaného nedodržení harmonogramu plnění nebo nekvalitního plnění díla možnost odstoupení od smlouvy.

Zadavatel omezil možnost zvýšení ceny jen v zákonem stanovených případech.


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)
	

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací 
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení 
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.


	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur
	Dílo bude hrazeno průběžně v pravidelných měsíčních platbách na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Lhůty splatnosti faktur jsou vymezeny v délce 30 dnů, což je optimální doba odpovídající složitosti kontroly provedených prací a obvyklá lhůta splatnosti faktur za stavební práce. 


	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám
	V rámci závazných obchodních podmínek na plnění veřejné zakázky je stanovena povinnost dodavatele – zhotovitele prokázat sjednání pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám jeho činností po dobu plnění veřejné zakázky v rozsahu pojistného plnění ve výši min. 10 mil. Kč. Limit pojistného plnění byl stanoven v obvyklé výši a dle názoru zadavatele odpovídá možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky
	Zadavatel nepožaduje zajištění závazků zhotovitele předložením realizační bankovní záruky (záruka za řádné provedení díla) ani zajištění za jakost díla po dobu záruční doby.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu
	Zadavatel s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky stanovil záruční dobu v délce 60 měsíců, což je délka obvyklá a zhotoviteli staveb běžně poskytovaná. Současně vymezil výjimku z této záruční doby, která se vztahuje na dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění veřejné zakázky. Záruční doba na tyto dodávky je shodná se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele
	Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla jako celku je obchodními podmínkami stanovena v hodnotě 12 000 Kč za každý den prodlení. Uvedená hodnota této sankce je odpovídající rozsahu, složitosti a charakteru veřejné zakázky. Dokončení celé akce ve stanoveném termínu je i jednou z podmínek získání dotace. Ani v případě delšího prodlení zhotovitele nemá výše smluvní pokuty likvidační charakter a vzhledem k očekávané nabídkové ceně je dostatečně motivujícím prvkem ke splnění sjednaného termínu dokončení díla. 



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur
	Zadavatel nestanoví smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. Závazné obchodní podmínky plnění veřejné zakázky stanovují úrok z prodlení zadavatele s úhradou faktur ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den. Tento úrok alespoň částečně zhodnocuje prostředky zhotovitele v případě dluhu objednatele. Sazba prodlení vychází ze zvyklostí a je běžně využívána v obdobných závazkových vztazích.

	Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek
	Další obchodní podmínky vymezené zadavatelem a výslovně neuvedené v tomto odůvodnění byly stanoveny buď v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb. nebo se jedná o obchodní podmínky, které jsou standardně používány u obdobných smluvních typů na plnění odpovídající předmětu veřejné zakázky.

	Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	Technická podmínka
	Odůvodnění technické podmínky

	Stanovení technických požadavků na předmět plnění veřejné zakázky
	Technické podmínky jsou zcela standardním způsobem definovány v projektové dokumentaci. Stavební materiály a konstrukce požadované (resp. projektované) pro provedení stavby jsou standardní a obvyklé, takže splnění veřejné zakázky může z technického hlediska provést neomezený počet dodavatelů. 


	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	Hodnotící kritérium
	Odůvodnění

	Nabídková cena
	Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena.

Rozhodující potřebou zadavatele při pořízení plnění, které je předmětem veřejné zakázky, je jeho cena, proto je jediným hodnotícím kritériem nabídková cena.




Odůvodnění veřejné zakázky schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením xxxx/05/2014/ZK dne 9. 9. 2014.  

V Jihlavě dne ………………

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman kraje
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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

	Název zadavatele:
	Kraj Vysočina

	Sídlo zadavatele:
	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33

	IČO: 
	70890749

	Název veřejné zakázky:
	Úspory energií – SŠ automobilní Jihlava - učební pavilon

	Ev. číslo veřejné zakázky
	494016

	Předmět veřejné zakázky
	Stavební práce

	Druh zadávacího řízení
	Otevřené řízení


Zadavatel vypracoval v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, následující odůvodnění veřejné zakázky „Úspory energií – SŠ automobilní Jihlava - učební pavilon“ zadávané formou otevřeného řízení.
	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

	Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
	Snížení energetické náročnosti provozu objektu učebního pavilonu, který je součástí Střední školy automobilní Jihlava, p.o.

	Popis předmětu veřejné zakázky
	Předmět veřejné zakázky spočívá v zateplení obvodových zdí a stropu a výměně výplní otvorů u objektu školy (na adrese Školní 4265/1a, Jihlava).

	Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
	Akce je zařazena do Operačního programu Životního prostředí, vyčleněného na úspory energií prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla je zaměřena na úspory energie v oblasti konečné spotřeby energie, zejména energie na vytápění objektů nepodnikatelské sféry.  Díky realizaci projektu dojde vedle významné úspory energie způsobené zvýšením tepelnětechnických vlastností objektů  i ke snížení emisí a tím zlepšení životního prostředí pro místní obyvatele a zlepšení prostředí pro studenty a zaměstnance školy.

	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 

30. 9. 2015.

	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek, a to zejména ve vztahu k rizikům nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění a vynaložení dalších finančních nákladů
	V případě nerealizace veřejné zakázky hrozí trvání nevyhovujícího stavu – únik tepla a vysoká energetická náročnost budov. 
Případná rizika související s plněním veřejné zakázky spatřuje zadavatel zejména v nebezpečí výběru nekvalitního dodavatele, který nebude schopen zajistit plnění veřejné zakázky v požadovaném rozsahu a v plánovaném čase. Zadavatel proto tato rizika zohlednil v nastavení požadavků na profesní a technické kvalifikační předpoklady a při stanovení obchodních podmínek – jedná se zejména o stanovení pevného termínu dokončení akce a sankce za jejich nesplnění, stejně tak jako ostatní rizika (nekvalitní plnění, podmínky při změně subdodavatele, nevyklizení staveniště), pro případ nečinnosti zhotovitele, opakovaného nedodržení harmonogramu plnění nebo nekvalitního plnění díla možnost odstoupení od smlouvy.

Zadavatel omezil možnost zvýšení ceny jen v zákonem stanovených případech.


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce


	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)
	

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací 
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení 
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici
	Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nepožaduje.


	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur
	Dílo bude hrazeno průběžně v pravidelných měsíčních platbách na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Lhůty splatnosti faktur jsou vymezeny v délce 30 dnů, což je optimální doba odpovídající složitosti kontroly provedených prací a obvyklá lhůta splatnosti faktur za stavební práce. 


	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám
	V rámci závazných obchodních podmínek na plnění veřejné zakázky je stanovena povinnost dodavatele – zhotovitele prokázat sjednání pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám jeho činností po dobu plnění veřejné zakázky v rozsahu pojistného plnění ve výši min. 10 mil. Kč. Limit pojistného plnění byl stanoven v obvyklé výši a dle názoru zadavatele odpovídá možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky
	Zadavatel nepožaduje zajištění závazků zhotovitele předložením realizační bankovní záruky (záruka za řádné provedení díla) ani zajištění za jakost díla po dobu záruční doby.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu
	Zadavatel s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky stanovil záruční dobu v délce 60 měsíců, což je délka obvyklá a zhotoviteli staveb běžně poskytovaná. Současně vymezil výjimku z této záruční doby, která se vztahuje na dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění veřejné zakázky. Záruční doba na tyto dodávky je shodná se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.  

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele
	Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla jako celku je obchodními podmínkami stanovena v hodnotě 10 000 Kč za každý den prodlení. Uvedená hodnota této sankce je odpovídající rozsahu, složitosti a charakteru veřejné zakázky. Dokončení celé akce ve stanoveném termínu je i jednou z podmínek získání dotace. Ani v případě delšího prodlení zhotovitele nemá výše smluvní pokuty likvidační charakter a vzhledem k očekávané nabídkové ceně je dostatečně motivujícím prvkem ke splnění sjednaného termínu dokončení díla. 



	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur
	Zadavatel nestanoví smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. Závazné obchodní podmínky plnění veřejné zakázky stanovují úrok z prodlení zadavatele s úhradou faktur ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den. Tento úrok alespoň částečně zhodnocuje prostředky zhotovitele v případě dluhu objednatele. Sazba prodlení vychází ze zvyklostí a je běžně využívána v obdobných závazkových vztazích.

	Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek
	Další obchodní podmínky vymezené zadavatelem a výslovně neuvedené v tomto odůvodnění byly stanoveny buď v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb. nebo se jedná o obchodní podmínky, které jsou standardně používány u obdobných smluvních typů na plnění odpovídající předmětu veřejné zakázky.

	Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	Technická podmínka
	Odůvodnění technické podmínky

	Stanovení technických požadavků na předmět plnění veřejné zakázky
	Technické podmínky jsou zcela standardním způsobem definovány v projektové dokumentaci. Stavební materiály a konstrukce požadované (resp. projektované) pro provedení stavby jsou standardní a obvyklé, takže splnění veřejné zakázky může z technického hlediska provést neomezený počet dodavatelů. 


	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

	Hodnotící kritérium
	Odůvodnění

	Nabídková cena
	Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena.

Rozhodující potřebou zadavatele při pořízení plnění, které je předmětem veřejné zakázky, je jeho cena, proto je jediným hodnotícím kritériem nabídková cena.




Odůvodnění veřejné zakázky schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením xxxx/05/2014/ZK dne 9. 9. 2014.  

V Jihlavě dne ………………

MUDr. Jiří Běhounek
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