

Dohoda o postoupení Smlouvy o dílo č.N-ST-2-2015-IV ze dne 28. 4. 2015

uzavřená dle § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi

1. **Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny**, příspěvkovou organizací
se sídlem Kosovská 16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Jednající: Ing. Janem Míkou, ředitelem příspěvkové organizace
(dále jen „Postupitel“)

a

2. **Krajem Vysočina**
se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
Jednající: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast dopravy a majetku
zástupce pro věci technické ze smlouvy o dílo č. N-ST-2-2015IV ze dne 28. 04. 2015:
technický dozor: Pavel Krupička
koordinátor BOZP: Oldřich Havlíček, DiS
zástupce pro věci technické za Kraj Vysočina: Ing. Irena Šedová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava.
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „Postupník“)

tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto
Dohodu o postoupení Smlouvy o dílo č. N-ST-2-2015-IV ze dne 28. 04. 2015
(dále jen „Dohoda“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Postupitel jako objednatel uzavřel dne 28. 04. 2015 shora uvedenou Smlouvu o dílo č. N-ST-2-2015-IV (příloha č. 1 této dohody) se zhotovitelem M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, zastoupenou Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem, IČO: 42196868 (dále také jako „zhotovitel“ či „postoupená strana“), na jejímž základě se postupitel jako objednatel zavázal za předmětné dílo: „**Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2015, II. etapa**“ Část IV – III/3489 Lípa - Šmolovy uhradit postoupené straně jako zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 9.380.500,56 Kč bez DPH.
2. Postupitel jako objednatel uzavřel se zhotovitelem předmětnou a shora specifikovanou Smlouvu na základě zadávacího řízení s názvem „**Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2015, II. etapa**“ Část IV – III/3489 Lípa – Šmolovy. Postoupená strana jako jeden z uchazečů tohoto zadávacího řízení předložil postupiteli jakožto objednateli tohoto řízení nejvýhodnější nabídku.

3. Rada Kraje Vysočina usnesením č. xxxx ze dne xxxx rozhodla o zařazení akce „Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2015, II. etapa“ Část IV – III/3489 Lípa – Šmolovy do D 2.

II.

Předmět Dohody

1. Předmětem této dohody je postoupení práv a povinností postupitele ve prospěch postupníka, a to veškerých práv a povinností vyplývajících postupiteli ze shora uvedené Smlouvy a týkající se zhotovení díla spočívajícího v realizaci stavebních prací na akci „Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2015, II. etapa“ Část IV – III/3489 Lípa – Šmolovy a veškerá práva a povinnosti zadavatele veřejné zakázky evidenční č: 404612.
Postoupená strana vyslovila s postoupením práv a povinností ze smlouvy o dílo dle čl. II, odst. 1 souhlas, který je přílohou č. 2 této Dohody. Postoupení smlouvy vůči postoupené straně je účinné okamžikem, kdy jí postupitel postoupení smlouvy oznámí.
2. Postupitel dnem nabytí účinnosti této Dohody postupuje ve prospěch postupníka veškerá práva a povinnosti spočívající v realizaci díla dle příslušné Smlouvy a naplnění veškerých smluvních podmínek uvedených v příslušné Smlouvě, aby došlo k řádnému plnění předmětu této Smlouvy a veškerých práv a povinností zadavatele veřejné zakázky evidenční č: 404612. Postupník se tímto zavazuje uhradit postoupené straně jako zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena bez DPH	9.380.500,56 Kč
DPH (21%)	1.969.905,16 Kč
Cena celkem s DPH	11.350.405,72 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že KSÚSV předá Kraji Vysočina na základě předávacího protokolu kompletní vypracovanou projektovou dokumentaci a související dokladové části, jako podklad pro realizaci stavby včetně stavebního povolení, SMLOUVY O DÍLO č. N-ST-2-2015-IV a obchodních podmínek zadavatele (nebyla-li již projektová dokumentace a dokladová část protokolárně předaná před podpisem této smlouvy).

III.

Úplata za postoupení smlouvy

1. Postupitel a postupník tímto sjednávají, že k postoupení práv a povinností z příslušné Smlouvy je mezi smluvními stranami sjednáno jako bezúplatné.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Rada Kraje Vysočina rozhodla o uzavření Dohody o postoupení Smlouvy o dílo č.N-ST-2-2015-IV ze dne 28. 04. 2015 ke stavbě „Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2015, II. etapa“ Část IV – III/3489 Lípa - Šmolovy „ usnesením č. xx/xx/2015/RK ze dne xx. 07. 2015 ve smyslu ust. § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření této smlouvy bránily.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím obsahem a že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě pravdivých údajů a na základě jejich svobodné a pravé vůle. Na důkaz těchto skutečností ji opatřují svými podpisy.
5. Postupitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Dohody:
 - Příloha č. 1: Smlouva o dílo č.N-ST-2-2015-IV ze dne 28. 04. 2015.
 - Příloha č. 2: Souhlas s Dohodou o postoupení Smlouvy o dílo č. N-ST-2-2015-IV ze dne 28. 04. 2015

V Jihlavě dne

V Jihlavě dne

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana
pro oblast dopravy a majetku

.....
Ing. Jan Míka
ředitel KSÚSV

SMLOUVA O DÍLO

„Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2015, II. etapa“

Část IV – III/3489 Lípa - Šmolovy

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-2-2015-IV

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2015-030

Číslo stavby zhotovitele: 924 115 030

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Mílkou, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Koordinátor BOZP: Oldřich Havlíček, DiS., tel.: 606 616 756

Technický dozor: Pavel Krupička, tel.: 724 026 243

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 18330681/0100

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Telefon: 567 117 111

Fax: 567 117 198

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: M-SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Milan Orlik, obchodní náměstek

technických: Josef Řezníček, výrobní náměstek

Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.

Č. účtu: 1080015329/0800

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Telefon: 495843317

Fax: 495843320

E-mail: milan.orlik@msilnice.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) se řídí tímto zákonem a dále **Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 44 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) a vyhl. č. 231/2012 Sb., vydanými dle § 1751 a násl. NOZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).**

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

- 2.1. Podklady pro uzavření smlouvy jsou zejména:
- Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2015, II. Etapa; Část IV – III/3489 Lípa - Šmolovy“ ze dne 18.12.2014 (dále jen „ZD“),
 - Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) označené jako „III/3489 Lípa - Šmolovy“, včetně případných změn, dodatků a doplňků;
 - Nabídka Zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2015, II. Etapa; Část IV – III/3489 Lípa - Šmolovy“, včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele“).
 - Obchodní podmínky zadavatele (dále jen „OP“).

Článek 3

Předmět a rozsah díla

- 3.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2015, II. Etapa; Část IV – III/3489 Lípa - Šmolovy“, v souladu s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy a OP. Předmětem díla je provedení všech prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. obsažených v ZD, PDPS a v Nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.
- 3.2. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:
- pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dokončeného díla předat Objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních zkouškách,
 - zhotovit práce podle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto realizaci stavby závazné,
 - splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP.
- 3.3. Předmětem této smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným v příslušné části OP.
- 3.4. Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a příslušnou částí OP.

Článek 4

Čas a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 50 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

- 4.2. Pokud Zhotovitel ne zahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 4.3. Místo plnění: *silnice III/3489 Lípa - Šmolovy.*
- 4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
- dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
 - nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele,
 - dojde-li k opožděnému předání staveniště a
 - v dalších případech uvedených v příslušné části OP.
- 4.5. Dřívější plnění je možné.

Článek 5

Cena díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla podle čl. 3 této Smlouvy ve výši:

Cena v bez DPH	9.380.500,56 Kč
DPH (21%)	1.969.905,16 Kč
Cena celkem s DPH	<u>11.350.405,72 Kč</u>

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce. Rozsah všech prací podléhajících k ocenění díla včetně **vedlejších a ostatních nákladů** Zhotovitele dle § 9 a § 10 vyhlášky č. 230/2012 Sb., je uveden v OP. Cena je dohodnuta jako cena maximální, nejvýše přípustná, pevná po celou dobu plnění.

- 5.2. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 5.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 5.5. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZVZ a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

M - SILNICE a.s.

Pardubice, Husova 1697

IČO: 421 96 858, DIČ: CZ42196858

oblastní úřad STŘED

Za Pivovarem 611, 537 01 Č.č.č.č.č.

- 5.6. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatele dle této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 6

Staveniště

- 6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **14 kalendářních dnů** ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
- 6.2. Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 7

Provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, DPS, Nabídkou Zhotovitele a OP.

Článek 8

Kvalita díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
- platných právních předpisů,
 - této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
 - platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro předmět díla a
 - podmínkami uvedenými v příslušné části OP.

Článek 9

Předání a převzetí díla

- 9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi Objednatele na základě předávacího protokolu.
- 9.2. Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 10

Subdodavatelé

- 10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány subdodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými subdodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této Smlouvy či její dílčí části.
- 10.2. Bližší podmínky týkající se subdodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 11

Platební a fakturační podmínky

- 11.1. Provedení stavebních prací, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, dle této smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. **Režim přenesené daňové povinnosti** se na práce dle této smlouvy nevztahuje.
- 11.2. Další platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 12

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku v délce **60 měsíců** ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
- 12.2. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 13

Smluvní pokuty

- 13.1. Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.

Článek 14

Pojištění Zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v **minimální výši 16.000.000,-Kč** a možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:
- způsobené provozní činností,
 - způsobené vadným výrobkem,
 - vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami
 - vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí,
 - vzniklé na věcech zaměstnanců.

MI - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697

IČO: 421 96 866, DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovaretní 611, 537 01 Čáslava

- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých pracovníků.
- 14.3. Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15

Další ujednání

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podléjícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
- 15.3. Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky, které byly součástí původního zadávacího řízení.
- 15.4. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového Zhotovitele (uchazeče, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

Článek 16

Účinnost smlouvy

- 16.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 16.2. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel podepíše smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na úhradu plnění dle této smlouvy.
- 16.3. Objednatel je současně povinen tuto skutečnost zhotoviteli písemně sdělit.
- 16.4. Pokud objednatel nesdělí písemně oznámení o uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI do 31. července 2015, nenabude smlouva účinnosti a pozbude platnosti. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím zhotovitel smlouvu podepisuje.

Článek 17

Závěrečná ujednání


- 17.1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu na internetovém profilu Objednatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 17.4. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 17.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
- 17.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 17.7. Součástí této smlouvy, s kterými se zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele, jsou Obchodní podmínky zadavatele a Projektová dokumentace pro provedení stavby, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku.
- 17.8. Součástí této smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je ke smlouvě přiložen, jako její nedílná součást.
- 17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Hradci Králové dne: 9. 4. 2015

V Jihlavě dne: 28. 04. 2015

Zhotovitel:

Objednatel:



Ing. Zdeněk Babka,
výkonný ředitel,
M - SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 42196868
ŘEDITELSTVÍ
(10)
500 02 Hradec Králové, Škroupova 719


Ing. Jan Míka ředitel

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 23020450, tel.: 567 117 111

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868, DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivoverem 611, 537 01 Jihlava



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo „Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2015 - II. etapa“

Část IV – III/3489 Lípa – Šmolovy

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-2-2015-IV

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2015-030

Číslo stavby zhotovitele: 924 115 030

1.

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Mílkou, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Koordinátor BOZP: Oldřich Havlíček, DiS., tel.: 606 616 756

Technický dozor: Pavel Krupička, tel.: 724 026 243

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 18330681/0100

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Telefon: 567 117 111

Fax: 567 117 198

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

M-SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Milan Orlík, obchodní náměstek

technických: Josef Řezníček, výrobní náměstek

Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.

Č. účtu: 1080015329/0800

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Telefon: 495843317

Fax: 495843320

E-mail: milan.orlik@msilnice.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. 17. odst. 17.4. Smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 4. 2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli z důvodu změny zajištění financování díla na tomto Dodatku č. 1.

2.

Článek 16 Účinnost smlouvy se tímto dodatkem nahrazuje novým článkem, který zní:

Článek 16

Účinnost smlouvy

- 16.1. Smlouva **nabývá platnosti** dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 16.2. **Smlouva je uzavírána s odloženou účinností**, přičemž tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy se objednateli podaří zajistit finanční prostředky na úhradu plnění této smlouvy.
- 16.3. Objednatel je současně povinen tuto skutečnost zhotoviteli písemně sdělit.
- 16.4. Pokud objednatel nesdělí písemně oznámení o zajištění finančních prostředků **do 31. července 2015**, nenabude smlouva účinnosti a pozbude platnosti. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím zhotovitel smlouvu podepisuje.

3.

Ostatní nedotčené články a odstavce stávající smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

4.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek je platný okamžikem podpisu a účinný v dle ujednání v článku 16 Smlouvy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

V Hradci Králové dne:
Zhotovitel:

V Jihlavě dne:
Objednatel:

Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel

Ing. Jan Míka
ředitel organizace

SOUHLAS

s Dohodou o postoupení Smlouvy o dílo č. č. N-ST-2-2015-IV ze dne 28. 04. 2015

dle ustanovení § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

M-SILNICE a.s.

se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

Jednající: Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem

(dále jen „postoupená strana“)

tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku vyslovuje svůj

SOUHLAS

s Dohodou o postoupení Smlouvy o dílo č. č. N-ST-2-2015-IV ze dne 28. 04. 2015,

jejím obsahem, změnou na straně objednatele označené smlouvy o dílo, a dále prohlašuje, že výslovně souhlasí s postoupením shora uvedené Smlouvy o dílo č. N-ST-2-2015-IV ze dne 28. 4. 2015, z postupitele: Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace se sídlem Kosovská 16, 568 01 Jihlava, IČO: 00090450, jednající: Ing. Janem Míkou, ředitelem příspěvkové organizace, na postupníka: Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, jednající: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství. Zároveň postoupená strana tímto souhlasí s postoupením veškerých práv a povinností z postupitele na postupníka, a to zcela v souladu s ujednáním dle Dohody o postoupení Smlouvy o dílo č. N-ST-2-2015-IV ze dne 28. 04. 2015 (dále jen „Dohoda“), tak je shora v této Dohodě sjednáno mezi postupitelem a postupníkem. Zároveň postoupená strana prohlašuje, že se vzdává možnosti odmítnutí osvobození postupitele ve smyslu § 1899 zák. č. 89/2012 Sb., a že se seznámila se zněním Dohody, je srozuměna se všemi skutečnostmi v této Dohodě uvedenými a se zněním této dohody souhlasí.

V Pardubicích dne.....

Ing. Zdeňek Babka
výkonný ředitel
M – SILNICE a.s.