
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum: 31.10.2016

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

16-143

Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a 
mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných 
výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a 

 materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu 

 funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
 - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele 

 - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
 - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.

- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a 
odpovídají situaci na trhu.

69 687 982,52

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 69 650 482,52 14 626 601,33
15,00% 0,00 0,00

CZK 84 314 583,85
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 16-143

Stavba:

Místo: město Jihlava, ul. Vrchlického, areál ZZS Jihlava Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Uchazeč:  
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PRO
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Vzdělávací a výcvikové středisko integrovaného záchranného systému v Jihlavě

31.10.2016

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 141 700,001 770 000,00VON Vedlejší a ostatní náklady

2 141 700,001 770 000,00VON Vedlejší a ostatní náklady

4 850 454,644 008 640,20SO-00 Příprava území - HTÚ

4 850 454,644 008 640,20S00_1 Architektonicko-stavební řešení

45 409 610,3237 528 603,57SO-01 Středisko

33 913 754,2928 027 896,11S01_1 Architektonicko-stavební řešení

606 888,27501 560,55S01_2 Sadové úpravy

2 597 069,172 146 338,16S01_a Zařízení pro vytápění staveb

2 098 410,981 734 223,95S01_b1 Zařízení vzduchotechniky

617 248,83510 123,00S01_b2 Zařízení klimatizace

2 403 338,061 986 229,80S01_c
Zařízení zdravotně technických instalací, plynová 
zařízení

2 549 441,692 106 976,60S01_d1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

227 435,11187 962,90S01_d2 Bleskosvod

396 023,93327 292,50S01_e Zařízení slaboproudé elektrotechniky

748 343,19618 465,45IO-01 Manipulační plochy pro výcvik

748 343,19618 465,45I01_1 Architektonicko-stavební řešení

7 248 410,115 990 421,58IO-02 Opěrné stěny

7 248 410,115 990 421,58I02_1 Architektonicko-stavební řešení

2 416 726,901 997 294,96IO-03
Přípojka dešťové kanalizace a rozšíření areálové 
kanalizace

2 416 726,901 997 294,96I03_1
Přípojka dešťové kanalizace a rozšíření areálové 
kanalizace

172 217,65142 328,64IO-04 Rozšíření areálového vodovodu

172 217,65142 328,64I04_1 Rozšíření areálového vodovodu

138 530,94114 488,38IO-05 Rozšíření areálového NTL plynovodu

138 530,94114 488,38I05_1 Rozšíření areálového NTL plynovodu

9 731,308 042,40IO-06 Úprava kabelového vedení NN

9 731,308 042,40I06_1 Úprava kabelového vedení NN

93 701,3477 439,12IO-07 Areálový rozvod NN

93 701,3477 439,12I07_1 Areálový rozvod NN

188 483,15155 771,20IO-08 Areálový rozvod slaboproudu

188 483,15155 771,20I08_1 Areálový rozvod slaboproudu

507,97419,81IO-09
Zrušení části neprovozovaného sdělovacího 
vedení

507,97419,81I09_1 Zrušení části neprovozovaného sdělovacího vedení

1 822 451,761 506 158,48IO-10 Zpevněné plochy (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

223 659,97184 842,95I010_1 Demontáž stávajícíh ploch

1 598 791,791 321 315,53I010_2 Architektonicko-stavební řešení

422 621,71349 274,14IO-11 Oplocení (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

27 644,7522 846,90I011_1 Demontáž oplocení

388 290,50320 901,24I011_2 Architektonicko-stavební řešení

2 360,711 951,00I011_3 Areálový rozvod slaboproudu 

4 325,753 575,00I011_4 Areálový rozvod NN

604 310,30499 430,00PS-01 Lezecká stěna

604 310,30499 430,00P01_1 Lezecká stěna

5 743 196,444 746 443,34PS-02 Trenažer vrtulníku

5 616 176,094 641 467,84P02_1 Trenažer vrtulníku - stavebně konstrukční řešení

88 675,4673 285,50P02_2 Trenažér vrtulníku - silnoproudá elektrotechnika

38 344,9031 690,00P02_3 Trenažer vrtulniku - slaboproudá elektrotechniky

69 687 982,52 84 314 583,85
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

PRO

Soupis
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Soupis

OST

Soupis
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Soupis
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Soupis
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Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

OST

Soupis

OST

Soupis

OST

Soupis

6 334 827,775 235 394,85PS-03 Vnitřní vybavení

6 334 827,775 235 394,85P03_1 Vnitřní vybavení

907 500,00750 000,00OS-01 Výkon TDI (technický dozor investora)

907 500,00750 000,00OS-01 Výkon TDI (technický dozor investora)

409 464,00338 400,00OS-02
Náklady spojené s prováděním záchranného 
archeologického výzkumu

409 464,00338 400,00OS-02
Náklady spojené s prováděním záchranného 
archeologického výzkumu

968 000,00800 000,00OS-03 Náklady na odkup pozemků 

968 000,00800 000,00OS-03 Náklady na odkup pozemků 

72 600,0060 000,00OS-04 Koordinátor BOZP

72 600,0060 000,00OS-04 Koordinátor BOZP

2 039 653,201 685 663,80OS-05 Úprava torza vrtulníku vč. doplňků trenažéru

1 887 926,701 560 270,00OS-05 Úprava torza vrtulníku

28 237,7723 337,00OS-05_1 silnoproudá elektrotechnika

8 148,80OS-05_2 slaboproudá elektrotechniky

113 628,6893 908,00OS-05_3 zařízení vzduchotechniky

946 740,30782 430,00OS-06 Ostatní vybavení

37 500,0037 500,00OS-08 Poplatek za navýšení hlavního jističe E.On

37 500,0037 500,00OS-08 Poplatek za navýšení hlavního jističe E.On

946 740,30782 430,00OS-06 Ostatní vybavení

587 300,85485 372,60OS-07 Ostatní vybavení slaboproudých systémů

587 300,85485 372,60OS-07 Ostatní vybavení slaboproudých systémů

9 860,05
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