

	Činnosti projektu	Cena s cestovným
Příprava projektu	Konzultace s poskytovatelem dotace ke konkrétnímu projektovému záměru z hlediska naplnění podmínek programu a výzvy - přepoklad 2 konzultace, každá 1 hodina	1 300 Kč
	Konzultace projektové fiše (vhodný dotační titul, harmonogram realizace projektu (projektová stavební příprava), finanční plán, analýza rizik projektu, provoz projektu, veřejná podpora) - přepoklad 3 konzultace, každá 2 hodiny	3 900 Kč
Celkem	Poradenství při přípravě projektu CELKEM:	5 200 Kč
Žádost o dotaci	Vypracování žádosti o dotaci v souladu s podmínkami dotačního titulu – doplnění údajů ze studie proveditelnosti do žádosti v aplikaci ISKP14+ včetně podrobného položkového rozpočtu	32 500 Kč
	Vypracování studie proveditelnosti, vypracování eCBA, zajištění podkladů	35 100 Kč
	Spolupráce na vypracování povinných příloh k žádosti včetně zajištění analytických podkladů. Kompletace a kontrola příloh a potřebné dokumentace k podání žádosti o dotaci včetně konzultací se žadatelem	12 350 Kč
	Konzultace u poskytovatele dotace, vypořádání případných připomínek poskytovatele dotace k projektové žádosti	5 850 Kč
Celkem	Zpracování žádosti CELKEM:	85 800 Kč
Realizace	Vypracování monitorovací zprávy o realizaci projektu	29 900 Kč
	Vypracování žádosti o platbu	
	Kontrola souladu (provázanosti informací) zadávací dokumentace se smlouvou o dílo, s fakturací a skutečně realizovaným stavem, kontrola provázanosti uskutečněných výdajů (soupis provedených prací) se žádostí o platbu, s rozpočtem v žádosti o dotaci a se soupiskou faktur	7 800 Kč
	Konzultace provádění změn projektu s investorem, zhotovitelem kontrola zadání dodatečných stavebních prací/služeb. Supervize při hlášení změn projektu poskytovateli dotace týkající se harmonogramu, finančního plánu, indikátorů; kontrola dodatků ke smlouvě o dílo, uplatnění smluvních pokut a dalších obchodních podmínek (je nutné i u nestavebních aktivit) včetně hlášení změn	32 500 Kč
Celkem	Realizace projektu CELKEM:	70 200 Kč
Udržitelnost	Vypracování zpráv o udržitelnosti, řešení/zpracování změn a zásahů do investice, příjmy projektů, sledování plnění monitorovacích indikátorů a publicity projektu, archivace dokumentace. Počet zpráv o održitelnosti:	61 750 Kč
I. Celkem za projekt		222 950 Kč
Administrace veřejné zakázky	Vypracování zadávací / kvalifikační dokumentace/výzvy a konzultace s ŘO (součinnost klienta)	36 400 Kč
	Oznámení zadávacího řízení a uveřejnění ve VVZ (+TED) - za součinnosti klienta (+ Předběžné oznámení a odůvodnění VZ)	2 600 Kč
	Příjem, zpracování, uveřejnění dodatečných informací (součinnost klienta)	11 700 Kč
	Otevírání obálek - příprava dokumentů (jmenování komise, protokol) účast na jednání	9 100 Kč
	Posouzení kvalifikace - analýza nabídek, příprava dokumentů (protokol o posouzení kvalifikace, žádosti o doplnění či vysvětlení), účast na jednání	11 700 Kč
	Výzva k podání nabídek zájemcům v užším řízení / JŘSU	- Kč
	Příprava jednání hodnotící komise (jmenovací dekrety, protokoly o jednání, poradenství při jednání) / příprava a účast jednání o nabídkách v JŘSU (pouze)	10 400 Kč
	Posouzení a hodnocení nabídek (analýza nabídek a příprava podkladů pro komisi, žádosti o vysvětlení nabídek, vysvětlení mimořádně nízké nab.ceny)	19 500 Kč
	Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, dokumenty ukončení řízení (oznámení o vyloučení, oznámení o výběru, výzva k součinnosti, oznámení o uzavření smlouvy)	15 600 Kč
	Příprava dokumentů pro vyřízení námitek	2 600 Kč
	Písemná zpráva a podklady pro uzavření smlouvy, komunikace s ŘO, vč. uveřejnění na profilu	7 800 Kč
	Uveřejnění oznámení o ukončení řízení ve VVZ (+TED), evidence úkonů	5 200 Kč
	Kompletace spisu k archivaci	5 200 Kč
	II. Celkem za administraci veřejných zakázek	
Celkem		360 750 Kč

Seznam etap	Cena s cestovným	Datum zahájení	Datum ukončení
-------------	------------------	----------------	----------------

Příprava projektu	5 200 Kč	01.03.2017	30.06.2017
Zádosť o dotaci	85 800 Kč	01.04.2017	30.06.2017
1. Zpráva o realizaci	70 200 Kč	01.01.2020	31.12.2020
Udržitelnost, 5 monitorovacích zpráv	61 750 Kč	01.01.2021	31.12.2025
Otevřené řízení 1	89 700 Kč	01.01.2018	30.05.2018
Veřejná zakázka malého rozsahu 1	48 100 Kč	01.05.2017	30.06.2017
Celkem	360 750 Kč		

Finanční plán objednávek	
2017	139 100 Kč
2018	89 700 Kč
2019	
2020	70 200 Kč
2021	12 350 Kč
2022	12 350 Kč
2023	12 350 Kč
2024	12 350 Kč
2025	12 350 Kč
CELKEM	360 750 Kč