

	Činnosti projektu	Cena s cestovným
Příprava projektu	Konzultace projektové fiše (vhodný dotační titul, harmonogram realizace projektu (projektová stavební příprava), finanční plán, analýza rizik projektu, provoz projektu, veřejná podpora) - přepoklad 3 konzultace, každá 2 hodiny	3 900 Kč
Celkem	Poradenství při přípravě projektu CELKEM:	3 900 Kč
Žádost o dotaci	Vypracování Žádosti o dotaci v souladu s podmínkami dotačního titulu – doplnění údajů ze studie proveditelnosti do žádosti v aplikaci ISKP14+ včetně podrobného položkového rozpočtu	32 910 Kč
	Vypracování studie proveditelnosti, vypracování eCBA, zajištění podkladů	35 100 Kč
	Spolupráce na vypracování povinných příloh k žádosti včetně zajištění analytických podkladů. Kompletace a kontrola příloh a potřebné dokumentace k podání žádosti o dotaci včetně konzultací se žadatelem	12 350 Kč
	Konzultace u poskytovatele dotace, vypořádání případných připomínek poskytovatele dotace k projektové žádosti	5 850 Kč
Celkem	Zpracování žádosti CELKEM:	86 210 Kč
Realizace	Vypracování monitorovací zprávy o realizaci projektu	60 210 Kč
	Vypracování žádosti o platbu	
	Kontrola souladu (provázanosti informací) zadávací dokumentace se smlouvou o dílo, s fakturací a skutečně realizovaným stavem, kontrola provázanosti uskutečněných výdajů (soupis provedených prací) se žádostí o platbu, s rozpočtem v žádosti o dotaci a se soupiskou faktur	15 600 Kč
	Konzultace provádění změn projektu s investorem, zhotovitelem kontrola zadání dodatečných stavebních prací/služeb. Supervize při hlášení změn projektu poskytovateli dotace týkající se harmonogramu, finančního plánu, indikátorů; kontrola dodatků ke smlouvě o dílo, uplatnění smluvních pokut a dalších obchodních podmínek (je nutné i u nestavebních aktivit) včetně hlášení změn	32 500 Kč
Celkem	Realizace projektu CELKEM:	108 310 Kč
Udržitelnost	Vypracování zpráv o udržitelnosti, řešení/zpracování změn a zásahů do investice, příjmy projektů, sledování plnění monitorovacích indikátorů a publicity projektu, archivace dokumentace. Počet zpráv o udržitelnosti:	61 750 Kč
I. Celkem za projekt		260 170 Kč
Administrace veřejné zakázky	Vypracování zadávací / kvalifikační dokumentace/výzvy a konzultace s ŘO (součinnost klienta)	23 400 Kč
	Oznámení zadávacího řízení a uveřejnění ve VVZ (+TED) - za součinnosti klienta (+ Předběžné oznámení a odůvodnění VZ)	2 600 Kč
	Příjem, zpracování, uveřejnění dodatečných informací (součinnost klienta)	6 500 Kč
	Otevírání obálek - příprava dokumentů (jmenování komise, protokol) účast na jednání	6 500 Kč
	Posouzení kvalifikace - analýza nabídek, příprava dokumentů (protokol o posouzení kvalifikace, žádosti o doplnění či vysvětlení), účast na jednání	6 500 Kč
	Příprava jednání hodnotící komise (jmenovací dekrety, protokoly o jednání, poradenství při jednání) / příprava a účast jednání o nabídkách v JŘSU (pouze)	5 200 Kč
	Posouzení a hodnocení nabídek (analýza nabídek a příprava podkladů pro komisi, žádosti o vysvětlení nabídek, vysvětlení mimořádně nízké nab.ceny)	14 575 Kč
	Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, dokumenty ukončení řízení (oznámení o vyloučení, oznámení o výběru, výzva k součinnosti, oznámení o uzavření smlouvy)	13 000 Kč
	Příprava dokumentů pro vyřízení námitek	2 600 Kč
	Písemná zpráva a podklady pro uzavření smlouvy, komunikace s ŘO, vč. uveřejnění na profilu	5 200 Kč
	Uveřejnění oznámení o ukončení řízení ve VVZ (+TED), evidence úkonů	2 600 Kč
	Kompletace spisu k archivaci	2 600 Kč
	II. Celkem za administraci veřejných zakázek	
Celkem		351 445 Kč

Seznam etap	Cena s cestovným	Datum zahájení	Datum ukončení
Příprava projektu	3 900 Kč	01.03.2017	31.03.2017
Žádost o dotaci	86 210 Kč	01.04.2017	31.08.2017
1. Zpráva o realizaci	54 155,0 Kč	01.01.2020	31.05.2020
2. Zpráva o realizaci	54 155,0 Kč	01.11.2021	31.01.2022

Udržitelnost, 5 monitorovacích zpráv	61 750 Kč	01.02.2022	31.12.2027
Otevřené řízení 1	91 275,0 Kč	01.01.2019	30.04.2019
Celkem	351 445,0 Kč		

Finanční plán objednávek	
2017	90 110 Kč
2019	91 275 Kč
2020	54 155 Kč
2022	54 155 Kč
2023	12 350 Kč
2024	12 350 Kč
2025	12 350 Kč
2026	12 350 Kč
2027	12 350 Kč
CELKEM	351 445 Kč