

	Činnosti projektu	Cena s cestovným
Příprava projektu	Konzultace projektové fiše (vhodný dotační titul, harmonogram realizace projektu (projektová stavební příprava), finanční plán, analýza rizik projektu, provoz projektu, veřejná podpora) - přepoklad 3 konzultace, každá 2 hodiny	3 900 Kč
Celkem	Poradenství při přípravě projektu CELKEM:	3 900 Kč
Žádost o dotaci	Vypracování žádosti o dotaci v souladu s podmínkami dotačního titulu – doplnění údajů ze studie proveditelnosti do žádosti v aplikaci ISKP14+ včetně podrobného položkového rozpočtu	32 878 Kč
	Vypracování studie proveditelnosti, vypracování eCBA, zajištění podkladů	35 100 Kč
	Spolupráce na vypracování povinných příloh k žádosti včetně zajištění analytických podkladů. Kompletace a kontrola příloh a potřebné dokumentace k podání žádosti o dotaci včetně konzultací se žadatelem	12 350 Kč
	Konzultace u poskytovatele dotace (nebo útvaru hlavního architekta eGovernmentu), vypořádání případných připomínek poskytovatele dotace k projektové žádosti	5 850 Kč
Celkem	Zpracování žádosti CELKEM:	86 178 Kč
Realizace	Vypracování monitorovací zprávy o realizaci projektu	30 278 Kč
	Vypracování žádosti o platbu	
	Kontrola souladu (provázanosti informací) zadávací dokumentace se smlouvou o dílo, s fakturací a skutečně realizovaným stavem, kontrola provázanosti uskutečněných výdajů (soupis provedených prací) se žádostí o platbu, s rozpočtem v žádosti o dotaci a se soupiskou faktur	7 800 Kč
	Konzultace provádění změn projektu s investorem, zhotovitelem kontrola zadání dodatečných stavebních prací/služeb. Supervize při hlášení změn projektu poskytovateli dotace týkající se harmonogramu, finančního plánu, indikátorů; kontrola dodatků ke smlouvě o dílo, uplatnění smluvních pokut a dalších obchodních podmínek (je nutné i u nestavebních aktivit) včetně hlášení změn	32 500 Kč
Celkem	Realizace projektu CELKEM:	70 578 Kč
Udržitelnost	Vypracování zpráv o udržitelnosti, řešení/zpracování změn a zásahů do investice, příjmy projektu, sledování plnění monitorovacích indikátorů a publicity projektu, archivace dokumentace. Počet zpráv o udržitelnosti:	62 128 Kč
I. Celkem za projekt		222 784 Kč
Supervize VZ	Supervize zadávací / kvalifikační dokumentace a výzvy k podání nabídek a konzultace s ŘO	26 000 Kč
	Supervize administrace dodatečných informací, otevírání obálek, příprava jednání komise	8 138 Kč
	Supervize při procesu posouzení kvalifikace, hodnocení nabídek, jednání hodnotící komise	13 000 Kč
	Kontrola kompletní dokumentace VZ před podpisem smlouvy	6 500 Kč
III. Celkem za supervizi veřejných zakázek		53 638 Kč
Celkem		276 422 Kč

Seznam etap	Cena s cestovným	Datum zahájení	Datum ukončení
Příprava projektu	3 900 Kč	20.04.2017	31.05.2017
Žádost o dotaci	86 178 Kč	01.06.2017	31.08.2017
1. Zpráva o realizaci	70 578 Kč	01.09.2018	30.10.2018
Udržitelnost, 5 monitorovacích zpráv	62 128 Kč	01.11.2019	31.12.2023
Veřejná zakázka v režimu ZZVZ 1	26 819 Kč		
Veřejná zakázka v režimu ZZVZ 2	26 819 Kč		
Celkem	276 422 Kč		

Finanční plán objednávek	
2017	90 078 Kč
2018	124 216 Kč
2019	12 426 Kč
2020	12 426 Kč
2021	12 426 Kč
2022	12 425 Kč
2023	12 425 Kč
2024	- Kč
CELKEM	276 422 Kč