

KUMULATIVNÍ PROPOČET PROJEKTU



OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Projekt:

Biodiverzita - PR Údolí Chlébského potoka

Zadatel: **OBEC SKOROTICE, Chlébské 27, Nedvědice 562 92**

IČO:
DIČ:

488 95 636

REKAPITULACE STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKE ČASTI

| Číslo a název objektu / provozní soubor | % | Celkem s DPH | HSV+PSV stavební práce | Stroje a zařízení - dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek | Nezpůsobilé výdaje projektu | Základ DPH 20% | Základ DPH 0% |
|---|---------------|---------------------|------------------------|--|-----------------------------|-------------------|---------------|
| 1. SO-01: Povodňový chodník | 20,7 | 240 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2. SO-02: Oprava mostku | 8,3 | 96 615,60 | 80 513,00 | 0,00 | 0,00 | 80 513,00 | 0,00 |
| 3. SO-03: Odstavňná plocha | 33,1 | 384 668,40 | 320 557,00 | 0,00 | 0,00 | 320 557,00 | 0,00 |
| 4. SO-04: Naučná stezka | 19,9 | 231 000,00 | 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 192 500,00 | 0,00 |
| 5. SO-05: Opravy cest | 15,2 | 176 238,00 | 146 865,00 | 0,00 | 0,00 | 146 865,00 | 0,00 |
| 12. Geodérické práce | 2,1 | 24 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 13. Dokumentace skutečného provedení stavby | 0,8 | 9 600,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| Celkem přímé realizační náklady | 100,00 | 1 162 122,00 | 968 435,00 | 0,00 | 0,00 | 968 435,00 | 0,00 |

REKAPITULACE VÝDAJŮ ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

| Díličí výdaje přípravy projektu | Základ pro DPH 20 % | DPH 20 % | Nezpůsobilé výdaje projektu | Cena s DPH |
|--|---------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| 14. Výdaje za projektovou dokumentaci | 30 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 15. Výdaje za zpracování žádostí | 16 500,00 | 3 300,00 | 0,00 | 19 800,00 |
| 16. Výdaje za výběrové řízení na dodavatele stavby | 19 000,00 | 3 800,00 | 0,00 | 22 800,00 |
| Celkem příprava projektu | 65 500,00 | 13 100,00 | 0,00 | 78 600,00 |

REKAPITULACE VÝDAJŮ ZA INŽENÝRSKOU ČINNOST

| Díličí výdaje za inženýrskou činnost | Základ pro DPH 20 % | DPH 20 % | Nezpůsobilé výdaje projektu | Cena s DPH |
|--|---------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| 17. Technický dozor investora | 30 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 18. Autorský dozor projektanta | 7 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 19. Ostatní inženýring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Spolupráce při zadání realizace projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Spolupráce po dokončení realizace projektu | 37 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Celkem příprava projektu | 75 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |

REKAPITULACE VÝDAJŮ NA PUBLICITU PROJEKTU

| Díličí výdaje publicity projektu | Základ pro DPH 20 % | DPH 20 % | Nezpůsobilé výdaje projektu | Cena s DPH |
|--|---------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| 21. Výdaje za informační tabuli | 20 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 22. Výdaje za publicitu projektu v tisku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem příprava projektu | 20 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |

SOUHRNNÉ VÝDAJE PROJEKTU

| Přímé realizační náklady | Neřímé realizační náklady | | | Celkové náklady akce |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | Stavební a technologická část | Výdaje za PD projektu | Výdaje za inženýring projektu | |
| Základ pro DPH 20 % | 968 435,00 | 65 500,00 | 37 500,00 | 20 000,00 |
| DPH 20 % | 193 687,00 | 13 100,00 | 7 500,00 | 4 000,00 |
| Celkem za projekt | 1 162 122,00 | 78 600,00 | 45 000,00 | 24 000,00 |
| | | | | 2 07% |
| | | | | 1 091 435,00 |
| | | | | 218 287,00 |
| | | | | 1 309 722,00 |