
Číslo smlouvy objednatele: 65553 
Číslo smlouvy zhotovitele: -gýý 

KUJIP00TNB6V 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění 

pro akci „11/410 Chotěbudice - most ev.č. 410-14" 

Článek 1 - Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmanem 
kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. 
Libor Joukl - náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a 
majetku 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek 
hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku 

zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČ: 
DIČ: 
(dále jen „objednatel") 

Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
4050005000/6800 
708 90 749 
CZ70890749 

1.2. Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o. 
Adresa: Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Milan Komínek, jednatel a generální ředitel 
zástupce pro věci technické: Ing. Vít Bartoš, vedoucí Střediska dopravních projektů 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 
Číslo účtu: 482851413/0300 
IČ: 47307218 
DIČ: CZ47307218 
zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005 
(dále jen „zhotovitel") 

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

Článek 2 - Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace kompletní rekonstrukce 
mostu ev.č. 410-014 za obcí Chotěbudice ve stupni DÚR, DSP, PDPS a inženýrská činnost za 
účelem zajištění pravomocného územního rozhodnutí a všech nutných stavebních povolení. 

Požadované součásti projektové dokumentace musí co do obsahu a rozsahu splňovat 
požadavky platných zákonů, směrnic, předpisů a rozhodnutí. Projektová dokumentace bude 
zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci 
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staveb pozemních komunikací schválené MD-OI s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích 
podmínek a dle platných TKP a ČSN 

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace v každém stupni v plném 
rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace. 

Majetkoprávní přípravu stavby zajišťuje na základě předloženého záborového elaborátu 
objednatel prostřednictvím odboru majetkového. 

1. Předpokládaný rozsah předmětu plnění: 

a) Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 

Součástí DÚR bude: 

- Vlastní návrh rekonstrukce mostního objektu - nový stav mostu bude navržen s 
plnohodnotnou zatížitelností dle stávajících platných předpisů v oboru PK, bude zajištěno 
dokonalé odvedení vody z mostu i z předmostí 

- Šířkové uspořádání komunikace na mostě bude navrženo v kategorii S 7,5 (60) 

- Úprava komunikace před a za mostem - v nezbytně nutném rozsahu pro napojení na 
stávající komunikaci 

- Záborový elaborát - grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených (trvalý a 
dočasný zábor) a sousedních pozemků a jejich vlastníků 

- Výškopisné a polohopisné zaměření stavby 

- Kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, 
dotčenými právnickými a fyzickými osobami potřebná pro vydání územního rozhodnutí 

- Zajištění údajů ČHMÚ o 100 letých průtocích na dotčených tocích 

- Vypracování podrobného inženýrsko-geologického a geotechnického průzkumu včetně 
výsledků hydrogeologického, korozního a pedologického průzkumu 

- Doplňkový diagnostický průzkum v rozsahu nutném pro zpracování projektové 
dokumentace 

- Dendrologický průzkum 

- Předpokládané náklady stavby 

b) Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí (ÚR) 

Zpracování žádosti na vydání územního rozhodnutí (ÚR) včetně všech požadovaných příloh, 
souhlasů, rozhodnutí, vyjádření a stanovisek a podání řádné žádosti k příslušnému stavebnímu 
úřadu včetně úhrady poplatku za vydání ÚR. 
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Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí si zadavatel vyhrazuje právo kontroly 
zpracované žádosti vč. všech příloh. Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je 
zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele. 

c) Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Součástí DSP bude: 

- Vlastní návrh rekonstrukce mostního objektu 

Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací 

- Definitivní dopravní značení 

- Záborový elaborát - grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených (trvalý a dočasný 
zábor) a sousedních pozemků a jejich vlastníků 

- Výškopisné a polohopisné zaměření stavby 

- Kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, 
dotčenými právnickými a fyzickými osobami potřebná pro vydání stavebního povolení 

- Vypracování havarijního plánu stavby včetně zajištění jeho odsouhlasení příslušným 
orgánem 

- Vypracování povodňového plánu stavby včetně zajištění jeho odsouhlasení příslušným 
orgánem 

Plán opatření BOZP 

Prověření průběhu inženýrských sítí 

- Dokladová část 

Předpokládané náklady stavby 

d) Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení (SP) 

Zajištění vydání všech potřebných stavebních povolení (SP) včetně všech požadovaných příloh, 
souhlasů, rozhodnutí, vyjádření a stanovisek a podání řádné žádosti k příslušnému stavebnímu 
úřadu včetně úhrady poplatků za vydání SP. 

Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení si zadavatel vyhrazuje právo kontroly 
zpracované žádosti vč. všech příloh. Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je 
zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele. 
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e) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) + soupisu 
prací: 

Jako součást PDPS objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu 
zhotovovaných prací sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 
PK. Rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE verze 9.0. 

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpoklad 1 - 2 x měsíčně). 

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu: 

1) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR): 

3 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (CD) 

Geodetické zaměření: 1 x zaměření v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě (ve formátu dgn, 
CD) 

Odhad stavebních nákladů: 2x v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě (CD) 

Pravomocné územní rozhodnutí 1x v tištěné podobě + projektová dokumentace (DÚR) 
potvrzená příslušným stavebním úřadem 

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné 
podoby. 

2) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP): 

3 xv písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (CD) 

Geodetické zaměření: 1 x zaměření v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě (ve formátu dgn, 
CD) 

Odhad stavebních nákladů: 2x v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě (CD) 

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné 
podoby. 

Pravomocná stavební povolení 1x v tištěné podobě + projektová dokumentace (DSP) potvrzená 
příslušným stavebním úřadem 

3) Dokumentace pro provádění stavby (PDPS): 

6 x v písemné podobě, 1 x dígitální ve formátu dwg a pdf (CD) 

Soupis prací 

2 x oceněný rozpočet v ASPE v tištěné podobě + 1 x digitální ve formátu ASPE, xls, pdf (CD) 
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2 x neoceněný soupis prací v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, xls, pdf 
(CD) ASPE verze 9.0 a ve formátu xml(xc4), xls a pdf. 

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné 
podoby. 

2.2. Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory. Z těchto výrobních 
výborů budou zhotovitelem pořizovány zápisy příp. záznamy. 

2.3. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace v plném 
rozsahu a to nejpozději 14 dní před předáním čistopisu. 

2.4. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části 
předmětu plnění. 

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny. 

2.6. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, 
které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, 
z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných 
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu 
předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo. 

Článek 3 - termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění: 
Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny: 

Zahájení realizace: 
Dokumentace pro územní rozhodnutí: 
Podání žádosti o ÚR: 
Dokumentace pro stavební povolení: 
Podání žádosti o SP: 

Předání PDPS: 

ihned po podpisu smlouvy 
do 30. 4. 2013 
do 31. 5. 2013 
do 30. 9. 2013 
do 1 měsíce o předání majetkoprávních dokladů 
objednatelem 
do 1 měsíce od vydání stavebního povolení 

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis 
prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové 
dokumentace. 

3.2 Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených 
částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran. 

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou. 
3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí 
za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 
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3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

Článek 4 - Cenové ujednání 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou 
č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4.2. Nabídková cena se považuje za cenu nejvýše přípustnou a musí obsahovat veškeré 
náklady potřebné ke splnění předmětu díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se 
rozumí cena vč. DPH. 

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto: 

Cena za dílo: 

(slovy: Jednostošedesátšesttisícstočtyřicetkorun českých) 

4.4. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, 
uvedeného na faktuře - daňovém dokladu. 

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto 
podmínek: 

- Vícepráce požadované objednatelem. Za vícepráce jsou považovány pouze ty 
práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně 
požadovány 

- V případě změny zákonných sazeb DPH. 

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou 
objednatelem vyžadovány (méněpráce). 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené 
zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivý předmět plnění dle cenové nabídky a to po 

cena celkem bez DPH: 
DPH 20%: 
cena celkem včetně DPH: 

138 450,- Kč 
27 690,- Kč 

166 140,- Kč 

Článek 5 - Platební podmínky 
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vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu 
vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli. 

5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném 
odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění. 

5.4. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli. 

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 
název akce „11/410 Chotěbudice - most ev.č. 410-14". 

5.7. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. 

5.8. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

5.9. Objednatel prohlašuje, že financování předmětu této smlouvy je zajištěno z prostředků 
vlastního rozpočtu. 

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani 
z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj 
Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57. 

Článek 6 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

6.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek 
stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v 
této smlouvě. 

6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. 

6.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné 
odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční 
doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli. 

6.5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. 
Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených 
v ohlášení, souhlasí. 
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6.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady 
zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

6.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

Článek 7 - Smluvní pokuty a náhrada škody 

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty: 

7.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla ve smluvním termínu, 
a to včetně předložení konceptu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

7.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

7.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den 
prodlení. 

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 
zejména v těchto případech: 

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele, 
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy. 

7.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny nedostatky v činnosti 
zhotovitele nad rámec ustanovení uvedených v článku 7.1.1. a 7.1.2. je objednatel oprávněn 
nárokovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, respektive 
za každý den trvání zjištěného nedostatku. 

7.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení 
daňového dokladu - faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení 
ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí 
obdobně ustanovení odst. 5.5. této smlouvy. 

7.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v 
důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která 
přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

7.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

7.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho 
pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze 
záruky za odstranění vad. 
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Článek 8 - Součinnost objednatele 

8.1. Objednatel se zavazuje zajistit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících 
dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li 
o překážky na straně zhotovitele. 

8.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne 
další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je 
povinen si je opatřit sám. 

Článek 9 - Odstoupení od smlouvy 

9.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 
Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je 
zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy 
dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. 
Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

9.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 
šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
9.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku 
9.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, 
9.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů 
9.4.4. vstoupí do likvidace 

9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9.4. tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

9.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli. 

9.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

9.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 
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náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za 
penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, 
které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu 
smlouvy. 

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody. 

9.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. 

9.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
obchodního zákoníku. 

9.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 
delší než 30 kalendářních dnů. 

Článek 10 - Další ujednání 

10.1. Zhotovitel se náležitě seznámil se všemi podklady k výběrovému řízení, se všemi 
podmínkami vypracování předmětu této smlouvy, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými 
v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci a je mu znám aktuální stav předmětné 
akce. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke 
zpracovávanému dílu. 

10.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy 
plynoucí na nástupnický právní subjekt. 

10.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

10.5. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. - o finanční kontrole, osobou povinnou 
umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit. 

10.6. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je 
předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný 
statek"). Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu 
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neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této 
smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 
4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla. 

Článek 11 - Závěrečná ustanovení 

11.1. Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a 
že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž. 

11.2. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení 
předmětu plnění. 

11.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.4. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy 
na úpravu smlouvy formou písemných dodatků. 

11.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou. 
11.6. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. 
Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy. 

11.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
obchodního zákoníku. 

11.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

11.9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s 
jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy. 

11.10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Cenová kalkulace dle podmínek 
zadávací dokumentace pro jednotlivé části předmětu plnění. 

Zhotovitel: Objednatel: 

Ing. Milan Komínek 
jednatel a generální ředitel 

Ing. Libor Joukl / j 
náměstek hejtmana kraje 
pro oblast dopravy a majetku 

jednatel a generální ředitel 

ÁF-CITYPLÁN s.r.o. 
J ind r ' '  
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CENOVÁ NABÍDKA A PLATEBNÍ KALENDÁŘ 

Objekt 
Počet 
hodin 

Hodinová 
sazba 

Cena celkem 
bez DPH 

§ámbstatně 
DPH (sazba 

20%) 

Cena celkem 
vč. DPH 

Platební 
kalendář 

DŮR 95 650 61 750 Kč 12 350 Kč 74 100 Kč 30.4.2013 

DSP 98 650 63 700 Kč 12 740 Kč 76 440 Kč 30.9.2013 

PDPS 20 650 13 000 Kč 2 600 Kč 15 600 Kč 

do 1 měsíce od 
nabytí právní 

moci SP 

CELKEM 213 650 138 450 Kč 27 690 Kč 166 140 Kč 

Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění zakázky. V ceně 
jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky. Cena obsahuje 
ocenění případných dalších prací a dodávek, které vyplývají z vymezení předmětu veřejné zakázky. 

V Praze dne 4. 10. 2012 
./ 

O 

Ing. Milan Komínek 
jednatel a výkonný ředitel 

AF-CITYPLAN s.r.o. 
Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1 

IČ: 47307218 
DIČ: CZ47S07218 
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