
č. smi. objednatele 62109 
č. smi. zhotovitele 12-017-A1-PDPS 

KUJIP00XAOGR 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění 

pro vypracování projektové dokumentace „II/405 Příseka - obchvat" 

Článek 1 - Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
jednající hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu 
smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana kraje pro 
oblast dopravy a majetku 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek 
hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku 

zástupce pro věci technické: Ing. Jaromír Žákovský, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČ: 
DIČ: 
(dále jen „objednatel") 

1.2. Zhotovitel: 
Adresa: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČ: 
DIČ: 
zápis v obchodním rejstříku: 
(dále jen „zhotovitel") 

Volksbank CZ, a.s. 
4200 134 159/6800 
708 90 749 
CZ70890749 

Dopravoprojekt Brno a.s. 
Kounicova 271/13, 602 00 Brno 
Ing. Aleš Trnečka, MBA, předseda představenstva 
Ing. Vladimír Navrátil, ředitel projekčního ateliéru 
Komerční Banka a.s. 
43-1166980277/0100 
463 47 488 
CZ46347488 
vedena u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785 

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

Článek 2 - Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro 
stavební povolení (dále jen „DSP"), projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen 
„PDPS"), oceněný soupis prací a zajištění vydání pravomocných stavebních povolení pro 
kompletní provedení stavby: JI/405 Příseka - obchvať. 

DSP a PDPS bude vycházet ze zpracované projektové dokumentace ve stupni dokumentace 
pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR") „II/405 Příseka - obchvat" vypracované firmou Silniční 
projekt s.r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno, podmínek vyplývajících z-pravomocného rozhodnutí o 
umístění stavby a výsledků jednání na pravidelných výrobních výborech se zástupci zadavatele. 
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č. smi. objednatele 62109 
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Smlouva o dílo M/405 Příseka - obchvat 

Součástí předmětu plnění je dále provedení veškerých průzkumů nutných pro zpracování DSP a 
PDPS, zajištění kladných vyjádření a stanovisek pro vydání pravomocných stavebních povolení. 
Předpokládaný rozsah předmětu plnění: 

a) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení - DSP 

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené 
MDS-OPK s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN a 
bude respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeních orgánů státní správy, správců 
dotčených sítí a opatření uvedená v oznámení EIA. 
Musí být plně zohledněna přímá dopravní obslužnost území stávajících a rozvojových lokalit 
v trase silnice a úrovňové vazby na síť účelových komunikací. 

Případné změny technického řešení stavby oproti DÚR nesmí překročit hranici trvalého 
záboru. Dočasný zábor je možné měnit pouze se souhlasem zadavatele (objednatele) 

Součástí DSP bude zejména: 

- Vlastní technické řešení vedení silnice, včetně mostních objektů a všech navazujících 
objektů, napojení stávajících komunikací a sjezdů na nové trase, nutných přeložek sítí, 
podrobného návrhu rekultivací, vegetačních úprav, případné řešení ochrany proti hluku a 
dalších souvisejících stavebních objektů 

- Návrh trvalého dopravního značení, včetně projednání 
- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, včetně 

projednání 
- Kompletní podrobné geodetické doměření území s přesahem min. 20m od hranice 

záborů 
- Podrobný geotechnický průzkum v souladu a v rozsahu TP 76 část A a B (se zvláštním 

zřetelem na hydrogeologickou část průzkumu prostoru pro založení násypu a mostního 
objektu, výpočet stability a sedání násypu) 

- Hydrotechnické výpočty a ověření kapacity vodohospodářských objektů a mostního 
objektu (s ohledem na aktuální údaje ČHMÚ) 

- Ověření a přepočet studie odtokových poměrů včetně případného návrhu opatření; 
- Korozní průzkum 
- Pedologický průzkum 
- Plán opatření BOZP 
- Havarijní a povodňový plán 

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu: 

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP): 
- 3 x v písemné podobě (z toho 1x ověřená stavebním úřadem v rámci stavebního 

řízení), 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (CD), včetně dokladové části 
- 1 x zaměření v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě ve formátu dwg/dgn a pdf 

(CD) 
- odhad stavebních nákladů v tištěné podobě 
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Smlouva o dílo II/405 Příseka - obchvat 

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném 
rozsahu listinné podoby 

b) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby - PDPS 
Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době 
zpracování a předání dokončeného předmětu plnění a v rozsahu daném Směrnicí pro 
dokumentaci staveb PK. 

PDPS bude vypracována v návaznosti na DSP s upřesněním technických a kvalitativních 
požadavků potřebných pro jednoznačné vymezení realizace stavebních prací a musí být 
vypracována do podrobností, které jednoznačně vymezují předmět díla, tj. stavbu, její 
technické vlastnosti a umožňují vyhotovit soupis prací jako podklad pro ocenění zhotovení 
stavby. Jako součást PDPS objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu 
zhotovovaných prací sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací 
staveb PK. Rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE verze 9.0, případně dle 
URS, a.s. Praha v aktuálních relacích. 

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu: 

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS): 
- 6 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (CD) 

Soupis prací 
- 2 x oceněný soupis prací v tištěné podobě + 1 x v digitální podobě (CD) 
- 2 x neoceněny soupis prací v tištěné podobě + 1x digitální v digitální podobě 

(CD) 

Digitální podoba soupisu prací i projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném 
rozsahu listinné podoby. 

c) Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení stavby 

Zpracování řádných žádostí na vydání všech nutných stavebních povolení včetně všech 
požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek, a podání těchto žádostí k příslušnému 
stavebnímu úřadu. 
Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto 
žádost včetně všech příloh se zástupci zadavatele. 
Vybraný uchazeč je povinen v průběhu stavebních řízení poskytnout maximální součinnost a 
řádně spolupracovat s příslušnými stavebními úřady. Dílčí plnění bude považováno za 
ukončené v den nabytí právní moci posledního stavebního povolení. 

2.2. Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpokládá se 1 -
2 x měsíčně). Z těchto výrobních výborů budou zhotovitelem pořizovány zápisy příp. záznamy. 

2.3. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části 
předmětu plnění. 

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny. 
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Smlouva o dílo II/405 Příseka - obchvat 

2.5. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, 
které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, 
z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných 
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu 
předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo. 

Článek 3 - termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění: 

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny: 

Zahájení realizace ihned po podpisu smlouvy 
Dokumentace pro stavební povolení: do 30. 11. 2012 
Podání řádných žádostí o stavební povolení: do 15ti kalendářních dnů od předání 

kompletních dokladů majetkoprávní přípravy, 
případně jiné dokumenty zajišťované 
objednatelem 

Projektová dokumentace 
pro provedení stavby: do 45 kalendářních dnů od nabytí 

právní moci posledního stavebního povolení 

3.2 Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených 
částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran. 

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou. 

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí 
za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

Článek 4 - Cenové ujednání 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou 
č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4.2. Nabídková cena se považuje za cenu nejvýše přípustnou a musí obsahovat veškeré 
náklady potřebné ke splnění předmětu díla. 

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto: 
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cena celkem bez DPH: 
DPH 20%: 
cena celkem včetně DPH: 

377 000,- Kč 

75 400,- Kč 

452 400,- Kč 

(slovy: čtyři sta padesát dva tisíc čtyři sta korun českých) 

Rozpis ceny dle jednotlivých dílčích částí předmětu díla (bez DPH): 

Vypracování DSP 
Vypracování PDPS 
Vypracování soupisu prací 
IČ - stavební povolení 

193 000,- Kč 
93 000,- Kč 
33 000,- Kč 
58 000,- Kč 

4.4. celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH 

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto 
podmínek: 

- Vícepráce požadované objednatelem. Za vícepráce jsou považovány pouze ty 
práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně 
požadovány 

- V případě změny zákonných sazeb DPH 

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou 
objednatelem vyžadovány (méněpráce). 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňových dokladů - faktur vystavených 
zhotovitelem. Objednatel bude hradit faktury za ucelené části předmětu plnění a to vždy po 
vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu 
vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli. 

5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném 
odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění. 

5.4. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v- této smlouvě, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli. 

Článek 5 - Platební podmínky 
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5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 
název akce „II/405 Příseka - obchvat". 

5.7. Lhůta splatnosti faktur je 60 dní ode dne doručení objednateli. 

5.8. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

5.9. Objednatel prohlašuje, že financování předmětu této smlouvy je zajištěno z vlastních 
prostředků, přičemž celá akce je plánována k podání žádosti o dotace ze strukturálních fondů 
EU. 

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani 
z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj 
Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57. 

Článek 6 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání a převzetí dílčího předmětu plnění. 

6.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek 
stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v 
této smlouvě. 

6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. 

6.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné 
odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční 
doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli. 

6.5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. 
Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených 
v ohlášení, souhlasí. 

6.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady 
zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

6.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

Článek 7 - Smluvní pokuty a náhrada škody 
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7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty: 

7.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončených jednotlivých částí díla, 
včetně dílčích termínu dle čl. 3.1., ve smluvním termínu, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

7.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

7.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den 
prodlení. 

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 
zejména v těchto případech: 

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele, 
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy. 

7.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny nedostatky v činnosti 
zhotovitele a to zejména porušení ustanovení odst. 2.2., je objednatel oprávněn nárokovat 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný nedostatek. 

7.4. V případě nerespektování ustanovení odst. 10.4. a 10.7. této smlouvy, je objednatel 
oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každé jednotlivé porušení takového 
smluvního ujednání. 

7.5. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení 
daňového dokladu - faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení 
ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí 
obdobně ustanovení odst. 5.5. této smlouvy. 

7.6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v 
důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která 
přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

7.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

7.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho 
pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze 
záruky za odstranění vad. 

Článek 8 - Součinnost objednatele 

8.1. Objednatel se zavazuje zajistit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících 
dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o 
překážky na straně zhotovitele. 

8.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne 
další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je 
povinen si je opatřit sám. 
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Článek 9 - Odstoupení od smlouvy 

9.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 
Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je 
zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy 
dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. 
Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

9.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 
šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
9.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku 
9.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, 
9.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů 
9.4.4. vstoupí do likvidace 

9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9.4. tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

9.6. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

9.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli. 

9.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za 
penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, 
které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu 
smlouvy. 
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9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody. 

9.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. 

9.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
obchodního zákoníku. 

9.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 
delší než 30 kalendářních dnů. 

Článek 10 - Dalši ujednání 

10.1. Zhotovitel se náležitě seznámil se všemi podklady k výběrovému řízení, se všemi 
podmínkami vypracování předmětu této smlouvy a je mu znám aktuální stav předmětné akce, 
souhlasí se všemi podmínkami stanovenými ve výzvě k podání nabídky a v zadávací 
dokumentaci. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke 
zpracovávanému dílu. 

10.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy 
plynoucí na nástupnický právní subjekt. 

10.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

10.5. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. - o finanční kontrole, osobou povinnou 
umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit. 

10.6. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je 
předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný statek"). 
Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. 
Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. 
Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této 
smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla. 

10.7. Zhotovitel není oprávněn při zpracování předmětu smlouvy využívat jiné subdodavatele, 
než byli uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro 
zadání veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně 
odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese 
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zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele 
je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 7.4., případně odstoupit od smlouvy. 

11.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení 
předmětu plnění. 

11.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.3. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy 
na úpravu smlouvy formou písemných dodatků. 

11.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou. 

11.5. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je splatností originálu. 
Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy. 

11.6. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
obchodního zákoníku. 

11.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

11.8. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, 
a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž. 

11.9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s 
jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy. 

V Brně dne 01. 06. 2012 

Článek 11 - Závěrečná ustanovení 

Objednatel: / /] Zhotovitel: 

Ing. Libop<JoUkl 
náměsték heytmana kraje 

Ing. Aleš Trnečka, MBA 
předseda představenstva 
Dopravoprojekt Brno a.s. pro oblast dopravy a majetku 
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Plná moc 

uzavřená podle ustanovení § 31 a následujících občanského zákoníku 

Zmocnitel: 
Adresa 

Kraj Vysočina 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
708 90 749 
MUDr. Jiřím Běhounkem - hejtmanem kraje 
k podpisu pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana kraje pro 
oblast dopravy a majetku 

IČ: 
Zastoupený: 

Zmocněnec: 
Adresa: 

Dopravoprojekt Brno a.s. 
Kounicova 271/13, 602 00 Brno 
463 47 488 
Ing. Alešem Trnečkou, MBA - předsedou představenstva 

IČ: 
Zastoupený: 

Níže podepsaný zmocnitel zmocňuje touto plnou mocí společnost Dopravoprojekt Brno a.s. 
aby jej zastupoval ve všech záležitostech souvisejících s kompletním vypracováním 
projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení a projektové 
dokumentace pro provádění stavby, včetně zajištění vydání souhlasu příslušného správního 
orgánu k povolení stavby: 

II/405 Příseka - obchvat 

podle podmínek smlouvy o dílo číslo objednatele 62109 uzavřené dne 1.6.2012. 

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony, přijímat doručené písemnosti a žádosti 
jménem a na účet zmocnitele a zastupovat zmocnitele při jednáních s třetími stranami a se 
správními orgány. 

Zmocnitel bere na vědomí, že zmocněnec (statutární orgán) je oprávněn ustanovit si za sebe 
v dílčích záležitostech zástupce, kterému udělí plnou moc. 

V Jihlavě dne 1.6.2012 V Brně dne 1.6.2012 

Zmocnitel: / Zmocněnec: 
Zmocnění v plném rozsahu přijímá 

Ing'. Libbr Joukl 
náměstek hejtmana kraje 
pro oblast dopravy a majetku 

Ing. Aleš Trnečka, MBA 
předseda představenstva 
Dopravoprojekt Brno a.s. 


