



KUJIP00XAOL2 9

č. objednatele: 62110
č. zhotovitele: 12-018-A1-PDPS

Smlouva o dílo II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

na akci: „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Novotný, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4200112769/6800
IČ: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Dopravoprojekt Brno a.s.
Adresa: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Aleš Trnečka, MBA, předseda představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Vladimír Navrátil, ředitel projekčního ateliéru
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-1166980277/0100
IČ: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soud v Brně, oddíl B, vložka 785
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a oceněný soupis prací, v návaznosti na projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí vypracované firmou Dopravoprojekt Brno a.s. v květnu 2008 včetně aktualizace záborového elaborátu z února 2011 se zapracováním podmínek ÚR.

Předmětem díla je dále zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací, a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádné žádosti na vydání stavebního povolení k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh.

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OI s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP - D a ČSN.

Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci zhotovitele.

Předpokládaný rozsah předmětu plnění:

a) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení - DSP

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění a v rozsahu daném Směrnicí pro dokumentaci staveb PK, včetně projednání se všemi orgány a organizacemi a zajištění potřebných vyjádření a stanovisek nutných pro vydání stavebního povolení.

Předpokládaný rozsah stavby, členění stavby na objekty:

- SO 111 Rekonstrukce silnice II/602 : v úseku od cca 200m před křižovatkou s přivaděčem k dálnici D1 u Velkého Meziříčí (uzlový bod 602-A003) v km. 46,1122 po křižovátku se silnicí II/390 (uzlový bod 602-A006) v km. 37,9230 bude provedena úprava silnice na kategorii S 9,5/70(60) jejím jednostranným rozšířením vlevo ve směru staničení, v průtahu obcí Jabloňov a Ruda je ponechána stávající šířka vozovky. Celková délka úpravy je 8,1892 km.
- SO 111.1-19 Sjezdy: úpravy devatenácti sjezdů na silnici II/602 ve stávajících umístěních.
- SO 201 Most přes polní příkop před obcí Jabloňov: rozšíření a stavební úpravy stávajícího mostu tak, aby vyhověl rozšíření komunikace na kategorii S 9,5.
- SO 202 Most přes potok Vodra za obcí Jabloňov: stavební úpravy stávajícího mostu včetně provedení nových čel mostu.
- SO 241 Opěrná zeď v obci Ruda: opěrná zeď délky 89,95 m a výšky 2,0 m v km. 38,78540 - 38,87535 pro stabilizaci násypu silnice II/602
- SO 242 Opěrná zeď u Jabloňova: opěrná zeď délky 38,60 m a výšky 2,0 m v km. 42,07640 – 42,115 pro stabilizaci násypu silnice II/602
- SO 351 Prodloužení chráničky vodovodního přivaděče Záblatí DN 200 v km. 38,066
- SO 352 Prodloužení chráničky vodovodního přivaděče Jabloňov DN 200 v km. 40,402
- SO 353 Prodloužení chráničky vodovodního přivaděče Záblatí DN 250 v km. 42,190
- SO 411 Přeložka vedení VN 22 kV E.ON v km. 38,670
- SO 431 Přeložka vedení NN E.ON v km. 39,730
- SO 432 Přeložka vedení NN E.ON v km. 42,035
- SO 461 Přeložka metalické trasy PVSEK O2 v km. 41,550
- SO 462 Přeložka místního rozhlasu v km. 42,035
- SO 463 Přeložka metalické trasy PVSEK O2 v km. 42,345
- SO 464 Přeložka metalické trasy PVSEK O2 v km. 44,785-45,350
- SO 481 Ochrana DOK SPPT v km. 40,135
- SO 482 Přeložka optické trasy PVSEK O2 v km. 41,550
- SO 483 Přeložka optické trasy PVSEK O2 v km. 42,345
- SO 484 Přeložky optické trasy PVSEK O2 v km. 44,785-45,350
- SO 486 Chráničky pro krajskou síť ROWANET
- SO 501 Chránička VVTL plynovodu DN 500 v km. 40,110
- SO 511 Úprava STL plynovodu v úseku km. 41,170-41,190 a v km. 41,620

- SO 521 Prodloužení chráničky 2 potrubí ropovodu DN 500 v km. 40,125
- SO 522 Prodloužení chráničky produktovou DN 300 v km. 40,103
- SO 801 Vegetační úpravy na přeložce silnice II/602
- SO 802 Rekultivace opuštěných zpevněných ploch

Součástí DSP bude zejména:

- Vlastní návrh vedení silnice
- Záborový elaborát - grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor) a sousedních pozemků a jejich vlastníků
- Návrh trvalého dopravního značení, včetně projednání
- Diagnostika vozovky v souladu s TP 87
 - četnost měření únosnosti: 4 ks /100
 - rozsah potřebných jádrových vývrtů, sond: po 250 m
 - druh a rozsah potřebných zkoušek: rozpojitelnost nestmelených vrstev, odběr a vyhodnocení materiálu zemní pláně a u asfaltových vrstev tloušťka vrstev
- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, včetně projednání
- Geodetické doměření území dle potřeb zhotovitele
- Kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými právníky a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D potřebná pro vydání stavebního povolení
- Dendrologický průzkum
- Podrobný geotechnický průzkum včetně korozního průzkumu
- Plán opatření BOZP
- Aktualizace hlukové studie
- Dokladová část

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpoklad 1x měsíčně). Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP):

- 3 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (CD)
- 1 x zaměření v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě (CD)

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

Koncept projektové dokumentace bude předložen objednateli k odsouhlasení nejméně 15 dnů před termínem dokončení.

b) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby - PDPS

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění a v rozsahu daném Směrnicí pro dokumentaci staveb PK.

Dále bude vypracována v souladu s ustanoveními § 44-46 zákona č. 137/2006 Sb. – o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví podrobný obsah a rozsah dokumentace stavby a technické podmínky dokumentace.

Jako součást PDPS objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu zhotovovaných prací, sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb PK a to v cenové úrovni platné v době zpracovávání dokumentace. Nabídkové rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE verze 9.0.

Koncept projektové dokumentace, včetně soupisu prací, bude předložen objednateli k odsouhlasení nejméně 15 dnů před termínem dokončení.

Zhotovitel bude v průběhu zpracování dokumentací svolávat výrobní výbory. Předpokládá se 1x měsíčně.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP - D a ČSN.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

- Projektová dokumentace pro stavební povolení – 3 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (CD)
- 1 x zaměření v tištěné podobě a 1 x digitální (CD)
- Dokumentace pro provedení stavby - 6 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (CD)
- Oceněný rozpočet v ASPE – 2 x v tištěné podobě + 1 x digitální ve formátu ASPE, xls, pdf (CD)
- Neoceněný soupis prací v ASPE – 2 x v tištěné podobě + 1x digitální v systému ASPE verze 8.09.x a ve formátu XC4, XLS, PDF.

• Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních řízení poskytnout maximální součinnost a řádně spolupracovat s příslušnými stavebními úřady. Dílčí plnění bude považováno za ukončené v den nabytí právní moci územního rozhodnutí

2.2. Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpokládá se 1 – 2 x měsíčně). Z těchto výrobních výborů budou zhotovitelem pořizovány zápisy příp. záznamy.

2.3. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu plnění.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.5. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace	ihned po podpisu smlouvy
Dokumentace pro stavební povolení:	do 30. 11. 2012
Pravomocné stavební povolení:	do 3 měsíců od předání majetkoprávní přípravy objednatel

Předání projektové dokumentace
pro provedení stavby:

do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního
povolení

3.2 Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Nabídková cena se považuje za cenu nejvýše přípustnou a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění předmětu díla.

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

cena celkem bez DPH:	388 000,- Kč
DPH 20%:	77 600,- Kč
cena celkem včetně DPH:	465 600,- Kč

(slovy: čtyři sta šedesát pět tisíc šest set korun českých)

Rozpis ceny dle jednotlivých dílčích částí předmětu díla (bez DPH):

Vypracování DSP	198 000,- Kč
Vypracování PDPS	98 000,- Kč
Vypracování soupisu prací	34 000,- Kč
IČ – stavební povolení	58 000,- Kč

4.4. celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- Vícepráce požadované objednatelem. Za vícepráce jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně požadovány
- V případě změny zákonných sazeb DPH

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňových dokladů - faktur vystavených zhotovitelem. Objednatel bude hradit faktury za ucelené části předmětu plnění a to vždy po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli.

5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění.

5.4. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „**II/602 hr.kraje – Pelhřimov, 4. stavba**“.

5.7. Lhůta splatnosti faktur je 60 dní ode dne doručení objednateli.

5.8. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.9. Objednatel prohlašuje, že financování předmětu této smlouvy je zajištěno částečně z prostředků strukturálních fondů EU a částečně z vlastních prostředků.

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57.

Článek 6 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí dílčího předmětu plnění.

6.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě.

6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

6.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

6.5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí.

6.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

6.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek 7 – Smluvní pokuty a náhrada škody

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

- 7.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončených jednotlivých částí díla, včetně dílčích termínů dle čl. 3.1., ve smluvním termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.
- 7.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména v těchto případech:

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy.

7.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení odst. 2.2. a 2.3. je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný nedostatek.

7.4. V případě nerespektování ustanovení odst. 10.4. a 10.7. této smlouvy, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každé jednotlivé porušení takového smluvního ujednání.

7.5. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu – faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.5. této smlouvy.

7.6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

7.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

7.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

Článek 8 – Součinnost objednatele

8.1. Objednatel se zavazuje zajistit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky na straně zhotovitele.

8.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

Článek 9 – Odstoupení od smlouvy

9.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

9.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

9.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku

9.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

9.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

9.4.4. vstoupil do likvidace

9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9.4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

9.6. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

9.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatel.

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

9.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

9.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

9.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

Článek 10 – Další ujednání

10.1. Zhotovitel se náležitě seznámil se všemi podklady k výběrovému řízení, se všemi podmínkami vypracování předmětu této smlouvy a je mu znám aktuální stav předmětné akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

10.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

10.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

10.5. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. – o finanční kontrole, osobou povinnou umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

10.6. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný statek“). Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užívat všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.

10.7. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 7.4., případně odstoupit od smlouvy.

Článek 11 – Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění.

11.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.3. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

11.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

11.5. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

11.6. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

11.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.8. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu,

a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

11.9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 01. 06. 2012

Objednatel:

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána kraje
pro oblast dopravy a majetku


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

V Brně dne 01. 06. 2012

Zhotovitel:

Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČ: 46347488
DIČ: CZ46347488

.....
Ing. Aleš Trnečka, MBA
předseda představenstva
Dopravoprojekt Brno a.s.



Plná moc

uzavřená podle ustanovení § 31 a následujících občanského zákoníku

Zmocnitel: **Kraj Vysočina**
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
IČ: 708 90 749
Zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounekem - hejtmánem kraje
k podpisu pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána kraje pro
oblast dopravy a majetku

Zmocněnec: **Dopravoprojekt Brno a.s.**
Adresa: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČ: 463 47 488
Zastoupený: Ing. Alešem Trnečkou, MBA – předsedou představenstva

Níže podepsaný zmocnitel zmocňuje touto plnou mocí společnost Dopravoprojekt Brno a.s. aby jej zastupoval ve všech záležitostech souvisejících s kompletním vypracováním projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně zajištění vydání souhlasu příslušného správního orgánu k povolení stavby:

II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba

podle podmínek smlouvy o dílo číslo objednatele 62109 uzavřené dne 1.6.2012.

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony, přijímat doručené písemnosti a žádosti jménem a na účet zmocnitele a zastupovat zmocnitele při jednáních s třetími stranami a se správními orgány.

Zmocnitel bere na vědomí, že zmocněnec (statutární orgán) je oprávněn ustanovit si za sebe v dílčích záležitostech zástupce, kterému udělí plnou moc.

V Jihlavě dne 1.6.2012


V Brně dne 1.6.2012

Zmocnitel:


Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána kraje
pro oblast dopravy a majetku

Zmocněnec :

Zmocnění v plném rozsahu přijímá


Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČ: 463 47 488
DIČ: CZ463-0488
Ing. Aleš Trnečka, MBA
předseda představenstva
Dopravoprojekt Brno a.s.