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Příkazní smlouva
KUJIP00YT4SN

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Kraj Vysočina
se sídlem: 
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel.:
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „příkazce")

a

SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem: 
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel.:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „příkazník")

Článek 1 
Smluvní strany

Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana 
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla 
Ing. Zdeněk Berka, Ing. Bc. Eduard Jozífek 
+420 564 602 205, 564 602 213 
70890749 
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

dU i., ;
/ / / 2 /

Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem
Ing. Jiří Smékal
Ing. Lubomír Mařák
+420 583 034 022
28571690
CZ28571690
Raiffeisen bank, a.s.
3882364001/5500
vedeném Krajským úřadem v Ostravě, sp.zn. 43822

Článek 2
Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje, že za podmínek dohodnutých v této smlouvě vykoná jménem příkazce 
a na jeho účet výkon technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS“) spočívající v zajištění 
kontroly (shody) a dohledu nad plněním smluvních závazků zhotovitele díla, se zvláštním 
důrazem na kvalitu a způsob provádění prací specifikovaných ve Smlouvě o dílo uzavřené na 
stavební akci „Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E“, a to v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, touto 
smlouvou a pokyny objednatele.

Článek 3
Rozsah a obsah předmětu plnění

Výkon technického dozoru stavebníka je dán jako technický dozor stavebníka občasný 
v rozsahu vykonávání činností na staveništi a mimo staveniště a to po dobu realizace stavby 
až do doby vydání kolaudačního souhlasu, do odstranění případných vad a nedodělků. Kromě 
vlastních kontrol na staveništi bude technický dozor stavebníka vykonávat další činnosti, které 
vyplývají ze zákonů a činnosti, které jsou popsány v následujících ustanoveních tohoto článku.
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Technický dozor stavebníka bude dodavatelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po 
něm spravedlivě požadovat. Technický dozor stavebníka je povinen při řešení závažných 
problémů mimo svůj obor spolupracovat s osobami odborně způsobilými v dané problematice. 
Předmětem plnění jsou veškeré práce a činností v členění dle níže uvedených fází 
prováděných prací:

3.1. Přípravné práce před zahájením stavby spočívající zejména v činnostech:
- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména 

s projektovou dokumentací,
- seznámení se s dispozičně provozními vazbami určenými projektovou dokumentací a 

seznámení se s realizační smlouvou o dílo,
- seznámení se s časovým předpokladem průběhu výstavby,
- přebírání vytyčovacích výkresů a pevných bodů pro vytyčení stavby (směrové i 

výškové) a zajistit je proti poškození stavebním provozem,
- příprava předání staveniště zhotoviteli stavby v souladu s uzavřenými smluvními vztahy 

na výstavbu.

3.2. Práce spojené s prováděnými pracemi spočívající zejména v činnostech:
- předání a převzetí staveniště, v jehož rámci:

• provede kontrolu vlastnických vztahů předávaných pozemků podle výpisu 
z katastru nemovitostí,

• předá staveniště, a toto zdokumentuje zápisem zjednání zúčastněných stran a 
zápisem do stavebního deníku,

• zajistí předání pevných výškových a směrových bodů, nutných pro vytyčení 
stavby,

• zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na 
dopravní infrastrukturu,

• vymezí zhotoviteli stavby prostor pro zařízení staveniště,
• prověří vliv stavby na okolí a jeho životní prostředí, zejména při některých 

technologických postupech, kde lze očekávat překročení povolených imisních 
mezí stanovených normami nebo platnými právními předpisy,

- kontrola technologických postupů provádění jednotlivých konstrukcí stavby 
zejména z těchto hledisek:

• mechanická odolnost konstrukčních prvků,
• požární bezpečnost zabudovaných prvků,
• plnění požadavků na nešíření hluku ve zhotovované konstrukci,
• plnění požadavků na tepelnou izolaci zhotovovaného stavebního díla,
• dodržení podmínek pro zachování požadovaných parametrů životního prostředí,
• zajištění bezpečnosti provozu zhotoveného stavebního díla,

- přebírání provedených prací, které dalším postupem výstavby budou zakryty, 
zejména se zaměřit na kontrolu:

• základové spáry,
• drenážního systému, pokud je součástí založení stavby,
• izolace proti vodě a zemní vlhkosti,
• výztuž železobetonových konstrukcí,
• a dalších, dle konkrétní situace,

- kontrola směrového a výškového provedení stavby včetně jeho porovnání 
s projektovou dokumentací. V případě nesouladu bezodkladně upozornit na tento 
nedostatek zhotovitele stavby zápisem do stavebního deníku a projednat nápravné 
opatření za přizvání autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace,

- důsledné vyžadování provádění předepsaných zkoušek a revizí, účast na jejich 
průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce či revizi,
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- kontrola použitých materiálů a zabudovaných výrobků včetně předepsaných 
dokladů (prohlášení o shodě, atesty), které je nutné předložit při kolaudačním 
řízení k povolení stavby k užívání (při konečné přejímce),

- dohled nad správným dokumentováním průběhu výstavby - kontrola vedení 
stavebního deníku zhotovitelem stavby, zápisů pořízených ve stavebním deníku 
oprávněnými osobami (pravidelně potvrzuje svým podpisem) a zajištění v případě 
nutnosti zjednání nápravných opatření u zhotovitele stavby,

- kontrola dodržování smluvních podmínek daných smlouvou na zhotovení 
stavebního díla, plnění podmínek daných územním rozhodnutím a stavebním 
povolením a plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo 
podmínek jiných oprávněných orgánů,

- sledování průběhu výstavby z hlediska schváleného časového plánu výstavby,
- organizace kontrolních dnů (zpravidla min. 1 x týdně) včetně emailové informace 

všem účastníkům o konání kontrolních dnů, pořízení zápisu a jeho rozeslání emailem 
na zúčastněné strany,

- spolupráce při řešení eventuálních sporů s vlastníky sousedních pozemků a 
nemovitostí v průběhu výstavby,

- uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané činnosti,
- hlášení archeologických nálezů,
- spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení 

nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
- kontrola řádného převzetí u uskladnění dodávek na staveništi,
- spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při 

zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,
- spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo 

navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,
- pořizování fotodokumentace průběhu realizace výstavby (digitální formát),
- podávání námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 

dokončené stavby,
- projednávání dodatků a změn projektu a jejich předložení s vlastním vyjádřením 

příkazci,
- kontrola oprávněnosti zhotovitelem stavby navržených prací nad rámec zadávací 

dokumentace a vydávání stanoviska k odsouhlasení těchto dodávek a prací 
objednatelem,

- kontrola věcné a finanční správnosti skutečně provedených, zhotovitelem stavby 
předkládaných položek k fakturaci, v souladu s nabídkovým rozpočtem 
zhotovitele stavby, který byl podkladem pro stanovení smluvní ceny,

- předání a převzetí stavby, zkušební provoz, kolaudace, v jehož rámci:
• provede podrobnou kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad 

a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění,
• zkontroluje předepsané dokumenty, které je nutné při přejímce předložit (zejména 

stavební deník, projektovou dokumentaci se zakreslenými změnami dle 
skutečného provedení, prohlášení o shodě (atesty) zabudovaných materiálů a 
výrobků, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích, vyjádření 
zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy),

• provede zápis o předání a převzetí díla a zajistí, aby jej obdrželi všichni účastníci 
jednání,

• provede se zhotovitelem stavby dohodu o likvidaci zařízení staveniště s termínem 
jeho odstranění,

• spolupracuje se zástupcem příkazce na žádosti ke stavebnímu úřadu místně 
příslušnému o vypsání termínu kolaudace na provedenou, stavbu a zajistí 
předložení všech potřebných dokladů pro toto jednání, zejména těch, které získal 
při přejímce mezi zhotovitelem stavby a stavebníkem včetně zápisu této přejímky.

3.3. Práce po dokončení díla spočívající zejména v činnostech:

Kraj Vysočina
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vypracování závěrečné zprávy z průběhu výstavby v souladu s rozsahem této smlouvy
1x v tištěné podobě bez fotodokumentace a 1x na CD včetně fotodokumentace,
zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování díla,
kontrola zapracování změn do dokumentace skutečného provedení díla,
kontrola odstraňování případných vad, uplatňování požadavků na zhotovitele realizace
díla vyplývající z předání a převzetí díla.

Článek 4 
Čas plnění

4.1. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončeného díla zhotovitelem na základě 
zápisu o předání a převzetí díla, případně odstraněním poslední vady z přejímacího řízení 
doložené protokolem o odstranění vad včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování.

Článek 5
Odměna příkazníka, platební podmínky

5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy 
smluvní dohodnutou odměnu následujícím způsobem:

Kraj vjSQCind

činnost hodinová odměna 
v Kč bez DPH

sazba DPH hodinová odměna 
v Kč včetně DPH

kooperace při přípravě 
stavby, předání staveniště 970 Kč 21% 1 173,70 Kč

nastudování dokumentace, 
součinnost s projektantem 970 Kč 21% 1 173,70 Kč

provádění kontroly prací na 
stavbě 970 Kč 21% 1 173,70 Kč

organizace KD 970 Kč 21% 1 173,70 Kč

dokumentace průběhu 
výstavby 970 Kč 21% 1 173,70 Kč

kontrola předávací 
dokumentace 970 Kč 21% 1 173,70 Kč

předávací řízení, kolaudace 970 Kč 21% 1 173,70 Kč

kontrola splnění 
technických parametrů 
dodávek a materiálů

970 Kč 21% 1 173,70 Kč

kontrola fakturace 970 Kč 21% 1 173,70 Kč

spolupráce se specialisty 970 Kč 21% 1 173,70 Kč

5.2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou odměnou se rozumí cena vč. DPH. Odměna 
může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě v případě změny zákonných 
sazeb DPH.

5.3. V odměně podle bodu 5. 1. této smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon 
činností příkazníka včetně nákladů ve smyslu § 2436 občanského zákoníku (zejména náklady 
na dopravu do místa provádění stavebních prací).
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Kraj Vysočina

5.4. Provedená činnost bude fakturována za každý uplynulý kalendářní měsíc či jiné 
vhodné období. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným činnostem 
vdaném měsíci. Kromě povinných náležitostí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) je příkazník povinen uvádět 
v jednotlivých fakturách označení „Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E“, příp. další 
údaje sdělené objednatelem (požadavky poskytovatelů finančních prostředků) a přiložit 
hodinový rozpis činností za daný měsíc odsouhlasený zástupcem příkazce pro věci technické.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává maximálně na 30 dnů po jejich 
doručení příkazci.

5.6. Odměna bude poskytnuta bezhotovostním převodem na účet příkazníka, který je 
správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve 
smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy příkazník stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení §109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel 
(kraj) uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto 
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši 
DPH fakturované příkazníkem.

Článek 6
Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Příkazník je povinen postupovat při své činnosti s veškerou odbornou péčí, podle svých 
schopností a znalostí a podle pokynů příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník 
odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas.

6.2. Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal 
při vyřizování záležitostí.

6.3. Příkazník je oprávněn použít ke splnění smlouvy jiné osoby, než uvedl v seznamu 
techniků, jež byl součástí nabídky v rámci zadávacího řízení, pouze v nezbytně nutných 
případech (onemocnění, apod.) teprve po schválení této osoby příkazcem (musí vždy jít o 
osoby, jež disponují minimálně stejným počtem staveb s realizačními náklady minimálně 
50 mil. Kč bez DPH, u nichž technik prováděl TDS či byl v pozici stavbyvedoucího). Tato 
povinnost se nevztahuje na případ, že pro splnění některých výše uvedených povinností TDS 
je nutná účast profesního specialisty, odborný dohled specialisty, příp. účast specialisty na 
přejímce zařízení, v takovém případě zajistí výkon příslušného specialisty příkazník jako 
součást jím zajišťovaného TDS. Použije-li příkazník ke splnění závazku jiné osoby, odpovídá 
jako by záležitost obstarával sám.

6.4. Příkazce se zavazuje, že za výkon TDS podle této smlouvy zaplatí příkazníkovi 
dohodnutou odměnu.

6.5. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškeré informace, které jsou nutné 
k zařízení záležitosti, pokud k zajištění těchto informací není smluvně vázán příkazník, 
zejména potřebná pověření, projektovou dokumentaci (nejpozději 10 dnů před předáním 
staveniště zhotoviteli stavby), doklady o projednání stavby, příp. informace o příp. změnách ve 
smluvních ujednáních se zhotovitelem stavby.
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6.6. Příkazce je oprávněn vyhradit si účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv 
úkonu příkazníka, který se týká předmětu této smlouvy.

Článek 7 
Sankce

7.1. V případě, že příkazce prokáže nedostatky v práci příkazníka a příkazník tyto nedostatky 
neodstraní v přiměřené lhůtě stanovené příkazcem, je příkazce oprávněn uplatnit sankci do 
výše 10.000 Kč za každý nedostatek, u něhož je příkazník v prodlení, a to za každý den 
prodlení.

7.2. V případě prodlení příkazce se zaplacením faktur uhradí příkazce příkazníkovi úrok 
z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,05 % z odměny 
uvedené na příslušné faktuře, a to za každý den prodlení.

7.3. Zaplacením smluvní pokuty ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení podkladu povinné 
smluvní straně není dotčeno právo na náhradu škody způsobenou povinnou stranou a 
zjednání nápravy vedoucí k odstranění vady.

7.4. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti 
z této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody 
straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně 
odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným způsobem a 
teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana obrátit na soud.

Článek 8
Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

8.1. Příkazce ode dne uzavření této smlouvy neodpovídá za vzniklé škody, soudní spory 
s třetí stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu čí 
opomenutí TDS v průběhu veškerých jednání a činností souvisejících s předmětem této 
smlouvy.

8.2. Příkazník je oprávněn vypovědět smlouvu s účinností ke konci kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci, nevyplývá-li z výpovědi doba 
pozdější. Do doby ukončení výpovědní lhůty jsou smluvní strany vázány zněním § 2440 
občanského zákoníku.

8.3. Příkazce může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět.

8.4. Smlouva může být rovněž zrušena dohodou smluvních stran.

8.5. Výpověď i dohoda musí být v písemné formě.

8.6. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení občanského 
zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní 
zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

8.7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru příkazce příkazník výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou

Stránka 6 z 7



Í f'.'j ' i

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy.

8.8. Výběr příkazníka byl proveden v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Pravidly Rady Kraje Vysočina pro 
zadávání veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017.

8.9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jeden.

8.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy - Registr smluv.

8.11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem 
souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 1 I, 10, 2020 V ?/.. dne f.fo.$02o

za příkazce: za příkazníka:

náměstek hejtmana Kraje Vysočina
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