
Číslo, smlouvy objetMSuele: 71301 
Čísio<sh}'{ulítyfy zhtkovihle: 252_!3s KUJIP002WQHC 

.. / ,5 .j i ̂ 

SMLOUVA O DILO 

uzavřená podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění 

pro akci: „Ml/3507 Modlíkov - most ev.č.3507-1" 

Článek 1 - Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmanem 
kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. 
Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a 
silničního hospodářství 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek 
hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Číslo účtu: 4050005000/6800 
IČO: 70890749 
(dále jen „objednatel") 

1.2. Zhotovitel: 
Adresa: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
zápis v obchodním rejstříku: 

(dále jen „zhotovitel") 

Ing. Jan Pracný 
Výholec 23, 624 00, Brno 
Ing. Jan Pracný 
Ing. Jan Pracný 
BRE Bank S.A. org.složka pod., Karolínská 654/2, 186 00 Praha 8 
670100-2202565738/6210 
62087851 
CZ6007070025 
Nezapsán v OR, jsem zapsán v rejstříku Živnostenských listů 
č.ev.370200-97854-02 (č.j. 13462/01) u Živnostenského úřadu 
města Brna, Malinovského nám,3, 601 67 BRNO 

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

Článek 2 - Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace ve stupni projektové 
dokumentace pro územní řízení (dále jen DÚR), stavební povolení (dále jen „DSP"), 
dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS"), soupisu prací a rozpočtu pro stavbu 
„III/3507 Modlíkov - most ev.č. 3507-1" včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního 
povolení. Most převádí silnici Ml/3507 přes místní potok, Délka přemostění je 4,6 m a celková 
šířka 7,04 m. Jedná se o kolmý most o jednom poli tvořený kamennou klenbou. 

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky 503/2006 Sb. 
a č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
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s upřesněním die Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-
OPK s účinností od 1. 2. 2007 včetně dodatku, dle zadávacích podmínek, dle platných TKP a 
ČSN a dle ostatních předpisů platných v době zpracování a předání dokončeného předmětu 
plnění. 

Předpokládaný rozsah předmětu plnění: 

a) Vypracování dokumentace pro územní řízení 
Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s platnými předpisy v době zpracování a 
předání dokončeného předmětu plnění, včetně zajištění všech potřebných průzkumů. Rozsah a 
obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci pozemních komunikací platné od 
1.2.2007 včetně dodatku a vyhl. 503/2006 Sb. 
Součástí projektové dokumentace bude záborový elaborát grafická a tabulková příloha 
s přehledem dotčených (trvalý a dočasný zábor) a sousedních pozemků a jejich vlastníků. 
Projektová dokumentace musí co do obsahu a rozsahu splňovat požadavky platných zákonů, 
směrnic, předpisů a rozhodnutí. 
Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu: 
• Projektová dokumentace pro územní řízení 3 x v písemné podobě, 1 x digitální (CD) ve 

formátu .pdf a ,dwg 
• 1 x zaměření v tištěné podobě a 1 x digitální (CD) 

Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat tuto část předmětu plnění, pokud z dalších 
skutečností týkajících se předmětu zakázky vyplyne, že vypracování dokumentace pro územní 
řízení není nezbytné pro následné vypracování zbývajících částí projektové dokumentace. 

b) Zajištění územního rozhodnutí 
• zajištění kladných vyjádření všech stavbou dotčených subjektů, nutných k vydání 

územního rozhodnutí 
• zajištění vydání souhlasu s vynětím ze ZPF, příp. PUPFL 
• podání řádné žádosti včetně všech příloh na vydání územního rozhodnutí (územního 

souhlasu) 
Majetkoprávní přípravu zajistí objednatel. 

Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat tuto část předmětu plnění, pokud z dalších 
skutečností týkajících se předmětu zakázky vyplyne, že územní rozhodnutí není nezbytné pro 
následné vypracování zbývajících části projektové dokumentace. 

c) Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
Součástí DSP bude: 

• Vlastní návrh rekonstrukce mostu včetně přilehlých úseků silnice 
• Geodetické zaměření mostu a okolí, zjištění a ověření průběhu inž. sítí 
• Geotechnický průzkum v potřebném rozsahu (předpoklad 2 vrtané sondy u opěr) 
• Dendrologický průzkum 
• Statický výpočet mostu a hydrotechnické posouzení 
• Havarijní a povodňový plán 
• DIO, dopravní značení objízdných tras včetně příslušného projednání 
• Zajištění kladných projednání se všemi orgány a organizacemi, potřebná pro vydání 

stavebního povolení 
• Pián opatření BOZP 
• Dokladová část 
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Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpoklad 1 - 2 x měsíčně). 

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu: 

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP): 
3 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (CD) 

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné 
podoby. 

d) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) + soupisu prací: 
Jako součást PDPS objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu 
zhotovovaných prací sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 
PK. Rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE verze 9.x. 

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu: 

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS): 
6 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (CD) 

Soupis prací 
2 x oceněný rozpočet v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální (na CD) ve formátu ASPE verze 
9.x (formát xml / xc4) a formátu xls a pdf. 

2 x neoceněný soupis prací v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální (na CD) ve formátu ASPE 
verze 9.x (formát xml / xc4) a formátu xls a pdf. 

Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné 
podoby. 

e) Zajištění vydání stavebního povolení 
vč. všech nutných vyjádření a rozhodnutí a správních poplatků. Před podáním žádosti 
o vydání stavebního povolení si zadavatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti vč. 
všech příloh. Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit 
si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele. 

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné 
podoby. 

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních řízení poskytnout maximální součinnost a řádně 
spolupracovat s příslušnými stavebními úřady. 

2.2. Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpokládá se 1 -
2 x měsíčně). Z těchto výrobních výborů budou zhotovitelem pořizovány zápisy příp, záznamy. 

2.3. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace v plném 
rozsahu a to nejpozději 15 dní před předáním čistopisu. 
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2.4. Objednáte! si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části 
předmětu plnění. 

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a ria vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny. 

2.6. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, 
které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze zrněny obecně závazných předpisů, 
z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných 
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu 
předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo. 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění: 

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny: 

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DŮR, DSP a PDPS + 
soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové 
dokumentace. 

3.2 Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených 
částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran. 

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou. 

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí 
za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod,, pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, kteráje jako její nedílná součást přílohou 
č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Článek 3 - termín plnění 

Zahájení realizace: 
Dokumentace pro územní rozhodnutí 
Záborový elaborát 
Pravomocné územní rozhodnutí 

Dokumentace pro stavební povolení: 

Stavební povolení 
Předání PDPS: 

po podpisu smlouvy (předpoklad 9/2013) 
do 31.10. 2013 
do 15. 10. 2013 
do 15. 1. 2013 
do 28. 2. 2014 
do 30. 4. 2014 
do 30. 4. 2014 

Článek 4 - Cenové ujednání 
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4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi 
smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky 
uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a 
obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Celkovou a pro 
účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. 

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto: 
Cena za dílo: 

cena celkem bez DPH: 164.250,-Kč 

DPH 21%: 34.493,-Kč 

cena celkem včetně DPH: 198.743,- Kč 

(slovy: stodevadesátosmtisícsedmsetčtyřicettři Korun českých) 

Z toho: 
Dokumentace pro územní rozhodnutí 

Pravomocné územní rozhodnutí 

Dokumentace pro stavební povolení: 
Stavební povolení 
Předání PDPS: 

5.000,- Kč bez DPH 

10.000,-Kč bez DPH 
91.000,- Kč bez DPH 
30.250,- Kč bez DPH 
28.000,- Kč bez DPH 

4.4. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, 
uvedeného na faktuře - daňovém dokladu. 

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky ktéto smlouvě za těchto 
podmínek: 

- Vícepráce požadované objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce 
jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou 
objednatelem prokazatelně požadovány 

- V případě změny zákonných sazeb DPH. 

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou 
objednatelem vyžadovány (méněpráce). 

Článek 5 - Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy, 

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené 
zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části předmětu plnění dle cenové nabídky 
a čl. 2..1 této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními 
stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané 
dokumentace objednateli. 
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5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném 
odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění. 

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i 
zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení 
opravené faktury objednateli. 

5.5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). 

5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradí DPH 
za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem. 

5.7. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 
název akce „1II/3507 Modlíkov - most ev.č.3507-1". 

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. 

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani 
z přidané hodnoty. Pro účeiy vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj 
Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57. 

Článek 6 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání a převzetí díla, 

6.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek 
stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v 
této smlouvě, 

6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. 

6.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné 
odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční 
doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli, 
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6.5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. 
Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených 
v ohlášení, souhlasí. 

6.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady 
zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

6.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

Článek 7 - Smluvní pokuty a náhrada škody 

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty: 

7.1.1, Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla ve smluvním termínu 
dle čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to 
za každý i započatý den tohoto prodlení, 

7.1.2, Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 
každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, a to za každou 
vadu. 

7.1.3, V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den 
prodlení. 

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 
zejména v těchto případech: 

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele, 
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8. této smlouvy. 

7.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 
zhotovitele je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, respektive za každý den trvání 
zjištěného nedostatku. 

7.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení 
daňového dokladu - faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení 
ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí 
obdobně ustanovení odst. 5.4 této smlouvy. 

7.5. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdrženi 
daňového dokladu - faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení 
ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí 
obdobně ustanovení odst. 5,4 této smlouvy. 
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7.6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v 
důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která 
přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

7.7. Zaplacením smluvní pokuty neni dotčeno právo na náhradu škody. 

7.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho 
pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze 
záruky za odstranění vad. 

Článek 8 - Součinnost objednatele 

8.1. Objednatel se zavazuje zajistit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících 
dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li 
o překážky na straně zhotovitele, 

8.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne 
další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je 
povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého x 

z povahy věci vyplývá, že jimi objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, 
ke kterému se objednatele zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena 
tato smlouva. 

Článek 9 - Odstoupení od smlouvy 

9.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 
Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-ll z těchto důvodů objednateli škoda, je 
zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy 
dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. 
Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

9.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 
šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
9.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku 
9.4.2. insolvenční návrh by! zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, 
9.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů 
9.4.4. vstoupí do likvidace 

9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9. 4. tohoto článku je každá smluvní 
strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 
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však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

9.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli. 

9.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

9.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zavlněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady čl nedodělků, za 
penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, 
které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu 
smlouvy. 

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody. 

9.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. 

9.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
obchodního zákoníku. 

9.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 
delší než 30 kalendářních dnů. 

Článek 10 - Další ujednání 

10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke 
zpracovávanému dílu, 
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10.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy 
plynoucí na nástupnický právní subjekt. 

10.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

10.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné subdodavatele, než byli 
uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně 
odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese 
zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 7.3, případně odstoupit od smlouvy. 

10.6. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. - o finanční kontrole, osobou povinnou 
umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit, 

10.7. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je 
předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný 
statek"). Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu 
neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této 
smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 
4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla. 

Článek 11 - Závěrečná ustanovení 

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti .se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a 
že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž. 

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 
zákona č. 137/2006 Sb.( o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit 
objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky 
uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění. 

11.3. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení 
předmětu plněni. 

11.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.5. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy 
na úpravu smíouvy formou písemných dodatků. 

11.6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou. 
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11.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. 
Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel jeden stejnopis. 

11.8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
obchodního zákoníku. 

11.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosii dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, 

11.10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s 
jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy. 

11.11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Cenová kalkulace dle podmínek 
zadávací dokumentace pro jednotlivé části předmětu plnění. 

. „ ... eZK ,^'1 

Objednatel: Zhotovíte!: 

Ing, Libor Joukl / / 
náměstek hejtmaría pro oblast 
majetku, dopravna silmcního hospodářství 

Ing.Jan Pracný (y 
majitel PK a zodpovědný projektant 

Vů 57, 537 33 Jihlava 
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VÝKAZ PRACÍ 
Příloha SOD 

„III/3507 Modlíkov - most ev.č.3507-1" 

Položka 
č. 

Předmět Počet hod. Cena za 1 hod. Cena celkem 

11 DÚR soubor — 5 000 

12 ÚR (souhlas §15) soubor — 10 000 

21 Inženýrskogeologický průzkum soubor — 18 000 

22 Hydrotechnické posouzení soubor — 3 000 

23 Geodetické zaměření soubor ... 7 000 

24 Podklady z KN, průzkum IS a jejich digitalizace 10 350 3 500 

• 25 DSP - Projekt rekonstrukce mostu 120 350 42 000 

26 DIO - dopravně inženýrská opatření (vč.odsouhlasení) 10 350 3 500 

27 Plán BOZP 10 350 3 500 

28 Záborový elaborát 20 350 7 000 

29 Havarijní a Povodňový plán 10 350 3 500 

31 PDPS - Projekt rekonstrukce mostu 50 350 17 500 

32 Soupis prací ASPE (oceněný a neoceněný) 30 350 10 500 

41 
Inženýrská činnost pro veškeré práce 
související s vydáním Stavebního povolení 

45 450 20 250 

42 Správní poplatek 
oro vvdání Stavebního Dovolení 

poplatek — 10 000 

CELKEM bez DPH 164 250 

DPH 21% 34 493 

CELKEM 198 743 

y^blec 23. Ó24 00 Brno 
IČ0620 87 851 
DIČ C26007070025 


