
Kraj Vysocí na 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: Datové rozvody pro SPŠS Havlíčkův Brod 

Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman 

Schváleno: Datum: Č.usnesení: 

Dokument uložen u: Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu 

Počet vyhotovení: 4 

Adresát: premise, s.r.o. 

Smluvní částka: 1) 420990.58 

Odpovědný odbor: 2) odbor školství, mládeže a sportu 

Podpis zajistit do: 26.1.2018 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: 0ŠMS/J. Hadravová 

Projednáno s: 0ŠMS/K. Ubr 

Právní kontrola: OAPŘ/V. Kotrbová ir. iff 
Předkládá: 0ŠMS/T. Doleželová 24.1.2018 (fWvÓkť 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

0ŠMS/K. Ubr X C- f 2X)tí 
Zodpovídá: Příkazce operace: 0ŠMS/J. Hadravová //' -fíL /• 

Správce rozpočtu: OE/M. Zemanová 2 6. 01. 2018 
Poznámka: 
Subjekt (IČO: 27573524), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: dolezelova.t, datum ověření: 24.01.2018 12:56:36): 

Datové rozvody pro SPŠS Havlíčkův Brod 

^'u \iyvH# 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 420990.58, Datum Od:, Datum do: , Perioda:, ODPA: 3299, ORJ: 3000, ORG: 0001843000000 
POL: 6125 UZ: 107100000, 107117968, 107517969 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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Veřejná zakázka Doplnění ICT konektivity vybraných středních škol na území kraje Vysočina 

5. 

Příloha č. 3 zadávací dokumentace - Závazné obchodní a smluvní podmínky-text smlouvy o dílo «, 
Část D - Datové rozvody pro Střední průmyslovou školu stavební Havlíčkův Brod 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník") 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
IČO: 70890749 
(dále jen „Objednatel") 

premise, s.r.o. 
se sídlem/místem podnikání: Všehrdova 560/2 
IČO: 27573524 
DIČ: CZ27573524 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, sp. zn,113112 
bankovní spojení: Komerční Banka Havlíčkův Brod 
číslo účtu: 35-6766860247/0100 
zastoupená: Miroslav Novotný, jednatel společnosti 
(dále jen „Zhotovitel") 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tuto smlouvu: 

ČI. I 
Předmět smlouvy 

1. Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo v zadávacím řízení veřejné zakázky s názvem 
„Doplnění ICT konektivity vybraných středních škol na území kraje Vysočina" (dále jen „zadávací 
řízení" a „veřejná zakázka") zadávané dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „zákon"), v rámci kterého byla pro část D veřejné zakázky - Datově rozvody pro Střední 
průmyslovou školu stavební Havlíčkův Brod jako nejvýhodnější vybrána nabídka Zhotovitele (dále 
jen „nabídka"). 

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou pro Objednatele provést dílo „Datové rozvody pro Střední průmyslovou školu stavební 
Havlíčkův Brod" blíže specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a zadávací dokumentaci veřejné 
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zakázky tak, aby dílo bylo plně funkční a mohlo být plně využíváno ke svému účelu popsanému 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „dílo"). Závazkem Objednatele je řádně a včas 
dokončené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu stanovenou v čl. IV této smlouvy. 

Čl. II 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v bezvadné jakosti, z nových materiálů podle technologických 
a pracovních postupů vyplývajících ze zadávací dokumentace veřejné zakázky. 

2. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení příslušných norem a platných předpisů týkajících se 
předmětu díla, včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb,, 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 

3. Při provádění díla je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré požární předpisy a vnitřní předpisy 
Objednatele vztahující se k provádění předmětu plnění, které Objednatel Zhotoviteli poskytne 
před zahájením prací. 

4. Zhotovitel do předmětu díla nezabuduje žádný výrobek, který nebyl certifikován. 

5. Smluvní strany se zavazují informovat se navzájem o všech skutečnostech, které mají nebo by 
mohly mít vliv na plnění této smlouvy. 

6. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si nezbytnou součinnost k plnění této smlouvy. 

7. Ustanovení předchozího odstavce nevylučuje právo Objednatele požadovat neprovedení některé 
položky předmětu plnění či její poměrné části dle přílohy č. 1 této smlouvy v případě, že zjistí, 
že z technických, finančních či organizačních důvodů není její provedení možné nebo vhodné. 
Pokyn Zhotoviteli k neprovedení plnění je v takovém případě oprávněna vydat kontaktní osoba 
Objednatele dle čl. VI odst. 2 nebo oprávněný pracovník Objednatele dle čl. VII. odst. 4 této 
smlouvy. 

8. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetím 
osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

9. Zhotovitel nese odpovědnost za vykonávání prací na díle svými pracovníky. 

10. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za práce prováděné jeho poddodavateli. Seznámí je se všemi 
dohodnutými podmínkami provádění prací, jakož i věcným a časovým harmonogramem prací. 

11. Nedostatky a vady prováděného díla zjevné již v průběhu jeho provádění je Zhotovitel povinen 
na vyzvání Objednatele bez zbytečného odkladu odstranit. 

12. Zhotovitel je povinen v místě plnění a při provádění díla průběžně každý den udržovat pořádek 
(zejm. provádět průběžný a denní úklid) a šetřit majetek a prostředky Objednatele i Střední 
průmyslové školy stavební Havlíčkův Brod, stejně jako provoz školy tak, aby byl omezen v co 
nejmenší možné míře. 

13. Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat prostřednictvím osoby, kterou 
k tomu zmocní nebo pověří. 

14. Objednatel pro provádění díla zajistí, pro Zhotovitele možnost připojení na zdroj elektrické energie 
a vody. • 
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Čl. Ill 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen dílo provést a předat Objednateli nejpozději do 10 týdnů ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy. V případě, že Zhotovitel poskytuje plnění, které je předmětem více částí 
veřejné zakázky, je povinen provést dílo v souladu s harmonogramem plnění odsouhlaseným 
Objednatelem před uzavřením této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v místě plnění, kterým je Střední průmyslová škola stavební 
akademika Stanislava Bechyně, Jihlavská 628, 580 01 Havlíčkův Brod, a v jeho konkrétním umístění 
daném touto smlouvou a pokyny Objednatele. Objednatel zajistí pro Zhotovitele přístup do místa 
plnění v požadovaném rozsahu. 

3. Místo provádění díla bude Zhotoviteli předáno do 3 dnů poté, co Zhotovitel oznámí Objednateli, 
že je připraven zahájit práce na provádění díla, v konkrétním termínu dohodnutém smluvními 
stranami. 

4. Za účelem upřesnění podmínek provádění díla proběhne bez zbytečného odkladu po nabytí 
účinnosti této smlouvy úvodní koordinační schůzka za účasti oprávněných zástupců Zhotovitele, 
kontaktní osoby Objednatele a zástupců školy. Termín a místo konání schůzky oznámí Objednatel 
Zhotoviteli. 

5. Práce působící hluk, např. vrtání průrazů stěn, apod., budou prováděny v pracovní dny ne dříve 
než po 14.00 hod., popř. po předchozí dohodě s Objednatelem. 

Čl. IV 
Cena díla 

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran dle nabídky Zhotovitele v zadávacím řízení, 
a to ve výši 347.926,10 Kč,- Kč bez DPH (slovy třistačtyřicetsedmtisíc 
děvětsetdvacetšestl0/100 korun českých), konečná cena včetně DPH je 420.990,58 Kč. 

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady na provedení díla v době a místě jeho plnění a za ostatních 
podmínek dle této smlouvy. 

3. Cena díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná a je možno ji překročit nebo snížit pouze 
za podmínek stanovených v této smlouvě. 

4. Úprava ceny díla je možná: 

v případě Objednatelem odsouhlaseného provedení plnění, které není obsaženo v příloze 
č. 1 této smlouvy a je nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce), 

v případě Objednatelem odsouhlaseného neprovedení plnění, které je obsaženo v příloze 
č. 1 této smlouvy a není možné či vhodné je provést vzhledem k účelu této smlouvy, 
dojde-li ke změně předmětu díla či jeho rozsahu na základě požadavků Objednatele, nebo 
průběhem provádění díla. 

5. Úprava sjednané ceny díla a jeho částí v průběhu provádění díla včetně stanovení nové konečné 
ceny díla bude stanovena dohodou smluvních stran, a to formou písemného dodatku k této 
smlouvě. 

6. V případě změny počtu měrných jednotek jednotlivých položek dle přílohy č. 1 této smlouvy bude 
pro stanovení nové ceny položky a ceny díla použita cena za měrnou jednotku položky dle přílohy 
č. 1 této smlouvy vynásobená novým.počtem měrných jednotek položky. 

7. V případě nerealizace některé položky či její poměrné části dle přílohy č. 1 této smlouvy bude cena 
díla snížena o cenu takové položky či její poměrné části. 
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8. V případě, že do předmětu díla bude zahrnuto provedení položky neobsažené v příloze č. 1 této 
smlouvy, bude cena takové položky stanovena dohodou smluvních stran dle příslušného obecného 
ceníku používaného na trhu (např. RTS, ÚRS, apod.), a pokud cenu položky nebude možné dle 
takového ceníku stanovit, bude stanovena přiměřeně její povaze a rozsahu dohodou smluvních 
stran. 

9. Jakékoliv použití náhradních materiálů, jiných technologií či jiné odlišnosti plnění oproti příloze č. 1 
této smlouvy je Zhotovitel povinen předem projednat a odsouhlasit s Objednatelem. Pokud 
Zhotovitel provede práce nesjednané touto smlouvou bez předchozího projednání a odsouhlasení 
Objednatelem, není Objednatel povinen takové provedené práce uhradit a může po Zhotoviteli 
požadovat bezplatné odstranění takového neodsouhlaseného plnění z místa plnění a/nebo 
obnovení původního stavu. 

ČI.V 
Platební podmínky 

1. Cena díla bude uhrazena na základě faktury - daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem 
po předání a převzetí provedeného díla. Faktura předložená Objednateli bude mít splatnost 30 
dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. 

2. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). Každá faktura musí být Zhotovitelem označena reg. 
číslem a názvem projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001945 - SPŠ stavební ak. St. Bechyně 
Havlíčkův Brod - přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku. 

3. Fakturu, která neobsahuje uvedené náležitosti, nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, je 
Objednatel oprávněn vrátit Zhotoviteli. Při nezaplacení takto vystavené a doručené faktury není 
Objednatel v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná 
lhůta splatnosti. 

4. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, 
který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 
ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH. 

5. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH 
za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
Zhotovitelem. 

6. Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného Zhotovitele přijímat zdanitelná plnění, prohlašuje, že výše uvedená 
přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu 
s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při 
přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou kdani, 
a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle 
§ 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit 
správci daně Zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby 
s místem plnění v tuzemsku. 

ČI.VI 
Kontaktní osoby 

1. Kontaktní osobou Zhotovitele je: David Šidlák, e-mail: david.sidlak@premise.cz, tel.: 739 690 729. 

2. Kontaktní osobou Objednatele ve věcech technických je: Petr Svoboda, e-mail: svoboda.p@kr-
vysocina.cz, tel.: 602 537 470. 
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ČI. VII 
Předání předmětu plnění, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, má však právo převzít dílo vykazující drobné 
vady nebránící řádnému užívání díla a požadovat jejich odstranění v dohodnutém termínu. 

2. Zhotovitel písemně oznámí Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dokončené dílo 
připraveno k předání a převzetí. 

3. Zhotovitel při předání díla Objednateli předá tyto doklady: 

atesty výrobků 

předepsané revizní zprávy 

zprávy o provedených zkouškách a měřeních 

tak, jak jsou uvedeny či vyplývají z přílohy č. 1 této smlouvy a zadávací dokumentace veřejné 

zakázky. 

4. Po řádném předání a převzetí díla Zhotovitel předloží Objednateli předávací protokol, na kterém 
oprávněný pracovník Objednatele potvrdí řádné převzetí dokončeného díla. Oprávněným 
pracovníkem Objednatele je Ing. Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky. Každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení oboustranně potvrzeného předávacího protokolu, který se tak stane 
dokladem o předání díla dle této smlouvy. 

5. Po předání a převzetí díla uvede Zhotovitel do 5-ti dní pracovní plochy použité pro realizaci díla 
s výjimkou prostor potřebných pro odstranění případných vad díla, do původního stavu. Ve 
stejném termínu Zhotovitel odstraní z místa plnění veškerý zbývající materiál, vybavení a nástroje. 

6. Pokud Objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas provedené dílo převzít nebo požádá 
o posunutí termínu převzetí, není Zhotovitel v prodlení. 

7. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na Objednatele okamžikem převzetí díla. 

Cl. vin 
Odpovědnost za škodu 

1. Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této smlouvy 
nebo z obecně závazného právního předpisu. 

2. Případné poškození nedokončeného a/nebo nepřevzatého díla nese na svůj náklad Zhotovitel. 
Objednatel nesmí bez předchozí dohody se Zhotovitelem užívat dílo, které mu nebylo předáno 
a Objednatelem převzato. 

Čl. IX 
Záruka za jakost 

1. Zhotovitel prohlašuje, že jednotlivé dodávky zapracované do díla jsou nové a nepoužívané, 
odpovídají platné dokumentaci a předpisům. 

2. Záruka se vztahuje na funkčnost díla a všech jeho částí. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít 
vlastnosti odpovídající příslušným technickým normám a obecně platným právním normám 
a předpisům. 

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za dílo po dobu 120 měsíců ode dne jeho převzetí 
Objednatelem. 

4. Zhotovitel je povinen v záruční době bezplatně odstranit vadu díla v místě jeho plnění nejpozději 
třetí pracovní den poté, co mu byla vada oznámena oprávněnou osobou Objednatele. 

5. Objednatel je povinen zjištěné vady ohlásit Zhotoviteli na některém z těchto kontaktních údajů 
Zhotovitele: 

I 
/t^—^ 
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adresa: premise, s.r.o., Havířská 1021, 580 01 Havlíčkův Brod 

tel.: 739 690 729 

e-mail: davidl.sidlak@premise.cz 

v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hod. 

V případě, že Objednatel ohlásí vadu Zhotoviteli mimo uvedenou dobu, má se za to, že vada byla 
ohlášena v 8.00 hod. pracovního dne, který začíná po takovém ohlášení. Zhotovitel přijetí každého 
ohlášení vady Objednateli zpětně potvrdí, a to tentýž den, který došlo k ohlášení vady. 

6. Zhotovitel provede o každém odstranění vady písemný záznam, který předá Objednateli, 
a Objednatel jej potvrdí. 

7. V případě, že Zhotovitel řádně ohlášenou vadu díla včas neodstraní, má Objednatel právo nechat 
odstranit takovou vadu prostřednictvím třetí osoby a úhradu nákladů takové opravy následně 
požadovat po Zhotoviteli, který se zavazuje, že takovou úhradu provede ve lhůtě 21 dnů 
od doručení faktury Zhotoviteli. 

8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů kobsluze, nedodržením obvyklých způsobů 
užívání či způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav, Zhotovitel 
neodpovídá. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká 
provedením změn 
a úprav díla bez souhlasu Zhotovitele, pokud nepůjde o drobné opravy, nevyžadující zvláštní 
kvalifikaci, opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž Zhotovitel odpovídá nebo 
o odstranění vad dle předchozího odstavce. Zhotovitel neodpovídá za závady, které nevznikly 
v příčinné souvislosti s jeho činností. 

Čl. X. 
Podmínky změny poddodavatele 

1. V případě, že Zhotovitel hodlá pro plnění předmětu této smlouvy změnit poddodavatele, jehož 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení, je Zhotovitel povinen 
Objednateli před takovou změnou předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele 
ve stejném rozsahu, v jakém se na prokázání kvalifikace podílel původní poddodavatel. 

2. Objednatel doklady předložené dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu přezkoumá 
a poskytne k nim Zhotoviteli své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko kladné, je Zhotovitel 
oprávněn nového poddodavatele pro plnění předmětu smlouvy použít. 

3. Zhotovitel není oprávněn plnit tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje kvalifikace původního 
poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované v zadávacím řízení ani za použití 
nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace. 

Čl. XI 
Prodlení, sankce 

1. Jestliže je Objednatel v prodlení s plněním povinnosti podle této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn 
požadovat po Objednateli a Objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každý, i započatý den prodlení. 

2. V případě, že je Zhotovitel v prodlení splněním povinnosti podle této smlouvy, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

3. Výše smluvních pokut nepřevýší částku bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 
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Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
oprávněné smluvní strany povinné smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný 
nárok oprávněné smluvní strany na splnění povinnosti povinné smluvní strany smluvní pokutou 
zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody. Objednatel je oprávněn 
jednostranně započíst pohledávku na zaplacení jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy 
na jakoukoli pohledávku Zhotovitele vůči Objednateli dle této Smlouvy. 

Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo smluvních stran domáhat se náhrady škody vzniklé 
porušením smluvní povinnosti nebo povinnosti vyplývající z obecně závazného právního předpisu. 
Škoda způsobená Objednateli poddodavatelem Zhotovitele se považuje za škodu způsobenou 
přímo Zhotovitelem. 

Smluvní strany se zavazují kvyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 
vzniklých škod. 

Zhotovitel se nedostává do prodlení v případě prodlení Objednatele s poskytnutím nutné 
součinnosti Zhotoviteli (např. prodlení s umožněním přístupu do prostor školy, která je místem 
plnění). 

Čl. XII 
Platnost, změna, a zánik smlouvy 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv. 
Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 
Obsah Smlouvy může být měněn jen dohodou smluvních stran, a to vždy jen vzestupně 
číslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými osobami smluvních stran. 

Čl. XIII 
Závěrečná ustanovení 

Výběr Zhotovitele byl proveden v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, pravidly 
poskytovatele dotace a Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 
15. 5. 2017. 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Vzhledem k tomu, že Objednatel hodlá předmět plnění financovat částečně dotací 
ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního 
programu v rámci projektu reg. č. CZ.06.2,67/0.0/0.0/16_050/0001945 - SPŠ stavební ak. St. 
Bechyně Havlíčkův Brod - přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku je Zhotovitel 
povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s plněním této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) 
a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 
realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. 
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6 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

7 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží Zhotoviteli. Smluvní 
strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří 

měsíců 
od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. 

8 Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění pro část D veřejné 
zakázky, obsahující rovněž položkový rozpočet. 

9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem 
souhlasí, že smlouva je v souladu s jejich svobodnou vůlí a smlouvu nepodepisují v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Havlíčkově Brodě dne 20.12.2017 V Jihlavě dne 2 6 01 2018 

í za Zhotovitele 
Miroslav Novotný 

za^pbjfdnatele 
MUĎr. Jiří Běhounek 

nrerniso, sxo. 
VsoWdovn 660/2 
; i o 00 Praha 1 
česká reoublika 

;říj, -r420 739 690 729 

řy/-o/,k,2d fax-i" [fi fax +420 2% 013 352 

Stránka 8 z 8 



Kraj Vysocma 
Veřejná zakázka Doplnění ICT konektivity vybraných středních škol na území kraje Vysočina 
Příloha k části D 

Příloha - slovní popis nabízeného plnění 

Část D - Datové rozvody pro Střední průmyslovou školu stavební Havlíčkův Brod 

Část dodávky Nabízený výrobce (distributor) Upřesnění - poznámka 

Datové rozvaděče a příslušenství Triton Pardubice, spol. s r.o. - výrobce 
(www.triton.cz) 

řada RMA pro stojanové rozvaděče, řada RBA pro 
závěsné rozvaděče 

Komponenty optických páteřních 
rozvodů 

Krugel Exim CZ spol. s r.o. - distributor 
(www.krugel.cz) komponenty systému KE-Line 

Komponenty metalických 
horizontálních a páteřních rozvodů 

NETWORK GROUP, s.r.o. - distributor 
(www.nwg.cz) komponenty systému Molex PN 

V Havlíčkově Brodě dne 20. 12. 2107 . s.r.o. 
i . 'i; vsanrrj jvc 5,50/2 

• •' ':'J f I i 0 00 Píf-ho l 
čes'\a f6cuD,'.':a 

re... -rd^Q 739 jng 

Miroslav Novotný, jednatel / 

1 

http://www.triton.cz
http://www.krugel.cz
http://www.nwg.cz


Veřejná zakázka Doplnění ICT konektivity vybraných středních Skol 

Příloha č. 1 zadávací dokumentace Specifikace předmětu plnění 

Část D - Datové rozvody pro Střední průmyslovou školu stavební Havlíčkův Brod 

č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001945 

položka 

Oprava datového roivaděče OR 1 - centrální datoví rozvaděč 

19" napájecí panel PDU 8x230V s přep. ochranou a vypínačem 

ventilační jednotka horní 4x ventilátor s termostatem 
19" patch panel pro nově instalované metalické segmenty cat. 6A S/FTP pro bezdrátovou síť (llx AP) 

19" optická vana pro 12xSC duplex vybavená pro ukončení 24 vláken SM OS2 (optické kazety, adaptéry, 

průchodky atd.) - propoj do DR8 
19" optická vana pro 12xSC duplex vybavená pro ukončeni 16 vláken SM OS2 (optické kazety, adaptéry, 

průchodky atd.) - propoj do DR6, DR2 
19" optická vana pro 12xSC duplex vybavená pro ukončení 24 vláken MM 0M2 (optické kazety, adaptéry, 

průchodky atd.) - propoj do DR8 
Optický pigtail SC - SM OS2, lm ví. provedení svaru - propoj do DR8 

Optický pigtail SC - SM OS2, lm vč. provedení sváru - propoj do DR6, DR2 

Optický pigtail SC - MM OM2, lm vč. provedení sváru - propoj do DR8 

Optický patch kabel duplex SC/duplex LC • SM OS2, 2m 

Optický patch kabel duplex SC/duplex LC - MM OM2, 2m 
Měření optického segmentu SM - 0S2 (reflektometrické) 

Měřeni optického segmentu MM - 0M2 (vložený útlum) 
Ostatní práce technika v datovém rozvaděči (demontáže stávajících technologií atd.) 

h,,dn„ nrováděny mimo běžnou pracovní dobu z důvodu omezenI výpadků funkčnosti 

Slva datového rozvaděče DR2 - multimediální učebna 
19" napájecí panel PDU 8x230V s přep. ochranou a vypínačem 
19" ventilační jednotka 2x ventilátor s termostatem 

19" optická vana pro 12xSC duplex vybavená pro ukončení 8 vláken SM OS2 (optické kazety, adaptéry, průchodky 

Optický pigtail SC - SM OS2, lm vč. provedení sváru - propoj do DR1 

Optický patch kabel duplex SC/duplex LC - SM OS2, 2m 
Měřeni optického segmentu SM - 0S2 (reflektometrické) 

Ostatní práce technika v datovém rozvaděči 
nrováděny mimo běžnou pracovní dobu z důvodu omezeni výpadků funkčnosti 

datového rozvaděče DR3 - počítačová učebna 312 

19" napájecí panel PDU 8x230V s přep. ochranou a vypínačem 

19" ventilační jednotka 2x ventilátor s termostatem 
Ostatní práce technika v datovém rozvaděči (demontáže stávajících technologii atd.) 
oráče budou , -Mínu mimo běžnou pracovní dobu z důvodu omezení výpadků funkčnosti 

Úprava datového rozvaděči DR5 - počítačová učebna 3(H 
19" napájecí panel PDU 8x230V s přep. ochranou a vypínačem 
ventilační jednotka horní 4x ventilátor s termostatem 

Ostatní práce technika v datovém rozvaděči (demontáže stávajících technologií atd.) 
nrÁr* budou prováděny mimo běžnou pracovní dobu z důvodu omezeni výpadků funkčnosti 

Výměna datového rozvaděče DR6 - tělocvična 1 019 
- demontáž stávajících patch panelů horizontální kabeláže 

- demontáž stávajících metalických páteřních segmentů cat. SA S/FTP 

- demontáž stávajících aktivních prvků 
- demontáž stávající ventilační jednotky 

- demontáž stávající organizérů 1U 
- demontáž stávajícího napájecího panelu ̂ 
- kompletní demontáž stávajícího rozvaděče 

2pětná montáž patch panelů s horizontálními rozvody v počítačové učebně včetně nutných oprav segmentů (do 

38 ks) 
zpětná montáž organizérů 1U 

- zpětná montáž stávajících metalických páteřních segmentu cat. 6A S/FTP 

Dodávka a instalace atypické nosné konzole pro nový datový rozvaděč - zakázková výroba 

Dodávka a instalace nového datového rozvaděče 24U, základna 600x600mm 

Kompletní měření stávajících horizontálních segmentů dle CSN EN S0346 

19" napájecí panel PDU 8x230V s přep. ochranou a vypínačem 

ventilační jednotka horní 4x ventilátor s termostatem 
19" patch panel pro nově instalované metalické segmenty cat. 6A S/FTP pro bezdrátovou síť (5x AP) 

19" optická vana pro 12xSC duplex vybavená pro ukončení 8 vláken SM OS2 (optické kazety, adaptéry, průchodky 

atd ) - propoj do DR1 - stávající kabel 
Optický pigtail SC - SM OS2, lm vč. provedení sváru - propoj do DR1 

Optický patch kabel duplex SC/duplex LC - SM OS2, 2m 
Měřeni optického segmentu SM - OS2 (reflektometrické) 

Ostatní práce technika v datovém rozvaděči 
hudou prováděny mimo běžnou pracovní dobu z d modu omezen, výpadku funkčnosti 

Úprava datovéhoTSíSiiíÓŘT^atačový koutek 106 
Ostatní práce technika v datovém rozvaděči (demontáže sťavajiclch technologu atd.) 

„Ar. hridnu nrováděny mimo běžnou pracovní dobu z důvodu omezeni výpadků funkčnosti 

úprava datového rozvaděče DRB - serverovna 005 _ 
19" napájecí panel PDU 8x230V s přep. ochranou a vypínačem 

19" ventilační jednotka 2x ventilátor s termostatem 
19" optická vana pro 12XSC duplex vybavená pro ukončení 24 vláken SM OS2 (optické kazety, adaptéry, 

průchodky atd.) - propoj do DR1 
19" optická vana pro 12XSC duplex vybavená pro ukončeni 24 vláken MM OM2 (optické kazety, adaptéry, 

průchodky atd.) - propoj do DR1 
Optický pigtail SC - SM OS2, lm vč. provedeni svaru - propoj do DR8 

Optický pigtail SC - MM OM2, lm vč. provedení sváru - propoj do DR8 

Optický patch kabel duplex SC/duplex LC - SM OS2, 2m 

Optický patch kabel duplex SC/duplex LC - MM OM2, 2m 

Měření optického segmentu SM - OS2 (reflektometrické) 

Měření optického segmentu MM-OM2 (vložený útlum) 
Ostatní práce technika v datovém rozvaděči (demontáže stavajicich technologii atd.) 

nráce budou prováděny mimo běžnou pracovní dobu z důvodu omezení výpadků funkčnosti 

SSitoVových metalických segmentů pro bezdrátovou síť WiFi 

Metalický kabel S/FTP, kat. 7f, 1,2 GHz, LSZH plášť, 41 páry • 
DataGate Die-cast modul lxRJ45 kat.6A, plne stměny, bily . 

Adaptér IxDataGate na EUROMOD, neosazený, bily 
EUROMOD rámeček bílý s popiskami, apertura 50x50mm, UK 

typ MJ 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 
ks 
ks 
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hod 

hod 

hod 

hod 
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hod 
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hod 

hod 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

hod 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

hod 

počet MJ 

1 

24 

16 
24 

20 
12 

40 

24 

12 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

0,3 

6 

6 
0,5 

1 

1 

1 

38 

1 

1 

1 

1 

24 

24 

12 

12 

24 

24 
10 

974 

20 
20 
20 

cena za MJ 

v Kč bez DPH 

609,00 

3 268,90 

5 111,80 

2 154,80 

2 055,90 

2 210,00 
378,30 

378,30 

380,20 

160,70 

168,80 

300,00 

300,00 

550,00 

609,00 

3 268,90 

2 154,80 

378,30 

160,70 

300,00 

550,00 

609,00 

2 948,00 
550,00 

609,00 

3 268,90 

550,00 

350,00 

350,00 

350,00 

350,00 

350,00 
350,00 
350,00 

550,00 

550,00 

550,00 
4 825,00 

6 720,00 

75,00 

609,00 

3 268,90 

5 111,80 

2 154,80 

378,30 

160,70 

300,00 

550,00 

609,00 

2 948,00 

2 154,80 

2 210,00 
378,30 

380,20 

160,70 

168,80 
300,00 

300,00 

550,00 

20,60 
272,80 

49,70 

46,50 

cena celkem 

v Kč bez DPH 

21 
21 
21 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

1 827,00 

6 537,80 

5 111,80 

2 154,80 

2 055,90 

2 210,00 
9 079,20 

6 052,80 

9 124,80 

3 214,00 

2 025,60 

12 000,00 
7 200,00 

6 600,00 

21 
21 
21 
21 

21 

21 
21 

609,00 

3 268,90 

2 154,80 

3 026,40 

321,40 

2 400,00 

3 300,00 

21 
21 
21 

609,00 

2 948,00 

2 200,00 

21 

21 
21 

609,00 

3 268,90 

2 200,00 

21 
21 

21 
21 
21 
21 
21 

21 

21 

21 
21 

21 
21 
21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

2 800,00 
175,00 

350,00 

175,00 

175,00 

105,00 
2 100,00 

3 300,00 

275,00 

550,00 

4 825,00 

6 720,00 
2 850,00 

609,00 

3 268,90 

5 111,80 

2 154,80 

3 026,40 

321,40 

2 400,00 

4 400,00 

1100,00 

21 
21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 
21 

609,00 

2 948,00 

2 154,80 

2 210,00 
9 079,20 

9 124,80 

1 928,40 

2 025,60 

7 200,00 

7 200,00 

5 500,00 

21 
21 
21 
21 

20 064,40 

5 456,00 

994,00 

930,00 

^7 



položka 
typ MJ počet MJ cena za MJ DPH cena celkem cena celkem 

položka 
v Kč bez DPH v% v Kč bez DPH v Kč vč. DPH 

Krabice na omítku, provedení UK, jednoduchá šířka, hl=528mm . 
r ' • řáděné Dod omítkou a ve vkladacich lištách, 

Kompletní trasa kabeláže k AP, vedena v prostoru nad podhledy, 

včetně prostupů (materiál i montáž) , , ,, 
Stavební úpravy po instalaci kabelových tras k AP zahrnující zazdění,^opravyomi e , m y 

ks 

ks 

m2 

ks 

20 

20 

36 

20 

41,60 

3 170,00 

722,50 

75,00 

21 

21 

21 

21 

832,00 

63 400,00 

26 010,00 

1 500,00 

1 006,72 

76 714,00 

31472,10 

1 815,00 

Instalace nových optickýchh segmentů propojení rozvaděčů UKi a DR8 

FO kabel univerzální SM 0S2, 24 vláken 

FO kabel univerzální MM 0M2, 24 vláken , u ... 
kompletní trasa mezi rozvaděči DR1 (l.NP) a DR8 (1.PP) vedená v prostoru satén ve vkladacich Ustach, vcetne 

prostupů (materiál i montáž) 
_ . • r^o-i ^ hrs 7ahrnuiíc zazdění, opravy omítek, malby 

m 

m 

ks 

m2 

35 

35 

20 

1 

36,40 

46,80 

598,50 

962,50 

21 

21 

21 

21 

1274,00 

1 638,00 

11970,00 

962,50 

1 541,54 

1 981,98 

14 483,70 

1164,63 

Ostatní pomocné a rezíjní činnosti 

Likvidace stavebního odpadu 

Likvidace elektroodpadu 

Úklid po prováděných pracích 

Výchozí revize 

t 

t 

m2 

soub. 

0,2 

0,1 

20 

1 

1 720,00 

2 100,00 

320,00 

2 500,00 

21 

21 

21 

21 

344,00 

210,00 

6 400,00 

2 500,00 

416,24 

254,10 

7 744,00 

3 025,00 

Ostatní pomocné a rezíjní činnosti 

Likvidace stavebního odpadu 

Likvidace elektroodpadu 

Úklid po prováděných pracích 

Výchozí revize 
soub. 1 4 560,00 21 4 560,00 5 517,60 

CENA CELKEM — 
347 926,10 420 990,58 

(3) áCCW 


