HINIWIHHIIIMHHIIW\IIUTlI\IHIIHIIWIIHINHIHIM

KUJIPO12QQaB

SMLOUVA O DiLO

ID: 91261

uzavfena podle ustanoveni § 25686 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve
znéni pozdéjSich pfedpis( (dale jen ,ob&ansky zékonlk“)

1. Smluvni strany

Objednatel :

se sidlem:

zastoupeny:

k podpisu smlouvy povéfen:

zastupce pro véci smluvni:

zastupce pro interiéry a vybaveni:
zastupce pro véci technické:

tel.

ICO:

bankovni spojeni :
¢islo uétu:

Zhotovitel:

se sidlem:

zastoupeny:;

zastupce pro véci smiluvni:

zastupce pro véci technické:

tel.ffax:

email:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:
¢islo uétu:

zapis v obchodnim rejstriku;

Kraj Vysoéina

Jihlava, Zizkova 57/1882, PSC 587 33
MUDr. Jifim Béhounkem, hejtmanem kraje
Ing. Libor Joukl, namé&stek hejtmana pro oblast majetku,
dopravy a silniéniho hospodaistvi

MUDr. Jifi Béhounek, Ing. Libor Joukl

Ing. Ladislav Seidl, MBA

Ing. Eva Pausarova

564602275

70890749

Sberbank CZ, a.s.

4211026874/6800

EATELIER s.r.o.

Tocita 1549/35, Praha 4 - Kré

Ing. Pavlem Kocychem, jednatelem spole&nosti
Ing. Pavel Kocych

Ing. Pavel Kocych.

+420 608 037 166

pavel.kocych@eatelier.cz

28969618

Raiffeisen bank

4696993001/5500

spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku, vedeného
méstskym soudem v Praze oddil C, viozka 156714

V pfipadé zmény Odajl'.'J uvedenych v zahlavi této Smilouvy (Elanek 1) je povinna smluvni
strana, u které zmeéna nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym
zplusobem a bez zbyteéného odkladu. V pfipadé&, Ze z divodu nedodrzem nebo poruseni
této povinnosti dojde ke $kod&, zavazuje se strana, kterd skodu zplsobila, tuto Skodu

nabhradit.

2. Predmét smiouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na sv(j naklad a nebezpeéi pro objednatele dilo v rozsahu
nize specifikovaném a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit sjednanou cenu.
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Podrobna specifikace dila:
2.1. Zhotoveni studie a projektové dokumentace, v rozsahu projektové dokumentace pro
vyfizeni povoleni stavby a projektové dokumentace pro provedeni stavby
.Horackeé divadlo Jihlava — divadelni kavarna, zku$ebna* - DPS.
Dokumentace bude provedena v souladu se zakonem & 183/2006 Sb., o UGzemnim
planovani a stavebnim fadu a s vyhlaskou &. 62/2013 Sb. a ostatnimi souvisejicimi pravnimi
pfedpisy, platnymi v dob& pinéni pfedmétu smlouvy. Souéasti projektové dokumentace bude
kompletni soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér, potfebnych pro
uplné provedeni dila odpovidajici poZadavkim zadkona & 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozd. pfedpis( a v rozsahu pfislu$ného provadéciho piedpisu k tomuto
zakonu (vyhl. &. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu
vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér).
Soucasti dokumentace bude stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska BOZP a
vypracovani planu BOZP pro stavbu v&. stanoveni pravidel koordinace, dle zakona &.
309/2006 Sb., ve znéni pozd. pfedpist a nafizeni viady &. 591/2006 Sb. Plan BOZP bude
odsouhlasen osobou opravnénou k vykonu koordinatora BOZP a bude vypracovan v rozsahu
pro vykon koordinatora BOZP na stavenisti.
Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na zakladé podkladi dle élanku 5. a za podminek v
této smlouvé uvedenych, vySe uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat
podminky dot&enych organl statni spravy, pamatkové péce, jejich vyjadieni nebo rozhodnuti
a vdechny jejich pozadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude pfi
zpracovani projektové dokumentace stavby vychazet z pokyn( objednatele. Souéasti
dodavky projektu je i dokladova €ast obsahujici kladnd vyjadieni nebo rozhodnuti véech
ucastnikd Fizeni a dot¢enych organi statni spravy, potiebna pro vyfizeni povoleni provedeni
stavby. PoZadovany rozsah této dokladové &asti si zhotovitel zajisti na svij naklad u
prisludného stavebniho Gfadu.

Projektova dokumentace bude vyhotovena:
» 2x tidténeé vyhotoveni pro navrh dila (studie), projednani s objednatelem,

o 3x tisténé vyhotoveni pro vyfizeni povoleni provadéni stavby,

+ b5x tisténé vyhotoveni pro provadéni stavby,

* 1x tistény soupis praci a dodavek s vykazem vymér,

o 1xtistény rozpolet stavby,

e 2x vdigitalni podobé v plném rozsahu listinné podoby (1x CD - projektova
dokumentace pro archivaci, 1x CD — zadavaci dokumentace pro vybérové fizeni na
zhotovitele stavby).

1. CD - projektova dokumentace pro archivaci

Bude vytvorena ve formatu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG
(AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).

Soubory technické zpravy a ostatni textové casti je moZno vytvaret ve formatech RTF (Rich
Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

Soupis praci s vykazem vymér bude vytvoren ve formatu XLS, XML, PDF.
Pro soubory fotodokumentace je predepsan format JPEG (Joint Photographic Experts
Group).

Na tomto archivnim CD budou dale uloZzeny véechny soubory ve formatu PDF (Adobe
Acrobat).

Stranka 2 z 12



2. CD - zadavaci dokumentace pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby

Bude uloZena na samostatném CD v rastrovém formatu PDF (Adobe Acrobat).

Soutézni vykaz vymér se soupisem praci bude na tomto CD uloZen ve formatu XLS, XML,
PDF.

Soubory technické zpravy a ostatni textové asti ve formatech RTF (Rich Text File) nebo
DOC (Microsoft Word).

Soubory fotodokumentace budou ve formatu JPEG (Joint Photographic Experts Group).

3. Média
Veskera data dokumentace se pfedavaji pouze na datovych nosi¢ich CD-R.

Zakladni udaje o budouci stavbé

Investor: Kraj Vysoéina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava
UzZivatel: HDJ, prispévkova organizace
Misto stavby: Horackeé divadlo Jihlava, Komenského 1359/22, 58601 Jihlava

Blizsi specifikace rozsahu pInéni pfedmétu smlouvy
Vykonova faze 1 : zhotoveni navrhu dila (studie):

V navrhu studie nutno zohlednit stavajici instaladni jadra existujicich rozvodu VZT, kanalizaci
a elektro. (instala¢ni Sachty propojuji vdechna podiazi)

Ve studii zohlednit navrhovane trasy VZT. Ty musi byt samostatné pro prostory uréené

k pronajmu v¢&. jednotek a napojeni na elektro v&. pomé&rového méfeni.

Soucasti studie bude orientaéni rozpocet realizaénich nakladi vé. instalaci, vybaveni gastro
a interiéru.

Vykonova faze 2 : zhotoveni projektu dila pro vydani stavebniho povoleni
Projekt v rozsahu PDSP vé. viech profesi a PENB, PBR, BOZP
Zajisténi viech DOSS (KHS, HZS, pamatkova péce, odpady...)

Vykonova faze 3 : zhotoveni projektové dokumentace pro provedenj dila:
Provedeni projektu pro realizaci stavby se specifikaci praci a materiali pro vefejnou
zakazku. A to jak stavebni €ast, tak jednotlivé profese, gastro (v&. vyvodového planu) a
dokumentace interiért.
Polozkovy rozpocet a soupis praci pro vefejnou zakazku pro véechny polozky. V&. rozdéleni
na investicni a neinvesti¢ni naklady dle metodiky investora.
Stavebni East:
Specifikace kvalitativniho a estetického standardu v8ech material (v souladu s existujicimi
povrchy a materialy) s provadzanim na soupis praci.
Viykresy a podrobnosti jednoznaéné uréujici provedeni detaildl (ukon&eni podlahy u stén,
napojeni prosklenych stén na konstrukce, pfechody materidlll atd.). Sparofezy a kladedské
plany pro obklady a dlazby, pfipadné pro barevné feseni podlah.
Re&eni vnitfni akustiky zkugebny.
Tabulky prvkil PSV (u vybranych prvku dle standardu investora)
Zapracovani pozadavkd PBR (panikova kovani, pozarni odolnosti materialG, znaceni
unikovych cest atd., hasici pristroje).
o TZB — vzduchotechnicka zafizeni
Provedeni novych rozvodl pro kavarnu nezavisle na provozu divadla, v&. samostatné
regulace a odedtu energii.
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VZT systémy splfiujici platnou legislativu na efektivitu rekuperace a viechny
hygienické pozadavky.
Specifikace jednotek, ovladacich prvki a materiald s provazanim na soupis praci.
o TZB-ZTI
Navrh rozvodd s pomérovymi méfenimi spotieby pro cely provoz kavarny.
Specifikace zafizovacich pfedmét(, baterii atd. s provazanim na soupis praci.
Zafizovaci pfedméty a baterie navrhnout s ohledem na uzitné zatiZzeni provozu.
» TZB —silnoproud
Elektro:
Vypoéty umélého osvétieni.
Kniha svitidel.
Specifikace koncovych prvkid a vSech zafizeni s provazanim na soupis praci.
Napojeni provozu kavarny v&. viech na néj navazujicich zafizeni provést pfes
pomérové odecty.
e TZB - slaboproud
EPS + EZS:
Resit jako rozaifeni existujicich systém( pro zaru&eni 100% funk&nosti.
Specifikace koncovych prvkl a v8ech zafizeni s provazanim na soupis praci.
« TZB-UT
Vytapéni:
Dle poZadavku investora navrhnou vytapéni kavarny bud pomoci samostatného
zdroje tepla, nebo pifes pomé&rové odpodty tepla.
Mefeni a regulace:
Zapracovani do stavajiciho systému méfeni a regulace v objektu. Navrh
samostatneého okruhu fizeni pro jednotlivé funkéni éasti.

V8echny pouzité stavebni materialy a prvky budou navrzeny jako systémové, s pouzitim
viech doporuenych prvkl a zpracovanych detailil jednotlivych dodavatelll stavebnich
materialu.

Soutasti kazdé samostatné dokumentace bude ocenény seznam movitych véci, které
nebudou souéasti stavby, které bude nutné pofidit pro uvedeni stavby do provozu,
rozdélenych na investiéni a neinvesti¢ni ¢ast dle aéetnich standardu.

V ramci plnéni pfedmétu smlouvy budou zhotovitelem splnény nize uvedené vykonové faze,
s projednanim kazdé faze se zastupci objednatele a pofizenim zapisu o tomto projednant.

Vykonova faze 1 : zhotoveni navrhu dila
Zhotovitel v pribéhu této faze poskytne tyto sluzby a vykony:

» provede analyzu podkladu,

o doméreni dotéenych &asti objektu

» Zzajisti si na svlj naklad vedkeré nezbytné prizkumy a posudky potfebné k dokon&eni
kompletni projektové dokumentace dle daného zaméru a smilouvy o dilo,
vyhodnoti a odsouhlasi s objednatelem cilové pfedstavy (mezni podminky),

= odsouhlasi zapojeni dal$ich profesi a zapracovani jejich profesnich poZadavkd,
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 objasni podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebné-fyzikalni
podminky (zejména akustické vlastnosti a tepelné ztraty daného prostoru v souladu
s platnymi pfedpisy a CSN a EN) a ekonomicko-finan&ni vztahy
navrh dispozi¢nich Uprav objektu,

e Vyjde z Architektonické ovéfovaci studie a Architektonické rozvahy a oproti
prediozenému materiélu dojde k jednozna&né definici standardi material, postupl
(technickému fesSeni) s pfihlédnutim na stavajici vnitfni rozvody a standardni
pozadavek na zajiSténi moZnosti kompletniho méfeni v8ech medii v prostorech
uréenych k pronajmu v souladu s poZadavky objednatele a CSN,

» vypracuje koneény navrh feSeni i v souvislostech ekologickych, ekonomickych,
provozné minimalné energeticky a udrzbové nakladnych, popfipadé socidlnich,

» uskutecni pfedbéZna jednani s dotéenymi orgény vefejné spravy a dotéenymi
osobami pravnickymi nebo fyzickymi za Ui¢elem ziskani jejich kladného stanoviska k
zamys$lenému dilu.

Vykonové féze 2 : zhotoveni projektu dila pro vydani stavebniho
povoleni

Zhotovitel v prib&hu této faze bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty, poskytne
tyto stuzby a vykony:

» vypracuje projekt dila, piikladany k Zadosti o vydani stavebniho povoleni pfi
respektovani vysledk(, dosaZenych v pfedchozich fazich,

e obstard doklady a vyjadfeni organii vefejné spravy a dotéenych pravnickych a
fyzickych osob, potfebné pro vydani pislusného rozhodnuti nebo povoleni,

e dopini a pfizplsobi projekt podle ziskanych dokladli a vyjadfeni, bude se u&astnit
stavebniho fizeni a zajisti jeho vydani,

» Zzapracuje mozne piipominky a podnéty vznesené objednatelem k vykonové fazi 1

V terminu 60 kalendainich dni od podepsani smlouvy o dilo svola zhotovitel v misté sidla
uzivatele finalni jednani nad dokon&enym projektem pro vydani stavebniho povoleni za
ucasti vSech dotlenych odborl objednatele a seznami objednatele se zapracovanim
pfipadnych podnét a pfipominek. Na tomto jednani pfeda zhotovitel objednateli kompletni
dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni v elektronické podobé& na CD nosi&i ve formatu
PDF. Nejpozdeji k tomuto datu budou podany v8ech potiebné Zadosti o vydani stanovisek
piipadné vyjadfeni DOSS a spravci nebo majitelll dotéenych siti dopravni a Tl k danému
stupni projektové dokumentace.

Na zakladé potvrzeni objednatele a predloZeni potvrzeni pfislu§ného stavebniho Gfadu o
podani zadosti o vydani stavebniho povoleni bude zhotoviteli umoZné&no provést dil&i
fakturaci ve stanoveném rozsahu.

Vykonova faze 3 : zhotoveni projektové dokumentace pro provedeni
dila

Zhotovitel v pribéhu této faze bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty, poskytne
tyto sluzby a vykony:

* propracuje projekt az do urovné jednoznaéné urlujici poZadavky na kvalitu a

charakteristické vlastnosti dila, umozfiujici vypracovani poptavky dal&im zhotovitelim
dila, soudasti této dokumentace jsou vZdy i nezbytna vykresova znazornéni detaild
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tvarovych, konstrukénich, materidlovych a dispoziénich a podrobnosti o technologiich
a to s nutnymi textovymi vysvétlivkami a popisy,

» zapracuje podminky obdrzeného stavebniho povoleni do projektu,

» Zzapracuje mozné pfipominky a podnéty vznesené objednatelem k projektu pro
stavebni povoleni.

Tato vykonova faze bude ukonéena pfedanim kompletni realizaéni dokumentace v rozsahu
stanovenem touto Smlouvou do 30 dnil ode dne nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Stavba a jeji soucasti budou v zadavaci dokumentaci zatfidény a klasifikovany v souladu
s pfislusnymi daflovymi a udetnimi pfedpisy, zejména podle vyhl.&. 321/2003 Sb. a jeji
aktualizaci, a Sdé&leni CSU a Zavedeni klasifikace stavebnich d&l CZ-CC, jenz vaZe na
mezinarodni klasifikace produkce CPC, u€innost od 1.1. 2004 a zatfidéni technologickych
zafizeni podle druhu ve smyslu klasifikace CZ-CPA - Klasifikace produkce, sdéleni &.
275/2008 Sb., uginnost od 1. 1. 2008.

Stavebni prace budou klasifikovany dle CZ-CPA.

Samostatné movité véci, zarizeni, stroje, pfistroje — CZ-CPA, HS/CN, TARIC

V pfipadé upfesnéni klasifikace bude pouzit slovnik — CPV.

Soucasti dodavky projektu pro realizaci je kontrolni propo&et ceny.

Ocenény soupis praci s vykazem vymér bude u jednotlivych SPC dodavek materidlll a
ostatnich nutnych specifikaci odkazovat na podrobné specifikace textového a pfipadné i
obrazového popisu v pfiloze ocenéného vykazu vymeér ve formatu (RTF (Rich Text File)
nebo DOC (Microsoft Word) nebo PDF (Adobe Acrobat).

2.2. Vykon autorského dozoru

Autorsky dozor (dale tez ,AD") vykonava nestrannou kontrolu souladu provadénych staveb

s ovéfenou projektovou dokumentaci a kontrolu kvality provad&nych stavebnich praci,

dodavek a sluzeb na akci: ,Horacké divadlo Jihlava — divadelni kavarna, zkusebna* -

DPS (pfedpokladany rozsah je cca 80 hodin) a to po dobu realizace stavby az do doby

vydani kolaudacnich souhlas. Autorsky dozor bude zhotovitelem vykonavan se vii

odbomou péti, kterou Ize po ném spravedlivé poZadovat.

Autorsky dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména na stavbé:

» vplipadé potfeby objednatele UGCastnit se vybérovych komisi a prostrednictvim
objednatele odpovidat na dotazy uchazell v prib&hu vefejné zakazky na stavebni
prace

e kontrolovat soulad provadéné stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci, v souladu
se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni
pozdéjsich predpist,

o kontrolovat soulad kvality provadénych stavebnich praci, dodavek a sluzeb se
zadavaci dokumentaci stavby,

» Ulastnit se kontrolnich prohlidek stavby uréenych stavebnim ufadem vé. zavéreéné
kontroini prohlidky,

» UCastnit se kontrolnich dnu stavby uréenych technickym dozorem stavebnika,

s kontrolovat pInéni cCasového planu vystavby dodavatele stavby a neprodiené
upozornit objednatele na odchylky,
kontrolovat zakladovou sparu pred zahajenim betonazi,

= s pfizvanymi specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materidly pfed jejich
zakrytim,

« kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy,
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kontrolovat &innost odpovédného geodeta,

kontrolovat komplexni vyzkou$eni technologii zabudovanych do stavby,
spolupracovat s povéfenymi zaméstnanci objednatele,

pfi vykonu kontrolni €innosti postupovat s odbornou pééi,

ginit veskeré kroky k fadnému pinéni iéelu této smlouvy,

zZjistény stav popsat v kontrolnim osvéd&eni.

Autorsky dozor nejsou:

. pripady, kdy zhotovitel odstrafuje vramci reklamaéniho Fizeni prokazatelné vady
projektové dokumentace. V takovém pfipadé provede zhotovitel potfebné projekéni
prace bezplatné z titulu odpové&dnosti za vady projek&niho feseni,

. pripady, kdy zhotovitel na Zadost objednatele zpracovavd zmény projektového fedeni
oproti plOvodnimu fedeni. Vtakovém pfipadé zpracuje zhotovitel dodatky
dokumentace na G&et a naklady objednatele.

Objednatel zajisti nezbytné podminky pro vykon AD, vtomto smyslu zejména ozndmi
dodavateli stavebnich praci identifikani idaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonavajici
AD a zajisti, aby vykonavatel kontroly dostaval potfebné podklady tykajici se realizace
stavby a kontrolnich dnd stavby.

Uinnost ujednani o vykonu autorského dozoru je podminéna viastni realizaci stavby -
pfedpoklad zahajeni 05/2017.

2.3. Projekt skuteéného provedeni

Zhotovitel bude po dobu realizace stavby kontrolovat soulad provadé&nych praci s ov&fenou
projektovou dokumentaci stavebnim (Ufadem a pro potfeby vydéni kolauda&niho souhlasu
zpracuje  Projekt skutetného provedeni architektonickotechnického feSeni a
stavebnékonstrukéniho feseni v souladu s platnou legislativou. Tuto &ast projektu
skuteéného provedeni prokonzultuje se zhotovitelem stavby. Dale bud sam, nebo
prostfednictvim opravnénych osob provede kontrolu daldich &asti projektu skutedného
provedeni stavby pfedanych zhotovitelem stavby.

Projekt skuteCneho provedeni architektonickotechnického fedeni a stavebné&konstruk&niho
reSeni bude pfedan ve tfech vyhotovenich v grafické (ti$téné) podob& a jednou v digitaini
podobé ve formatech pdf a dwg.

3. Zpusob prace

Pfi praci bude zhotovitel dodrZovat vSeobecn& zavazné piedpisy, technické nomy a
dojednani této smlouvy jakoz i zapisy a dohody smluvnich stran na statutarni Grovni.
Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podminek stanovenych v &lanku 5. této smlouvy
a prace uvedené v &lanku 2. odst. 2.1 odebrat a v fAdném terminu uhradit.

Zhotovitel je opravnén zabezpecit pinéni za pouZiti subdodavatel(.

4. Terminy pinéni

Smluvni strany sjednavaji pro realizaci pfedmétu pinéni tyto terminy:

4.1. Zahajeni pfedmétu plnéni uvedené v Clanku 2. odst. 2.1. Smlouvy, tj. vypracovani
projektoveé dokumentace (podpisu smlouvy o dilo) 25. 4. 2016 (pfedpoklad).

Termin dokonceni a pfedani projektové dokumentace v rozsahu dle &l. 2 odst. 2.1. Smiouvy
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- nejpozdéji do 30 dnl od nabyti pravni moci stavebniho povoleni (pfedpoklad — 30. 9.
2016).

4.2, Doba realizace autorského dozoru dle &lanku 2. odst. 2.2. bude upfesné&na v zavislosti
na ukoneni vefejné zakazky na stavebni prace a dob& realizace stavebnich praci
(pfedpoklad realizace 01/2017 - 3/2017).

4.3. Termin odevzdani projektu skuteéného provedeni dle &lanku 2. odst. 2.3. dnem
dokonceni stavebnich praci (pfedpoklad 3/2017).

5. Spoluprace a podklady objednatele
Prace bude provedena na zakiadé téchto podkladd:

* Smlouva o dilo,

* Dochované historické plany — budou predany vedenim p.o.

e ARCHITEKTONICKA OVEROVACI STUDIE, ARCHITEKTONICKA ROZVAHA -
obsazeno v priloze na CD,

EPS, EZS vybrané vykresy obsazeno v priloze na CD,

Obecné minimalni standardy materiall pro stavbu obsazeno v pfiloze na CD,

HDJ posudek odvodnéni obsaZeno v pfiloze na CD,

digitalizace objektu obsaZeno v priloze na CD,

SPC - ukazka specifikace standardil gastro velké kuchyné obsaZeno v pfiloze na CD.

Objednatel se zavazuje, Ze po dobu realizace akce poskytne zhotoviteli na jeho Zadost v
nezbytném rozsahu potfebné spoluptsobeni, spodivajici zejména v poskytnuti dopliujicich
idaja, upfesnéni podkladd pro vydani vyjadfeni a stanovisek, ktera jsou zapotiebi ke spinéni
této smlouvy.

6. Cena dila a platebni podminky

Cena uvedena vtéto smlouvé je cena maximalni, s moznosti zmény pouze u pfipadl
stanovenych vtéto smiouvé. Zhotovitel si do ceny zahrnul vSechny souvisejici reZijni i
materialové naklady na provedené prace, jsou v ni zahrnuty vSechny poZadavky smiouvy,
veskere predpokladané zvySeni ceny v zavislosti na &ase pinéni, pfedpokladany vyvoj cen
vstupnich nékladi a vedkeré ztizené podminky, které Ize pfi realizaci dila o&ekavat.
Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena véetné DPH.

Za realizaci pfedmétu smlouvy se sjednava smluvni cena takto:

6.1. Cena projektové dokumentace

Vyhotoveni kompletni projektové dokumentace (dale jen PD):

Cena PD: 340 500,- K¢
{zhotovitel neni platce DPH)

Slovy: tristaltyficettisicpétset korun Eeskych

6.2. Cena za vykon autorského dozoru

Vykon autorského dozoru (dale jen AD):

Cena za 1 hod. vykonu AD: 500,- K&
(zhotovitel neni platce DPH)

Slovy: pétset korun &eskych

6.3. Projekt skutecného provedeni
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Vyhotoveni projektové dokumentace skute&ného provedeni (déle jen SP):
Cena PD bez DPH: 18 000,- K&
(zhotovitel neni platce DPH)

Slovy: osmnacttisic korun ceskych

6.4. Cena za realizaci pfedmeétu smlouvy bude hrazena takto:

Po pfedani projektove dokumentace dle odst. 2.1. aZ do stadia dokumentace pro vyiizeni
povoleni provedeni stavby v&. dokladové &asti (tj. dokonéeni vykonovych fazi 1, 2) zhotovitel
muZe vystavit a objednatel uhradi fakturu ve vy&i maximalné 40% ze sjednané smiuvni ceny.
Zbyvaijici ¢ast, tj. minimalné 60% ze sjednané smluvni ceny, uhradi objednatel zhotoviteli na
zakladé faktury, kterou zhotovitel vystavi aZ po dokonéeni a predani projektové
dokumentace pro provedeni dila (tj. vykonova faze 3). Smluvni strany se dohodly na
protokolarnim pfedani a pfevzeti projektové dokumentace. Zhotovitel je opravnén vystavit
fakturu do 15 dnu po protokolarnim pedani a prevzeti dila (4sti dila).

Vykon autorskeho dozoru dle odst. 2.2. Smiouvy bude hrazen mésiéné, dle skute&né
provedenych a objednatelem odsouhlasenych praci (v hodinach), dle zapisii ve stavebnich
denicich &i na samostatnych evidencich. Faktury za autorsky dozor budou vystaveny do 15
dnl od posledniho dne uétovaného &tvrtleti, v pfipad& posledni faktury do 15 dni od podpisu
protokolu o pfedani a pfevzeti dila se zhotovitelem stavby.

Projekt skuteCného provedeni dle odst. 2.3. Smlouvy bude hrazen po protokolarnim
pfedani. Faktura bude vystavena do 15 dn(i po protokolarnim pfedani a prevzeti.

6.5. Sjednana cena muze byt zménéna pouze pii zmé&né pravnich pfedpisu uréujicich sazby
dané z pfidané hodnoty.

V pfipadé zmény zakonnych sazeb DPH bude k cené bez DPH dopoétena dafi z pfidané
hodnoty ve vy$i platné v dobé vzniku zdanitelného pinéni (v dob& podpisu smiouvy je platna
sazba DPH ve vysi 21%). Na tuto zménu bude uzavien pisemny dodatek k této smiouvé a
DPH bude t¢tovana podle pfedpisu platnych v dobé uskute&néni zdanitelného plin&ni.

6.6. Spolecné platebni podminky pro véechny &asti dila dle odst. 2.1., 2.2. a 2.3.

Objednatel neposkytuje zalohy. Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednéva na
30 dn0 po jejich dorueni objednateli, pfitemZ dnem doru&eni se rozumi den zapsani faktury
do postovni evidence objednatele. Uhrada za pinéni ztéto smlouvy bude realizovina
bezhotovostnim pfevodem na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané (finanénim Gfadem)
zvefejnén zpusobem umoZfujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona
¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich piedpist (dale jen ,zakon o
DPH®). Pokud se po dobu U¢innosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve
smyslu ustanoveni § 106a zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi
DPH za zdanitelné plnéni pfimo pfislusnému spravci dané. Objednatelem takto provedena
uhrada je povaZzovana za uhrazeni pfisluSné &&sti smluvni ceny rovnajici se vy$i DPH
fakturované zhotovitelem.

Kromé povinnych nalezitosti bude dodavatel povinen uvadét ve fakturach nazev projektu
»Horacké divadlo Jihlava - divadelni kavarna, zkusebna“ - DPS.

7. Smiuvni pokuty, urok z prodleni
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7.1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

Za nedodrZeni terminu dokonceni praci sjednaného v &l. 4. odst. 4.1. Smiouvy uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1000 K& za kazdy zapodaty tyden prodieni.

Za nedodrzeni dohodnutého terminu odstranéni vad zadavaci dokumentace, ohlagenych

objednatelem zhotoviteli v zaruni dob& zhotoviteli, uhradi zhotovitel objednateli smiuvni
pokutu 1 000 K¢ za kazdy zapocaty tyden prodleni.

7.2. Objednatel zaplati zhotoviteli za prodieni s uhradou ceny dila Grok z prodieni ve vysi
0,05% z dluZne Castky za kazdy i zapoé&aty den prodieni.

7.3. Pro piipad neuhrazené pohledavky, spogivajici v pinéni Grokd z prodleni dle ustanoveni
této smlouvy, se ujednava, Ze dluznik zaplati spolu s droky také Uroky z Urok. Vy$e drokd
bude stanovena v souladu s pfislusnym pravnim pfedpisem.

8. Odpovédnost za vady a zaruka

Zaruéni doba na pfedmét dila uvedeny v &l. 2. odst. 2.1. této Smlouvy se sjednava v délce
60 mésicl ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a Ze po
dobu stanovenou (zaruéni dobu) bude mit vlastnosti stanovené obecn& zavaznymi predpisy,
zavaznymi ustanovenimi technickych norem CN, EN, popfipadé viastnosti obvyklé. Dale
odpovida za to, Ze dilo neméa pravni vady, je kompletni a odpovida poZadavkim sjednanym
v této smlouvé.

Pokud budou objednateli dodany prace s vadami, ma pravo na bezplatné odstrané&ni vad. Na
pisemné ohlaSeni vad je zhotovitel povinen odpovédét pisemné do 5 dnll ode dne dorugeni
tohoto ohlaseni a stanovit termin odstranéni vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel
dokumentace nesplini, ma se za to, Ze souhlasi s terminem odstranéni vad, ktery stanovi
objednatel v pisemném ohlageni vad.

Zhotovitel odpovida za veSkeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu
prokaZe, Ze vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, doSlo ke zvyseni
nakladl na zhotoveni stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
odpovidajici 5% z hodnoty zvySenych nakladi na provedeni stavby. Pokud bude pinéno
vadné vdusledku chybné stavebni dokumentace, je zhotovitel zavdzan spole&né a
nerozdilné se zhotovitelem stavby (§ 2630 OZ).

9. Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednano smluvni pojiSténi na Skody zplsobené svou
projektovou a inZenyrskou ¢&innosti tfetim osobam vrozsahu pojistného plnéni min.
1000 000 K&. Kopie pojistné smlouvy bude pfedana objednateli pfi podpisu této smiouvy.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy mit platnou a G&innou
pojistnou smiouvu nejméné ve vysi pojistného pinéni uvedeného ve vété prvni.

10. Sjednani poskytnuti nevyhradni licence

Provedenim a predanim dila poskytuje zhotovitel objednateli nevyhradni licenci k vykonu
prava dilo uzit uréitym sjednanym zpisobem a ve sjednaném rozsahu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze objednatel bude opravnén jakékoliv dilo, které bude predmétem
pinéni dle této smlouvy (pokud bude naplfiovat znaky autorského dila) uzit jakymkoli
zplsobem a v rozsahu bez jakychkoli omezeni a Zze vi¢i objednateli nebudou uplatnény
opravnéné naroky maijitell autorskych prav &i jakékoli opravnéné naroky jinych tfetich osob v
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souvislosti s uzitim dila (prava autorska, prava pfibuzna pravu autorskému, prava patentova,
prava k ochranné znamce, prava z nekalé soutéZe, prava osobnostni & prava viastnicka aj.).
Zhotovitel poskytuje objednateli opravnéni k vykonu prava dilo uzit ke véem zpUsobam u3iti
znamym v dobé uzavfeni smlouvy v rozsahu neomezeném, co se tyka asu, mnozstvi uZiti
dila a Gzemniho rozsahu s tim, Ze cena za poskytnuti nevyhradni licence je zahrnuta v cené
dila. Objednatel je opravnén dilo upravovat, ménit a uZivat pod svym jménem. Objednatel
muze dilo nebo jeho &ast postoupit tieti osob& a zhotovitel dava k takovému poskytnuti timto
svlj vyslovny souhlas.

Veskerd majetkova prava a uZivaci prava na jakékoliv vysledky, resp. jakékoliv vystupy
¢innosti zhotovitele dle této smlouvy pfechazeji na objednatele v piném rozsahu bez
jakéhokoliv omezeni v okamziku jejich pfedani objednateli.

Licence je poskytnuta na dobu trvani majetkovych prav k dilu.

11. Odstoupeni od smlouvy

11.1. Prace a sluzby zhotovitele, které vykazuji jiz v prib&hu provadéni nedostatky nebo isou
provadény v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym pinénim.
Pokud zhotovitel ve Ihité, dohodnuté s objednatelem, takto zji$téné nedostatky neodstrani,
muizZe objednatel od smiouvy odstoupit. Vznikne-li z t&chto divod(i objednateli dkoda, je
zhotovitel prikazné vy&islenou $kodu povinen uhradit.

11.2. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, jestlize v prib&hu pinéni piedmétu
smlouvy dochazi k prodieni zhotovitele oproti sjednanému terminu o vice nez 30
kalendainich dnl. Skodu, ktera objednateli z t&chto diivodl vznikne, je zhotovitel povinen
uhradit.

11.3. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smiouvy, pokud se strany nedohodnou jinak,
v piipadech prodleni s uhradou penéZitych zévazk( ve sjednanych Ihitach splatnosti po
dobu del3i nez 30 kalendarnich dnu.

11.4. Odstoupeni od smlouvy bude oznamenc pisemné formou doporudeného dopisu
s dorucenkou. Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem dorudeni oznameni o
odstoupeni druhé smluvni strané.

11.5. Ve vsech vy$e uvedenych piipadech odstoupeni zavin&ného zhotovitelem je
objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vy&i 10 % z ceny dila. Mimo to je objednatel
opravnén pfenést na zhotovitele vSechny nasledky plynouci z odstoupeni od smiouvy,
zejména pak naklady vzniklé uzavienim nové smlouvy s jinym zhotovitelem, za opravy vady
¢i nedodélkl, za penale nebo $kody, které mohou byt hrazeny objednatelem.

11.6. V pfipadé odstoupeni od smlouvy se zhotovitel zavazuje na Zadost objednatele
poskytnout nebo dat k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajisténé podklady, prizkumy
a ohlaseni, které jsou nutné k pokragovani praci a vSechny doklady souvisejici s pln&nim
predmétu smlouvy.

11.7. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smiluvnich stran na uhradu
majetkovych sankci a na nahradu $kody.

11.8. V pfipadé odstoupeni od smlouvy jednou ze smiluvnich stran, bude k datu u&innosti
odstoupeni vyhotoven protokol o pfedani a pfevzeti nedokon&eného dila, ktery popige stav
nedokoncéeného dila a vzajemné naroky smluvnich stran. Do doby vy&isleni opravnénych
narokd smluvnich stran a do doby dohody o vzajemném vyrovnani té&chto narok( je
objednatel opravnén zadrZet veskeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
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12. Zavéreina ustanoveni

Tuto smiouvu Ize ménit pouze pisemnym dodatkem odsouhlasenym statutarnimi organy
nebo zmocnénymi zastupci obou stran.

Objednatel ma povinnost v prib&hu své &innosti upozoriiovat zhotovitele na zavazné
okolnosti, majici vliv na pinéni této smlouvy, které zjisti pfi své &innosti a ma pravo davat
navrhy na upravu smiouvy formou navrhu pisemnych dodatk.

Zhotovitel je povinen sdélit objednateli v pfipadé zaniku firmy tuto skuteénost, event.
pravniho nastupce.

Nedilnou soucasti smlouvy o dilo je cenova kalkulace plnéni pfedmétu smlouvy doloZena
v nabidce na vefejnou zakazku.

Pravni vztahy neupravené smlouvou se fidi ustanovenimi ob&anského zakoniku v platném
znéni.

Pokud by se stala néktera Cast smlouvy z dlvodl zmé&n v pravnim fadu neplatnd, nema to
vliv na ostatni &asti smiouvy. Smluvni strany se zavazuji smiouvu doplnit ve smyslu této
zmény.

Zhotovitel prohlasuje, Zze se pfed uzavfenim smlouvy nedopustil v souvislosti se zadavacim
fizenim sam nebe prostfednictvim jiné osoby Zzadného jednani, jez by odporovalo zakonu
nebo dobrym mravim nebo by zakon obchézelo, zejména Ze nenabizel zadné vyhody
osobam podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou s nim zadavatel uzavfel
smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu k ostatnim uchazeéim nedopustil Zddného jednani
narudujicino hospodarskou soutéz,

Objednatel ma pravo vypoveédét tuto smlouvu v pfipadé&, Ze v souvislosti s pinénim Géelu této
smlouvy dojde ke spachani trestného &inu. Vypovédni doba ¢&ini 3 dny a zadina béZet dnem
nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doruéeno dodavateli.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se s textem smlouvy podrobné seznamily.

Smlouva je uzaviena okamzikem, kdy souhlas s celym jejim obsahem projevi obé& smiuvni
strany.

Smilouva o dilo je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichZz objednatel obdrZi tfi a zhotovitel
jedno vyhotoveni.

Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy na vefejné
pfistupnych webovych strankach Kraje Vysocina.

Pfiloha:
cenova kalkulace — pf. €. 1
28, 04 2016 y s
V Praze, dne V Jihlavé, dne 78 n. 2R
33 JRlava

Ing. Pavel Kocych
Jednatel spole¢nosti nameéstek hejtmana pro oblast
majetku, dopravy
a silniéniho hospodafstvi
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LHoracké divadlo Jihlava — divadelni kavdarna, zkusebna" - DPS

cenav CZK
sazba
faze  Minimalni &lenéni CN bez DPH DPH v % s DPH
Cena za projekt {vykonové faze 1 - 3) 340 500 K¢ 340 500 K
VF1 |Navrhdila 28 000 KE 2B 000 K¢
studie dipozigniho navrhu vE. interiéru kavarny a kancelafi, technologie gastro
a dale s popisem koncepce rozved(l TZB a napojeni na jednotlivd média. 20 000 K¢
Pfedpokladané prizkumy 6 000 K&
Priizkumy a sondy pro ovéreni skiadeb a skrytych konstrukci, provéfeni
prubéht: tras a kapacit rozvody inZenyrskych siti,
Orientacni rozpocet predpoklddanych realizaénich nakladd 2000 K¢
Zjednoduseny poloikovd rozpolet{agregované poloZky) rozdéleny do Ctyf
kapitol - viz. vykonova faze VF2
VF2 1. SO 01 BUDOVA 94 000 K¢ 94 000 K¢
Projekt ochrany a odstrojeni stavby 4 000 K¢
Navrh ochrany stdvajicich konstrukci a rozvodd, které budou dotéeny
navrhovanou vystavbou. Ndvrh oddéleni prostoru stavby od zbyvajicich ¢dstf
divadia, tak aby byl zajistén provoz a bezpeénost (PBR, BOZP atd.)
Architektonicko technické fedenf - stavebni £ast 25000 K&
Stavebné konstrukéni feseni — projekt statického zajisténi 3000 KE
PoZarné bezpecnostni feSeni stavby 3 000 K¢
TZB —silnoproud 10 500 K&
TZB - slaboproud 4 000 K&
TZB - vytapéni 6 000 Ké
TZB —ZTI 11500 K¢
TZB - vzduchotechnicka zarizeni 8 000 K&
TZB - Méfeni a regulace 3 000 K¢
TZB - EPS 3000 K¢

Projekt EPS musi byt proveden jako napojeni na stavajici systém EPS v objektu
o odsouhlasen HZS Kraje Vysodina.

TZB - EZS 3 000 K¢

Projekt EZS musi byt proveden jako napojeni na stavajici systém EZS v objektu
o odsouhlasen provozovatelem zabezpéni na objektu.

Prikaz energetické naroénosti fesené ¢asti budovy 5 000 K&
Plan kontralnich prohlidek stavby 1 000 K&
Plén BOZP 4000 Kt

Plan BOZP zohlediiujici provoz stavby a zbyvajicich éasti divadia o uréujicic
podminky pro zafizeni stavenisteé.

2. 50 02 gastro kuchyné& 9 500 K& 9 500 K¢

Projekt technologie stravovani 8 000 K¢

Projekt technologie stravovdni musi byt zpracovdn a odsouhlasen s pfistusnym

odbarem hygieny vyZivy.

Pidn kontralnich prohlidek stavhby 500 K&

Pldn BOZP 1000 KE

3. 1 01 interierové vybaveni kavarny 4 000 K& I 4 000 K¢
Projekt interiéru kavdrny a baru

4. 102 interierové vybaveni kanceldfe 1000 Ké [ 1 000 K¢
Projekt interiéru kancelafe

5.103 interierové vybaveni zkuiebny 4 Q00 K& ] 4 000 K&

Projekt interféru divadelni zkuebny
6. infenyrska &innost 18 000 K& | 18 000 K&




| 133 000 K¢

Vyfizeni viech potfebnych DOSS a ostatnich povoleni vé. pfedbéinych

(projektovanych) poZadavki no zafizen! stavenisté (hlavné z divodi sloZité

dopravn{ situace v centru mésta)

1. SO 01 BUDOVA 133 000 K¢
Projekt ochrany a odstrojeni stavby 6 000 KE
Ndvrh ochrany stdvajicich konstrukei a rozvodd, které budou dotceny

navrhovenou vystavbou. Ndvrh oddéleni prostoru stavby od zbyvajicich ¢dsti

divadia, tak aby byl zajistén provoz a bezpeénost (PBR, BOZP atd.)

Architektonicka technické fedeni - stavebni ¢ast 40 000 K
Projekt v rozsahu pro realizaci stavby vé. specifikace kvalitativniho a

estetického standardu viech materidld (v soulodu s existujicimi povrchy a

materidly) s provazdnim na soupis praci.

Vykresy a podrobnosti jednoznacné uréujici provedeni detailii (ukonceni

podiahy u stén, napojeni proskienych stén na konstrukce, pfechody materidli

atd.). Spdrofezy a kladecské plany pro obklady a diazby, pfipadné pro barevné

reseni podiah.

Redeni vnitini akustiky zkuiebny.

Tabulky prvki PSV (u vybranych prvki dle standardd investora)

Zapracovdni poZadavki PBR (panikovd kovdni, poZarni odolnosti materidld,

znaceni unikovych cest atd., hasici pfistroje}

Koordinace viech profesi.

Stavebné konstrukéni feSeni — projekt statického zajisténi 6 000 KE
Pazdrné bezpelnostni fedeni stavby 5 000 K¢
TZB - silnoproud 17 500 K¢
Projekt v rozsahu pro realizaci stavby vé. vypocltu umélého osvétieni vazaného

na ndvrh interiéru

Knihy svitide!

Specifikace koncovych prvk( a viech zaffzen! s provdzénim na soupis praci.

Napojeni provozu kavarny vé. viech na néj navazujicich zafizeni provést pfes

pomérové odelty.

TZB - slaboproud 6 000 K¢
Projekt v rozsahu pro realizaci stavby obsahujici rozvody internetu, STA,

pfistupového systému, pokladnich systémd kavdrny a pfedprodeje (nezdvysle),

kamerového systému. Souddsti projektu bude podrobnd specifikace viech

koncovych prvkd, rackovych zafizeni atd.

TZB - vytapéni 9 D00 K&
TZB - ZTI 18 000 K&
Projekt v rozsahu pro realizaci stavby obsohujici ndvrh rozvodd s pomérovymi

méfenimi spotfeby pro cely provoz kavarny.

Specifikace zafizovacich pfedmétd, baterii atd. s provdzdnim no soupis praci.

Zafizovaci pfedméty a baterie navrhnout s ohledem na uZitné zatiZeni provozu.

TZB - vzduchotechnicka zafizeni 12 000 K¢
Projekt v rozsohu pro realizaci stavby obsahujici provedeni novych rozvodi pro

kavdrnu nezdvisle na provozu divadia, vé. samostatné reguiace a odecty

energii.

VZT systémy splfiujici platnou legislativu na efektivitu rekuperace a viechny

hygienické poZadavky.

Specifikace jednotek, oviddacich prvk( a materiéli s provgzénim na soupis

praci.

TZB - Méfeni a regulace 4 500 K¢
Projekt v rozsahu pro realizaci stavby MaR musi byt kompatibiini se stdvajicim

systémem fungujicim v celém prostoru divadia.

TZB - EPS 4 500 K¢
Projekt EPS musi byt proveden jako napojeni na stévajici systém EPS v objektu

a odsouhlasen HZS Kraje Vysoéina.

TZB - EZS 4 500 K¢




Projekt E25 musi byt proveden jako napojeni no stdvajici systém EZS v objektu
a odsouhlosen provozovatelem zabezpéni na objektu.

2. SO 02 gastro kuchyné

12 000 k&

12000 K&

Projekt technologie stravovani

12000 Ké

Projekt technologie stravavdni. Podrobnd specifikace jednotlivich zafizeni v,
nutného ndbytku. Podrovny vyvodovy pidn koordinovany se viemi profesemi

3. 101 interierové vybaveni kavirny

8 000 k¢

2000 k&

Projekt interiéru kavérny

8 000 Ké

Podrobné rozkresleni jednotlivych pozic interéru ve. specifikaci povrchd,
materiali, V pfipadé zafizéni navazujicicho na Jjiné technolagie (nap? bor,
kuch. Linky) vé. zakreslenych wvodd pro elektro, vody, kanalizaci, gastro.

4, | 02 interierové vybaveni kancelife

3000 K¢

3 000 K¢

Projekt interiéru kanceldfi

3 000 K¢

Podrobné rozkresleni jednotlivych pozic interéru vé. specifikaci povrchd,
materidli. V pfipadé zafizéni navazujicicho na jiné technologie (napf.
kanceldrské stoly) vc. zakresfenych vyvodi pro elektro, slaboproud, pokladni
systém

5.103 interierové vybaveni divadelni zkuiebny

8 000 K¢

8000 K¢

Projekt interiéru divadelni zkusebny

6 000 K¢

Podrobné rozkresleni jednotlivich pozic interéru ve. specifikaci povrchd,
materiéla. V pfipadé zafizéni navazujicicho na jiné technologie (napfr.
zvukaiské a osvétlovaci pulty) vé. zakreslenych wyvodi pro elektro, slaboproud

&Mrgﬂgﬂw;ﬁﬁfewgmgohledﬁ ujicic podminky DOSS @ investorg.

10 000 k¢

10 000 Ké

Specifikace vnitiniho oddéleni stavby od ostatnich osti divadia, Névrh tras
pohybu ndvitévnikil v prabéhu stavby dle poiadavkt a moZnosti
provozovatele. Specifikace podminek provadéni stavby s ohledem na hluk,
prasnost atd.

10 000 K¢

7. ROZPOCET A VYKAZ VYMER (Elenény na 4 samostatné Easti)

8 000 k¢

8 000 K¢

Polozkové rozpoCty a soupisy praci a doddvek pro vSechny projektem fesené
fasti. Rozdélené na 5 samostatnych dsti (dle. Déleni projektu). Viechny
rozpolty a soupisy provést die vyhi. 230/20125b. O vefenjnych zakdzkdch.

AD 80 hod * 500 K&/hod. bez DPH - celkem

40 000 K&

40 000 K¢

Projekt skuteZného provedeni

18 000 K¢

18 000 k&

Cena CELKEM

398 500 K&

398 500 K¢

Zhotovitel: Eatelier s.r.0. - architektonické studio, Toéita 1549/35
Praha 4 - Kré

140 00

razitko,

Datum: 18.4.2016

podpis: ing. Pavel Kocych, jednatel spoleémosti







