



KUJIP012QUQJ



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na realizaci veřejné zakázky

„Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – oprava elektroinstalace na gymnázium“

1. Smluvní strany

Objednatel :	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Jiří Lukáš, Ing. Bc. Eduard Jozífek
tel.:	564 602 362, 564 602 213
IČO:	70890749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	QDS Communication, s.r.o.
se sídlem:	Horní 105/14, 639 00 Brno
zastoupený:	Richardem Fantou, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Richardem Fantou, jednatelem společnosti
zástupce pro věci technické:	Ing. Radim Horký, technický dozor stavby Milan Laťák
tel./fax:	+420 543 214 781, +420 603 812 910
IČO:	28265971
DIČ:	CZ28265971
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Brno
číslo účtu:	1002377340/2700
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57380

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – oprava elektroinstalace na gymnáziu**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), „**Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – oprava elektroinstalace na gymnáziu**“ vypracované firmou PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČO 280 94 026. Bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci soutěže výše uvedené akce. Realizace díla bude probíhat ve dvou etapách – viz čl. 3. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4, bod 4.4.3) a

předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.7. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 50 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednatele přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 50 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.6. Smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.11. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.

2.12. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.13. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět subdodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným subdodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým subdodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový subdodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým

prokazoval kvalifikaci původní subdodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu subdodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.14. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1	Místo plnění:	Areál Gymnázia Pelhřimov, Jirsíkova 244, Pelhřimov
3.2	Práce budou zahájeny:	I. etapa 24. 6. 2016 (předpoklad)
		II. etapa 23. 6. 2017 (předpoklad)
3.3	Předmět díla bude dokončen nejpozději:	I. etapa 30. 9. 2016
		II. etapa 30. 9. 2017

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,

- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatele
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 10. 347 606,58 Kč

DPH 21%: 2. 172 997,38 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 12. 520 603,96 Kč

slovy : dvanáctmilionůpětsetdvacetšestsetřetí korun českých a devadesát šest haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

4.3.1. Při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty

V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21%).

4.3.2. v případech stanovených v čl. 2.5 a čl. 2.7.

Ve výše uvedených případech změny sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě.

4.4. Podmínky pro překročení ceny za dílo

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek

- 4.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty;
- 4.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4.2. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

- 4.4.1.3. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.1.4. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), pro zadání dodatečných stavebních prací, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
- 4.4.1.5. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy URS definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této Smlouvy o dílo a z požadavků zadávací dokumentace na tuto akci, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.

5.3. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatelů pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelů.

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno po předání a převzetí

hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedostatku.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „**Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – oprava elektroinstalace na gymnáziu**“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. poslední faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

6.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

5.9. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně subdodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6.10. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převímky a předložit objednateli ke každé části díla zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přijímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob a vozidel v okolí staveniště.

8.4. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel. Osoba vykonávající Technický dozor stavebníka nesmí být se Zhotovitelem propojená ve smyslu § 46d odst. 2 ZVZ.

Výkonem Technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma Ing. Štěpán Šňupárek, 30. dubna 2034/14, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ.: 72978325

a dále zástupce objednatele pro věci technické uvedený v článku 1 této Smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48,
393 01 Pelhřimov, IČO 280 94 026

Koordinátor BOZP: Irena Rybářová, Myslín 39, 396 01 Humpolec,
IČO 871 53 033

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto povinnost i subdodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického

dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.14. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím subdodavatelů, je povinen zavázat své subdodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.20. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.21. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.23. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na

objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli Nejpozději před podpisem smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považována za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy v souladu s ustanovení § 82/4 ZVZ.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty a náhrady škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při neoprávněném využití jiného subdodavatele ve smyslu odst. 2.13. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou neoprávněnou změnu subdodavatele.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den pozdržení s nástupem.

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

11.1.8. Při prodlení objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně subdodavatele dle odst. 2.13 Smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla v dílčím termínu z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění, případně z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Dodavatel předloží seznam subdodavatelů ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

13.7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

V Brně dne 18. 4. 2016

V Jihlavě dne 19. 04. 2016

Za zhotovitele

za objednatele:

QDS s.r.o.
QDS Communication s.r.o.
Horní 105/14, 639 00 Brno
IČO: 282 65 971, DIČ: CZ28265971
+420 608 82 82 76, tel./fax: 543 214 781
www.qds.cz

Richard Fanta
jednatel společnosti

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
47
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15-115
Stavba: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

KSO: 8013913
Místo: město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel: CC-CZ: 27.10.2015
Kraj Vysočina IČ: 70890749
DIČ:

Uchazeč: 28265971
QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno DIČ: CZ28265971

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného materiálu, stavební a mimo stavební dílny v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny dít zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 347 606,58	2 172 997,38
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

12 520 603,96

QDS Communication s.r.o.
Horní 105/14, 639 00 Brno
IČO: 282 65 971, DIČ: CZ28265971
+420 608 82 82 16, tel./fax: 543 214 781
www.qds.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 15-115

Stavba: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Místo: město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia Datum: 27.10.2015

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

10 347 606,58 12 520 603,96

SO-01a Gymnázium Pelhřimov - I.etapa

6 990 561,60 STA

VONa Vedlejší a ostatní náklady - I.etapa

25 410,00 Soupis

01a_01 Stavebně technické řešení 1.PP

2 030 208,16 Soupis

01a_02 Stavebně technické řešení 1.NP

1 814 135,65 Soupis

01a_03 Zařízení silnoproudé elektrotechniky 1.PP

783 735,15 Soupis

01a_04 Zařízení silnoproudé elektrotechniky 1.NP

910 975,12 Soupis

01a_05 Zařízení slaboproudé elektrotechniky 1.PP

577 224,45 Soupis

01a_06 Zařízení slaboproudé elektrotechniky 1.NP

398 292,07 Soupis

01a_07 Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS 1.PP

150 659,52 Soupis

01a_08 Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS 1.NP

251 521,49 Soupis

01a_09 Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS - ZDP

48 400,00 Soupis

SO-01b Gymnázium Pelhřimov - II.etapa

5 530 042,36 STA

VONb Vedlejší a ostatní náklady - II.etapa

25 410,00 Soupis

01b_01 Stavebně technické řešení 2.NP

1 496 262,91 Soupis

01b_02 Stavebně technické řešení 3.NP

1 304 532,21 Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
01b_03	Stavebně technické řešení 4.NP	66 312,23	80 237,80	Soupis
01b_04	Zařízení silnoprůdé elektrotechniky 2.NP	575 394,00	696 226,74	Soupis
01b_05	Zařízení silnoprůdé elektrotechniky 3.NP + 4.NP	583 735,00	706 319,35	Soupis
01b_06	Zařízení slaboprůdé elektrotechniky 2.NP	420 903,00	509 292,63	Soupis
01b_07	Zařízení slaboprůdé elektrotechniky 3.NP + 4.NP	344 650,00	417 026,50	Soupis
01b_08	Zařízení slaboprůdé elektrotechniky - EPS 2.NP	103 578,00	125 329,38	Soupis
01b_09	Zařízení slaboprůdé elektrotechniky - EPS 3.NP + 4.NP	140 004,00	169 404,84	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I.etapa

Soupis:

VONa - Vedlejší a ostatní náklady - I.etapa

KSO: 8013913

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.10.2015

IČ:

70890749

DIČ:

IČ:

28265971

DIČ:

CZ28265971

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny dila zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 230/2012Sb. §8 odst. 4 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné části stavby I. etapy výstavby.

Cena bez DPH		21 000,00
DPH základní snižena	Základ daně	Výše daně
	21 000,00	4 410,00
	0,00	0,00
Cena s DPH		25 410,00
V CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium
Objekt: SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I.etapa
Soupis: **VONa - Vedlejší a ostatní náklady - I.etapa**
Místo: město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno
Datum: 27.10.2015
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOV,
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		21 000,00
OST - Ostatní		21 000,00
002 - Vedlejší a ostatní náklady		21 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I. etapa

Soupis:

VONa - Vedlejší a ostatní náklady - I. etapa

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Datum: 27.10.2015

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

21 000,00

D OST

Ostatní

21 000,00

D 002 Vedlejší a ostatní náklady

21 000,00

1	K	101	Zařízení staveniště, BOZP	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----	---------------------------	-----	-------	----------	----------	--

Všechné náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii a vodu, včetně provádění každodenního hrubého uklidu staveniště a včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou.
Standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.

2	K	102	Publicita akce a propagace zadavatele	kpl	1,000	500,00	500,00	
---	---	-----	---------------------------------------	-----	-------	--------	--------	--

Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji zejména o názvu stavby, zhotovitele, investora, projektanta akce, době realizace, o rozměrech min. 2,5 x 2,0 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby.

PP
web : Kraje Vysočina - STAVÍME PRO VÁS - Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu
<http://www.kr-vysocina.cz/stavime-pro-vas-propagace-stavebnich-cinnosti-na-majetku-kraje-vysocina-prostednictvim-informacniho-panelu/d-4026757/>

3	K	103	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu výstavby.	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	-----	---	-----	-------	----------	----------	--

PP
Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost v objektu, ...)

4	K	104	Náklady vyplývající z požadavků DOSS	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	-----	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP
Všechné náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS (komunikace s DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část,).

O všech úkonech zhotovitele směrem k DOSS, bude zhotovitelem informován TDI, TDS a investor.

5	K	105	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
---	---	-----	---	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tiskně a 1x elektronicky na CD					
6	K	106	Měření intenzity umělého osvětlení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Náklady spojené s ověřením navržených parametrů intenzity umělého osvětlení po dokončení stavby, před kolaudací, v případě že bude vyžadováno toto ověření krajskou hygienickou stanicí u kolaudace.					
7	K	107	Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tiskně a 1x na CD nosiči					
8	K	108	Zpracování a předložení harmonogramů	kpl	1,000	500,00	500,00	
PP			Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací do 10 dnů po předání staveniště.					
9	K	109	Náklady spojené prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za provozu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za stávajícího provozu objektu vč. technologií. Omezení vlivu stavby - zakrycí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Náklady na pravidelný úklid objektu, omezení manipulací a stavebních ploch, další související omezující vlivy.					
10	K	110	Náklady na vystěhování a zpětné nastěhování vnitřního vybavení (demontáž a zpětná montáž)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Náklady na vystěhování a zpětné nastěhování vnitřního vybavení (demontáž a zpětná montáž). Stavba zajišťuje demontáž a vystěhování vnitřního vybavení ze stavby dotčených částí objektu do neřešených prostor v rámci objektu (po dohodě s provozovatelem). Stavba zabezpečí vnitřní vybavení proti poškození a po dokončení prací jeho zpětné nastěhování a montáž vč. vyčištění a úklidu všech dotčených prostor.					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium
Objekt: SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I.etapa
Soupis:

01a_01 - Stavebně technické řešení 1.PP

KSO: 8013913
Místo: město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 27.10.2015
Datum:
IČ: 70890749
DIČ:
IČ: 28265971
DIČ: CZ28265971
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uvedených v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
 - 1.1.1 Technická zpráva
 - Příloha č. 1 - Generální klíč
 - 1.1.2 Půdorys 1.pp
 - 1.1.7 Tabulky PSV

Cena bez DPH		1 677 857,98	
DPH základní snížená	Základ daně	1 677 857,98	Výše daně
	Sazba daně	21,00%	352 350,18
		15,00%	0,00
Cena s DPH		2 030 208,16	
		V CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I.etapa

Soupis:

01a_01 - Stavebně technické řešení 1.PP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Datum: 27.10.2015

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOV,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 937,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	606 080,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	284 098,23
997 - Přesun sutě	111 211,60
998 - Přesun hmot	12 249,45
PSV - Práce a dodávky PSV	660 280,68
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	98,25
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	800,00
763 - Konstrukce suché výstavby	46 689,66
766 - Konstrukce truhlářské	2 565,30
767 - Konstrukce zámečnické	5 574,50
776 - Podlahy povlakové	24 623,94
781 - Dokončovací práce - obklady	131 912,93
783 - Dokončovací práce - nátěry	10 233,82
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	437 782,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium
Objekt: SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I.etapa
Soupis: 01a_01 - Stavebně technické řešení 1.PP

Místo: město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia
Datum: 27.10.2015
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 677 857,98

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						
1	K	349231811	Prizdívka z cihel tl do 150 mm	m2	5,250	750,00	3 937,50	CS ÚRS 2015 02

Prizdívka z cihel ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm

PP								
W		"pozn.3						
W		"č001						
W		0,8*1,1			0,880			
W		"č002						
W		0,8*1,1			0,880			
W		"č012						
W		0,7*0,7			0,490			
W		"č025						
W		0,8*1,1			0,880			
W		"č026						
W		0,8*1,1			0,880			
W		"č030						
W		0,8*1,1			0,880			
W		"č039						
W		0,6*0,6			0,360			
W		Součet			5,250			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

606 080,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 20%	m2	1 597,770	180,00	287 598,60	CS ÚRS 2015 02
	PP		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%					
	VV		"viz otlučení					
	VV		1597,77		1 597,770			
	VV		Součet		1 597,770			
3	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	39,560	12,00	474,72	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
	VV		"SDK předstěna		39,560			
	VV		39,56		39,560			
	VV		Součet		39,560			
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	39,560	250,00	9 890,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
5	K	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	11,000	150,00	1 650,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
	VV		"pozn.3		1,000			
	VV		"č001		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		"č002		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		"č012		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		"č025		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		"č026		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		"č030		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		"č039		2,000			
	VV		2		0,000			
	VV		"pozn.4		1,000			
	VV		"č001		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		"č002		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		"č039		1,000			
	VV		1		11,000			
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
6	K	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochný jednotlivě přes 1,0 do 4 m2					
	W		"pozn.4					
	W		"č025					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
7	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 20%	m2	2 747,850	80,00	219 828,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%					
	W		"viz otlučení					
	W		2747,85		2 747,850			
	W		Součet		2 747,850			
8	K	612335111	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	152,072	550,00	83 639,60	CS ÚRS 2015 02
	PP		Cementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
9	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,982	2 800,00	2 749,60	CS ÚRS 2015 02
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách					
	W		"A1					
	W		"č017					
	W		(6,6*0,5+5,43*0,3*4)*0,1		0,982			
	W		Součet		0,982			
284 098,23								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
10	K	90001	M-D generální klíč na patro	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 597,770	30,00	47 933,10	CS ÚRS 2015 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m					
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 597,770	45,00	71 899,65	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektu před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
13	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	47,110	450,00	21 199,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	W		"č017		47,110			
	W		47,11		47,110			
	W		Součet		94,220			
14	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	94,220	75,00	7 066,50	CS ÚRS 2015 02
	PP		Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru					
	W		47,11*2		94,220			
	W		Součet		94,220			
15	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	47,110	45,00	2 119,95	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
VV		Č017			47,110			
VV		47,11			47,110			
VV		Součet			28,600	32,00	915,20	CS ÚRS 2015 02
16	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m				
PP			Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných					
VV		Č017			28,600			
VV		(6,8+6,6+0,45*2)*2			28,600			
VV		Součet			0,967	1 980,00	1 914,66	CS ÚRS 2015 02
17	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3				
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2					
VV		"pozn. 4						
VV		Č001			0,079			
VV		0,7*0,75*0,15						
VV		Č025			0,800			
VV		2*2*0,2						
VV		Č039			0,088			
VV		0,8*1,1*0,1			0,967			
VV		Součet			1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2015 02
18	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus				
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm					
VV		Č002						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
19	K	974042557	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm	m		235,00	6 655,20	CS ÚRS 2015 02
PP			Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 300 mm					
VV		"B1						
VV		Č017			28,320			
VV		6,6+5,43*4			28,320			
VV		Součet			43,440	50,00	2 172,00	CS ÚRS 2015 02
20	K	974042559	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm ZKD 100 mm š rýhy	m				
PP			Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky Příplatek k ceně - 2557 za každých dalších 100 mm šířky, rýhy hl. do 100 mm					
VV		"B1						
VV		Č017			43,440			
VV		5,43*4*2			43,440			
VV		Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	97731112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	56,640	35,00	1 982,40	CS ÚRS 2015 02
PP								
	W		Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm					
	W	B1						
	W	Č017			56,640			
	W	6,6*2+5,43*8			56,640			
	W	Součet						
22	K	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 20 %	m2	1 597,770	18,00	28 759,86	CS ÚRS 2015 02
PP								
	W		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 20 %					
	W	Č001			164,520			
	W	164,52						
	W	Č002+003+004+005			232,480			
	W	67,74+25,31+77,75+61,68						
	W	Č006			5,550			
	W	5,55						
	W	Č007			14,310			
	W	14,31						
	W	Č008			40,690			
	W	40,69						
	W	Č009+010			15,460			
	W	3,32+12,14						
	W	Č011			1,570			
	W	1,57						
	W	Č012+013+014			26,030			
	W	4,57+5,45+16,01						
	W	Č015			12,000			
	W	12						
	W	Č016			23,550			
	W	23,55						
	W	Č017			47,110			
	W	47,11						
	W	Č018			71,410			
	W	71,41						
	W	Č019			23,340			
	W	23,34						
	W	Č020+021			15,430			
	W	6,22+9,21						
	W	Č022			26,420			
	W	26,42						
	W	Č023						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		50,64			50,640			
VV		*Č024						
VV		47,42			47,420			
VV		*Č025						
VV		84,88			84,880			
VV		*Č026						
VV		28,14			28,140			
VV		*Č027						
VV		27,12			27,120			
VV		*Č028+029						
VV		6,1+6,38			12,480			
VV		*Č030						
VV		10,14			10,140			
VV		*Č031						
VV		20,91			20,910			
VV		*Č032+033						
VV		8,35+6,92			15,270			
VV		*Č034						
VV		16,45			16,450			
VV		*Č035						
VV		64,15			64,150			
VV		*Č036						
VV		142,22			142,220			
VV		*Č037						
VV		27,1			27,100			
VV		*Č038						
VV		61,46			61,460			
VV		*Č039						
VV		60,3			60,300			
VV		*Č040						
VV		3,36			3,360			
VV		*Č041						
VV		4,34			4,340			
VV		*Č042						
VV		33			33,000			
VV		*Č043						
VV		7,46			7,460			
VV		*Č044						
VV		52,75			52,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		W045			77,930			
W		77,93						
W		W046			30,380			
W		30,38						
W		Součet			1 597,770			
23	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 20 %	m2	2 747,850	15,00	41 217,75	CS ÚRS 2015 02
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 20 %					
W		W001			90,720			
W		(28,55+0,6+7,5+4,55+0,6*2-0,5*2*8)*(3,6-1,8)			100,650			
W		(4,55+7,5+1,4+0,6+28,55+3,15)*(3,6-1,4)			23,875			
W		(7,6+3,9+7,6)*(3,25-2)			10,900			
W		(3,15*12+7,6+4,55*2)*0,2						
W		W002+003+004+005+006			72,450			
W		(18,25+5,9)*2*(3,6-2,1)			22,736			
W		(5,9+3,9)*2*(3,26-2,1)			39,208			
W		(9,45+7,45)*2*(3,26-2,1)			37,004			
W		(8,5+7,45)*2*(3,26-2,1)			11,252			
W		(3,45+1,4)*2*(3,26-2,1)			4,720			
W		5,9*0,2*4						
W		W007			52,160			
W		(5,3+2,7)*2*3,26			-1,620			
W		-0,9*0,6*3			-1,600			
W		-0,8*2			-1,800			
W		-0,9*2			-2,250			
W		-1,5*1,5						
W		W008			90,302			
W		(8,75+5,1)*2*3,26			-4,000			
W		-1,3*1,7*5+(1,3+1,7*2)*0,3*5			-1,680			
W		-2,8*0,6			-1,080			
W		-0,9*0,6*2			-1,600			
W		-0,8*2						
W		W009			9,828			
W		(1,7+2,2)*2*(3,26-2)						
W		W010+011			20,540			
W		(4,65+3,25)*2*(3,3-2)			18,720			
W		(1,5+0,9)*2*(3,3-2)*3						
W		W012			14,450			
W		(1,8+2,45)*2*(3,25-1,55)						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		W013						
W		(3+1,8)*2*(3,25-2)			12,000			
W		W014						
W		(3+1,35)*2*(3,25-2)			10,875			
W		(1*2-0,9*2+1,55*4)*2*(3,25-2)			25,000			
W		(1,35+1+3+1,25)*2*(3,25-2)			16,500			
W		W015						
W		(4,9+2,45)*2*(3,25-2)			18,375			
W		W016+017+017+019						
W		(3,3+6,6+10+3,55+6,8*4)*2*3,25			329,225			
W		-1,7*2,2+(1,7+3,1*2)*0,5			0,210			
W		-2,3*2,2*6+(2,3+3,1*2)*0,5			-26,110			
W		-0,9*2*4+(1,1+2,1*2)*0,15*4			-4,020			
W		W020+021+046						
W		(1,9+0,4+2,25+3,6+0,4*2)*2*3,6			64,440			
W		-0,85*2+(1,1+2,1*2)*0,5			0,950			
W		-1,6*2,4+(1,8+2,6*2)*0,6			0,360			
W		W022						
W		(6,8+3,15+1,4)*2*3,25			73,775			
W		-0,9*2+(1,1+2,1*2)*0,65			1,645			
W		3,15*0,2*4			2,520			
W		W023						
W		(7,35+6,8)*2*3,52			99,616			
W		-1,9*0,8*2+(1,9+2,2*2)*0,5*2			3,108			
W		-0,9*2+(1,1+2,1*2)*0,65			1,645			
W		6,8*0,2*4			5,440			
W		W024						
W		(8+4,6+2,2*2)*2*3,05			103,700			
W		-1,25*2+(1,45+2,1*2)*0,65			1,173			
W		4,6*0,2*4			3,680			
W		W025						
W		(26,05+3,2)*2*3,63			212,355			
W		3,2*(3,63-3,41)*2*9			12,672			
W		-1,7*1,4*5+(1,7+3,5*2)*0,5*5			9,850			
W		-0,7*2			-1,400			
W		-0,85*2			-1,700			
W		-0,9*2*4+(1,1+2,1*2)*0,65*3			3,135			
W		-1,25*2*2+(1,45+2,1*2)*0,3			-3,305			
W		W026+027						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(4+3,85+6,8*2)*2*3,25		139,425			
W			-1,9*1,6*2+(1,9+3,4*2)*0,5*2		2,620			
W			-0,9*2*2		-3,600			
W			*Č028					
W			(3,15+1,7+0,55)*2*(3,28-2)		13,824			
W			*Č029					
W			(2,9+1,35+0,75*2+1,4*2)*2*(3,28-2)		21,888			
W			*Č030					
W			(6,05+1,35)*2*3,25		48,100			
W			-1,4*2+(1,4+2*2)*0,75		1,250			
W			*Č031					
W			(8+2,6)*2*3,25		68,900			
W			-1,4*2		-2,800			
W			-1,1*2		-2,200			
W			-0,6*2*2		-2,400			
W			-2*2,5+(2+2,5*2)*0,75		0,250			
W			*Č032					
W			(4+1,9)*2*(3,25-2,2)		12,390			
W			*Č033					
W			(4+1,9)*2*(3,25-2,2)		12,390			
W			*Č034					
W			(4+3,85)*2*3,3		51,810			
W			-1,9*1,6+(1,9+3,3*2)*0,5		1,210			
W			-1,1*2		-2,200			
W			*Č035					
W			(10,75+5,7)*2*(3,3-1,8)		49,350			
W			5,7*0,4*2*5		22,800			
W			*Č036					
W			(10,75+13,35+0,3*14)*2*1,9		107,540			
W			(0,45+0,45)*2*1,9*15		51,300			
W			(13,35*3*2+10,75*4*2)*0,2		33,220			
W			-1*1,7+(1,1+1,8*2)*0,8		2,060			
W			*Č037					
W			(5,35+4,8)*2*2,2		44,660			
W			-0,9*2*(1,1+2,1*2)*0,75		2,175			
W			4,8*4*0,3		5,760			
W			*Č038					
W			(12,6+4,8)*2*(3,25-2)		43,500			
W			*Č039					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(18,1+3,4)*2*(3,25-2,7)		23,650			
W			č040					
W			(3,7+1,3)*2*(3,25-1,5)		17,500			
W			č041					
W			(2,95+1,3)*2*3,25		27,625			
W			-0,8*2		-1,600			
W			č042-043					
W			(7,17+5,8+3,25+2,44)*2*3,25		121,290			
W			-0,8*2*2		-3,200			
W			-5,4*2,4+(5,4+2,4*2)*0,3		-9,900			
W			č044					
W			(7,17+7,45)*2*(3,25-1,4)		54,094			
W			č045					
W			(7,17+11,1+0,4*2)*2*3,25		123,955			
W			-0,8*2*2		-3,200			
W			-3,9*2,4*2+(3,9+2,4*2)*0,3		-16,110			
W					0,000			
W			Odstranění nátěrů					
W			22,185/0,2		110,925			
W			Součet		2 747,850			
24	K	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	152,072	120,00	18 248,64	CS ÚRS 2015 02
PP			Otlučení vnitřních cementových omítek stěn, stropů stěn, v rozsahu do 100 %					
25	K	978023411	Vyskrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	152,072	38,00	5 778,74	CS ÚRS 2015 02
PP			Vyskrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového					
26	K	978059511	Odeskání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	152,072	140,00	21 290,08	CS ÚRS 2015 02
PP			Odeskání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2					
W			č001					
W			(7,6+0,3+0,3+7,6)*2		31,600			
W			-0,8*2*2		-3,200			
W			-28,4*0,8		-22,720			
W			Mezisoučet		5,680			
W					0,000			
W			č002+003+004+005+006					
W			(18,25+5,9)*2*2,1		101,430			
W			(5,9+3,9)*2*2,1		41,160			
W			(9,45+7,45)*2*2,1		70,980			
W			(8,5+7,45)*2*2,1		66,990			
W			(3,45+1,4)*2*2,1		20,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-1,6*2,1+0,5*2,1*2		-1,260			
W			-2,5*2,1+0,3*2,1*2		-3,990			
W			-0,6*2,1+0,3*2,1*2		0,000			
W			-0,8*2,1		-1,680			
W			-0,9*2,1*2+0,5*2,1*4		0,420			
W			-1,9*2,1*2+0,75*2,1*2		-4,830			
W			-1,2*2,1*2+0,75*2,1*2		-1,890			
W			-(1,4+1,5*3+1,15+1,5)*2,1*2+0,75*2,1*2*5		-20,160			
W			-1,6*2,1*2		-6,720			
W			-260,82*0,8		-208,656			
W			Mezisoučet		52,164			
W					0,000			
W			Č009					
W			(1,7+2,2)*2*2		15,600			
W			-0,8*2*2		-3,200			
W			-12,4*0,9		-11,160			
W			Mezisoučet		1,240			
W					0,000			
W			Č010					
W			(4,65+3,25)*2*2		31,600			
W			-0,6*2*2		-2,400			
W			-0,8*2		-1,600			
W			-27,6*0,9		-24,840			
W			Mezisoučet		2,760			
W					0,000			
W			Č011					
W			(1,5+0,9)*2*3		28,800			
W			-0,6*2*3+0,3*2*2		-2,400			
W			-26,4*0,8		-21,120			
W			Mezisoučet		5,280			
W					0,000			
W			Č012					
W			(1,8+2,45)*2*2		17,000			
W			-0,8*2		-1,600			
W			-0,9*2+0,2*2*2		-1,000			
W			-14,4*0,9		-12,960			
W			Mezisoučet		1,440			
W					0,000			
W			Č013					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(3+1,8)*2*2		19,200			
W			-0,8*2*2		-3,200			
W			-16*0,9		-14,400			
W			Mezisoučet		1,600			
W					0,000			
W			Č014					
W			(3+1,35)*2*2		17,400			
W			(1*2+0,9*2+1,55*4)*2*2		40,000			
W			(1,35+1+3+1,25)*2*2		26,400			
W			-0,6*2*5*2		-12,000			
W			-0,8*2*2		-3,200			
W			-68,6*0,9		-61,740			
W			Mezisoučet		6,860			
W					0,000			
W			Č015					
W			(4,9+2,45)*2*2		29,400			
W			-0,8*2		-1,600			
W			-27,8*0,9		-25,020			
W			Mezisoučet		2,780			
W					0,000			
W			Č028					
W			(3,15+1,7+0,55)*2*2		21,600			
W			-0,6*2		-1,200			
W			-0,7*2		-1,400			
W			-19*0,8		-15,200			
W			Mezisoučet		3,800			
W					0,000			
W			Č029					
W			(2,9+1,35+0,75*2+1,4*2)*2*2		34,200			
W			-0,6*2*5		-6,000			
W			-28,2*0,8		-22,560			
W			Mezisoučet		5,640			
W					0,000			
W			Č032					
W			(4+1,9+0,95*4+0,5)*2*2,2		44,880			
W			-0,6*2		-1,200			
W			-43,8*0,8		-35,040			
W			Mezisoučet		8,640			
W					0,000			

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			č033					
W			(4+1,9+0,95*3)*2*2,2		38,500			
W			-0,6*2		-1,200			
W			-37,3*0,8		-29,840			
W			Mezisoučet		7,460			
W					0,000			
W			č035					
W			(10,75+5,7)*2*1,8		59,220			
W			0,5*1,8*4		3,600			
W			-2*1,8+0,75*1,8*2		-0,900			
W			-61,92*0,8		-49,536			
W			Mezisoučet		12,384			
W					0,000			
W			č038					
W			(12,6+4,8)*2*2		69,600			
W			-1,45*2		-2,900			
W			-66,7*0,8		-53,360			
W			Mezisoučet		13,340			
W					0,000			
W			č039					
W			(18,1+3,4+0,3)*2*2,7		117,720			
W			-0,8*2*5		-8,000			
W			-0,9*2		-1,800			
W			-1,45*2		-2,900			
W			-105,02*0,8		-84,016			
W			Mezisoučet		21,004			
W			Součet		152,072			
							111 211,60	
D	997		Přesun sutě					
27	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	76,025	130,00	9 883,25	CS ÚRS 2015 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m					
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	76,025	690,00	52 457,25	CS ÚRS 2015 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 584,850	10,00	25 848,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
W			76,025*34		2 584,850			
W			Součet		2 584,850			
30	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	71,723	300,00	21 516,90	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		76,025		76,025			
	WV		-4,302		-4,302			
	WV		Součet		71,723			
31	K	9970138141	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot, dřevěného obkladu, SDK desek	t	4,302	350,00	1 505,70	-
D	998		Přesun hmot				12 249,45	
32	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	81,663	150,00	12 249,45	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				660 280,68	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				98,25	
33	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnící stěrkou	m2	9,816	8,00	78,53	CS ÚRS 2015 02
PP			Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnící stěrkou					
WV			*A1					
WV			*C017		9,816			
WV			6,6*0,5*5,43*0,3*4					
WV			Součet		9,816			
34	K	998711101	Přesun hmot tonažní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,029	680,00	19,72	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				800,00	
35	K	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž elektrických zásobníkůvých ohřívačů vody tlakových od 50 do 200 l					
D	763		Konstrukce suché výstavby				46 689,66	
36	K	763121621	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená	m2	39,560	550,00	21 758,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm					
37	M	590305230	deska impregnovaná sdk "H2" 12,5 mm	m2	43,516	85,00	3 698,86	CS ÚRS 2015 02
PP			Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS desky sádrokartonové stavební deska sdk impregnovaná "H2" (RBI) tl. 12,5 mm					
WV			39,56*1,1 Přepočtené koeficientem množství		43,516			
38	K	763122811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK předsazená /šachtová stěna	m2	39,560	45,00	1 780,20	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek desek na nosné konstrukci, opláštění					
WV			*C016					
WV			(3,3+0,5*2)*0,9		3,870			
WV			*C017					
WV			(6,6+0,5*4)*0,9		7,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Č018		11,700			
	W		(10+0,5*6)*0,9					
	W		Č026		16,250			
	W		(4+0,5*2)*3,25		39,560			
	W		Součet					
39	K	763431011	Montáž minerálního podhledu vel. do 0,36 m2	m2	53,970	200,00	10 794,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž podhledu minerálního na zavěšený rošt polozapuštěný s panely vyjmatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
	W		čmtz podhledu od.767		41,490			
	W		41,49		0,000			
	W							
	W		Č028+029		12,480			
	W		6,1+6,38		53,970			
	W		Součet					
40	M	5903603401	dodávka minerálního podhledu vč.roštu (specifikace podhledu viz TZ část b.8.4)	m2	56,669	150,00	8 500,35	
	PP							
	W		53,97*1,05 Přepočtené koeficientem množství		56,669			
41	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,633	250,00	158,25	CS ÚRS 2015 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrováknitých, cementováknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				2 565,30	
42	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	51,156	25,00	1 278,90	CS ÚRS 2015 02
	PP		Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2					
	W		Č045		53,396			
	W		(7,17+11,1+0,4*2)*2*1,4		-2,240			
	W		-0,8*1,4*2		51,156			
	W		Součet					
43	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	51,456	25,00	1 286,40	CS ÚRS 2015 02
	PP		Demontáž obložení stěn podkladových roštů					
	D	767	Konstrukce zámečnické				5 574,50	
44	K	767001	Dodávka a montáž paníkové klíčky včetně výměny zámku a vložky zámku	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2015 02
45	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	41,490	25,00	1 037,25	CS ÚRS 2015 02
	PP		Demontáž podhledů lamel					
	W		Č009+010		15,460			
	W		3,32+12,14					
	W		Č012+013+014		26,030			
	W		4,57+5,45+16,01		41,490			
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
46	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	41,490	25,00	1 037,25	CS ÚRS 2015 02
PP								
Demontáž podhledů roštů								
D	776		Podlahy povlakové				24 623,94	
47	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	47,110	15,00	706,65	CS ÚRS 2015 02
PP								
48	K	776141111	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	47,110	35,00	1 648,85	CS ÚRS 2015 02
PP								
49	K	776222111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	47,110	42,00	1 978,62	CS ÚRS 2015 02
PP								
50	M	284110170	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	51,821	370,00	16 582,72	CS ÚRS 2015 02
PP								
Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů								
PVC heterogenní zátěžové s podložkou								
47,11*1,1 Přepočtené koeficientem množství								
51	K	776421111	Montáž obvodových listů lepením	m	28,800	45,00	1 296,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
52	M	284110030	Montáž listů obvodových lepených	m	29,376	75,00	2 203,20	CS ÚRS 2015 02
PP								
lišta soklová PVC								
28,8*1,02 Přepočtené koeficientem množství								
53	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,378	550,00	207,90	CS ÚRS 2015 02
PP								
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D	781		Dokončovací práce - obklady				131 912,93	
54	K	781414114	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	112,048	400,00	44 819,20	CS ÚRS 2015 02
PP								
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravouhlých přes 35 do 45 ks/m2								
"viz otlučení"								
152,072								
"- chitelné pásy"								
-42,024+2								
Součet								
55	M	597610001	obkladačky keramické l. j. (odstín přizpůsobit stávajícímu obkladu)	m2	123,253	255,00	31 429,52	
PP								
112,048*1,1								
Součet								
56	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	112,048	150,00	16 807,20	CS ÚRS 2015 02
PP								
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě								
57	K	781444125	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	42,024	400,00	16 809,60	CS ÚRS 2015 02
PP								
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) hutných nebo polohutných lepených flexibilním lepidlem z obkladaček přes 35 do 45 ks/m2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		W001						
W		(7,6+0,3+0,3+7,6)*2			31,600			
W		-0,8*2*2			-3,200			
W		-28,4*0,8			-22,720			
W		Mezisoučet			5,680			
W					0,000			
W		W038						
W		(12,6+4,8)*2*2			69,600			
W		-1,45*2			-2,900			
W		-66,7*0,8			-53,360			
W		Mezisoučet			13,340			
W					0,000			
W		W039						
W		(18,1+3,4+0,3)*2*2,7			117,720			
W		-0,8*2*5			-8,000			
W		-0,9*2			-1,800			
W		-1,45*2			-2,900			
W		-105,02*0,8			-84,016			
W		Mezisoučet			21,004			
W					0,000			
W		"pozn.6			2,000			
W		2			42,024			
W		Součet						
58	M	595001	obklad cihelné pásky (odstín přizpůsobit stávajícímu obkladu)	m2	46,226	105,00	4 853,73	
W		42,024*1,1			46,226			
W		Součet			46,226			
59	K	781449191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z obkladaček hutných za plochu do 10 m2	m2	42,024	150,00	6 303,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) hutných nebo polohutných Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě					
60	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	154,072	65,00	10 014,68	CS ÚRS 2015 02
PP			Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
W		112,048			112,048			
W		42,024			42,024			
W		Součet			154,072			
61	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	2,918	300,00	875,40	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				10 233,82	
62	K	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn oskrábáním s obroušením	m2	22,185	15,00	332,78	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odstranění starých nátěrů z omítek oškrabáním s obroušením stěn					
W		Č001						
W			(4,55+7,5+1,4+0,6+28,55-3,15)*1,4		64,050			
W			-1,25*1,4+0,3*1,4*2		-0,910			
W			-0,85*1,4+0,3*1,4*2		-0,350			
W			-0,9*1,4+0,6*1,4*2*4		1,680			
W			-2,4*1,4+0,3*1,4*2		-2,520			
W			-61,95*0,8		-49,560			
W			Mezisoučet		12,390			
W					0,000			
W		Č044						
W			(7,45+7,17)*2*1,4		40,936			
W			-0,8*1,4*3		-3,360			
W			-37,576*0,8		-30,061			
W			Mezisoučet		7,515			
W					0,000			
W		Č046						
W			4,5*2		9,000			
W			0,4*2*3		2,400			
W			-11,4*0,8		-9,120			
W			Mezisoučet		2,280			
W			Součet		22,185			
63	K	783812100	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email	m2	73,341	100,00	7 334,10	CS ÚRS 2015 02
PP			Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email					
W			Odstranění nátěrů		22,185			
W					0,000			
W		Č045						
W			(7,17+11,1+0,4*2)*2*1,4		53,396			
W			-0,8*1,4*2		-2,240			
W			Součet		73,341			
64	K	783812190	Nátěry olejové omítek stěn napuštění	m2	73,341	35,00	2 566,94	CS ÚRS 2015 02
PP			Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn napuštění					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				437 782,28	
65	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 250,559	17,00	72 259,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
W			Otlučení omítek stropů		1 597,770			
W								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W					0,000			
W			"otlučení omítek stěn					
W		č001						
W			(28,55+0,6+7,5+4,55+0,6*2+0,5*2*8)*(3,6-1,8)		90,720			
W			(4,55+7,5+1,4+0,6+28,55+3,15)*(3,6-1,4)		100,650			
W			(7,6+3,9+7,6)*(3,25-2)		23,875			
W			(3,15*12+7,6+4,55*2)*0,2		10,900			
W		č002+003+004+005+006						
W			(18,25+5,9)*2*(3,6-2,1)		72,450			
W			(5,9+3,9)*2*(3,26-2,1)		22,736			
W			(9,45+7,45)*2*(3,26-2,1)		39,208			
W			(8,5+7,45)*2*(3,26-2,1)		37,004			
W			(3,45+1,4)*2*(3,26-2,1)		11,252			
W			5,9*0,2*4		4,720			
W		č007						
W			(5,3+2,7)*2*3,26		52,160			
W		č008						
W			(8,75+5,1)*2*3,26		90,302			
W		č009						
W			(1,7+2,2)*2*(3,26-2)		9,828			
W		č010+011						
W			(4,65+3,25)*2*(3,3-2)		20,540			
W			(1,5+0,9)*2*(3,3-2)*3		18,720			
W		č012						
W			(1,8+2,45)*2*(3,25-1,55)		14,450			
W		č013						
W			(3+1,8)*2*(3,25-2)		12,000			
W		č014						
W			(3+1,35)*2*(3,25-2)		10,875			
W			(1*2+0,9*2+1,55*4)*2*(3,25-2)		25,000			
W			(1,35+1+3+1,25)*2*(3,25-2)		16,500			
W		č015						
W			(4,9+2,45)*2*(3,25-2)		18,375			
W		č016+017+019						
W			(3,3+6,6+10+3,55+6,8*4)*2*3,25		329,225			
W			-2,3*2,2*6+-(2,3+3,1*2)*0,5		-26,110			
W		č020+021+046						
W			(1,9+0,4+2,25+3,6+0,4*2)*2*3,6		64,440			
W		č022						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(6,8+3,15+1,4)*2*3,25		73,775			
W			3,15*0,2*4		2,520			
W			č023					
W			(7,35+6,8)*2*3,52		99,616			
W			6,8*0,2*4		5,440			
W			č024					
W			(8+4,6+2,2*2)*2*3,05		103,700			
W			4,6*0,2*4		3,680			
W			č025					
W			(26,05+3,2)*2*3,63		212,355			
W			3,2*(3,63+3,41)*2*9		12,672			
W			č026+027					
W			(4+3,85+6,8*2)*2*3,25		139,425			
W			č028					
W			(3,15+1,7+0,55)*2*(3,28-2)		13,824			
W			č029					
W			(2,9+1,35+0,75*2+1,4*2)*2*(3,28-2)		21,888			
W			č030					
W			(6,05+1,35)*2*3,25		48,100			
W			č031					
W			(8+2,6)*2*3,25		68,900			
W			-2*2,5+(2+2,5*2)*0,75		0,250			
W			č032					
W			(4+1,9)*2*(3,25-2,2)		12,390			
W			č033					
W			(4+1,9)*2*(3,25-2,2)		12,390			
W			č034					
W			(4+3,85)*2*3,3		51,810			
W			č035					
W			(10,75+5,7)*2*(3,3-1,8)		49,350			
W			5,7*0,4*2*5		22,800			
W			č036					
W			(10,75+13,35+0,3*14)*2*1,9		107,540			
W			(0,45+0,45)*2*1,9*15		51,300			
W			(13,35*3*2+10,75*4*2)*0,2		33,220			
W			č037					
W			(5,35+4,8)*2*2,2		44,660			
W			4,8*4*0,3		5,760			
W			č038					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(12,6+4,8)*2*(3,25-2)		43,500			
W			*č039					
W			(18,1+3,4)*2*(3,25-2,7)		23,650			
W			*č040					
W			(3,7+1,3)*2*(3,25-1,5)		17,500			
W			*č041					
W			(2,95+1,3)*2*3,25		27,625			
W			*č042+043					
W			(7,17+5,8+3,25+2,44)*2*3,25		121,290			
W			-5,4*2,4+(5,4+2,4*2)*0,3		-9,900			
W			*č044					
W			(7,17+7,45)*2*(3,25-1,4)		54,094			
W			*č045					
W			(7,17+11,1+0,4*2)*2*3,25		123,955			
W			-3,9*2,4*2+(3,9+2,4*2)*0,3		-16,110			
W					0,000			
W			Součet		4 250,559			
66	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 323,900	18,00	77 830,20	CS ÚRS 2015 02
PP			Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m					
W			4250,559		4 250,559			
W					0,000			
W			*natěry					
W			73,341		73,341			
W			Součet		4 323,900			
67	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	1 597,770	12,00	19 173,24	CS ÚRS 2015 02
PP			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
68	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývající	m2	1 677,659	7,00	11 743,61	CS ÚRS 2015 02
W			1597,77*1,05		1 677,659			
W			Součet		1 677,659			
69	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	726,536	15,00	10 898,04	CS ÚRS 2015 02
PP			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
W			*č001					
W			1,7*1,4*8		19,040			
W			0,8*2*2		3,200			
W			0,85*2		1,700			
W			0,9*2*5		9,000			
W			1,45*2*3		8,700			
W			2,5*2		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Č002+003-004+005+006					
W		1,7*2,2*2			7,480			
W		1,6*2*3			9,600			
W		2,3*2,3*3			15,870			
W		0,6*2			1,200			
W		0,8*2			1,600			
W		0,9*2*2			3,600			
W		2,5*2			5,000			
W		1,5*0,8			1,200			
W		2,8*0,6			1,680			
W		Č007						
W		1,5*0,8			1,200			
W		0,8*2			1,600			
W		0,9*0,6*2			1,080			
W		Č008						
W		1,3*1,7*3			6,630			
W		0,8*2			1,600			
W		0,9*0,6*2			1,080			
W		2,8*0,6			1,680			
W		Č009						
W		0,8*2*2			3,200			
W		Č010						
W		1,7*1,7*4			2,958			
W		0,6*2*2			2,400			
W		0,8*2			1,600			
W		Č011						
W		0,6*2*3			3,600			
W		Č012						
W		0,8*2			1,600			
W		0,9*2			1,800			
W		Č013						
W		0,8*2*2			3,200			
W		Č014						
W		0,6*2*10			12,000			
W		0,8*2*3			4,800			
W		Č015						
W		0,8*2			1,600			
W		Č016+017+018+019						
W		1,7*2,2			3,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2,3*2,2*6		30,360			
W			0,8*2*2		3,200			
W			0,9*2*4		7,200			
W			Č020+021					
W			0,85*2		1,700			
W			1,6*2,4		3,840			
W			Č022					
W			0,9*2		1,800			
W			Č023					
W			1,9*0,84*2		3,192			
W			0,9*2		1,800			
W			Č024					
W			1,25*2		2,500			
W			Č025					
W			1,7*1,4*5		11,900			
W			0,7*2		1,400			
W			0,9*2*4		7,200			
W			1,25*2*2		5,000			
W			Č026+027					
W			1,9*1,6*2		6,080			
W			0,9*2*2		3,600			
W			Č028+029					
W			1,45*1,35		1,958			
W			1,7*1,4		2,380			
W			0,6*2*6		7,200			
W			0,7*2		1,400			
W			1,2*1		1,200			
W			Č030					
W			1,2*1		1,200			
W			Č031					
W			0,6*2*2		2,400			
W			0,9*2		1,800			
W			Č032+033+034					
W			1,9*1,6*2		6,080			
W			0,6*2*2		2,400			
W			Č035					
W			1,9*1,6*2		6,080			
W			Č036					
W			1*2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		7037						
W		1,8*1,1			1,980			
W		0,9*2			1,800			
W		7038						
W		1,45*2*3			8,700			
W		3*1			3,000			
W		7039						
W		0,8*2*7			11,200			
W		7042+043+044+045						
W		(3,9+3,9+1,1+5,4+5,4)*2,4			47,280			
W		0,8*2*7			11,200			
W		Mezisoučet			363,268			
W		*ostatní konstrukce						
W		363,268			363,268			
W		Součet			726,536			
70	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývaci	m2	841,056	7,00	5 887,39	CS ÚRS 2015 02
W		762,863*1,05			801,006			
W		Součet			801,006			
W		801,006*1,05	Přepočtené koeficientem množství		841,056			
71	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	4 363,460	15,00	65 451,90	CS ÚRS 2015 02
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m		4 323,900			
W		4323,9						
W		*SDK předstěna						
W		39,56			39,560			
W		Součet			4 363,460			
72	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 363,460	30,00	130 903,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m					
73	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	4 363,460	10,00	43 634,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém					

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnáziiu
Objekt: SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I.etapa
Soupis:

01a_02 - Stavebně technické řešení 1.NP

KSO: 8013913
Místo: město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: QDS Communication s.r.o., Horní 105/14, 639 00 Brno
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.10.2015
IČ: 70890749
DIČ:
IČ: 28265971
DIČ: CZ28265971
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
 - 1.1.1 Technická zpráva
 - Příloha č. 1 - Generální klíč
 - 1.1.3 Půdorys 1.NP
 - 1.1.7 Tabulky PSV

Cena bez DPH		1 499 285,66
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	1 499 285,66	314 849,99
		0,00
		21,00%
		15,00%
Cena s DPH		1 814 135,65
		V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázíu

Objekt:

SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I.etapa

Soupis:

01a_02 - Stavebně technické řešení 1.NP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Datum: 27.10.2015

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOV,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1 499 285,66

Náklady soupisu celkem

920 550,13

HSV - Práce a dodávky HSV

27 920,71

3 - Svislé a kompletní konstrukce

580,00

4 - Vodorovné konstrukce

491 543,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

296 935,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

88 326,47

997 - Přesun sítě

15 243,80

998 - Přesun hmot

578 735,53

PSV - Práce a dodávky PSV

400,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

7 716,50

751 - Vzduchotechnika

9 383,50

763 - Konstrukce suché výstavby

26 672,40

766 - Konstrukce truhlářské

10 742,85

767 - Konstrukce zámečnické

3 286,30

771 - Podlahy z dlaždic

24 429,45

776 - Podlahy povlakové

38 344,99

781 - Dokončovací práce - obklady

45 241,30

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	412 518,24
--	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I.etapa

Soupis:

01a_02 - Stavebně technické řešení 1.NP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Datum: 27.10.2015

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 499 285,66

0 HSV

Práce a dodávky HSV

920 550,13

D 3 Svěslé a kompletní konstrukce

27 920,71

1 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC

950,40

CS ÚRS 2015 02

PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou

VV 1,8*(0,5*0,12+0,6*0,1)

0,216

VV Součet

0,216

2 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů

12 925,25

CS ÚRS 2015 02

PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12

VV *pozn.6

VV *č101-102

VV 3,1*0,151

0,468

VV *pozn.7

VV *č102-119

VV 1,8*0,012*3

0,065

VV Součet

0,533

3 K 342273523

5 901,50

CS ÚRS 2015 02

PP Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkových na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3

VV Příčky z pórobetonových přesných příčkových (YTONG) na pero a drážku (PD), objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm

VV *č119

VV (1,25+1,65)*3,7

10,730

VV Součet

10,730

4 K 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm

275,50

CS ÚRS 2015 02

95,00

2,900

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					
W			Č119					
W			1,25*1,65		2,900			
W			Součet		2,900			
5	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	7,400	95,00	703,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
W			Č119		7,400			
W			3,7*2		7,400			
W			Součet					
6	K	346244381	Pletování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,432	580,00	250,56	CS ÚRS 2015 02
PP			Pletování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
W			1,8*0,12*2		0,432			
W			Součet		0,432			
7	K	346481111	Zapletování rýh, potrubí, výklenků, nosníků nebo nik ve stěnách rabičovým pletivem	m2	2,700	260,00	702,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Zapletování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoli tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabičovým pletivem					
W			1,8*1,5		2,700			
W			Součet		2,700			
8	K	349231811	Přízdívka z cihel tl do 150 mm	m2	7,040	750,00	5 280,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Přízdívka z cihel ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm					
W			*pozn.10					
W			Č104					
W			0,8*1,1*2		1,760			
W			Č105					
W			0,8*1,1		0,880			
W			Č124					
W			0,8*1,1		0,880			
W			Č149					
W			0,8*1,1		0,880			
W			Č102-119					
W			0,6*2,2*2		2,640			
W			Součet		7,040			
9	K	389941021	Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 1 kg pro montáž prefabrikovaných dílců	kg	10,000	75,00	750,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotnosti jednoho kusu do 1 kg					
W			*pozn.7					
W			0,5*5*4		10,000			
W			Součet		10,000			
10	M	130102180	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 50 x 5 mm	t	0,010	18 250,00	182,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová plochá konstrukční ocel válcovaná za tepla 50 x 5 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	4		Vodorovné konstrukce				580,00	
11	K	6113866211	Podbetonování zhlaví I nosičů pl do 0,25 m2 ve stropích	kus	4,000	145,00	580,00	
PP								
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				491 543,20	
12	K	611325412	Opava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 20%	m2	1 416,320	160,00	226 611,20	CS ÚRS 2015 02
PP								
			Opava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%					
13	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	21,460	12,00	257,52	CS ÚRS 2015 02
PP								
			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
W			č119		21,460			
W			(1,25+1,65)*3,7*2		21,460			
W			Součet					
14	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	21,460	60,00	1 287,60	CS ÚRS 2015 02
PP								
			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
15	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	21,460	250,00	5 365,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
			Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
16	K	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	11,000	150,00	1 650,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
W			m2					
W			pozn.10					
W			č104		2,000			
W			2					
W			č105		1,000			
W			1					
W			č124		1,000			
W			1					
W			č149		1,000			
W			1					
W			pozn.11					
W			č107		1,000			
W			1					
W			č125		1,000			
W			1					
W			č101-102		4,000			
W			4		11,000			
W			Součet					
17	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	15,560	75,00	1 167,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
			Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			*Č102-119		2,160	-		
W			1,8*(0,3+0,6+0,3)		4,400			
W			(0,2+0,6+0,2)*2,2*2					
W			*Č101-102		9,000			
W			(2,7+3,15*2)*(0,2+0,6+0,2)		15,560			
W			Součet					
18	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 20%	m2	2 839,706	80,00	227 176,48	CS ÚRS 2015 02
PP			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%					
19	K	612335111	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	46,888	550,00	25 788,40	CS ÚRS 2015 02
PP			Cementová omítká rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
20	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
21	M	553312010	zárubeň ocelová s drážkou s těsněním 110 DV 800 L/P	kus	1,000	1 590,00	1 590,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				296 935,95	
22	K	90001	M+D generální klíč na patro	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	
PP			M+D generální klíč na patro					
23	K	90002	DMTZ žebřin, uložení, zpětná montáž - viz pozn.9	kpl	1,000	500,00	500,00	
24	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	1 653,421	30,00	49 602,63	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m					
W			*Č107		1 653,421			
W			19,7*11*7,63					
W			Součet					
25	K	943211211	Příplatek k lešení prostorového rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den polůžití	m3	24 801,315	1,00	24 801,32	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
W			1653,421*15					
W			Součet					
26	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	1 653,421	18,00	29 761,58	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m					
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 155,690	30,00	34 670,70	CS ÚRS 2015 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m					
W			1416,32					
W			-260,63					
W			Součet					
28	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	260,630	18,00	4 691,34	CS ÚRS 2015 02

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
W		Č101			24,110			
W		24,11						
W		Č102			36,660			
W		36,66						
W		Č103			28,450			
W		28,45						
W		Č104			59,110			
W		59,11						
W		Č105			25,630			
W		25,63						
W		Č125			86,670			
W		86,67			260,630			
W		Součet		m2	1 416,320	45,00	63 734,40	CS ÚRS 2015 02
29	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m vycištění budov nebo objektů před pracím do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vycištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubními, umytí a vycištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	9,000	80,00	720,00	CS ÚRS 2015 02
30	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zděvu na MV nebo MVC	m2				
PP			Přisekání (špičování) plošné nebo rovných ostění zděva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
W		Č101-102			9,000			
W		(2,7+3,15*2)*(0,2+0,6+0,2)			9,000			
W		Součet		m2	8,505	150,00	1 275,75	CS ÚRS 2015 02
31	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2				
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
W		Č101-102			8,505			
W		2,7*3,15			8,505			
W		Součet		m3	0,037	1 980,00	73,26	CS ÚRS 2015 02
32	K	973031151	Vysekání výklenků ve zděvu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3				
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zděvu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2					
W		*pozn.12						
W		Č107			0,016			
W		0,35*0,45*0,1						
W		Č125			0,021			
W		0,35*0,6*0,1			0,037			
W		Součet		m	1,800	45,00	81,00	CS ÚRS 2015 02
33	K	974031287	Vysekání rýh ve zděvu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 300 mm					
W			*Č102-119		1,800			
W			1,8		1,800			
W			Součet					
34	K	974031289	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	5,400	30,00	162,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci Příplatek k ceně -1287 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 300 mm		5,400			
W			1,8*3		5,400			
W			Součet					
35	K	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 20 %	m2	1 416,320	18,00	25 493,76	CS ÚRS 2015 02
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 20 %					
W			*Č101		24,110			
W			24,11					
W			*Č102		36,660			
W			36,66					
W			*Š103		28,450			
W			28,45					
W			*Č104		59,110			
W			59,11					
W			*Č105		25,630			
W			25,63					
W			*Č106		58,250			
W			58,25					
W			*Č107		281,580			
W			216,6*1,3					
W			*Č108		27,740			
W			27,74					
W			*Č109		8,570			
W			8,57					
W			*Č110+111+112		13,190			
W			6,98+3,69+2,52					
W			*Č113		56,000			
W			56					
W			*Č114		18,300			
W			18,3					
W			*Č115		5,380			
W			5,38					
W			*Č116		4,600			
W			4,6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Č117			17,820			
W		17,82						
W		Č118			24,150			
W		24,15						
W		Č119			26,110			
W		26,11						
W		Č120			26,470			
W		26,47						
W		Č121			44,340			
W		44,34						
W		Č122			25,490			
W		25,49						
W		Č123			72,020			
W		72,02						
W		Č124			15,060			
W		15,06						
W		Č126			86,670			
W		86,67						
W		Č126			24,200			
W		24,2						
W		Č147			30,930			
W		30,93						
W		Č148			25,990			
W		25,99						
W		Č149			59,420			
W		59,42						
W		Č150			74,230			
W		74,23						
W		Č151			30,720			
W		30,72						
W		Č152+153			38,940			
W		19,472						
W		Č154			18,820			
W		18,82						
W		Č155			41,660			
W		41,66						
W		Č156			83,550			
W		83,55						
W		Č157						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		2,16			2,160			
W		Součet			1 416,320			
36	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 20 %	m2	2 839,706	15,00	42 595,59	CS ÚRS 2015 02
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vykrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 10 do 20 %					
W		č101			47,564			
W		(7+3,34)*2*(3,9-1,6)						
W		č102			79,848			
W		(4,75+7,47+4,75+8,15*2)*(3,9-1,5)						
W		č103			38,627			
W		(6,35+4,43+6,35+0,4*4*2)*(3,9-2)						
W		č104+105			96,255			
W		(18,7+3,5+18,7+0,95)*(3,8-1,5)						
W		č106			44,312			
W		(7+8,1*2)*(3,65-1,74)						
W		č107			468,482			
W		(19,7+11)*2*7,63						
W		č108			64,448			
W		(5,6+5)*2*3,04			-1,145			
W		-1,45*2+(1,65+2,1*2)*0,3			-1,860			
W		-1,8*2+(1,8+2)*0,3						
W		č109			54,020			
W		(6,1+1,3)*2*3,65			1,100			
W		-0,9*2+(1,4+2,2*2)*0,5			-1,200			
W		-1,2*1						
W		č110			14,430			
W		(3,2+2+0,35)*2*(3,3-2)						
W		č111			10,764			
W		(2,84+1,3)*2*(3,3-2)						
W		č112			11,960			
W		(0,9*2+1,4*2)*2*(3,3-2)						
W		č113			109,500			
W		(7+8)*2*3,65			-1,720			
W		-2,4*2,15*2+(2,4+3,1*2)*0,5*2			-1,800			
W		-0,9*2						
W		č114			40,768			
W		(6,1+3)*2*(3,7-1,46)						
W		č115			33,152			
W		(2,05+2,43)*2*3,7						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-0,9*2*2*(1,1+2,1*2)*0,4		-1,480			
W		Č116						
W		(2,05+2,25)*2*(2,9-2)			7,740			
W		Č117						
W		(4,85+3,25+0,5+1,55)*2*3,7			75,110			
W		-0,6*2			-1,200			
W		-0,9*2			-1,800			
W		-2,24*2,5+(2,24+2,5*2)*0,3			-3,428			
W		Č118						
W		(7+3,45)*2*3,7			77,330			
W		-0,9*2*2*(1,1+2,1*2)*0,2			-2,540			
W		-2,4*2,15+(2,4+3,05*2)*0,5			-0,910			
W		Č119						
W		(7+3,92)*2*3,7			80,808			
W		-2,4*2,15+(2,4+3,05*2)*0,5			-0,910			
W		Č120						
W		(3,7+6,95)*2*3,7			78,810			
W		-2,13*2,31+(2,3+3,18*2)*0,5			-0,590			
W		-0,9*2*(1,1+2,1*2)*0,2			-0,740			
W		Č121+122+123						
W		(6,15+3,55+10+6,94*3)*2*3,7			299,848			
W		-2,13*2,3*6+(2,13+3,2*2)*0,5*6			-3,804			
W		-1,5*2,3+(1,5+3,2*2)*0,5			0,500			
W		-0,9*2*4*(1,1+2,1*2)*0,2*4			-2,960			
W		Č124+125						
W		(28,72+3,36)*2*3,75			240,600			
W		-2*2*6+(2+3,2*2)*0,5*6			1,200			
W		-2,5*2*2+(2,5+2,1*2)*0,5*2			-3,300			
W		-0,9*2*6+(1,1+2,1*2)*0,4*6			1,920			
W		Č126						
W		(3,39+7,09+3,39)*3,7			51,319			
W		-1*2*(1+2*2)*0,65			1,250			
W		-1,45*2			-2,900			
W		Č147+148						
W		(3,1+3,85+5,83+4,7+0,3)*2*(3,26-2)			44,806			
W		Č149						
W		(18,6+3,2)*2*(3,26-2,7)			24,416			
W		Č150+151+152						
W		(10,92+4,5+2,85+7,17*3)*2*3,26			259,366			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-0,8*2*4		-6,400			
W			-0,9*2*2		-3,600			
W			-(2,7+2,7+4,05+4,2)*2,4+((2,7+2,7+4,05+4,2+3,2*8)*0,5		-13,135			
W			*č153+154+155+156		348,755			
W			(12,42+6,1+2,8+2,85+7,18*4+0,3*2)*2*3,26		-17,060			
W			-(1,2+1,2+5,4+5,4+4,2)*2,4+((1,2+1,2+5,4+5,4+4,2+3,2*10)*0,5		2 634,526			
W			Mezisoučet		0,000			
W								
W			*oškrábání nátěrů		201,180			
W			40,236/0,2		0,000			
W								
W			*pozn.8					
W			*č106		2,000			
W			2*1					
W			*č107					
W			1*2		2,000			
W			Součet		2 839,706			
37	K	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	46,888	120,00	5 626,56	CS ÚRS 2015 02
PP			Otlučení vnitřních cementových omítek stěn, stropů stěn, v rozsahu do 100 %					
38	K	978023411	Vyškrábání spár zdíva cihelného mimo komínového	m2	46,888	38,00	1 781,74	CS ÚRS 2015 02
PP			Vyškrábání cementové malty ze spár zdíva cihelného mimo komínového					
39	K	978059511	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	46,888	140,00	6 564,32	CS ÚRS 2015 02
PP			Odesekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů,					
PP			plochy do 1 m2					
W			*č110		22,440			
W			(2,05+0,35+3,21)*2*2		-1,200			
W			-0,6*2		-1,600			
W			-0,8*2		-15,712			
W			-19,64*0,8		3,928			
W			Mezisoučet		0,000			
W								
W			*č111		17,960			
W			(2,84+1,3+0,35)*2*2		-2,400			
W			-0,6*2*2		-12,448			
W			-15,56*0,8		3,112			
W			Mezisoučet		0,000			
W								
W			*č112		18,400			
W			(0,9*2+1,4*2)*2*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-0,6*2*2		-2,400			
W			-16*0,8		-12,800			
W			Mezisoučet		3,200			
W					0,000			
W			Č116		17,200			
W			(2,05+2,25)*2*2		-1,600			
W			-0,8*2		-12,480			
W			-15,6*0,8		3,120			
W			Mezisoučet		0,000			
W								
W			Č147		71,120			
W			(3,1+3,85+5,83+4,7+0,3)*2*2		-8,700			
W			-1,45*2*3					
W			Č149		117,720			
W			(18,6+3,2)*2*2,7		-9,600			
W			-0,8*2*6		-2,900			
W			-1,45*2		-134,112			
W			-167,64*0,8		33,528			
W			Mezisoučet		46,888			
W			Součet					
					88 326,47			
D	997	Přesun sutě						
40	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	60,157	130,00	7 820,41	CS ÚRS 2015 02
PP				Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m				
41	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	60,157	690,00	41 508,33	CS ÚRS 2015 02
PP				Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
42	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 045,338	10,00	20 453,38	CS ÚRS 2015 02
PP				Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
W			60,157*34		2 045,338			
W			Součet		2 045,338			
43	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	50,794	300,00	15 238,20	CS ÚRS 2015 02
W			60,157		60,157			
W			-9,363		-9,363			
W			Součet		50,794			
44	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,194	500,00	97,00	CS ÚRS 2015 02
PP				Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot				
45	K	9970138141	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot, dřevěného obkladu, SDK desek	t	9,169	350,00	3 209,15	
W			9,363		9,363			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-0,194		-0,194			
W			Součet		9,169			
D	998		Přesun hmot				15 243,80	
46	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	76,219	200,00	15 243,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				578 735,53	
D	775		Zdravotechnika - zařízení předměty				400,00	
47	K	725530823	Demontáž ohřevac elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž elektrických zásobníkových ohřevaců vody tlakových od 50 do 200 l					
D	751		Vzduchotechnika				7 716,50	
48	K	751398023	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,150 m2	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2					
49	M	559001	požární mřížka 200x215 mm požární odolnost EI 90 DP1 - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV1	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
50	K	998751102	Přesun hmot tonažní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	0,030	550,00	16,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	763		Konstrukce suché výstavby				9 383,50	
51	K	763121821	Demontáž SDK přesazené, šachtové stěny s nosnou kci se zdvojeným CW profilem opláštění jednoduché	m2	15,300	150,00	2 295,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž přesazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů se zdvojeným CW profilem, opláštění jednoduché					
W			Č113		15,300			
W			(5,75*7)*1,2		15,300			
W			Součet					
52	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	4,600	150,00	690,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché					
W			Č116		4,600			
W			4,6		4,600			
W			Součet					
53	K	763431011	Montáž minerálního podhledu vel. do 0,36 m2	m2	17,790	200,00	3 558,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž podhledu minerálního na zavěšený rošt polozapuštěný s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
W			Č110+111+112		13,190			
W			6,98+3,69+2,52					
W			Č116		4,600			
W			4,6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VW								
			Součet		17,790			
54	M	5903603401	dodávka minerálního podhledu vč.roštu (specifikace podhledu viz TZ část.b.8.4)	m2	18,680	150,00	2 802,00	
VW								
			17,79*1,05		18,680			
VW								
			Součet		18,680			
55	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,070	550,00	38,50	CS ÚRS 2015 02
PP								
			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádkovazaktných, cementovazaktných nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 766								
			Konstrukce truhlářské				26 672,40	
56	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	219,924	25,00	5 498,10	CS ÚRS 2015 02
PP								
			Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2					
VW								
			*č121+122+123					
VW								
			(6,15+3,55+10+6,94*3)*2*1,35		109,404			
VW								
			*č124+125					
VW								
			(28,72+3,36)*2*1,39		89,182			
VW								
			*č126					
VW								
			(3,39+7,09+3,39)*1,25		17,338			
VW								
					0,000			
VW								
			*pozn.8					
VW								
			*č106					
VW								
			2*1		2,000			
VW								
			*č107					
VW								
			1*2		2,000			
VW								
			Součet		219,924			
57	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	219,924	25,00	5 498,10	CS ÚRS 2015 02
PP								
			Demontáž obložení stěn podkladových roštů					
58	K	766414242	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z aglomerovaných desek do 1,50 m2	m2	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
			Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 0,60 do 1,50 m2					
VW								
			*pozn.8					
VW								
			*č106					
VW								
			2*1		2,000			
VW								
			*č107					
VW								
			1*2		2,000			
VW								
			Součet		4,000	200,00	800,00	
59	M	606211400	dřevěný obklad - použit stávající	m2				
PP								
60	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
			Montáž obložení stěn rošt podkladový					
VW								
			4/0,4		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV								
Součet					10,000			
61	M	605141000	rošt - použit stávající	m	10,000	145,00	1 450,00	
PP								
62	K	766660021	Montáž dveřních křídel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2015 02
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm								
PP								
63	M	611656100	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm - specifikace viz tab.PSV ozn. T03	kus	1,000	5 980,00	5 980,00	CS ÚRS 2015 02
Dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plně dřevěné požárně odolné, EI (EW)30 D3 CPL fólie jednokřídlové 80 x 197 cm								
PP								
64	K	766660718	Montáž dveřních křídel dokování staveče křídla	kus	1,000	430,00	430,00	CS ÚRS 2015 02
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce staveče křídla								
PP								
65	M	549163620	staveč dveří	kus	1,000	1 315,00	1 315,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
66	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2015 02
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku								
PP								
67	M	549300000	dveřní kování - klíka	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP								
68	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2015 02
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm								
PP								
69	M	611873960	prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2015 02
výrobky dřevěné doplňkové pro stavební otvory - prahy prahy dveřní dřevěné bukové, tl. 2 cm délka cm šířka cm 82								
PP								
70	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,184	550,00	101,20	CS ÚRS 2015 02
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
PP								
				10 742,85				
D 767 Konstrukce zámečnické								
71	K	767001	M+D prosklené stěny AL 2675x2330mm automatické ovládání - specifikace viz tab.PSV ozn.T01	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
72	K	767002	M+D okno 2371x715mm FIX - specifikace viz tab.PSV ozn.T01	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
73	K	767003	Dodávka a montáž paníkové klíčky včetně výměny zámku a vložky zámku	kus	2,000	850,00	1 700,00	
74	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	13,190	25,00	329,75	CS ÚRS 2015 02
PP								
Demontáž podhledů lamel								
Č110+111+112				13,190				
6,98+3,69+2,52				13,190				
VV								
Součet				m2	13,190	25,00	329,75	CS ÚRS 2015 02
75	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	13,190	25,00	329,75	CS ÚRS 2015 02
PP								
Demontáž podhledů roštů				t	0,697	550,00	383,35	CS ÚRS 2015 02
76	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,697	550,00	383,35	CS ÚRS 2015 02
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D	771		Podlahy z dlaždic				3 286,30	
77	K	771444113	Montáž soklíků z obkladaček hutných rovných flexibilním lepidlem v do 120 mm	m	6,200	75,00	465,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž soklíků z obkladaček hutných nebo polohutných lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm					
VV			*č157		6,200			
VV			(0,5+1,1+1,5)*2		6,200			
VV			Součet					
78	M	597612001	sokl keramický l. j.	m	7,000	110,00	770,00	
PP								
79	K	771574118	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 45 ks/m2	m2	2,160	300,00	648,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných mazaných přes 35 do 45 ks/ m2					
VV			*č157		2,160			
VV			2,16		2,160			
VV			Součet					
80	M	597611100	dlaždice keramické l. j.	m2	2,160	250,00	540,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Obkladačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO dlaždice formát 33,3 x 33,3 x 0,8 cm (bílé i barevné) ALLEGRO l.j. (cen.sk. 80)					
81	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	2,160	110,00	237,60	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
82	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,160	20,00	43,20	CS ÚRS 2015 02
PP			Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
83	K	771591115	Podlahy spárování sítikonem	m	6,200	25,00	155,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Podlahy - ostatní práce spárování sítikonem					
84	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 MPa	m2	2,160	150,00	324,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa					
85	K	998771103	Přesun hmot tonažní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,069	1 500,00	103,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	776		Podlahy povlakové				24 429,45	
86	K	776111116	Odstanění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	27,650	20,00	553,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)					
87	K	776111116	Odstanění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	20,988	20,00	419,76	CS ÚRS 2015 02
PP			Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)					
88	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	27,650	15,00	414,75	CS ÚRS 2015 02
PP			Příprava podkladu vysátí podlah					
89	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	26,110	35,00	913,85	CS ÚRS 2015 02
PP			Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm					
90	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	27,650	25,00	691,25	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podlažkou					
W		Č119			27,650			
W		7*3,95			27,650			
W		Součet						
91	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem (vč.lepidla)	m2	26,110	42,00	1 096,62	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlnitých prostor) z pásů					
W		Č119			26,110			
W		26,11			26,110			
W		Součet						
92	M	284110170	PVC heterogenní zátežové s podlažkou	m2	28,721	320,00	9 190,72	CS ÚRS 2015 02
W		26,11*1,1			28,721			
W		Součet						
93	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	21,900	20,00	438,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
W		Č119			21,900			
W		(7+3,95)*2			21,900			
W		Součet						
94	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	21,900	45,00	985,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž lišt obvodových lepených					
95	M	284110030	lišta soklová PVC	m	22,338	75,00	1 675,35	CS ÚRS 2015 02
W		21,9*1,02			22,338			
W		Součet						
96	K	776501812	Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky přes 2 do 3,8 m	m2	20,988	20,00	419,76	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky přes 2 do 3,8 m					
W		Č113			20,988			
W		5,75*3,65			20,988			
W		Součet						
97	K	776571112	Lepení pásů na stěnu výšky přes 2,0 m do 3,8 m (vč.lepidla)	m2	20,988	35,00	734,58	CS ÚRS 2015 02
W		Č113			20,988			
W		5,75*3,65			20,988			
W		Součet						
98	M	6975100501	koberec	m2	23,087	250,00	5 771,75	
PP								
W		20,988*1,1			23,087			
W		Součet						
99	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	27,650	20,00	553,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Ostání práce odstranění lepidla ručně z podlah					
100	K	7769918221	Odstranění lepidla ručně ze stěn	m	20,988	20,00	419,76	
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,276	550,00	151,80	CS ÚRS 2015 02
PP								
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
PP								
38 344,99								
D	781	Dokončovací práce - obklady						
102	K	781414114	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	13,360	400,00	5 344,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
Montáž obkladaček vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček								
pravouhlých přes 35 do 45 ks/m2								
Č110								
(2,05+0,35+3,21)*2*2								
-0,6*2								
-0,8*2								
-19,64*0,8								
Mezisoučet								
Mezisoučet								
Č111								
(2,84+1,3+0,35)*2*2								
-0,6*2*2								
-15,56*0,8								
Mezisoučet								
Mezisoučet								
Č112								
(0,9*2+1,4*2)*2*2								
-0,6*2*2								
-16*0,8								
Mezisoučet								
Mezisoučet								
Č116								
(2,05+2,25)*2*2								
-0,8*2								
-15,6*0,8								
Mezisoučet								
Mezisoučet								
Součet								
103	M	597610001	obkladačky keramické I. j. (odstín přizpůsobit stávajícímu obkladu)	m2	14,696	255,00	3 747,48	
W								
13,36*1,1								
Součet								
W								
104	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	13,360	150,00	2 004,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě								
105	K	781444125	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	35,528	400,00	14 211,20	CS ÚRS 2015 02

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) hutných nebo polohutných lepených flexibilním lepidlem z obkladaček přes 35 do 45 ks/m2					
W			*Č147+148		71,120			
W			(3,1+3,85+5,83+4,7+0,3)*2*2		-8,700			
W			-1,45*2*3					
W			*Č149		117,720			
W			(18,6+3,2)*2*2,7		-9,600			
W			-0,8*2*6		-2,900			
W			-1,45*2		-134,112			
W			-167,64*0,8		33,528			
W			Mezisoučet		0,000			
W								
W			*Č149		2,000			
W			*pozn.13					
W			2		35,528			
W			Součet					
106	M	595001	obklad cihelné pásy (odstín přizpůsobit stávajícímu obkladu)	m2	39,081	105,00	4 103,51	
W			35,528*1,1		39,081			
W			Součet		39,081			
107	K	781449191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z obkladaček hutných za plochu do 10 m2	m2	35,528	150,00	5 329,20	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) hutných nebo polohutných Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě					
108	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	48,888	65,00	3 177,72	CS ÚRS 2015 02
PP			Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
W			13,36		13,360			
W			33,528+2		35,528			
W			Součet		48,888			
109	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	1,126	380,00	427,88	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				45 241,30	
110	K	783001	Nátěr ocelových zárubní	kus	1,000	350,00	350,00	
111	K	783221130	Nátěry syntetické KDK barva dražší základní antikorozní	m2	11,185	45,00	503,33	CS ÚRS 2015 02
PP			Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...)					
W			základní antikorozní					
W			*pozn.6		2,365			
W			1,8*0,438*3		2,000			
W			0,5*1*4		6,820			
W			(0,1+01)*2*3,1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV								
112	K	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	11,185	75,00	838,88	CS ÚRS 2015 02
PP					11,185			
Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami (např. Tebas, ...)								
113	K	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrábáním s obroušením	m2	40,237	15,00	603,56	CS ÚRS 2015 02
PP								
Odstranění starých nátěrů z omítek oškrábáním s obroušením stěn								
Č101								
(7+3,34)*2*1,6								
-33,088*0,8								
Mezisoučet								
33,088								
-26,470								
6,618								
0,000								
Č102								
(4,75+7,47+4,75+8,15*2)*1,5								
-2*1,5+0,3*1,5								
-2,7*1,5+0,6*1,5*2								
-45,105*0,8								
Mezisoučet								
9,021								
0,000								
Č103								
(6,35+4,43+6,35+0,4*4*2)*2								
-40,66*0,8								
Mezisoučet								
40,660								
-32,528								
8,132								
0,000								
Č104+105								
(18,7+3,5+18,7+0,95)*1,5								
-0,7*1,5								
-0,9*1,5*2+0,5*1,5*4								
-1,25*1,5								
-1,45*1,5								
-57,975*0,8								
Mezisoučet								
11,595								
0,000								
Č114								
(6,1+3)*2*1,46								
-1,25*1,46+0,55*1,46*2								
-1,77*1,46+0,2*1,46*2								
Mezisoučet								
24,353								
-19,482								
Součet								
40,237								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	783812100	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email	m2	318,115	100,00	31 811,50	CS ÚRS 2015 02
PP								
Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email								
*odstranění nátěrů								
					40,237			
					0,000			
*č113								
(7+8+0,5*1,4*2)*2*1,4					45,920			
-0,9*2					-1,800			
					0,000			
*č121+122+123								
(6,15+3,55+10+6,94*3+0,5*6)*2*1,4					121,856			
-0,9*1,4*4+0,2*1,4*2*4					-2,800			
					0,000			
*č124+125								
(28,72+3,36+0,5*6)*2*1,4					98,224			
-0,9*1,4*6+0,5*1,4*2*6					0,840			
-2,5*1,4*2+0,5*1,4*4					-4,200			
					0,000			
*č126								
(3,39+7,09+3,39)*1,4					19,418			
-1*1,4+0,65*1,4*2					0,420			
Součet					318,115			
115	K	783812190	Nátěry olejové omítek stěn napuštění	m2	318,115	35,00	11 134,03	CS ÚRS 2015 02
PP								
Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn napuštění								
D 784								
Dokončovací práce - malby a tapety								
116	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 996,244	17,00	67 936,15	CS ÚRS 2015 02
PP								
Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m								
*otlučení omítek stropů								
					1 416,320			
					0,000			
*otlučení omítek stěn								
					47,564			
*č101								
(7+3,34)*2*(3,9-1,6)								
*č102								
(4,75+7,47+4,75+8,15*2)*(3,9-1,5)								
*č103								
(6,35+4,43+6,35+0,4*4*2)*(3,9-2)								
*č104+105								
					38,627			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(18,7+3,5+18,7+0,95)*(3,8-1,5)		96,255			
W		Č106						
W		(7+8,1*2)*(3,65-1,74)			44,312			
W		Č107						
W		(19,7+11)*2*7,63			468,482			
W		Č108						
W		(5,6+5)*2*3,04			64,448			
W		Č109						
W		(6,1+1,3)*2*3,65			54,020			
W		Č110						
W		(3,2+2+0,35)*2*(3,3-2)			14,430			
W		Č111						
W		(2,84+1,3)*2*(3,3-2)			10,764			
W		Č112						
W		(0,9*2+1,4*2)*2*(3,3-2)			11,960			
W		Č113						
W		(7+8)*2*3,65			109,500			
W		-2,4*2,15*2+(2,4+3,1*2)*0,5*2			-1,720			
W		Č114						
W		(6,1+3)*2*(3,7-1,46)			40,768			
W		Č115						
W		(2,05+2,43)*2*3,7			33,152			
W		Č116						
W		(2,05+2,25)*2*(2,9-2)			7,740			
W		Č117						
W		(4,85+3,25+0,5+1,55)*2*3,7			75,110			
W		-2,24*2,5+(2,24+2,5*2)*0,3			-3,428			
W		Č118						
W		(7+3,45)*2*3,7			77,330			
W		-2,4*2,15+(2,4+3,05*2)*0,5			-0,910			
W		Č119						
W		(7+3,92)*2*3,7			80,808			
W		-2,4*2,15+(2,4+3,05*2)*0,5			-0,910			
W		Č120						
W		(3,7+6,95)*2*3,7			78,810			
W		-2,13*2,31+(2,3+3,18*2)*0,5			-0,590			
W		Č121+122+123						
W		(6,15+3,55+10+6,94*3)*2*(3,7-1,4)			186,392			
W		Č124+125						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	W	784161501	(28,72+3,36)*2*3,75		240,600			
	W		-2*2*6+(2+3,2*2)*0,5*6		1,200			
	W		-2,5*2*2+(2,5+2,1*2)*0,5*2		-3,300			
	W		Č126					
	W		(3,39+7,09+3,39)*3,7		51,319			
	W		Č147+148					
	W		(3,1+3,85+5,83+4,7+0,3)*2*(3,26+2)		44,806			
	W		Č149					
	W		(18,6+3,2)*2*(3,26+2,7)		24,416			
	W		Č150+151+152					
	W		(10,92+4,5+2,85+7,17*3)*2*3,26		259,366			
	W		Č153+154+155+156					
	W		(12,42+6,1+2,8+2,85+7,18*4+0,3*2)*2*3,26		348,755			
	W		Součet		3 996,244			
117	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 314,394	18,00	77 699,09	CS ÚRS 2015 02
	PP		Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m					
	W		3996,244		3 996,244			
	W				0,000			
	W		natěry					
	W		318,15		318,150			
	W		Součet		4 314,394			
118	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	1 416,320	12,00	16 995,84	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
119	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací	m2	1 487,136	7,00	10 409,95	CS ÚRS 2015 02
	W		1416,32*1,05		1 487,136			
	W		Součet		1 487,136			
120	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	832,646	15,00	12 489,69	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
	W		Č101					
	W		2,4*2,15		5,160			
	W		2,7*3,15		8,505			
	W		Č102					
	W		2*2*2		8,000			
	W		2,5*2		5,000			
	W		2,7*3,15		8,505			
	W		Č103					
	W		1,65*0,7		1,155			
	W		Č104+105					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		2*2*4			16,000			
W		2,2*2,2			4,840			
W		0,7*2			1,400			
W		0,8*2			1,600			
W		0,9*2*2			3,600			
W		1,25*2			2,500			
W		1,45*2			2,900			
W		č106						
W		0,9*2			1,800			
W		1,45*2*2			5,800			
W		2,4*2,15*2			10,320			
W		č107						
W		1,45*2*2			5,800			
W		2,4*3,2*8			61,440			
W		č108						
W		1,45*2			2,900			
W		1,8*2			3,600			
W		č109						
W		0,9*2			1,800			
W		č110+111+112						
W		0,7*2			1,400			
W		0,6*2*6			7,200			
W		1,2*1*2			2,400			
W		1,8*2*2			7,200			
W		č113						
W		2,4*2,15*2			10,320			
W		0,9*2			1,800			
W		č114						
W		1,25*2			2,500			
W		1,8*2,8			5,040			
W		č115						
W		0,8*2			1,600			
W		0,9*2*2			3,600			
W		č116						
W		0,8*2			1,600			
W		č117						
W		0,6*2*4			4,800			
W		0,9*2			1,800			
W		2,25*2,8			6,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Č118+119					
W			2,4*2,15*2		10,320			
W			0,9*2*3		5,400			
W			Č120+121+122+123					
W			(2,15+1,5)*2,3		7,418			
W			0,9*2*5		9,000			
W			Č124+125					
W			2*2*6		24,000			
W			0,9*2*4		7,200			
W			2,5*2*2		10,000			
W			Č126					
W			1,45*2		2,900			
W			Č147+148					
W			1,45*2*3		8,700			
W			Č149					
W			0,9*2*6		10,800			
W			Č150+151+152					
W			(4,7+4,05+2,7+2,7)*2,4		33,960			
W			0,9*2*2		3,600			
W			0,8*2*4		6,400			
W			Č153+154+155+156					
W			(4,2+5,4+5,4+2,4+1,2)*2,4		44,640			
W			0,9*2*3		5,400			
W			0,8*2*4		6,400			
W			Mezisoučet		416,323			
W					0,000			
W			Ostatní konstrukce					
W			416,323					
W			Součet					
121	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývaci	m2	864,828	7,00	6 053,80	CS ÚRS 2015 02
W			823,646*1,05		864,828			
W			Součet		864,828			
122	K	784181101	Základní akrylátová, jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	4 017,704	15,00	60 265,56	CS ÚRS 2015 02
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
W			3996,244		3 996,244			
W					0,000			
W			Č119					
W			(1,25+1,65)*3,7*2		21,460			
W			Součet		4 017,704			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 017,704	30,00	120 531,12	CS ÚRS 2015 02
PP								
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m					
124	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	4 017,704	10,00	40 177,04	CS ÚRS 2015 02
PP								
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium
Objekt: SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I.etapa
Soupis:

01a_03 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky 1.PP

KSO: 8013913
Místo: město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.10.2015
IČ: 70890749
DIČ:
IČ: 28265971
DIČ: CZ28265971
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: d) Zařízení silnoprůdové elektrotechniky, včetněbleskosvodů
 - 1.4.4.1 Technická zpráva - EI
 - Příloha č. 1 - Výpočet osvětlení
 - Příloha č. 2 - Protokol vnějších vlivů
 - 1.4.4.2 Půdorys 1.PP - osvětlení - EI
 - 1.4.4.7 Půdorys 1.PP - zásuvkové a sílové rozvody - EI
 - 1.4.4.12 Rozvaděče 1.PP - EI
 - 1.4.4.16 Blokové schéma - EI

Cena bez DPH	647 715,00		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	647 715,00	21,00%	136 020,15
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	V	CZK	783 735,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium		
Objekt:	SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I.etapa		
Soupis:	01a_03 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky 1.PP		
Místo:	město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia		
Zadavatel:	Kraj Vysočina		
Uchazeč:	QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno		
	Datum:	27.10.2015	
	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOV,	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	647 715,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	2 300,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	181 520,00
749V - Elektromontáže - konstrukce světelných okruhů a ostatní práce	45 075,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	94 483,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	40 410,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	71 030,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	167 477,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	12 970,00
759V - CHRÁNIČKY - systém silnoprůdu	10 450,00
M - Práce a dodávky M	22 000,00
21-M - Elektromontáže	22 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I.etapa

Soupis:

01a_03 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky 1.PP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Datum: 27.10.2015

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

647 715,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

625 715,00

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize

2 300,00

1	K	740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 02
PP				Zkoušky a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč				

2	K	740991910	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2015 02
PP				Zkoušky a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 1300 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč				

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

181 520,00

3	K	748121143V	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo průmyslových místností stropních přisazených/závěsných s krytem nebo mřížkou	kus	180,000	125,00	22 500,00	
4	M	141512145V	A1 zářivkové svítidlo závěsné/přisazené 2x36W/IP40	kus	96,000	550,00	52 800,00	
PP				kompletní příslušenství včetně el. předřadníku 1-10W a světelného zdroje - chodby, sklady				

VV 9+9+20+6+8+11+11+19+3

5	M	141512146V	A2 zářivkové svítidlo - závěsné/přisazené, 2x36W/IP20, mřížkové, ALMAT	kus	53,000	595,00	31 535,00	
PP				kompletní příslušenství včetně el. předřadníku 1-10W a světelného zdroje - učebny, kabinet				

VV 9+15+8+9+12

6	M	VD C3M22	A3 zářivkové svítidlo - přisazené, asymetrický reflektor, 1x49W/IP20	kus	6,000	1 250,00	7 500,00	
PP				kompletní příslušenství včetně el. předřadníku 1-10W a světelného zdroje - tabule				

VV 4+2

7	M	VD C3M28	A4 zářivkové svítidlo - závěsné/přisazené, 2x36W/IP65	kus	4,000	590,00	2 360,00	
				6,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			kompletní příslušenství včetně el. předřadníku 1-10W a světelného zdroje - sprchy					
W			4		4,000			
8	M	VD C6vl	A5 zářivkové svítidlo, lineární T5, 1x14W	kus	1,000	375,00	375,00	
PP			kompletní příslušenství včetně el. předřadníku 1-10W a světelného zdroje - stolek lab. chemie					
9	M	141512147V	B1 zářivkové svítidlo - přisazené, 4x36W/IP20, mřížkové, MAT	kus	12,000	1 180,00	14 160,00	
PP			kompletní příslušenství včetně el. předřadníku 1-10W a světelného zdroje - kabinet, školník, sborovna		12,000			
W			4+4+4					
10	M	VD C3v123	B3 zářivkové svítidlo - vestavné, akryl./opál. kryt, 4x18W/IP54	kus	8,000	1 050,00	8 400,00	
PP			kompletní příslušenství včetně el. předřadníku 1-10W a světelného zdroje - toalety a sociálky		8,000			
W			5+3					
11	K	7481111221V	Montáž svítidlo LED panel - vestavné svítidlo	kus	2,000	125,00	250,00	
PP			Montáž svítidlo LED panel - vestavné svítidlo do podhledu					
12	M	VD B1k116	B2 LED panel - přisazený, 45W/IP20	kus	2,000	2 720,00	5 440,00	
PP			chodby, sklady, schodiště					
13	K	7481111212	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	10,000	125,00	1 250,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem					
14	M	945465V	C4 kruhové stropní/nástěnné svítidlo max. 100W/IP44, s plastovou ochrannou mřížkou	kus	10,000	120,00	1 200,00	
PP			C4 kruhové stropní/nástěnné svítidlo max. 100W/IP44, s plastovou ochrannou mřížkou					
15	K	748111121V	Montáž svítidlo LED bytové stropní závěsné/přisazené	kus	15,000	125,00	1 875,00	
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních závěsných na háku, trubce nebo snůře/přisazených					
16	M	VD D38	C1 LED svítidlo - přisazené, 16W/IP40	kus	15,000	730,00	10 950,00	
PP			sklady, ukl. místnosti		15,000			
W			2+6+2+2+2+1					
17	K	748VNP1	Montáž svítidla nouzového, autonomní zdroj, min 1h	kus	33,000	125,00	4 125,00	
W			23+10		33,000			
18	M	VD N1vl	N1 Svítidlo nouzové zářivkové s autonomním zdrojem min. 1h	kus	23,000	450,00	10 350,00	
19	M	VD NP1vl	NP1 Svítidlo nouzové s piktogramem - orientační, autonomní zdroj 1h	kus	10,000	450,00	4 500,00	
W			4+3+3		10,000			
20	M	VD NP126	Luminescenční tabulka - úniková cesta/piktogram /D+M/	kus	15,000	30,00	450,00	
PP			Luminescenční tabulka - úniková cesta/piktogram					
W			1+3+3+4+-(4)		15,000			
21	K	748992300	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 02
D	749V		Elektromontáže - konstrukce světelných okruhů a ostatní práce				45 075,00	
22	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky jednorázobný	kus	100,000	15,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 02
W			1+2+1+4+2+4+1+1+3+3+10		32,000			
W			6+3+2+4+1		16,000			

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3+1+1		5,000			
VV			6+5+3+4+2+3+1		24,000			
VV			3+1+5+3+3+1		16,000			
VV			3+3+1		7,000			
23	M	345367001V	rámeček pro dvojzásuvky	kus	69,000	25,00	1 725,00	
VV			9+8+4+4+10+9+12+3+10		69,000			
24	M	345367050V	rámeček pro spínače a zásuvky, dvojnásobný, vodorovný	kus	12,000	27,00	324,00	
VV			3+4+5		12,000			
25	M	345367100V	rámeček pro spínače a zásuvky, trojnásobný, vodorovný	kus	7,000	39,00	273,00	
VV			2+5		7,000			
26	M	345367101V	rámeček pro spínače a zásuvky, čtyřnásobný, vodorovný	kus	7,000	53,00	371,00	
VV			2+5		7,000			
27	M	345364900V	kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0	kus	54,000	25,00	1 350,00	
PP			kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0					
VV			3		3,000			
VV			3+1+1		5,000			
VV			6+5+3+4+2+3+1		24,000			
VV			1+2+1+4+2+4+1+1+3+3		22,000			
28	M	345364940V	kryt spínače jednoduchý s průzorem	kus	7,000	35,00	245,00	
VV			3+3+1		7,000			
29	M	345366010V	doutnavka signalizační	kus	7,000	20,00	140,00	
VV			3+3+1		7,000			
30	M	345364901	kryt spínače dělený	kus	16,000	32,00	512,00	
PP			kryt spínače dělený					
VV			3+1+5+3+3+1		16,000			
31	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obýčejné nebo vlhké	kus	4,000	65,00	260,00	CS ÚRS 2015 02
32	M	345355121	Spínač jednopólový IP 44	kus	4,000	125,00	500,00	
33	K	747112111	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopolový	kus	29,000	65,00	1 885,00	CS ÚRS 2015 02
34	M	345354020V	přístroj spínače jednopólového 10A bezšroubový	kus	22,000	65,00	1 430,00	
VV			1+2+1+4+2+4+1+1+3+3		22,000			
35	M	345357850	spínač jednopólový 10A se signální doutnavkou, velkoplošný	kus	7,000	120,00	840,00	CS ÚRS 2015 02
VV			3+3+1		7,000			
36	K	747112121	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 2 -dvoupólový	kus	3,000	65,00	195,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení vypínačů, řazení 2-dvoupólových					
37	M	345355710	spínač dvoupólový 10A velkoplošný	kus	3,000	82,00	246,00	CS ÚRS 2015 02
38	K	747112451	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový šroubové připojení	kus	16,000	65,00	1 040,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový šroubové připojení					
39	M	345354040	přístroj přepínače sériového 10A bezšroubový	kus	16,000	88,00	1 408,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3+1+5+3+3+1		16,000			
40	K	747112461	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 - střídavý	kus	24,000	65,00	1 560,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 - střídavý					
41	M	345354080V	přístroj přepínače střídavého 10A - IP20	kus	24,000	69,00	1 656,00	
VV			6+5+3+4+2+3+1		24,000			
42	K	747112471	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7 - křížový	kus	5,000	65,00	325,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových					
43	M	345354081V	přístroj přepínače křížového č.7, 10A - IP20	kus	5,000	100,00	500,00	
VV			3+1+1		5,000			
44	K	747161022V	Montáž - pohybové čidlo, plastové, venkovní/vnitřní	kus	19,000	90,00	1 710,00	
PP			Montáž - pohybové čidlo, plastové, venkovní/vnitřní					
45	M	3455110201V	pohybové čidlo, IP44, bílé	kus	19,000	1 320,00	25 080,00	
VV			4+5+4+2+1+3		19,000			
D	747		Elektromontáže - kompletace rozvodů				94 483,00	
46	K	747161020	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	21,000	75,00	1 575,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná					
47	M	345511020	spodek zásuvky jednonásobný	kus	21,000	79,00	1 659,00	
VV			5+6+3+2+4+1		21,000			
48	K	747161250	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	59,000	75,00	4 425,00	CS ÚRS 2015 02
49	M	345511100	spodek zásuvky dvojnásobný	kus	59,000	120,00	7 080,00	CS ÚRS 2013 02
VV			9+8+4+4+10+9+12+3		59,000			
50	K	747161513	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	13,000	75,00	975,00	CS ÚRS 2015 02
51	M	3455148512V	Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolečkem, s víčkem	kus	13,000	79,00	1 027,00	
VV			5+7+1		13,000			
52	K	747161517	Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí základní, vlhké	kus	7,000	120,00	840,00	CS ÚRS 2015 02
53	M	358112591	Zásuvka průmyslová nástěnná 16A, 400V - 5P/IP54	kus	5,000	195,00	975,00	
VV			1+1+1+1+1		5,000			
54	M	3581125802V	zásuvka nástěnná průmyslová 32A, 400V - 5P, IP54	kus	2,000	245,00	490,00	
55	K	7471615178V	Montáž - třífázový vypínač 0-1, do 63A	kus	1,000	120,00	120,00	
56	M	3581125916V	Třífázový vypínač 0-1, IP65/25A, zabudovaný s krytem	ks	1,000	480,00	480,00	
57	K	747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	83,000	90,00	7 470,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní					
58	M	358221070	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1	kus	10,000	60,00	600,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-6B-1		10,000			
VV			1+1+2+1+1+2+1+1		4,000	70,00	280,00	CS ÚRS 2015 02
59	M	358221550	jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 6C/1	kus				
PP			Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika C LPN (LSN)-6C-1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2+1+1		4,000			
60	M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	32,000	60,00	1 920,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-10B-1					
VV			8+6+9+2+7		32,000			
61	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	31,000	60,00	1 860,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-16B-1					
VV			6+1+2+8+4+1+9		31,000			
62	M	358221590	jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 16C/1	kus	6,000	70,00	420,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika C LPN (LSN)-16C-1					
VV			1+3+1+1		6,000			
63	K	747233150	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříně	kus	17,000	120,00	2 040,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříně					
64	M	358224010	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3	kus	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika B LPN (LSN)-16B-3					
VV			3+1+1+1		6,000			
65	M	358224240	jistič 3pólový-charakteristika C LPN (LSN) 16C/3	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika C LPN (LSN)-16C-3					
VV			1+1		2,000			
66	M	358224030	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/3	kus	9,000	250,00	2 250,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika B LPN (LSN)-25B-3					
VV			1+1+2+1+1+1+1+1		9,000			
67	K	747231250V	Montáž jističů nn do 63 A ve skříně	kus	4,000	120,00	480,00	
PP			Montáž jističů nn do 63 A ve skříně					
68	M	358224040	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 32B/3	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika B LPN (LSN)-32B-3					
VV			1+1+1		3,000			
69	M	358224050	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 40B/3	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika B LPN (LSN)-40B-3					
70	K	747231253V	Montáž hlavního vypínače do 63A - rozvaděč/nástěnný	kus	7,000	120,00	840,00	
PP			Montáž hlavního vypínače do 63A - rozvaděč/nástěnný					
71	M	3582240545V	hlavní vypínač 63A třífázový-do rozvaděče	kus	1,000	350,00	350,00	
PP			hlavní vypínač 63A třífázový-do rozvaděče					
72	M	3582240546V	hlavní vypínač 40A třífázový-do rozvaděče	kus	1,000	350,00	350,00	
73	M	3582240547V	hlavní vypínač 32A třífázový-do rozvaděče	kus	5,000	350,00	1 750,00	
VV			1+1+1+1+1		5,000			
74	K	74725110124V	Montáž svodiče bleskových proudů nn 3.stupně včetně pojistek	kpl	1,000	120,00	120,00	
75	M	3588950505V	přepětová ochrana - společný 3. stupeň včetně pojistek 16A	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00	
76	K	747251137V	Montáž chráničů proudových do 63A/30mA	kus	15,000	90,00	1 350,00	
77	M	35889505045V	Chránič proudový 25/2N/30mA	kus	7,000	520,00	3 640,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1+2-2+1+1		7,000			
78	M	35889505051V	Chránič proudový 40/4N/30mA	kus	7,000	520,00	3 640,00	
VV			1+1+1+1+1+2		7,000			
79	M	35889657V	Chránič proudový 63/4N/30mA	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
80	K	747251138V	Montáž Chránič proudový do 125A/30mA	kus	1,000	90,00	90,00	
PP			Montáž Chránič proudový do 125A/30mA					
81	M	3582240505V	Chránič proudový 80/4N/30mA	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	
PP			Chránič proudový 100/4N/30mA					
82	K	747312132	Montáž stykač střídací vestavný čtyřpólový do 40 A	kus	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž stykač střídací vestavný čtyřpólový do 40 A					
83	M	354420900	stykač 20-20	kus	3,000	290,00	870,00	CS ÚRS 2015 02
VV			1+1+1		3,000			
84	M	35889505033V	stykač 25-40	kus	2,000	290,00	580,00	
PP			stykač 25A/3f					
85	K	799753287V	Montáž instalační krabice - průtahová s víčkem	ks	171,000	20,00	3 420,00	
86	M	VD37785416V	Instalační krabice - průtahová s víčkem	ks	171,000	7,00	1 197,00	
PP			Instalační krabice - průtahová s víčkem 44/46mm					
VV			9		9,000			
VV			4+5+4+2+1+3		19,000			
VV			3+1+1		5,000			
VV			3+1+5+3+3+1		16,000			
VV			3+3+1		7,000			
VV			1+2+1+4+2+4+1+1+3+3		22,000			
VV			5+7+1		13,000			
VV			9+8+4+4+10+9+12+3		59,000			
VV			5+6+3+2+4+1		21,000			
87	K	799753288V	Montáž podlahová krabice - do 18M	ks	8,000	250,00	2 000,00	
88	M	VD37785418V	Podlahová krabice 12 modulů (3x4) (230x270)	ks	8,000	1 780,00	14 240,00	
89	K	799753289V	Montáž zásuvkový modul do podl. krabice	ks	40,000	75,00	3 000,00	
90	M	VD37785222V	Zásuvkový modul pro podlahovou krabici 230V/1M	ks	28,000	55,00	1 540,00	
VV			(4+3)*4		28,000			
91	M	VD37785225V	Zásuvkový modul - přepětový pro podlahovou krabici 230V/1M	ks	12,000	720,00	8 640,00	
VV			(2+1)*4		12,000			
92	K	747161021V	Montáž nouzové tlačítko	kus	1,000	90,00	90,00	
93	M	3455110205V	Ovládací tlačítko nouzové, červené se žlutým podkladem, nástěnné	kus	1,000	670,00	670,00	
PP			"central stop" pro rozvaděč RP0.4 resp. pro silový přívod výměníku					
D		743	Elektromontáže - hrubá montáž				40 410,00	
94	K	743631502V	Montáž bojler do 150L/1F	kus	5,000	450,00	2 250,00	

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	M	3544106123V	bojler - ohřivač vody 120 l/2,0kW/230V/IP25	kus	5,000	5 400,00	27 000,00	
96	K	7471124639V	Montáž napájecí zdroj pro sanitární techniku/AUS/baterie	kus	2,000	120,00	240,00	
97	M	3453556282V	napájecí zdroj pro sanitární techniku/AUS/baterie/IP55/9 zařízení	kus	2,000	750,00	1 500,00	
PP								
98	K	7471134108V	vstupní napětí 230V/AC, výstupní napětí 24V/DC	kus	3,000	150,00	450,00	
99	M	3453556148V	Montáž osušič rukou do 2,5kW	kus	3,000	2 990,00	8 970,00	
			osušič rukou 1,5kW/IP23					
							71 030,00	
D 742 Elektromontáže - rozvodný systém								
100	K	486465V	Montáž protipožární dvířka	kus	7,000	90,00	630,00	
PP								
101	M	3453486R1L64	Montáž protipožární dvířka	kus	2,000	750,00	1 500,00	
PP								
102	M	3453486R1L66	protipožární dvířka - rozvaděč, 588x620/ odolnost - EI 15DP1 + S	kus	1,000	550,00	550,00	
103	M	3453486R1L65	protipožární dvířka - rozvaděč, 359x714/ odolnost - EI 15DP1 + S, kouřotěsná	kus	2,000	550,00	1 100,00	
104	M	3453486R1L68	protipožární dvířka - rozvaděč, 359x589/ odolnost - EI 15DP1 + S, kouřotěsná	kus	2,000	550,00	1 100,00	
105	K	742111300	protipožární dvířka - rozvaděč, 359x464/ odolnost - EI 15DP1 + S	kus	7,000	750,00	5 250,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
106	M	VD RP2.34	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	2,000	13 500,00	27 000,00	
PP								
107	M	VD 3351.1	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	1,000	11 200,00	11 200,00	
PP								
108	M	VD 3351.2	Velkoobsahový oceloplechový rozvaděč RP0.1,0.2	kus	2,000	8 850,00	17 700,00	
PP								
109	M	VD 3351.3	IP30, 72M, 588x620x136, 24M/řada	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
PP								
D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných								
110	K	210802412	Oceloplechový rozvaděč RP0.8	m	30,000	12,00	360,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
111	M	34536701V	Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kV 3x2,50 mm2 uložených volně	m	30,000	22,00	660,00	
VW								
112	K	744211111	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CGSG, CFLG, CGSU, do 1 kV, počtu a průřezu žil 3 x 2,50 mm2	m	448,000	5,00	2 240,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
113	M	341408250	kabel silový - pryžový k pohyblivým přívodům CGSG 3Cx2,5	m	186,000	8,00	1 488,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
114	M	341408260	5*6	m	20,000	11,00	220,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace PVC CY, H07 V-U, pro 450/750 V - jádro plné H07V-U 6,0					
VV			20		20,000			
115	M	341408270	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm ²	m	178,000	18,00	3 204,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace PVC CY, H07 V-U, pro 450/750 V - jádro plné H07V-U 10					
VV			60+65+18+35		178,000			
116	M	341408280	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm ²	m	64,000	30,00	1 920,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace PVC CY, H07 V-R, pro 450/750 V - jádro lanové H07V-R 16					
VV			42+22		64,000			
117	K	744412220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stropu	m	3 385,000	13,00	44 005,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stropu					
118	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm ²	m	119,000	7,00	833,00	CS ÚRS 2015 02
PP			kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm ²					
VV			25+13+19+28+34		119,000			
119	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	3 266,000	9,00	29 394,00	CS ÚRS 2015 02
PP			kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²					
VV			31+21+15+41+38+43+40+46+43+38+37+48+58+37+60+60+63+13+15+11+26+35		819,000			
VV			27+28+25+16+25+23+26+21+7+26+40+15+38+35+33+30+26+35+39		515,000			
VV			23+17+38+11+48+18+23+53+26+18+23+53+26+18+22+58+27+34+31+36		603,000			
VV			24+29+23+30+23+27+26+18+17+15+14+18+25+23+45+26+10+44		437,000			
VV			9+25+32+31+32+33+47+16+6+14+15+13+20+17+14+19+26+23+20+13		425,000			
VV			21+27+19+20+22+24+15+27+30+33+15+10+24+20+10+20+39+34+37		467,000			
120	K	744412230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stropu	m	2 280,000	12,00	27 360,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stropu					
121	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	1 713,000	14,00	23 982,00	CS ÚRS 2015 02
PP			kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²					
VV			15+11+32+35+42+27		162,000			
VV			28+18+33+30+30+51+53+27+47+23+37+44+13+25+14+17		490,000			
VV			20+20+45+57+48+25+58+46+10+49+38+52+26+20+61		575,000			
VV			27+24+20+55+26+38+7+13+20+25+43+56+37+22+48+15+10		486,000			
122	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm ²	m	260,000	14,00	3 640,00	CS ÚRS 2015 02
PP			kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm ²					
VV			12+37+25+25+14+22+22+35+37+21+10		260,000			
123	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm ²	m	307,000	23,00	7 061,00	CS ÚRS 2015 02
PP			kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm ²					
VV			27+45+33+18+17+26+45+46+23+27		307,000			
124	K	744412260	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,60 kg pod omítku stropu	m	269,000	15,00	4 035,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítkou stropů sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm ²					
125	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm ²	m	17,000	39,00	663,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 5 x 4		17,000			
VV			17					
126	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm ²	m	188,000	57,00	10 716,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 5 x 6		188,000			
VV			35+18+10+65+60					
127	M	341110761	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm ²	m	64,000	89,00	5 696,00	
PP			kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo bazová cena mm ² kg/m Kč/m kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm ²		64,000			
VV			22+42					
D	746		Elektromontáže - soubory pro vodiče				12 970,00	
128	K	746413110	Ukončení kabelů 2x1,5 až 4 mm ² smrtšovací záklolkou nebo páskem bez letování	kus	20,000	15,00	300,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Ukončení kabelů smrtšovací záklolkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 4 mm ²		20,000			
VV			10*2					
129	K	746413150	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm ² smrtšovací záklolkou nebo páskem bez letování	kus	240,000	20,00	4 800,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm ² smrtšovací záklolkou nebo páskem bez letování		240,000			
VV			120*2					
130	K	746413560	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm ² smrtšovací záklolkou nebo páskem bez letování	kus	290,000	25,00	7 250,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm ² smrtšovací záklolkou nebo páskem bez letování		290,000			
VV			15*2+130*2					
131	K	746413570	Ukončení kabelů 5x6 mm ² smrtšovací záklolkou nebo páskem bez letování	kus	16,000	30,00	480,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Ukončení kabelů smrtšovací záklolkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm ²		16,000			
VV			8*2					
132	K	746413580	Ukončení kabelů 5x10 mm ² smrtšovací záklolkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	35,00	140,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Ukončení kabelů smrtšovací záklolkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x10 mm ²		4,000			
VV			2*2					
D	759V		CHRÁNIČKY - systém silnoprůdu				10 450,00	
133	K	210010132V	Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně	m	370,000	20,00	7 400,00	
PP			Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně		370,000			
134	M	34571036VD	Chráníčka ohebná 25mm	m	280,000	8,00	2 240,00	
VV			(50+50+40)*2		280,000			
135	M	345710365VD	Chráníčka ohebná 32mm	m	90,000	9,00	810,00	
VV			45*2		90,000			

22 000,00

Práce a dodávky M

D M

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	21-M	Elektromontáže						
136	K	014V	Prohlídka stávajících rozvodů	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
137	K	0155	Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
138	K	016	Zednické přimonoce, sekání pro EI	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
139	K	01R7	Zednické práce - zapravení drážek, dozdivky, úprava povrchu apod.	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
140	K	PK1V	Systémové protipožární prostory pro kabelové svazky, komplet D+M, štičky, revíze	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Jednotlivé specifikace a parametry zahrnuje PD (část - PŘŘ)					
141	K	VL7.2	Práce ve stávajícím rozvaděči - 2x	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium
Objekt: SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I. etapa
Soupis:

01a_04 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky 1.NP

KSO:	8013913	CC-CZ:	
Místo:	město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia	Datum:	27.10.2015
Zadavatel:		IČ:	70890749
	Kraj Vysočina	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28265971
	QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno	DIČ:	CZ28265971
Projektant:		IČ:	28094026
	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.	DIČ:	CZ28094026
Poznámka:			

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: d) Zařízení silnoprůdové elektrotechniky, včetněbleskosvodů
 - 1.4.4.1 Technická zpráva - EI
 - Příloha č. 1 - Výpočet osvětlení
 - Příloha č. 2 - Protokol vnějších vlivů
 - 1.4.4.3 Půdorys 1.NP - osvětlení - EI
 - 1.4.4.8 Půdorys 1.NP - zásuvkové a sílové rozvody - EI
 - 1.4.4.13 Rozvaděče 1.NP - EI
 - 1.4.4.16 Blokové schéma - EI

Cena bez DPH		752 872,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	752 872,00	21,00%	158 103,12
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	910 975,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I.etapa

Soupis:

01a_04 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky 1.NP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Datum: 27.10.2015

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOV.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

752 872,00

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV 730 872,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	1 500,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	46 510,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	16 280,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	356 254,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	13 630,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	63 623,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	185 550,00
749V - Elektromontáže - konstrukce světelných okruhů a ostatní práce	34 395,00
759V - CHRÁNIČKY - systém silnoprůdu	13 130,00
M - Práce a dodávky M	22 000,00
21-M - Elektromontáže	22 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I.etapa

Soupis:

01a_04 - Zařízení silnoprůdové elektrotechniky 1.NP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Datum: 27.10.2015

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: QDS Communication s.r.o., Horní 105/14, 639 00 Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

752 872,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

730 872,00

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize

1 500,00

1	K	740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém

46 510,00

2	K	742111100	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg

3	M	357116VD11	Ovládací skříň osvětlení 4 x vypínač 1-0 - IP20	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
---	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP Ovládací skříň osvětlení 4 x vypínač 1-0 - IP20

4	K	486465V	Montáž protipožární dvířka	kus	4,000	90,00	360,00	
---	---	---------	----------------------------	-----	-------	-------	--------	--

PP Montáž protipožární dvířka

5	M	3453486R1L64	protipožární dvířka - rozvaděč, 588x620/ odolnost - EI 15DP1 + S	kus	2,000	750,00	1 500,00	
---	---	--------------	--	-----	-------	--------	----------	--

PP protipožární dvířka - rozvaděč, 588x620/ odolnost - EI 15DP1 + S

6	M	3453486R1L66	protipožární dvířka - rozvaděč, 359x714/ odolnost - EI 15DP1 + S, kouřotěsná	kus	1,000	550,00	550,00	
---	---	--------------	--	-----	-------	--------	--------	--

PP protipožární dvířka - rozvaděč, 359x714/ odolnost - EI 15DP1 + S, kouřotěsná

7	M	3453486R1L68	protipožární dvířka - rozvaděč, 359x464/ odolnost - EI 15DP1 + S	kus	1,000	550,00	550,00	
---	---	--------------	--	-----	-------	--------	--------	--

PP protipožární dvířka - rozvaděč, 359x464/ odolnost - EI 15DP1 + S

8	K	742111300	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	4,000	750,00	3 000,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg

9	M	VD RP2,34	Velkoobsahový rozvaděč RP1,1,1.2	kus	2,000	12 250,00	24 500,00	
---	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			IP30, 72W, 588x620x136, 24W/řada					
10	M	VD 3351.1	Oceloplechový rozvaděč RP1.3	kus	1,000	11 950,00	11 950,00	
PP			IP30, 56W, 14W/řada, pod omítkou, 359x714x97					
11	M	VD 3351.3	Oceloplechový rozvaděč RP1.5	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			IP30, 56W, 14W/řada, pod omítkou, 359x464x97					
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				16 280,00	
12	K	743631502V	Montáž bojler do 150L/1F	kus	2,000	450,00	900,00	
PP			Montáž bojler do 150L/1F					
13	M	3544106123V	bojler - ohřivač vody 120 l/2,0kW/230V/IP25	kus	2,000	5 400,00	10 800,00	
PP			bojler - ohřivač vody 120 l/2,0kW/230V/IP25					
14	K	7471124639V	Montáž napájecí zdroj pro sanitární techniku/AUS/baterie	kus	1,000	120,00	120,00	
PP			Montáž napájecí zdroj pro sanitární techniku/AUS/baterie					
15	M	34535556282V	napájecí zdroj pro sanitární techniku/AUS/baterie/IP55/9 zařízení	kus	1,000	750,00	750,00	
PP			vstupní napětí 230V/AC, výstupní napětí 24V/DC					
16	K	7471134108V	Montáž osoušeč rukou do 2,5kW	kus	1,000	150,00	150,00	
PP			Montáž osoušeč rukou do 2,5kW					
17	M	345355568148V	osoušeč rukou 1,5kW/IP23	kus	1,000	2 990,00	2 990,00	
PP			osoušeč rukou 1,5kW/IP23					
18	K	7471633378V	Montáž ventilátor	kus	1,000	120,00	120,00	
19	M	3581335916V	Ventilátor 230V, koupelnový, 15W	ks	1,000	450,00	450,00	
D	744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				356 254,00	
20	K	210802412	Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kV 3x2,50 mm2 uložených volně	m	12,000	12,00	144,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CGSG, CGLG, CGSU, do 1 kV, počtu a průřezu žil 3 x 2,50 mm2					
21	M	34536701V	kabel sílový - pryžový k pohyblivým přívodům CGSG 3Cx2,5	m	12,000	22,00	264,00	
PP			kabel sílový - pryžový k pohyblivým přívodům CGSG 3Cx2,5					
W			2*6		12,000			
22	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	260,000	5,00	1 300,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny					
23	M	341408250	vodič sílový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	50,000	8,00	400,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodiče izolované s měděným jádrem sílové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace PVC CY, H07 V-U, pro 450/750 V - jádro plně H07V-U 4,0					
W			15+35		50,000			
24	M	341408270	vodič sílový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2	m	90,000	18,00	1 620,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodiče izolované s měděným jádrem sílové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace PVC CY, H07 V-U, pro 450/750 V - jádro plně H07V-U 10					
W			30+60		90,000			
25	M	341408280	vodič sílový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2	m	120,000	1 920,00	230 400,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace PVC CY, H07 V-R, pro 450/750 V jádro lanové H07V-R 16					
VV			22+60+38		120,000			
26	K	744412220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítkou stropu	m	2 269,000	13,00	29 497,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítkou stropu					
27	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	118,000	7,00	826,00	CS ÚRS 2015 02
PP			kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2					
VV			17+23+42+36		118,000			
28	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	2 151,000	9,00	19 359,00	CS ÚRS 2015 02
PP			kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2					
VV			25+15+35+14+12+28+24+26+28		207,000			
VV			36+6+34+39+44+49+46		254,000			
VV			17+18+28+38+28+6+38+26+21+18+30+4+11+4+13+32		332,000			
VV			25+40+23+24+23+24+22+26+21+22+21+20+32+23+58+16+8+		406,000			
VV			7+40+37+34+14+17+31+27+28+24+21+28+32+28+17+21		532,000			
VV			34+37+37+49+53+49+30+16+27+19+26+29+32+50+15		420,000			
VV			22+26+18+22+25+28+29+33+36+18+37+13+9+13+28+32+31					
29	K	744412230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítkou stropu	m	2 064,000	12,00	24 768,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítkou stropu					
30	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	1 744,000	14,00	24 416,00	CS ÚRS 2015 02
PP			kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2					
VV			12+17+30+36+45+28		168,000			
VV			28+20+44+60+48+25+58+48+10+47+42+48+20+26		524,000			
VV			28+40+18+33+30+30+52+62+15+45+20+15+23+53+46+51		561,000			
VV			29+25+18+55+26+39+8+12+18+32+37+60+31+19+57+15+10		491,000			
31	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	280,000	14,00	3 920,00	CS ÚRS 2015 02
PP			kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2					
VV			12+14+12+14+12+12+17+17+37+18+18+40+4+18+18		280,000			
32	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	40,000	23,00	920,00	CS ÚRS 2015 02
PP			kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2					
VV			15+25		40,000			
33	K	744412260	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,60 kg pod omítkou stropu	m	210,000	15,00	3 150,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítkou stropů sk. 2 - CY8Y, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2					
34	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	30,000	39,00	1 170,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 5 x 4					
35	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	60,000	57,00	3 420,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 5 x 6					
VV			20+40		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
36	M	341110761	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2		m	120,000	89,00	10 680,00		
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo bazová cena mm2							
	W		kg/m KZ/m kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2							
			22+38+60			120,000				
D	746		Elektromontáže - soubory pro vodiče					13 630,00		
37	K	746413110	Ukončení kabelů 2x1,5 až 4 mm2 smřšřovací záklópkou nebo páskem bez letování		kus	18,000	15,00	270,00		CS ÚRS 2015 02
	PP		Ukončení kabelů smřšřovací záklópkou nebo páskou se zapójením bez letování, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 4 mm2							
	W		9*2			18,000				
38	K	746413150	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smřšřovací záklópkou nebo páskem bez letování		kus	190,000	20,00	3 800,00		CS ÚRS 2015 02
	PP		Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smřšřovací záklópkou nebo páskem bez letování							
	W		95*2			190,000				
39	K	746413560	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smřšřovací záklópkou nebo páskem bez letování		kus	328,000	25,00	8 200,00		CS ÚRS 2015 02
	PP		Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smřšřovací záklópkou nebo páskem bez letování							
	W		17*2+147*2			328,000				
40	K	746413570	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smřšřovací záklópkou nebo páskem bez letování		kus	22,000	30,00	660,00		CS ÚRS 2015 02
	PP		Ukončení kabelů smřšřovací záklópkou nebo páskou se zapójením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2							
	W		11*2			22,000				
41	K	746413580	Ukončení kabelů 5x10 mm2 smřšřovací záklópkou nebo páskem bez letování		kus	20,000	35,00	700,00		CS ÚRS 2015 02
	PP		Ukončení kabelů smřšřovací záklópkou nebo páskou se zapójením bez letování, počtu a průřezu žil 5x10 mm2							
	W		10*2			20,000				
D	747		Elektromontáže - kompletace rozvodů					63 623,00		
42	K	747161020	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvoji zapójení - průběžná		kus	31,000	75,00	2 325,00		CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvoji zapójení - průběžná							
43	M	345511020	spodek zásuvky jednónásobný		kus	31,000	79,00	2 449,00		
	PP		spodek zásuvky jednónásobný							
	W		8+13+8+1+1			31,000				
44	K	747161250	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojinásobná		kus	67,000	75,00	5 025,00		CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojinásobná							
45	M	345511100	spodek zásuvky dvojinásobný		kus	67,000	120,00	8 040,00		CS ÚRS 2013 02
	PP		spodek zásuvky dvojinásobný							
	W		12+7+7+22+19			67,000				
46	K	747161513	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké		kus	2,000	75,00	150,00		CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké							
47	M	3455148512V	Zásuvka jednónásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem		kus	2,000	79,00	158,00		
	PP		Zásuvka jednónásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem							
48	K	747161517	Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí základní, vlhké		kus	2,000	120,00	240,00		CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí základní, vlhké							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	358112591	Zásuvka průmyslová nástěnná 16A, 400V - 5P/IP54	kus	2,000	195,00	390,00	
PP								
Zásuvka průmyslová nástěnná 16A, 400V - 5P/IP54								
50	K	799753282V	Montáž parapetní žlab	m	10,000	40,00	400,00	
51	M	VD3778541228V	Parapetní žlab instalační, 2 komory, 160x65	m	10,000	230,00	2 300,00	
PP								
kabinet fyziky								
10								
52	K	79975229V	Montáž zásuvkový modul do parapetního žlabu	ks	8,000	75,00	600,00	
PP								
Montáž zásuvkový modul do podl. krabice								
53	M	VD377852222V	Zásuvkový modul pro parapetní žlab 230V/1M	ks	6,000	82,00	492,00	
PP								
Zásuvkový modul pro podlahovou krabici 230V/1M								
VV								
3+3								
54	M	VD37785223V	Zásuvkový modul - přepětový pro parapetní žlab 230V/1M	ks	2,000	698,00	1 396,00	
PP								
Zásuvkový modul pro podlahovou krabici 230V/1M								
VV								
1+1								
55	K	747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni	kus	62,000	90,00	5 580,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni								
56	M	358221070	Jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1	kus	11,000	60,00	660,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-6B-1								
VV								
4+4+3								
57	M	358221550	Jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 6C/1	kus	7,000	70,00	490,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika C LPN (LSN)-6C-1								
VV								
2+2+3								
58	M	358221090	Jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	24,000	60,00	1 440,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-10B-1								
VV								
7+8+7+2								
59	M	358221110	Jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	19,000	60,00	1 140,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-16B-1								
VV								
1+6+5+5+1+1								
60	M	358221590	Jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 16C/1	kus	1,000	70,00	70,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika C LPN (LSN)-16C-1								
61	K	747233150	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni	kus	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni								
62	M	358224010	Jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika B LPN (LSN)-16B-3								
63	M	358224020	Jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 20B/3	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika B LPN (LSN)-20B-3								
64	M	358224030	Jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/3	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika B LPN (LSN)-25B-3								
65	K	747231250V	Montáž jistič nn do 63 A ve skříni	kus	3,000	120,00	360,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž jistič nn do 63 A ve skříní					
66	M	358224040	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 32B/3	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika B LPN (LSN)-32B-3					
67	M	358224050	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 40B/3	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika B LPN (LSN)-40B-3					
68	K	747233151	Montáž jistič třípólový nn do 300 A ve skříní	kus	1,000	120,00	120,00	
69	M	358224011	jistič 3pólový- výkonový, charakteristika 200A	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	
PP			hlavní jistič rozváděče RE					
70	K	747231253V	Montáž hlavní vypínač do 63A- rozváděč/nástěnný	kus	4,000	120,00	480,00	
PP			Montáž hlavní vypínač do 63A- rozváděč/nástěnný					
71	M	3582240545V	hlavní vypínač 63A třífázový-do rozváděče	kus	1,000	350,00	350,00	
PP			hlavní vypínač 63A třífázový-do rozváděče					
72	M	3582240547V	hlavní vypínač 32A třífázový-do rozváděče	kus	2,000	350,00	700,00	
PP			hlavní vypínač 32A třífázový-do rozváděče					
73	M	3582240548V	hlavní vypínač 25A třífázový-do rozváděče	kus	1,000	350,00	350,00	
74	K	74725110123V	Montáž svodičebleskových proudů nn 1+2.stupeň včetně pojistek	kpl	1,000	120,00	120,00	
75	M	358895050895V	přepětová ochrana - společný 1.+ 2. stupeň včetně pojistek 315A	kpl	1,000	2 480,00	2 480,00	
PP			přepětová ochrana - společný 1.+ 2. stupeň včetně pojistek 125A-válcové					
76	K	7472511320V	Montáž svodičebleskových proudů nn 3.stupeň včetně pojistek	kpl	2,000	120,00	240,00	
77	M	358895050505V	přepětová ochrana - společný 3. stupeň včetně pojistek 16A	kpl	2,000	2 300,00	4 600,00	
78	K	747251137V	Montáž Chránič proudový do 63A/30mA	kus	15,000	90,00	1 350,00	
PP			Montáž Chránič proudový do 63A/30mA					
79	M	35889505045V	Chránič proudový 25/2N/30mA	kus	10,000	520,00	5 200,00	
PP			Chránič proudový 25/2N/30mA					
VV			2+1+2+3+1+1		10,000			
80	M	35889505051V	Chránič proudový 40/4N/30mA	kus	5,000	520,00	2 600,00	
PP			Chránič proudový 40/4N/30mA					
VV			2+2+1		5,000			
81	K	747312132	Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 40 A	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 40 A					
82	M	354420900	stykač 20-20	kus	3,000	290,00	870,00	CS ÚRS 2015 02
PP			stykač 20-20					
VV			1+1+1		3,000			
83	M	35889505033V	stykač 25-40	kus	1,000	290,00	290,00	
PP			stykač 25A/3f					
84	K	799753287V	Montáž instalační krabice - průtahová s víčkem	ks	194,000	20,00	3 880,00	
PP			Montáž instalační krabice - průtahová s víčkem					
85	M	VD37785416V	Instalační krabice - průtahová s víčkem	ks	194,000	7,00	1 358,00	
PP			Instalační krabice - průtahová s víčkem 44/46mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			9+7		16,000			
VV			3+2+4+3		12,000			
VV			20+2+2+4+4+2		34,000			
VV			4+6+4		14,000			
VV			2+3		5,000			
VV			3+3		6,000			
VV			1+3+2+1+1+1		9,000			
VV			12+7+7+22+19		67,000			
VV			8+13+8+1+1		31,000			
D	748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					185 550,00
86	K	748111121V	Montáž svítidlo LED bytové stropní závěsné/přisazené	kus	6,000	125,00	750,00	
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních závěsných na háku, trubce nebo štuře/přisazených					
87	M	VD D38	C1 LED svítidlo - přisazené, 16W/IP40	kus	5,000	730,00	3 650,00	
PP			sklady, úkl. místnosti					
VV			3+2		5,000			
88	M	VD D42	C2 LED svítidlo - přisazené, 16W/IP44	kus	1,000	780,00	780,00	
PP			koupelna					
89	K	7481111221V	Montáž svítidlo LED panel - vestavné svítidlo	kus	6,000	125,00	750,00	
PP			Montáž svítidlo LED panel - vestavné svítidlo do podhledu					
90	M	VD B1k16	B2 LED panel - přisazený, 45W/IP20	kus	6,000	2 720,00	16 320,00	
PP			chodby, sklady, schodiště					
91	K	7481211143V	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo průmyslových místností stropních přisazených/závěsných s krytem nebo mřížkou	kus	136,000	125,00	17 000,00	
92	M	141512145V	A1 zářivkové svítidlo závěsné/přisazené 2x36W	kus	28,000	550,00	15 400,00	
PP			kompletní příslušenství včetně el. předřadníku 1-10W a světelného zdroje - chodby, sklady					
VV			9+6+8+4+1		28,000			
93	M	141512146V	A2 zářivkové svítidlo - závěsné/přisazené, 2x36W/IP20, mřížkové, ALMAT	kus	68,000	595,00	40 460,00	
PP			kompletní příslušenství včetně el. předřadníku 1-10W a světelného zdroje - učebny, kabinety					
VV			6+15+15+12+9+9+2		68,000			
94	M	VD C3v122	A3 zářivkové svítidlo - přisazené, asymetrický reflektor, 1x49W/IP20	kus	10,000	1 250,00	12 500,00	
PP			kompletní příslušenství včetně el. předřadníku 1-10W a světelného zdroje - tabule					
VV			4+4+2		10,000			
95	M	141512147V	B1 zářivkové svítidlo - přisazené, 4x36W/IP20, mřížkové, MAT	kus	18,000	1 180,00	21 240,00	
PP			kompletní příslušenství včetně el. předřadníku 1-10W a světelného zdroje - kabinety, školník, sborovna					
VV			8+4+4+2		18,000			
96	M	VD C3v123	B3 zářivkové svítidlo - vestavné, akryl./opál. kryt, 4x18W/IP54	kus	4,000	1 050,00	4 200,00	
PP			kompletní příslušenství včetně el. předřadníku 1-10W a světelného zdroje - toalety a sociálky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	M	1956469V	B5 zářivkové svítidlo, asymetrický reflektor, přisazené/závěsné 4x80W/IP20	kus	8,000	4 420,00	35 360,00	
	PP		kompletní příslušenství včetně el. předradníku 1-10W a světelného zdroje - tělocvična					
98	K	748VNP1	Montáž svítidla nouzového, autonomní zdroj, min 1h	kus	26,000	125,00	3 250,00	
	PP		Montáž svítidla nouzového, autonomní zdroj, min 1h					
99	M	VD N1VI	N1 Svítidlo nouzové zářivkové s autonomním zdrojem min. 1h	kus	14,000	450,00	6 300,00	
	PP		N1 Svítidlo nouzové zářivkové s autonomním zdrojem min. 1h					
	VV		4+4+4+2		14,000			
100	M	VD NP1VI	NP1 Svítidlo nouzové s piktoqramem - orientační, autonomní zdroj 1h	kus	12,000	450,00	5 400,00	
	PP		NP1 Svítidlo nouzové s piktoqramem - orientační, autonomní zdroj 1h					
	VV		4+4+4		12,000			
101	M	VD NP126	Luminescenční tabulka - úniková cesta/piktoqram /D+M/	kus	23,000	30,00	690,00	
	PP		Luminescenční tabulka - úniková cesta/piktoqram					
	VV		4+4+4+6+(5)		23,000			
102	K	748992300	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Měření intenzity osvětlení					
D 749V Elektromontáže - konstrukce světelných okruhů a ostatní práce								34 395,00
103	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	97,000	15,00	1 455,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný					
	VV		3+3+1+10		17,000			
	VV		20+2+2+4+4+2		34,000			
	VV		4+6+4		14,000			
	VV		2+3		5,000			
	VV		1+3+2+1+1+1		9,000			
	VV		8+8+1+1		18,000			
104	M	345367001V	rámeček pro dvojzásuvky	kus	77,000	25,00	1 925,00	
	PP		rámeček pro dvojzásuvky					
	VV		12+7+7+22+19+10		77,000			
105	M	345367050V	rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný, vodorovný	kus	12,000	27,00	324,00	
	VV		3+4+5		12,000			
106	M	345367100V	rámeček pro spínače a zásuvky, trojnásobný, vodorovný	kus	10,000	39,00	390,00	
	VV		5+5		10,000			
107	M	345367101V	rámeček pro spínače a zásuvky, čtyřnásobný, vodorovný	kus	9,000	53,00	477,00	
	VV		4+5		9,000			
108	M	345364900	kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0	kus	46,000	25,00	1 150,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0					
	VV		20+2+2+4+4+2+2		0,000			
	VV		1+3+2+1+1+1+1		36,000			
	VV				10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	M	345364940V	kryt spínače jednoduchý s průzorem	kus	6,000	35,00	210,00	
	VV		3+3		6,000			
110	M	345366010V	doutnavka signalizační	kus	6,000	20,00	120,00	
111	M	345364901	kryt spínače dělený	kus	14,000	32,00	448,00	
	PP		kryt spínače dělený					
	VV		4+6+4		14,000			
112	K	747112111	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový	kus	16,000	65,00	1 040,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový					
113	M	345354020V	přístroj spínače jednopólového 10A, bezšroubový	kus	10,000	65,00	650,00	
	PP		přístroj spínače jednopólového 10A 3559-A01345 bezšroubový					
	VV		1+3+2+1+1+1+1		10,000			
114	M	345357850	spínač jednopólový 10A se signální doutnavkou, velikostný 3553-21289	kus	6,000	120,00	720,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Spínače 10 A řazení 1 S, spínač jednopólový se signální doutnavkou, velikostný 3553-21289					
	VV		3+3		6,000			
115	K	747112121	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 2 -dvoupólový	kus	5,000	65,00	325,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení vypínačů, řazení 2-dvoupólových					
116	M	345355710V	spínač dvoupólový 10A, velikostný	kus	5,000	125,00	625,00	
	PP		Spínače 10 A kompletní spínač 3553 řazení 2, spínač dvoupólový 3553-02289 velikostný					
	VV		2+3		5,000			
117	K	747112451	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seřiový šroubové připojení	kus	14,000	65,00	910,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seřiový šroubové připojení					
118	M	345354040V	přístroj přepínače sériového 10A, bezšroubový	kus	14,000	130,00	1 820,00	
	PP		přístroj přepínače sériového 10A 3559-A05345 bezšroubový					
	VV		4+6+4		14,000			
119	K	747112461	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý	kus	34,000	65,00	2 210,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý					
120	M	345354080V	přístroj přepínače střídavého 10A - IP20	kus	34,000	69,00	2 346,00	
	PP		přístroj přepínače střídavého 10A - IP20					
	VV		20+2+2+4+4+2		34,000			
121	K	747112471	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7 -křížový	kus	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových					
122	M	345354081V	přístroj přepínače křížového č.7, 10A - IP20	kus	2,000	100,00	200,00	
	PP		přístroj přepínače křížového č.7, 10A - IP20					
123	K	747161022V	Montáž - pohybové čidlo, plastové, venkovní/vnitřní	kus	12,000	90,00	1 080,00	
	PP		Montáž - pohybové čidlo, plastové, venkovní/vnitřní					
124	M	3455110201V	pohybové čidlo, IP44, bílé	kus	12,000	1 320,00	15 840,00	
	PP		pohybové čidlo, IP44, bílé					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3+2+4+3								
VV					12,000			
D	759V		CHRÁNIČKY - systém silnoprůdu				13 130,00	
125	K	210010132V	Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně	m	470,000	20,00	9 400,00	
PP			Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně					
126	M	345710368VD	Chráníčka ohebná 16mm	m	10,000	5,00	50,00	
PP			příprava pro slaboproudou kabeláž k pohonu el. dveří za vstupem					
127	M	345710361VD	Chráníčka ohebná 25mm	m	460,000	8,00	3 680,00	
VV			(50+50+40+50+40)*2		460,000			
D	M		Práce a dodávky M				22 000,00	
D	21-M		Elektromontáže				22 000,00	
128	K	014V	Prohlídka stávajících rozvodů	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Prohlídka stávajících rozvodů					
129	K	0155	Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže					
130	K	016	Zednické přípomocy, sekání pro EI	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP			Zednické přípomocy, sekání pro EI					
131	K	01R7	Zednické práce - zapravení drážek, dozdivky, úprava povrchu apod.	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP			Zednické práce - zapravení drážek, dozdivky, úprava povrchu apod.					
132	K	PK1V	Systémové protipožární prostory pro kabelové svazky, komplet D+M, štitky, revize	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Jednotlivé specifikace a parametry zahrnuje PD (část - PBŘ)					
133	K	VL7.3	Práce ve stávajícím rozvaděči - 3x	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Práce ve stávajícím rozvaděči					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I.etapa

Soupis:

01a_05 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky 1.PP

KSO: 8013913

Místo: město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.10.2015

IČ: 70890749

DIČ:

IČ: 28265971

DIČ: CZ28265971

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst. 2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: e) Zařízení slaboproudé elektrotechniky
 - 1.4.5.1 Technická zpráva - SLP
 - 1.4.5.2 Půdorys 1.PP - SLP
 - 1.4.5.7 Blokové schéma - SLP

Cena bez DPH		477 045,00	
DPH základní snížená	Základ daně	477 045,00	Výše daně
		0,00	100 179,45
Cena s DPH		577 224,45	
		21,00%	15,00%
		v CZK	577 224,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt: SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I. etapa

Soupis: 01a_05 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky 1.PP

Místo: město Pelhřimov, ul. Jiršíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Datum: 27.10.2015

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOV,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

477 045,00

PSV - Práce a dodávky PSV

477 045,00

2101 - SKS

268 311,00

2109 - ACS - přístupový systém, intercom

23 930,00

2108 - R - Rozhlas

22 351,00

2110 - HZ - Hodiny a zvonění

49 166,00

759V - CHRÁNIČKY - systém

92 787,00

21-M - Elektromontáže

20 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I.etapa

Soupis:

01a_05 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky 1.PP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Datum:

27.10.2015

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

477 045,00

D PSV Práce a dodávky PSV

477 045,00

D	2101	SKS					268 311,00	
1	K	21010000V	Montáž telefonní ústředna IP	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
2	M	VD21010001V	telefonní ústředna IP/analog,	ks	1,000	24 890,00	24 890,00	

PP			hybridní telefonní ústředna IP/analog, 16 an. poboček a 2 dig. pobočky					
3	K	21010002V	Implementace systému VoIP, osazení zařízení	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	
4	K	21010003V	Doprava materiálu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
5	M	VD21010004V	UPS rack mount, 230V, 1000VA, 2U	ks	2,000	8 950,00	17 900,00	
6	M	VD21010005V	rozšiřující karta, 16 analog. linek	ks	1,000	8 850,00	8 850,00	
7	M	VD21010006V	rozšiřující karta, 2 EuroISDN2	ks	1,000	8 850,00	8 850,00	
8	M	VD21010007V	karta VoIP DSP + 4 licence IP	ks	1,000	9 950,00	9 950,00	
9	M	VD21010008V	licence pro 4 VoIP vstupní kanály	ks	1,000	10 020,00	10 020,00	
10	M	VD21010011V	analog. telefon, LCD a CLIP	ks	5,000	845,00	4 225,00	
11	K	21010012V	Montáž - datová zásuvka 2RJ45 - cat.6/5	ks	15,000	45,00	675,00	
12	M	VD21010013V	Zásuvka SKS data 2RJ45 - cat.6	ks	10,000	95,00	950,00	

PP			Zásuvka SKS data 2RJ45 - cat.6					
13	M	VD21010014V	Zásuvka SKS data 2RJ45 - cat.5	ks	5,000	85,00	425,00	

PP			Zásuvka SKS data 2RJ45 - cat.5					
14	K	21010015V	Montáž - datová zásuvka RJ45 - cat.6	ks	7,000	45,00	315,00	

PP			Montáž - datová zásuvka RJ45 - cat.6					
15	M	VD21010016V	Zásuvka SKS data RJ45 - cat.6	ks	7,000	65,00	455,00	

PP Zásuvka SKS data RJ45 - cat.6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3+1+3								
VV					7,000			
16	K	21010017V	Montáž - datová zásuvka modul 45 do podlahové krabice	ks	16,000	45,00	720,00	
17	M	VD21010018V	Datová zásuvka SKS modul 2RJ45 do podlahové krabice cat.6	ks	16,000	75,00	1 200,00	
2*8								
VV					16,000			
18	K	21010019V	Montáž - Wireless Acces point - nástěnný/stropní	ks	3,000	150,00	450,00	
19	M	VD21010020V	Wireless Acces point - nástěnný	ks	3,000	4 350,00	13 050,00	
Wireless Acces point - nástěnný								
PP								
1+1+1								
VV					3,000			
20	K	21010021V	Montáž - zásuvka multifunkční	ks	8,000	45,00	360,00	
21	M	VD21010022V	Zásuvka multifunkční stěnová - HDMI/VGA/AV	ks	8,000	129,00	1 032,00	
2+2+2+2								
VV					8,000			
22	K	21010023V	Montáž - racku 19" pro 40U	ks	1,000	800,00	800,00	
23	M	VD21010024V	19" Rack 40U, hlavní stojanový (600x1070x1867)	ks	1,000	8 900,00	8 900,00	
24	K	21010025V	Montáž - switche do racku	ks	5,000	150,00	750,00	
Montáž - switche do racku								
PP								
25	M	VD21010026V	Optický switch, 10G, 12xGbit SFP, IPv6	ks	1,000	42 500,00	42 500,00	
26	M	VD21010027V	Switch 48x10/100/1000 + 2xSFP, do racku 19"/cat.6	ks	2,000	8 500,00	17 000,00	
27	M	VD21010028V	PoE Switch - 24 port + 2xSFP, 19", 10/100/1000, cat.5	ks	2,000	10 950,00	21 900,00	
SKS a ACS								
PP								
28	K	21010029V	Montáž - patch panelu do racku	ks	4,000	75,00	300,00	
Montáž - patch panelu do racku								
PP								
29	M	VD21010030V	Patch panel 48 portů, cat. 6, zářezový	ks	2,000	2 200,00	4 400,00	
30	M	VD21010031V	Patch panel 24 portů, cat. 5, zářezový	ks	2,000	820,00	1 640,00	
31	K	21010032V	Instalace optická vana do 24 portů	ks	1,000	75,00	75,00	
32	M	VD21010033V	Optická kazeta, 12 simplex/duplex, SC, 1U	ks	1,000	150,00	150,00	
33	K	21010034V	Montáž - napájecího panelu do racku	ks	2,000	75,00	150,00	
34	M	VD21010035V	Panel napájecí do 19" racku, 9x230V	ks	2,000	480,00	960,00	
switche a UPS (DVR/NVR)								
PP								
35	K	21010036V	Montáž vyvazovacího panelu	ks	5,000	75,00	375,00	
36	M	VD21010037V	Vyvazovací panel 19" - 1U	ks	3,000	170,00	510,00	
37	M	VD21010038V	Vyvazovací panel 19" - 2U	ks	2,000	220,00	440,00	
38	K	21010039V	Montáž konektor datový, včetně proměření	ks	93,000	80,00	7 440,00	
39	M	VD21010040V	konektor RJ45 včetně proměření	ks	69,000	45,00	3 105,00	
53+2*5+2*3								
VV					69,000			
40	M	VD21010041V	konektor SC/APC, včetně proměření	ks	24,000	75,00	1 800,00	
2*12								
VV					24,000			
41	K	21010042V	Montáž instalační krabice s víčkem - průtahová	ks	120,000	25,00	3 000,00	
42	M	VD21010043V	Instalační krabice s víčkem - průtahová	ks	120,000	8,00	960,00	
40-80								
VV					120,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	21010044V	Instalace optický kabel - do 24 vláken	m	20,000	15,00	300,00	
44	M	VD21010045V	Optický kabel DROP AIRBLOWN (12vl.)	m	20,000	14,00	280,00	
PP								
			12 vláken SW 9/125, G.657					
45	K	21010046V	Montáž sdělovacího kabelu SYKFY 10x2x0,5	m	20,000	10,00	200,00	
46	M	VD21010047V	SYKFY 10x2x0,5	m	20,000	14,00	280,00	
PP								
			SYKFY 10x2x0,5					
47	K	21010048V	Montáž datového kabelu (VGA, HDMI, AV, ...)	m	90,000	8,00	720,00	
48	M	VD21010049V	HDMI kabel, včetně konektorů	m	30,000	75,00	2 250,00	
PP								
			3 x komplet (kabel+konektory) pro zapojení MZ		30,000			
W								
49	M	VD21010050V	VGA kabel, včetně konektorů	m	30,000	60,00	1 800,00	
PP								
			3 x komplet (kabel+konektory) pro zapojení MZ					
W								
			3*10		30,000			
50	M	VD21010051V	AV kabel včetně konektorů	m	30,000	60,00	1 800,00	
PP								
			3 x komplet (kabel+konektory) pro zapojení MZ					
W								
			3*10		30,000			
51	K	21010052V	Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 6	m	1 566,000	5,00	7 830,00	
52	M	VD21010053V	UTP sdělovací datový kabel, cat. 6	m	1 566,000	6,50	10 179,00	
W								
			30+30+34+34+34+34+65+65+60+74+74+77		611,000			
W								
			2*26+3*24+2*24+3*22+2*22+3*20+2*20+3*18		436,000			
W								
			54+54+10+10+58+58+47+50+50+50+14+14		519,000			
53	K	21010054V	Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 5	m	470,000	5,00	2 350,00	
54	M	VD21010055V	UTP sdělovací datový kabel, cat. 5	m	470,000	5,00	2 350,00	
W								
			54+54+10+10+58+58+14+14+34+34+65+65		470,000			
55	K	21010056V	Aplikace montážního příslušenství	ks	1,000	500,00	500,00	
56	M	VD21010057V	Montážní příslušenství racku	ks	1,000	300,00	300,00	
57	K	21010058V	Oživení systému	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
58	K	21010063V	Instalace info. monitor	ks	1,000	250,00	250,00	
PP								
			Instalace info. monitor					
59	M	VD21010064V	Informační monitor, 120cm, USB, HDMI	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	
PP								
			Informační monitor, 120cm, USB, HDMI					
D 2109								
ACS - přístupový systém, intercom								
60	K	21090000V	Montáž - čtečka nástěnná	ks	1,000	150,00	150,00	
61	M	VD21090001	Čipová čtečka, RFID, IP	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP								
			ovládání el. zámku - 2. vstupní dveře do šaten					
62	K	21090002V	Montáž - elmag. zámek pro ACS	ks	1,000	120,00	120,00	
63	M	VD21090003V	Elmag. zámek pro ACS	ks	1,000	720,00	720,00	
PP								
			Elmag. zámek pro ACS					

23 930,00

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	M	VD21090008V	Bezkontaktní RFID čip	ks	500,000	35,00	17 500,00	
PP								
Bezkontaktní karta pro ACS								
65	K	210900009V	Montáž sdělovacího kabelu	m	15,000	5,00	75,00	
66	M	VD21090010V	SYKFY 1x2x0,8	m	15,000	3,00	45,00	
67	K	210900011V	Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 5	m	32,000	5,00	160,00	
68	M	VD21090012V	UTP sdělovací datový kabel, cat. 5	m	32,000	5,00	160,00	
69	K	210900013V	Oživení, zaškolení	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
D 2108 R - Rozhlas								
70	K	210800004V	Instalace reproduktoru	ks	10,000	90,00	900,00	
71	M	VD21080005V	Reproduktor pro ozvučení tříd, 100V, 10W, 2 pásma	ks	10,000	680,00	6 800,00	
72	K	210800008V	Montáž instalační krabice s víčkem - průtahová	ks	23,000	20,00	460,00	
73	M	VD21080009V	Instalační krabice s víčkem - průtahová	ks	23,000	8,00	184,00	
VV 15+8								
74	K	210800010V	Montáž sdělovacího kabelu	m	622,000	12,00	7 464,00	
75	M	VD210800011V	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	311,000	8,00	2 488,00	
PP								
kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2								
VV 54+46+38+29+19+7+11+20+27+60								
76	M	VD210800012V	SYKFY 2x2x0,8	m	311,000	5,00	1 555,00	
VV 54+46+38+29+19+7+11+20+27+60								
77	K	210800013V	Oživení, zaškolení, revize	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
D 2110 HZ - Hodiny a zvonění								
78	K	211000002V	Instalace - hodin, komplet	ks	6,000	120,00	720,00	
79	M	VD211000003V	Podružné hodiny, analogové - 40cm, včetně držáku a výložníku	ks	6,000	4 800,00	28 800,00	
VV 2+3								
80	K	211000004V	Instalace zvonku	ks	3,000	120,00	360,00	
81	M	VD211000005V	Školní zvonek 75V	ks	3,000	890,00	2 670,00	
VV 1+1+1								
82	K	211000006V	Montáž instalační krabice s víčkem - průtahová	ks	23,000	25,00	575,00	
83	M	VD211000007V	Instalační krabice s víčkem - průtahová	ks	23,000	8,00	184,00	
VV 15+8								
84	K	211000009V	Montáž sdělovacího kabelu	m	722,000	12,00	8 664,00	
85	M	VD211000009V	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	361,000	8,00	2 888,00	
PP								
kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2								
VV 48+47+48+38+38+15+38+13+38								
86	M	VD211000010V	SYKFY 2x2x0,8	m	361,000	5,00	1 805,00	
VV 48+47+48+38+38+15+38+13+38								
87	K	211000011V	Oživení, zaškolení, revize	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 759V CHRÁNIČKY - systém								
88	K	21110000V	Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně	m	3 165,000	20,00	63 300,00	
PP								
89	M	VD21110001V	Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně	m	1 315,000	7,00	9 205,00	
W					470,000			
W					534,000			
W					311,000			
90	M	VD21110002V	Chránička ohebná 25mm	m	1 850,000	8,00	14 800,00	
W					534,000			
W					361,000			
W					436,000			
W					519,000			
91	K	21110003V	Montáž trubek ochranných plastových tuhých/ohebných D do 90 mm uložených pevně	m	42,000	25,00	1 050,00	
PP								
92	M	VD21110004V	Montáž trubek ochranných plastových tuhých/ohebných D do 90 mm uložených pevně	m	42,000	17,00	714,00	
W					42,000			
93	K	21110005V	Montáž trubek ochranných plastových tuhých/ohebných D do 110 mm uložených pevně	m	22,000	20,00	440,00	
PP								
94	M	VD21110006V	Montáž trubek ochranných plastových tuhých/ohebných D do 110 mm uložených pevně	m	22,000	38,00	836,00	
W					22,000			
95	K	21110007V	Chránička ohebná, 110mm	m	66,000	25,00	1 650,00	
PP								
96	M	VD21110008V	Montáž trubek ochranných plastových tuhých/ohebných do 50mm	m	66,000	12,00	792,00	
W					66,000			
D 21-M Elektromontáže								
97	K	0155	Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP								
98	K	016	Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP								
99	K	01R7	Zednické práce, frézování drážek, prostory apod.	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP								
100	K	01R821	Zednické práce, frézování drážek, dozdivky, úprava povrchu apod.	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP								
101	K	PK1V	Zednické práce - zapravení drážek, dozdivky, úprava povrchu apod.	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP								
Jednotlivé specifikace a parametry zahrnuje PD (část - PBŘ)								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium
Objekt: SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I. etapa
Soupis:

01a_06 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky 1.NP

KSO: 8013913
Místo: město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
QDS Communication s.r.o., Horní 105/14, 639 00 Brno

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.10.2015
IČ: 70890749
DIČ:
IČ: 28265971
DIČ: CZ28265971
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: e) Zařízení slaboproudé elektrotechniky
 - 1.4.5.1 Technická zpráva - SLP
 - 1.4.5.3 Půdorys 1.NP - SLP
 - 1.4.5.7 Blokové schéma - SLP

Cena bez DPH	329 167,00		
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	329 167,00	21,00%	69 125,07
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	V	CZK	398 292,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I. etapa

Soupis:

01a_06 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky 1.NP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Datum: 27.10.2015

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOV.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

329 167,00

PSV - Práce a dodávky PSV

329 167,00

2101 - SKS

169 854,00

2108 - R - Rozhlas

29 394,00

2109 - ACS - přístupový systém, intercom

6 866,00

2110 - HZ - Hodiny a zvonění

48 780,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

0,00

759V - CHRÁNIČKY - systém

53 773,00

21-M - Elektromontáže

20 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I. etapa

Soupis:

01a_06 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky 1.NP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Datum: 27.10.2015

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

329 167,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

329 167,00

D 2101

SKS

169 854,00

1	M	VD21010010V	systemový přístroj - třídkový LCD	ks	2,000	2 890,00	5 780,00	
PP 2. úroveň telefonu, sekretariát, kancelář a zástupce								
2	M	VD21010011V	analog. telefon, LCD a CLIP	ks	10,000	845,00	8 450,00	
PP analog. telefon, LCD a CLIP								
3	K	21010012V	Montáž - datová zásuvka 2RJ45 - cat. 6/5	ks	29,000	45,00	1 305,00	
PP Montáž - datová zásuvka 2RJ45 - cat.6/5								
4	M	VD21010013V	Zásuvka SKS data 2RJ45 - cat. 6	ks	23,000	95,00	2 185,00	
PP Zásuvka SKS data 2RJ45 - cat.6								
W 9+7+5+2					23,000			
5	M	VD21010014V	Zásuvka SKS data 2RJ45 - cat. 5	ks	6,000	85,00	510,00	
PP Zásuvka SKS data 2RJ45 - cat.5								
W 4+1+1					6,000			
6	K	21010015V	Montáž - datová zásuvka RJ45 - cat.6	ks	9,000	45,00	405,00	
PP Montáž - datová zásuvka RJ45 - cat.6								
7	M	VD21010016V	Zásuvka SKS data RJ45 - cat. 6	ks	9,000	65,00	585,00	
PP Zásuvka SKS data RJ45 - cat.6								
W 1+1+1+3+2+1					9,000			
8	K	21010061V	Montáž zásuvkový modul do parapetního žlabu	ks	4,000	45,00	180,00	
9	M	VD21010062V	Zásuvkový modul pro parapetní žlab 2RJ45 cat.6	ks	4,000	75,00	300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	21010019V	Montáž - Wireless Acces point - nástěnný/stropní	ks	3,000	150,00	450,00	
PP								
11	M	VD21010020V	Montáž - Wireless Acces point - nástěnný/stropní	ks	3,000	4 350,00	13 050,00	
PP								
Wireless Acces point - nástěnný								
W								
1+1+1								
12	K	21010021V	Montáž - zásuvka multifunkční	ks	14,000	25,00	350,00	
PP								
Montáž - zásuvka multifunkční								
13	M	VD21010022V	Zásuvka multifunkční stěnová - HDMI/VGA/AV	ks	14,000	129,00	1 806,00	
PP								
Zásuvka multifunkční stěnová - HDMI/VGA/AV								
W								
2+2+2+2+2+2								
14	K	21010059V	Montáž - racku 19" pro 12U	ks	2,000	350,00	700,00	
15	M	VD21010060V	19" Rack 12U, podružný/nástěnný (900x400x635)	ks	2,000	2 800,00	5 600,00	
16	K	21010025V	Montáž - switche do racku	ks	5,000	150,00	750,00	
PP								
Montáž - switche do racku								
17	M	VD21010027V	Switch 48x10/100/1000 + 2xSFP, do racku 19"/cat.6	ks	3,000	8 500,00	25 500,00	
18	M	VD21010028V	PoE Switch - 24 port + 2xSFP, 19", 10/100/1000, cat.5	ks	2,000	10 950,00	21 900,00	
PP								
SKS a ACS								
19	K	21010029V	Montáž - patch panelu do racku	ks	5,000	75,00	375,00	
PP								
Montáž - patch panelu do racku								
20	M	VD21010030V	Patch panel 48 portů, cat. 6, zářezový	ks	3,000	2 200,00	6 600,00	
PP								
Patch panel 48 portů, cat. 6, zářezový								
21	M	VD21010031V	Patch panel 24 portů, cat. 5, zářezový	ks	2,000	820,00	1 640,00	
PP								
Patch panel 24 portů, cat. 5, zářezový								
22	K	21010034V	Montáž - napájecího panelu do racku	ks	2,000	75,00	150,00	
PP								
Montáž - napájecího panelu do racku								
23	M	VD21010035V	Panel napájecí do 19" racku, 9x230V	ks	2,000	480,00	960,00	
PP								
swtche a UPS (DVR/NVR)								
24	K	21010036V	Montáž vyvazovacího panelu	ks	5,000	75,00	375,00	
PP								
Montáž vyvazovacího panelu								
25	M	VD21010037V	Vyvazovací panel 19" - 1U	ks	2,000	170,00	340,00	
PP								
Vyvazovací panel 19" - 1U								
26	M	VD21010038V	Vyvazovací panel 19" - 2U	ks	3,000	220,00	660,00	
PP								
Vyvazovací panel 19" - 2U								
27	K	21010039V	Montáž konektor datový, včetně proměření	ks	103,000	80,00	8 240,00	
PP								
Montáž konektor datový, včetně proměření								
28	M	VD21010040V	konektor RJ45 včetně proměření	ks	95,000	45,00	4 275,00	
PP								
konektor RJ45 včetně proměření								
W								
65+2*12+2*3								
29	M	VD21010041V	konektor SC/APC, včetně proměření	ks	8,000	75,00	600,00	

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			konektor SC/APC, včetně proměření					
VV			2*4		8,000			
30	K	Z1010042V	Montáž instalační krabice s víčkem - průtahová	ks	264,000	25,00	6 600,00	
PP			Montáž instalační krabice s víčkem - průtahová					
31	M	VD21010043V	Instalační krabice s víčkem - průtahová	ks	264,000	8,00	2 112,00	
PP			Instalační krabice s víčkem - průtahová					
VV			88+176		264,000			
32	K	Z1010044V	Instalace optický kabel - do 24 vláken	m	70,000	15,00	1 050,00	
PP			Instalace optický kabel - do 24 vláken					
33	M	VD21010045V	Optický kabel DROP AIRBLOWN (12vl.)	m	70,000	14,00	980,00	
PP			12 vláken SM 9/125, G.657					
VV			30+40		70,000			
34	K	Z1010046V	Montáž sdělovacího kabelu SYKFY 10x2x0,5	m	35,000	10,00	350,00	
PP			Montáž sdělovacího kabelu SYKFY 10x2x0,5					
35	M	VD21010047V	SYKFY 10x2x0,5	m	35,000	14,00	490,00	
PP			SYKFY 10x2x0,5					
36	K	Z1010048V	Montáž datového kabelu (VGA, HDMI, AV, ...)	m	198,000	8,00	1 584,00	
PP			Montáž datového kabelu (VGA, HDMI, AV, ...)					
37	M	VD21010049V	HDMI kabel, včetně konektorů	m	60,000	75,00	4 500,00	
PP			3 x komplet (kabel+konektory) pro zapojení MZ					
VV			6*10		60,000			
38	M	VD21010050V	VGA kabel, včetně konektorů	m	60,000	60,00	3 600,00	
PP			3 x komplet (kabel+konektory) pro zapojení MZ					
VV			6*10		60,000			
39	M	VD21010051V	AV kabel včetně konektorů	m	78,000	60,00	4 680,00	
PP			3 x komplet (kabel+konektory) pro zapojení MZ					
VV			5*10+28		78,000			
40	K	Z1010052V	Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 6	m	1 578,000	5,00	7 890,00	
41	M	VD21010053V	UTP sdělovací datový kabel, cat. 6	m	1 578,000	6,50	10 257,00	
PP			UTP sdělovací datový kabel, cat. 6					
VV			25+25+35+35+33+33+38+38+57+57+63+63+70+35		607,000			
VV			75+75+68+68+50+50+55+55+20+20+20+20		576,000			
VV			72+72+10+10+78+78+75		395,000			
42	K	Z1010054V	Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 5	m	754,000	5,00	3 770,00	
PP			Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 5					
43	M	VD21010055V	UTP sdělovací datový kabel, cat. 5	m	754,000	5,00	3 770,00	
PP			UTP sdělovací datový kabel, cat. 5					
VV			20+20+25+25+40+40+57+57		284,000			
VV			72+72+10+10+78+78+75+75		470,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	21010056V	Aplikace montážního příslušenství	ks	2,000	550,00	1 100,00	
PP								
			Aplikace montážního příslušenství					
45	M	VD21010057V	Montážní příslušenství racku	ks	2,000	300,00	600,00	
46	K	21010058V	Oživení systému	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP								
			Oživení systému					
D 2108 R - Rozhlas								
47	K	21080004V	Instalace reproduktoru	ks	15,000	90,00	1 350,00	
PP								
			Instalace reproduktoru					
48	M	VD21080005V	Reproduktor pro ozvučení tříd, 100V, 10W, 2 pásma	ks	15,000	680,00	10 200,00	
PP								
			Reproduktor pro ozvučení tříd, 100V, 10W, 2 pásma					
VV								
			11+4		15,000			
49	K	21080008V	Montáž instalační krabice s víčkem - průtahová	ks	30,000	20,00	600,00	
PP								
			Montáž instalační krabice s víčkem - průtahová					
50	M	VD21080009V	Instalační krabice s víčkem - průtahová	ks	30,000	8,00	240,00	
PP								
			Instalační krabice s víčkem - průtahová					
VV								
			20+10		30,000			
51	K	21080010V	Montáž sdělovacího kabelu	m	784,000	12,00	9 408,00	
PP								
			Montáž sdělovacího kabelu					
52	M	VD21080011V	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	392,000	8,00	3 136,00	
PP								
			kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2					
VV								
			72+10+10+10+10+20+15+10+50+25+10+10+10+25+55+10+10+30		392,000			
53	M	VD21080012V	SYKFY 2x2x0,8	m	392,000	5,00	1 960,00	
PP								
			SYKFY 2x2x0,8					
VV								
			72+10+10+10+10+20+15+10+50+25+10+10+10+25+55+10+10+30		392,000			
54	K	21080013V	Oživení, zaškolení, revize	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP								
			Oživení, zaškolení, revize					
D 2109 ACS - přístupový systém, intercom								
55	K	21090014V	Montáž - intercom	ks	1,000	150,00	150,00	
56	M	VD21090015	Intercom IP, RFID, integr. čip. čtečka a kamera	ks	1,000	3 250,00	3 250,00	
PP								
			vstup, zároveň za hlavním vchodem, ovl. el. posuvných dveří					
57	K	21090009V	Montáž sdělovacího kabelu	m	27,000	5,00	135,00	
PP								
			Montáž sdělovacího kabelu					
58	M	VD21090010V	SYKFY 1x2x0,8	m	27,000	3,00	81,00	
PP								
			SYKFY 1x2x0,8					
59	K	21090011V	Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 5	m	75,000	5,00	375,00	
PP								
			Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 5					
60	M	VD21090012V	UTP sdělovací datový kabel, cat. 5	m	75,000	5,00	375,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		UTP sdělovací datový kabel, cat. 5					
61 K	21090013V	Oživení, zaškolení	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP		Oživení, zaškolení					
D	2110	HZ - Hodiny a zvonění				48 780,00	
62 K	21100002V	Instalace - hodin, komplet	ks	6,000	120,00	720,00	
PP		Instalace - hodin, komplet					
63 M	VD21100003V	Podružné hodiny, analogové - 40cm, včetně držáku a výložníku	ks	6,000	4 800,00	28 800,00	
PP		Podružné hodiny, analogové - 40cm, včetně držáku a výložníku					
VV		2*3		6,000			
64 K	21100004V	Instalace zvonku	ks	3,000	120,00	360,00	
PP		Instalace zvonku					
65 M	VD21100005V	Školní zvonek 75V	ks	3,000	890,00	2 670,00	
PP		Školní zvonek 75V					
VV		1+1+1		3,000			
66 K	21100006V	Montáž instalační krabice s víčkem - průtahová	ks	27,000	25,00	675,00	
PP		Montáž instalační krabice s víčkem - průtahová					
67 M	VD21100007V	Instalační krabice s víčkem - průtahová	ks	27,000	8,00	216,00	
PP		Instalační krabice s víčkem - průtahová					
VV		17+10		27,000			
68 K	21100009V	Montáž sdělovacího kabelu	m	694,000	12,00	8 328,00	
PP		Montáž sdělovacího kabelu					
69 M	VD21100009V	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	347,000	8,00	2 776,00	
PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2					
VV		92+95+5+35+40+38+42		347,000			
70 M	VD21100010V	SYKPY 2x2x0,8	m	347,000	5,00	1 735,00	
PP		SYKPY 2x2x0,8					
VV		92+95+5+35+40+38+42		347,000			
71 K	21100011V	Oživení, zaškolení, revize	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP		Oživení, zaškolení, revize					
D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				0,00	
D	759V	CHRÁNIČKY - systém				53 773,00	
72 K	21110000V	Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně	m	1 114,000	20,00	22 280,00	
PP		Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně					
73 M	VD21110000V	Mikrotrubička tenkostěnná 10/8 (v HDPE)	m	70,000	15,00	1 050,00	
VV		30+40		70,000			
74 M	VD21110001V	Chránička ohebná 25mm	m	1 044,000	7,00	7 308,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			20+20+25+25+40+40+57+57		284,000			
W			72+72+10+10+78+78+75+75+70+70+75+75		760,000			
75	M	VD21110002V	Chránička ohebná 32mm	m	1 848,000	8,00	14 784,00	
W			25+25+35+35+33+38+38+57+63+63+70+70+70+75+75+85+85		1 102,000			
W			72+72+10+10+78+78+75+75+70+70+68+68		746,000			
76	K	Z1110003V	Montáž trubek ochranných plastových tuhých/ohebných D do 90 mm uložených pevně	m	57,000	25,00	1 425,00	
PP			Montáž trubek ochranných plastových tuhých/ohebných D do 90 mm uložených pevně					
77	M	VD21110004V	Chránička ohebná 63mm	m	57,000	17,00	969,00	
W			25+32		57,000			
78	K	Z1110007V	Montáž trubek ochranných plastových tuhých/ohebných do 50mm	m	161,000	25,00	4 025,00	
PP			Montáž trubek ochranných plastových tuhých/ohebných do 50mm					
79	M	VD21110008V	Chránička ohebná 40mm	m	161,000	12,00	1 932,00	
W			27+25+26+38+45		161,000			
Elektromontáže								20 500,00
D	21-M							
80	K	0155	Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže					
81	K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostory apod.	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP			Zednické práce, frézování drážek, prostory apod.					
82	K	01R7	Zednické práce - zapravení drážek, dozdivky, úprava povrchu apod.	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP			Zednické práce - zapravení drážek, dozdivky, úprava povrchu apod.					
83	K	01R821	Osazení a připojení koncových zařízení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Osazení s připojení koncových zařízení					
84	K	PK1V	Systémové protipožární prostory pro kabelové svazky, komplet D+M, štitky, revize	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Jednotlivé specifikace a parametry zahrnuje PD (část - PBK)					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I.etapa

Soupis:

01a_07 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS 1.PP

KSO: 8013913

Místo: město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.10.2015

IČ: 70890749

DIČ:

IČ: 28265971

DIČ: CZ28265971

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle výhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: f) Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS
 - 1.4.6.1 Technická zpráva - EPS - SLP
 - 1.4.6.2 Půdorys 1.PP - EPS - SLP
 - 1.4.6.7 Blokové schéma - EPS - SLP

Cena bez DPH		124 512,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	124 512,00	21,00%	26 147,52
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	150 659,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I.etapa

Soupis:

01a_07 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS 1.PP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum:

27.10.2015

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOV,

Náklady soupisu celkem		124 512,00
PSV - Práce a dodávky PSV		124 512,00
2107 - EPS		94 750,00
759V - CHRÁNIČKY - systém		13 262,00
21-M - Elektromontáže		16 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I. etapa

Soupis:

01a_07 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS 1.PP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Datum: 27.10.2015

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

124 512,00

D PSV Práce a dodávky PSV

124 512,00

D	2107	EPS						
8	K	21070007V	Montáž hlásič - automatický	ks	56,000	75,00	4 200,00	
PP								
9	M	VD21070008V	Montáž hlásič - automatický					
			opticko-kouřový hlásič	ks	50,000	685,00	34 250,00	
PP								
			opticko-kouřový hlásič		50,000			
10	M	VD21070009V	11+14+8+17	ks	6,000	880,00	5 280,00	
PP								
			multisenzorový hlásič		6,000			
11	K	21070010V	5+1	ks	6,000	75,00	450,00	
PP								
			Montáž tlačítkový hlásič s oddělovačem					
12	M	VD21070011V	Montáž tlačítkový hlásič s oddělovačem	ks	6,000	750,00	4 500,00	
PP								
			tlačítkový hlásič s oddělovačem		6,000			
13	M	VD21070012V	5+1	ks	6,000	79,00	474,00	
PP								
			skříň tlačítkového spínače - červená/plastová					
14	K	21070013V	5+1	ks	3,000	75,00	225,00	
PP								
			skříň tlačítkového spínače - červená/plastová					
15	M	VD21070014V	5+1	ks	3,000	1 350,00	4 050,00	
PP								
			Montáž sirénomaják					
			sirénomaják					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP sířnomaják								
16	K	21070015V	Instalace - montážní přísl.	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP Instalace - montážní přísl.								
17	M	VD21070016V	Montážní příslušenství	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP Montážní příslušenství								
18	K	21070017V	Aplikace - tmel pro utěsnění prostupů	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP Aplikace - tmel pro utěsnění prostupů								
19	M	VD21070018V	tmel pro utěsnění prostupů	kpl	1,000	500,00	500,00	
20	K	21070019V	Montáž sokl hlásiče	ks	62,000	75,00	4 650,00	
21	M	VD21070020V	sokl hlásiče	ks	62,000	60,00	3 720,00	
PP sokl hlásiče								
					11,000			
WV 5+5+1					51,000			
WV 11+14+8+16+2								
22	K	21070021V	Montáž patice hlásiče	ks	62,000	20,00	1 240,00	
WV 5+5+1								
WV 11+14+8+16+2					11,000			
					51,000			
25	K	21070024V	Montáž instalační krabice - průtahová	ks	72,000	20,00	1 440,00	
26	M	VD21070025V	Instalační krabice - průtahová	ks	72,000	27,00	1 944,00	
WV 72,000								
27	K	21070026V	Montáž skříň pro V/V prvek na omítku	ks	1,000	150,00	150,00	
28	M	VD21070027V	skříň pro V/V prvek na omítku	ks	1,000	490,00	490,00	
38	K	21070037V	Měření izolačního odporu úseku smyčky	kpl	2,000	500,00	1 000,00	
41	K	21070040V	Montáž kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene	m	833,000	5,00	4 165,00	
42	M	VD21070041V	kabel J-Y(ST)Y 1x2x0,8 - se zvýšenou odolností proti šíření plamene	m	833,000	8,00	6 664,00	
WV 127,000								
WV 25+10+20+10+10+7+10+25					202,000			
WV 10+15+10+20+20+10+15+7+10+10+20+25+10+20					178,000			
WV 10+10+15+15+20+20+15+7+10+7+10+7+7+15+10					176,000			
WV 15+10+10+20+7+20+10+7+10+10+15+15+20					150,000			
WV 5+7+10+7+10+15+15+10+7+20+10+10+7+7+10								
44	K	21070043V	Programování a oživení systému	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
45	K	21070044V	Montáž kabel se zachováním funkčních vlastností	m	131,000	5,00	655,00	
PP Montáž kabel se zachováním funkčních vlastností								
46	M	VD21070045V	kabel JE-H(S)H 1x2x0,8 FE180 P90-R PS90, E90 - se zachováním funkčních vlastností	m	131,000	13,00	1 703,00	
PP kabel JE-H(S)H 1x2x0,8 FE180 P90-R PS90, E90 - se zachováním funkčních vlastností								
WV 25+25+25+14+5+12+25					131,000			
47	K	21070046V	Revize systému	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
48	K	21070047V	Zkušební provoz	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
49	K	21070048V	Koordinace s ostatními systémy	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
50	K	21070049V	Zaškolení obsluhy a správce	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 759V CHRÁNIČKY - systém								
51	K	21070050V	Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně	m	479,000	20,00	9 580,00	
52	M	VD21070051V	Chránička ohebná 25mm	m	150,000	7,00	1 050,00	
	W		10+10+15+15+20+20+15+7+10+7+10+7+15+10		178,000			
	W		15+10+10+20+7+20+10+7+7+10+10+15+15+20		176,000			
	W		5+7+10+7+10+15+15+10+7+20+10+10+7+7+10		150,000			
53	M	VD21070052V	Chránička ohebná 32mm	m	329,000	8,00	2 632,00	
	W		25+10+20+10+10+10+7+10+25		127,000			
	W		10+15+10+20+20+10+15+7+10+10+20+25+10+20		202,000			
D 21-M Elektromontáže								
54	K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod.	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
55	K	01R7	Zednické práce - zapravení drážek, dozdivky, úprava povrchu apod.	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
56	K	PK1V	Systémové protipožární prostupy pro kabelové svazky, komplet D-M, štitky, revize	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP Jednotlivé specifikace a parametry zahrnuje PD (část - PBŘ)								
							13 262,00	
							16 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium
Objekt: SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I.etapa
Soupis:

01a_08 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS 1.NP

KSO: 8013913
Místo: město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.10.2015
IČ: 70890749
DIČ:
IČ: 28265971
DIČ: CZ28265971
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: f) Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS
 - 1.4.6.1 Technická zpráva - EPS - SLP
 - 1.4.6.3 Půdorys 1.NP - EPS - SLP
 - 1.4.6.7 Blokové schéma - EPS - SLP

Cena bez DPH		207 869,00	
DPH základní snížená	Základ daně	207 869,00	Výše daně
		0,00	43 652,49
			0,00
Cena s DPH		V CZK	251 521,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium
Objekt: SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I.etapa
Soupis:

01a_08 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS 1.NP

Místo: město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Datum: 27.10.2015
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOV,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	207 869,00
2107 - EPS	162 392,00
759V - CHRÁNIČKY - systém	28 977,00
21-M - Elektromontáže	16 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I.etapa

Soupis:

01a_08 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS 1.NP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Datum: 27.10.2015

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

207 869,00

D PSV Práce a dodávky PSV

207 869,00

D 2107 EPS

162 392,00

1	K	21070000V	Montáž ústředna EPS analogová adresná v boxu se zdrojem	kpl	1,000	450,00	450,00	
PP Montáž ústředna EPS analogová adresná v boxu se zdrojem								
2	M	VD21070001V	ústředna EPS analogová adresná v boxu se zdrojem	ks	1,000	17 890,00	17 890,00	
PP 7 pozic pro přídavné moduly								
3	M	VD21070002V	čelní ovládací panel s LCD displejem na ústřednu	ks	1,000	1 298,00	1 298,00	
PP čelní ovládací panel s LCD displejem na ústřednu								
4	M	VD21070003V	bezúdržbový akumulátor 12V/12Ah do ústředny	ks	1,000	990,00	990,00	
PP bezúdržbový akumulátor 12V/12Ah do ústředny								
5	M	VD21070004V	pomocný zdroj 24V/5A	ks	1,000	5 920,00	5 920,00	
PP pomocný zdroj 24V/5A								
6	M	VD21070005V	bezúdržbový akumulátor 12V/24Ah	ks	1,000	990,00	990,00	
PP bezúdržbový akumulátor 12V/24Ah								
7	M	VD21070006V	modul analogové linky pro 127 prvků do ústředny	ks	2,000	250,00	500,00	
PP modul analogové linky pro 127 prvků do ústředny								
8	K	21070007V	Montáž hlásič - automatický	ks	56,000	75,00	4 200,00	
PP Montáž hlásič - automatický								
9	M	VD21070008V	opticko-kouřový hlásič	ks	47,000	685,00	32 195,00	
PP opticko-kouřový hlásič								
W 9+10+9+19								

47,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	VD21070009V	multisenzorový hlásič	ks	9,000	880,00	7 920,00	
PP								
W								
4+5								
11	K	Z1070010V	Montáž tlačítkový hlásič s oddělovačem	ks	16,000	75,00	1 200,00	
PP								
Montáž tlačítkový hlásič s oddělovačem								
12	M	VD21070011V	tlačítkový hlásič s oddělovačem	ks	8,000	750,00	6 000,00	
PP								
tlačítkový hlásič s oddělovačem								
13	M	VD21070012V	skříň tlačítkového spínače - červená/plastová	ks	8,000	79,00	632,00	
PP								
skříň tlačítkového spínače - červená/plastová								
14	K	Z1070013V	Montáž sirénomaják	ks	3,000	75,00	225,00	
PP								
Montáž sirénomaják								
15	M	VD21070014V	sirénomaják	ks	3,000	1 350,00	4 050,00	
PP								
sirénomaják								
16	K	Z1070015V	Instalace - montážní přísl.	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP								
Instalace - montážní přísl.								
17	M	VD21070016V	Montážní příslušenství	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP								
Montážní příslušenství								
18	K	Z1070017V	Aplikace - tmel pro utěsnění prostupů	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP								
Aplikace - tmel pro utěsnění prostupů								
19	M	VD21070018V	tmel pro utěsnění prostupů	kpl	1,000	500,00	500,00	
PP								
tmel pro utěsnění prostupů								
20	K	Z1070019V	Montáž sokl hlásiče	ks	64,000	75,00	4 800,00	
PP								
Montáž sokl hlásiče								
21	M	VD21070020V	sokl hlásiče	ks	64,000	60,00	3 840,00	
PP								
sokl hlásiče								
9+10+9+19								
4+5+8								
22	K	Z1070021V	Montáž patice hlásiče	ks	17,000	20,00	340,00	
PP								
Montáž patice hlásiče								
9+10+9+19								
4+5+8								
23	K	Z1070022V	Montáž relé pro rozhraní 24V	ks	2,000	90,00	180,00	
PP								
Montáž relé pro rozhraní 24V								
24	M	VD21070023V	relé pro rozhraní 24V	ks	2,000	250,00	500,00	
PP								
relé pro rozhraní 24V								
25	K	Z1070024V	Montáž instalační krabice - průtahová	ks	87,000	20,00	1 740,00	
PP								
Montáž instalační krabice - průtahová								
26	M	VD21070025V	Instalační krabice - průtahová	ks	87,000	27,00	2 349,00	
PP								
Instalační krabice - průtahová								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			29+58		87,000			
27	K	21070026V	Montáž skříní pro V/V prvek na omítku	ks	1,000	150,00	150,00	
PP			Montáž skříní pro V/V prvek na omítku					
28	M	VD21070027V	skříní pro V/V prvek na omítku	ks	1,000	490,00	490,00	
PP			skříní pro V/V prvek na omítku					
29	K	21070028V	Montáž kovová schránka na dokumentaci	ks	1,000	75,00	75,00	
PP			Montáž kovová schránka na dokumentaci					
30	M	VD21070029V	kovová schránka na dokumentaci	ks	1,000	120,00	120,00	
PP			kovová schránka na dokumentaci					
31	M	VD21070030V	provozní kniha EPS	ks	1,000	400,00	400,00	
PP			provozní kniha EPS					
32	M	VD21070031V	náhradní skříčko (balení - 10ks)	ks	2,000	250,00	500,00	
PP			náhradní skříčko (balení - 10ks)					
33	M	VD21070032V	kovový klíček pro tlačítkové hlásiče	ks	2,000	250,00	500,00	
PP			kovový klíček pro tlačítkové hlásiče					
34	M	VD21070033V	zkušební prostředek pro bodové hlásiče	ks	1,000	420,00	420,00	
PP			zkušební prostředek pro bodové hlásiče					
35	M	VD21070034V	zábleskový maják - oranžový	ks	1,000	450,00	450,00	
PP			zábleskový maják - oranžový					
36	M	VD21070035V	tablo OPPO	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	
PP			tablo OPPO					
37	M	VD21070036V	klíčový trezor požární ochrany - KTPO	ks	1,000	21 250,00	21 250,00	
PP			klíčový trezor požární ochrany - KTPO					
38	K	21070037V	Měření izolačního odporu úseku smyčky	kpl	2,000	500,00	1 000,00	
PP			Měření izolačního odporu úseku smyčky					
39	K	21070038V	Montáž vstupně/výstupní prvek	ks	2,000	120,00	240,00	
PP			Montáž vstupně/výstupní prvek					
40	M	VD21070039V	vstupně/výstupní prvek 4/2 relé připojitelné do kruhu	ks	2,000	890,00	1 780,00	
PP			vstupně/výstupní prvek 4/2 relé připojitelné do kruhu					
41	K	21070040V	Montáž kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene	m	972,000	5,00	4 860,00	
PP			Montáž kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene					
42	M	VD21070041V	kabel J-Y(ST)Y 1x2x0,8- se zvýšenou odolností proti šíření plamene	m	947,000	8,00	7 576,00	
PP			kabel J-Y(ST)Y 1x2x0,8- se zvýšenou odolností proti šíření plamene					
W			20+12+20+10+8+10+7+10+35		132,000			
W			13+14+17+22+25+26+31+10+10+10+10+27		215,000			
W			15+16+12+10+17+18+15+16+22+23+20+21		205,000			
W			23+26+25+20+15+16+18+17+14+10		184,000			
W			23+26+20+10+24+25+18+17+6+8+15+19		211,000			
43	M	VD21070042V	kabel J-Y(ST)Y 5x2x0,8- se zvýšenou odolností proti šíření plamene	m	25,000	20,00	500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			kabel J-Y(ST)Y 5x2x0,8- se zvýšenou odolností proti šíření plamene					
VV			3+8+12+2		25,000			
44	K	21070043V	Programování a oživení systému	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Programování a oživení systému					
45	K	21070044V	Montáž kabel se zachováním funkčních vlastností	m	104,000	5,00	520,00	
PP			Montáž kabel se zachováním funkčních vlastností					
46	M	VD21070045V	kabel JE-H(St)H 1x2x0,8 FE180 P90-R P590, E90 - se zachováním funkčních vlastností	m	104,000	13,00	1 352,00	
PP			kabel JE-H(St)H 1x2x0,8 FE180 P90-R P590, E90 - se zachováním funkčních vlastností					
VV			25+21+22+18+5+13		104,000			
47	K	21070046V	Revize systému	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Revize systému					
48	K	21070047V	Zkušební provoz	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Zkušební provoz					
49	K	21070048V	Koordinace s ostatními systémy	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Koordinace s ostatními systémy					
50	K	21070049V	Zaškolení obsluhy a správce	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Zaškolení obsluhy a správce					
D 759V CHRÁNIČKY - systém								28 977,00
51	K	21070050V	Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně	m	1 051,000	20,00	21 020,00	
PP			Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně					
52	M	VD21070051V	Chránička ohebná 25mm	m	451,000	7,00	3 157,00	
PP			Chránička ohebná 25mm					
VV			20+12+20+10+8+10+7+10+35		132,000			
VV			25+21+22+18+5+13		104,000			
VV			13+14+17+22+25+26+31+10+10+10+27		215,000			
53	M	VD21070052V	Chránička ohebná 32mm	m	600,000	8,00	4 800,00	
PP			Chránička ohebná MONOFLEX 32mm					
VV			15+16+12+10+17+18+15+16+22+23+20+21		205,000			
VV			23+26+25+20+15+16+18+17+14+10		184,000			
VV			23+26+20+10+24+25+18+17+6+8+15+19		211,000			
D 21-M Elektromontáže								16 500,00
54	K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod.	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP			Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod.					
55	K	01R7	Zednické práce - zapravení drážek, dozdivky, úprava povrchu apod.	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP			Zednické práce - zapravení drážek, dozdivky, úprava povrchu apod.					
56	K	PK1V	Systémové protipožární prostupy pro kabelové svazky, komplet D+M, štítky, revize	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Jednotlivé specifikace a parametry zahrnuje PD (část - P8ř)					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium
Objekt: SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I.etapa
Soupis:

01a_09 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS - ZDP

KSO: 8013913
Místo: město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 27.10.2015
Datum:
IČ: 70890749
DIČ:
IČ: 28265971
DIČ: CZ28265971
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle výhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: f) Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS
 - 1.4.6.1 Technická zpráva - EPS - SLP
 - Příloha č. 1 - ZDP - EPS - SLP
 - 1.4.6.3 Půdorys 1.NP - EPS - SLP
 - 1.4.6.7 Blokové schéma - EPS - SLP

Cena bez DPH	40 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	40 000,00 0,00	8 400,00 0,00
Cena s DPH	V CZK	48 400,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnáziiu

Objekt:

SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I.etapa

Soupis:

01a_09 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS - ZDP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Datum: 27.10.2015

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOV,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

40 000,00

40 000,00

722V - Zařízení dálkového provozu - ZDS

40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01a - Gymnázium Pelhřimov - I. etapa

Soupis:

01a_09 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS - ZDP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Datum: 27.10.2015

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

40 000,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

40 000,00

D 722V

Zařízení dálkového provozu - ZDS

40 000,00

1 K

851319851V

Soupis prací a materiálu viz. Příloha EPS - SLP č.1 - ZDP

kpl

1,000

40 000,00

40 000,00

PP

Soupis prací a materiálu viz. Příloha EPS - SLP č.1 - ZDP

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II. etapa

Soupis:

VONb - Vedlejší a ostatní náklady - II. etapa

KSO:

8013913

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o., Horní 105/14, 639 00 Brno

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.10.2015

IČ:

70890749

DIČ:

28265971

IČ:

CZ28265971

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 230/2012Sb. §8 odst. 4 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné části stavby II. etapy výstavby.

Cena bez DPH		21 000,00	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	21 000,00	21,00%	4 410,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	25 410,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium
Objekt: SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II.etapa
Soupis: **VONb - Vedlejší a ostatní náklady - II.etapa**
Místo: město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno
Datum: 27.10.2015
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOV.
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní	21 000,00
002 - Vedlejší a ostatní náklady	21 000,00
	21 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II. etapa

Soupis:

VONb - Vedlejší a ostatní náklady - II. etapa

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o., Horní 105/14, 639 00 Brno

Datum: 27.10.2015

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

21 000,00

D OST

Ostatní

21 000,00

D O02 Vedlejší a ostatní náklady

21 000,00

1	K	101	Zařízení staveniště, BOZP	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----	---------------------------	-----	-------	----------	----------	--

Veškeré náklady a činnosti související s výbudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii a vodu, včetně provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou.

Standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.

2	K	102	Publicita akce a propagace zadavatele	kpl	1,000	500,00	500,00	
---	---	-----	---------------------------------------	-----	-------	--------	--------	--

Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji zejména o názvu stavby, zhotovitele, investora, projektanta akce, době realizace, o rozměrech min. 2,5 x 2,0 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby.

PP web : Kraj Vysočina - STAVÍME PRO VÁS - Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu
<http://www.kr-vysocina.cz/stavime-pro-vas-propagace-stavebnich-cinnosti-na-majetku-kraje-vysocina-prostednictvim-informacniho-panelu/d-4026757/>

3	K	103	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu výstavby.	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	-----	---	-----	-------	----------	----------	--

PP Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost v objektu, ...)

4	K	104	Náklady vyplývající z požadavků DOSS	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	-----	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS (komunikace s DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. doložková část,).

O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS, bude zhotovitelem informován TDI, TDS a investor.

5	K	105	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
---	---	-----	---	-----	-------	----------	----------	--

PP Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěná a 1x elektronicky na CD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	106	Měření intenzity umělého osvětlení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP								
7	K	107	Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP								
8	K	108	Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči	kpl	1,000	500,00	500,00	
PP								
9	K	109	Zpracování a předložení harmonogramů	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP								
10	K	110	Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací do 10 dnů po předání staveniště.	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP								
Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za provozu								
Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za stávajícího provozu objektu vč. technologií.								
Omezení vlivu stavby - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění konstrukcí a technologií proti poškození.								
Náklady na pravidelný úklid objektu, omezení manipulačních a stavebních ploch, další související omezující vlivy.								
Náklady na vystěhování a zpětné nastěhování vnitřního vybavení (demontáž a zpětná montáž)								
Náklady na vystěhování a zpětné nastěhování vnitřního vybavení (demontáž a zpětná montáž).								
Stavba zajišťuje demontáž a vystěhování vnitřního vybavení ze stavby dotčených částí objektu do neřešených prostor v rámci objektu (po dohodě s provozovatelem). Stavba zabezpečí vnitřní vybavení proti poškození a po dokončení prací jeho zpětné nastěhování a montáž vč. vycíštění a úklidu všech dotčených prostor.								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium
Objekt: SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II.etapa
Soupis:

01b_01 - Stavebně technické řešení 2.NP

KSO: 8013913
Místo: město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 27.10.2015
Datum:
IČ: 70890749
DIČ:
IČ: 28265971
DIČ: CZ28265971
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
 - 1.1.1 Technická zpráva
 - Příloha č. 1 - Generální klíč
 - 1.1.4 Půdorys 2.NP
 - 1.1.7 Tabulky PSV

Cena bez DPH		1 236 580,92
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	1 236 580,92	259 681,99
	0,00	0,00
Cena s DPH		1 496 262,91
V CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II.etapa

Soupis:

01b_01 - Stavebně technické řešení 2.NP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Kód dílu - Popis

Datum:

27.10.2015

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOV,

Cena celkem [CZK]

1 236 580,92

751 205,71

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 850,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	463 743,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	181 092,97
997 - Přesun sutě	90 856,91
998 - Přesun hmot	12 662,00
PSV - Práce a dodávky PSV	485 375,21
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	400,00
763 - Konstrukce suché výstavby	15 562,05
766 - Konstrukce truhlářské	14 363,50
767 - Konstrukce zámečnické	2 163,50
781 - Dokončovací práce - obklady	82 019,01
783 - Dokončovací práce - nátěry	50 535,58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	320 331,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II. etapa

Soupis:

01b 01 - Stavebně technické řešení 2.NP

Miesto: mesto Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Datum: 27.10.2015

Zadavatel:

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: QDS Communication s.r.o., Horní 105/14, 639 00 Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	------------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 236 580,92

o	HSV	Práce a dodávky HSV				751 205,71
o	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 850,00
1	K 349231811	Přizdvíha z cihel tl do 150 mm	m2	3,800	750,00	2 850,00
						CS ÚRS 2015 02

Přízdívka z cihel ve wbouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm

pozn.2	
č201	0,880
0,8*1,1	
č202	1,760
0,8*1,1*2	
č210	0,880
0,8*1,1	
0,7*0,4	0,280
Součet	3,800

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

463 743.83

2	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 20%	m2	1 233,200	180,00	221 976,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu

3	K	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m ² na stěnách	kus	7,000	150,00	1 050,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

m?

poz. 3

2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W		1			1,000			
W		*Č210						
W		1			1,000			
W					0,000			
W								
W		*pozn.2						
W		*Č201			1,000			
W		1						
W		*Č202			2,000			
W		2						
W		*Č210			2,000			
W		2			7,000			
W		Součet						
4	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 20%	m2	2 321,411	80,00	185 712,88	CS ÚRS 2015 02
PP			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%					
5	K	612335111	Cementová hladká omítka nýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	100,009	550,00	55 004,95	CS ÚRS 2015 02
PP			Cementová omítka nýh hladká ve stěnách, šířky nýhy do 150 mm					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				181 092,97	
6	K	90001	M+D generální klíč na patro	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	
PP			M+D generální klíč na patro					
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	955,260	30,00	28 657,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m					
W		1233,2			1 233,200			
W		-277,94			-277,940			
W		Součet			955,260			
8	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	277,940	18,00	5 002,92	CS ÚRS 2015 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
W		*Č201+202						
W		56,51+68,88			125,390			
W		*Č210						
W		140			140,000			
W		*Č211						
W		12,55			12,550			
W		Součet			277,940			
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 233,200	45,00	55 494,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Výčištění budov nebo objektů pro předání pro užívání obyvatel nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zábrubní, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů, při světě výšce podlaží do 4 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	973031151	Výsekaní výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,160	1 980,00	316,80	CS ÚRS 2015 02
PP								
Vysokání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2								
VV			*pozn.3					
VV			*č202					
VV			0,7*0,8*0,15		0,084			
VV			*č210					
VV			0,7*0,72*0,15		0,076			
VV			Součet		0,160			
11	K	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 20 %	m2	1 233,200	18,00	22 197,60	CS ÚRS 2015 02
PP								
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 20 %								
VV			*č201+202					
VV			56,51+68,88		125,390			
VV			*č203+204					
VV			7,68+13,61		21,290			
VV			*č205+206+207+208+209					
VV			58,8+57,8+57,95+54,01+33		261,560			
VV			*č210					
VV			140,1		140,100			
VV			*č211					
VV			12,55		12,550			
VV			*č214+215+216+217					
VV			2,48+3,29+6,37+9,84		21,980			
VV			*č218+219+220+221+222+223					
VV			46,02+23,26+72,17+52,04+20,37+27,14		241,000			
VV			*č224					
VV			57,44		57,440			
VV			*č225					
VV			83,4		83,400			
VV			*č226					
VV			188,59		188,590			
VV			*č227+228+229					
VV			29,04+21,13+29,73		79,900			
VV			Součet		1 233,200			
12	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 20 %	m2	2 321,411	15,00	34 821,17	CS ÚRS 2015 02
PP								
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrobáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 20 %								
VV			*č201					
VV			(4,6+7,55+4,6)*(4-1,5)		41,875			
VV			(6,55+4,55+6,55+0,4*8)*(4-1,5)		52,125			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(0,5+6,9+0,6)*2*(4-1,5)		40,000			
W		Č202						
W			(1+18,65+3,55+18,65)*(4-1,5)		104,625			
W		Č203						
W			(3,8+2,05)*2*(3,3-2)		15,210			
W		Č204						
W			(3,65+2)*2*(3,3-2)		14,690			
W			(1,75+0,9)*2*(3,3-2)*4		27,560			
W		Č205+206+207+208						
W			(8,15+8+7,45+8+7,15*4)*2*3,7		445,480			
W		Č209						
W			(7,15+4,6)*2*3,7		86,950			
W			-2,4*2,5+(2,4+3,3*2)*0,5		-1,500			
W			-0,9*2+(1,1+2,1*2)*0,2		-0,740			
W		Č210						
W			(28,55+0,6+7,1+3,5+0,15+3,05)*2*(3,82-1,5)		199,288			
W		Č211						
W			(4+3,05)*2*3,82		53,862			
W		-0,8*2			-1,600			
W			-1,9*2,3+(1,9+3,2*2)*0,5		-0,220			
W		Č214						
W			(1,7*2+0,6+0,8)*2*(3,3-2,1)		11,520			
W		Č215						
W			(1,85+0,8)*2*(3,3-2,3)*2		10,600			
W		Č216						
W			(3,15+1,85)*2*(3,3-2)		13,000			
W		Č217						
W			(2,9+1,75)*2*(3,3-2,3)		9,300			
W			(1,45+0,9)*2*(3,3-2,3)*3		14,100			
W		Č218						
W			(6,5+7,05+6,5)*3,7		74,185			
W			-2,13*2,31+(2,13+3,2*2)*0,5		-0,655			
W		-0,8*2			-1,600			
W		Č219						
W			(3,3+7,05+3,3)*3,7		50,505			
W		-1,75*2			-3,500			
W		Č220+221+222+223						
W			(9,9+7,13+2,8+3,7+7,2*4)*2*3,7		387,242			
W		-0,8*2*2			-3,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-0,9*2*4+(1,1+2,1*2)*0,2*4		-2,960			
W			Č224					
W			(12,75+4,7+0,5)*2*(3,3-2)		46,670			
W			(3,07+3,8)*(2-0,8)		8,244			
W			Č225		4800			
W			(12,45+6,85+0,5)*2*3,3		130,680			
W			-4,2*2,4+(4,2+2,4*2)*0,5		-5,580			
W			-5,4*2,4+(5,4+2,4*2)*0,5		-7,860			
W			Č226					
W			(18,6+10,2+1,9+0,4*4-0,5)*2*(3,25-2,6)		42,640			
W			Č227+228+229					
W			(6,85*3+4,35+3,1+4,3)*2*3,25		209,950			
W			-0,8*2*7		-11,200			
W			-(2,7+1,2+1,2+4,2)*2,4+(2,7+1,2+1,2+4,2+3,2*8)*0,5		-4,870			
W					0,000			
W			Podstranění nátěrů					
W			55,319/0,2		276,595			
W			Součet		2 321,411			
13	K	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	100,009	120,00	12 001,08	CS ÚRS 2015 02
PP			Otlučení vnitřních cementových omítek stěn, stropů stěn, v rozsahu do 100 %					
14	K	978023411	Výškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	100,009	38,00	3 800,34	CS ÚRS 2015 02
PP			Výškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového					
15	K	978059511	Odsékání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	100,009	140,00	14 001,26	CS ÚRS 2015 02
PP			Odsékání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů,					
W			plochy do 1 m2					
W			Č203					
W			(3,8+2,05)*2*2		23,400			
W			-0,8*2*2		-3,200			
W			-20,2*0,8		-16,160			
W			Mezisoučet		4,040			
W					0,000			
W			Č204					
W			(3,65+2)*2*2		22,600			
W			(1,75+0,9)*2*2*4		42,400			
W			-0,8*2		-1,600			
W			-0,6*2*8		-9,600			
W			-53,8*0,8		-43,040			
W			Mezisoučet		10,760			
W					0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W								
W		Č214						
W		(1,7*2+0,6+0,8)*2*2,1			20,160			
W		-0,6*2*3+0,4*2*2,1			-1,920			
W		Č215						
W		(1,85+0,8)*2*2,3*2			24,380			
W		-0,6*2*3+0,4*2*2,3			-1,760			
W		Č216						
W		(3,15+1,85)*2*2			20,000			
W		-0,6*2			-1,200			
W		-0,8*2+0,5*2*2			0,400			
W		Č217						
W		(2,9+1,75)*2*2,3			21,390			
W		(1,45+0,9)*2*2,3*3			32,430			
W		-0,6*2*7			-8,400			
W		-105,48*0,8			-84,384			
W		Mezisoučet			21,096			
W					0,000			
W		Č224						
W		(12,75+4,7+0,5)*2*2			71,800			
W		-(3,1+3,8)*2			-13,800			
W		-0,9*2			-1,800			
W		-1,45*2*2			-5,800			
W		-50,4*0,8			-40,320			
W		Mezisoučet			10,080			
W					0,000			
W		Č225						
W		3,1*1,5			4,650			
W		-4,65*0,9			-4,185			
W		Mezisoučet			0,465			
W					0,000			
W		Č226						
W		(18,6+10,2+1,9+0,4*4+0,5)*2*2,6			170,560			
W		-1,45*2			-2,900			
W		-0,8*2*2			-3,200			
W		-0,9*2			-1,800			
W		-162,66*0,7			-113,862			
W		Mezisoučet			48,798			
W					0,000			
W		Č227+228						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(5,75+1,45+1,4+0,5)*1,5		13,650			
W			1,5*1,5		2,250			
W			-15,9*0,7		-11,130			
W			Mezisoučet		4,770			
W			Součet		100,009			
D	997		Přesun sutě				90 856,91	
16	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	61,022	150,00	9 153,30	CS ÚRS 2015 02
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	61,022	690,00	42 105,18	CS ÚRS 2015 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 074,748	10,00	20 747,48	CS ÚRS 2015 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
W			61,022*34		2 074,748			
W			Součet		50,135			
19	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)	t	50,135	300,00	15 040,50	CS ÚRS 2015 02
W			61,022		61,022			
W			-10,887		-10,887			
W			Součet		10,887			
20	K	9970138141	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot, dřevěného obkladu, SDK desek	t	10,887	350,00	3 810,45	
PP								
D	998		Přesun hmot				12 662,00	
21	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	63,310	200,00	12 662,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				485 375,21	
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				400,00	
22	K	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových od 50 do 200 l					
D	763		Konstrukce suché výstavby				15 562,05	
23	K	763431011	Montáž minerálního podhledu vel. do 0,36 m2	m2	43,270	200,00	8 654,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž podhledu minerálního na zavěšený rošt položapuštěný s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
24	M	5903603401	dodávka minerálního podhledu vč. roštu (specifikace podhledu viz TZ část b.8.4)	m2	45,434	150,00	6 815,10	
W			43,27*1,05		45,434			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
25	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,169	550,00	92,95	CS ÚRS 2015 02
PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovotřískových, cementovotřískových nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 17 do 24 m								
45,434								
14 363,50								
D 766 Konstrukce truhlářské								
26	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	287,270	25,00	7 181,75	CS ÚRS 2015 02
PP Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2								
W Č205+206+207+208								
(8,15+8+7,45+8+7,15+4)*2*1,2								
W Č219								
144,480								
W (7,05+1,2)*1,4								
11,550								
W Č220+221+222								
(9,9+7,15+2,8+7,2*3)*2*1,4								
116,060								
W Č225								
(1,62+3,4+1,8+0,5*2+2,3)*1,5								
15,180								
W Součet								
287,270								
27	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	287,270	25,00	7 181,75	CS ÚRS 2015 02
PP Demontáž obložení stěn podkladových roštů								
2 163,50								
D 767 Konstrukce zámečnické								
28	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	43,270	25,00	1 081,75	CS ÚRS 2015 02
PP Demontáž podhledů lamel								
W Č203+204								
7,68+13,61								
21,290								
W Č214+215+216+217								
21,980								
W 2,48+3,29+6,37+9,84								
43,270								
W Součet								
43,270								
29	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	43,270	25,00	1 081,75	CS ÚRS 2015 02
PP Demontáž podhledů roštů								
82 019,01								
D 781 Dokončovací práce - obklady								
30	K	781414114	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	41,131	400,00	16 452,40	CS ÚRS 2015 02
PP Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (lístel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 35 do 45 ks/m2								
W Č203								
23,400								
W (3,8+2,05)*2*2								
-3,200								
W -0,8*2*2								
-16,160								
W -20,2*0,8								
4,040								
W Mezisoučet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W					0,000			
W		~č204						
W		(3,65+2)*2*2			22,600			
W		(1,75+0,9)*2*2*4			42,400			
W		-0,8*2			-1,600			
W		-0,6*2*8			-9,600			
W		-53,8*0,8			-43,040			
W		Mezisoučet			10,760			
W					0,000			
W		~č214						
W		(1,7*2-0,6+0,8)*2*2,1			20,160			
W		-0,6*2*3+0,4*2*2,1			-1,920			
W		~č215						
W		(1,85+0,8)*2*2,3*2			24,380			
W		-0,6*2*3+0,4*2*2,3			-1,760			
W		~č216						
W		(3,15+1,85)*2*2			20,000			
W		-0,6*2			-1,200			
W		-0,8*2-0,5*2*2			0,400			
W		~č217						
W		(2,9+1,75)*2*2,3			21,390			
W		(1,45+0,9)*2*2,3*3			32,430			
W		-0,6*2*7			-8,400			
W		-105,48*0,8			-84,384			
W		Mezisoučet			21,096			
W					0,000			
W		~č225						
W		3,1*1,5			4,650			
W		-4,65*0,9			-4,185			
W		Mezisoučet			0,465			
W					0,000			
W		~č227+228						
W		(5,75+1,45+1,4+0,5)*1,5			13,650			
W		1,5*1,5			2,250			
W		-15,9*0,7			-11,130			
W		Mezisoučet			4,770			
W		Součet			41,131			
31	M	597610001	obkládačky keramické I. j. (odstín přizpůsobit stávajícímu obkladu)	m2	44,733	255,00	11 406,92	
PP			obkládačky keramické I. j. (odstín přizpůsobit stávajícímu obkladu)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			40,666*1,1		44,733			
VV			Součet		44,733			
32	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	41,131	150,00	6 169,65	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2, jednotlivě					
33	K	781444125	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	60,878	400,00	24 351,20	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) hutných nebo polohutných lepených flexibilním lepidlem z obkladaček přes 35 do 45 ks/m2					
VV			*Č224					
VV			(12,75+4,7+0,5)*2*2		71,800			
VV			-(3,1+3,8)*2		-13,800			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-1,45*2*2		-5,800			
VV			-50,4*0,8		-40,320			
VV			Mezisoučet		10,080			
VV					0,000			
VV			*Č226					
VV			(18,6+10,2+1,9+0,4*4+0,5)*2*2,6		170,560			
VV			-1,45*2		-2,900			
VV			-0,8*2*2		-3,200			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-162,66*0,7		-113,862			
VV			Mezisoučet		48,798			
VV					0,000			
VV			*pozn.4					
VV			2		2,000			
VV			Součet		60,878			
34	M	595001	obklad cihelné pásky (odstín přizpůsobit stávajícímu obkladu)	m2	66,966	105,00	7 031,43	
PP			obklad cihelné pásky (odstín přizpůsobit stávajícímu obkladu)					
VV			60,878*1,1		66,966			
VV			Součet		66,966			
35	K	781449191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z obkladaček hutných za plochu do 10 m2	m2	60,878	150,00	9 131,70	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) hutných nebo polohutných Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2, jednotlivě					
36	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	102,009	65,00	6 630,59	CS ÚRS 2015 02
PP			Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
VV			41,131		41,131			
VV			60,878		60,878			
VV			Součet		102,009			
37	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	2,224	380,00	845,12	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	783	Dokončovací práce - nátěry						50 535,58
38	K	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrábáním s obroušením	m2	55,319	15,00	829,79	CS ÚRS 2015 02
PP			Odstranění starých nátěrů z omítek oškrábáním s obroušením stěn					
W			*Č201					
W			(4,6+7,55+4,6)*1,5		25,125			
W			(6,55+4,55+6,55+0,4*8)*1,5		31,275			
W			(0,5+6,9+0,6)*2*1,5		24,000			
W			-0,9*1,5*2+0,5*1,5*4		0,300			
W			*Č202					
W			(1+18,65+3,55+18,65)*1,5		62,775			
W			-0,8*1,5		-1,200			
W			-0,9*1,5*3+0,5*1,5*2*5		3,450			
W			-145,725*0,8		-116,580			
W			Mezisoučet		29,145			
W					0,000			
W			*Č210					
W			(28,55+0,6+7,1+3,5+0,15+3,05)*2*1,5		128,850			
W			-0,6*1,5*2		-1,800			
W			-0,8*1,5*3+0,3*1,5*2		-2,700			
W			-0,9*1,5*5+0,5*1,5*2*6		2,250			
W			-1,1*1,5		-1,650			
W			-124,95*0,8		-99,960			
W			Mezisoučet		24,990			
W					0,000			
W			*Č224					
W			(3,1+3,8+0,5)*0,8		5,920			
W			-5,92*0,8		-4,736			
W			Mezisoučet		1,184			
W			Součet		55,319			
39	K	783812100	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email	m2	368,191	100,00	36 819,10	CS ÚRS 2015 02
PP			Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email					
W			*odstranění nátěrů					
W			55,319		55,319			
W					0,000			
W			*Č205+206+207+208					
W			(8,15+8+7,45+8+7,15*4)*2*1,4		168,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-0,9*1,4*4+0,2*1,4*2*4		-2,800			
W		Č219						
W		(7,05+1,2)*1,4			11,550			
W		Č220+221+222						
W		(9,9+7,13+2,8+7,2*3)*2*1,4			116,004			
W		-0,8*1,4*3+0,2*1,4*4			-2,240			
W		-0,9*1,4*3+0,2*1,4*2*3			-2,100			
W		Č225						
W		(6,85+1,62+3,4+1,8+2,3+0,5*4)*1,4			25,158			
W		-0,9*1,4			-1,260			
W		Součet			368,191			
40	K	783812190	Nátěry olejové omítek stěn napuštění	m2	368,191	35,00	12 886,69	CS ÚRS 2015 02
PP Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn napuštění								
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				320 331,57	
41	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 025,708	17,00	51 437,04	CS ÚRS 2015 02
PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m								
W			*otlučení omítek stropů		1 233,200			
W		1233,2			0,000			
W			*otlučení omítek stěn					
W		Č201						
W		(4,6+7,55+4,6)*(4-1,5)			41,875			
W		(6,55+4,55+6,55+0,4*8)*(4-1,5)			52,125			
W		(0,5+6,9+0,6)*2*(4-1,5)			40,000			
W		Č202						
W		(1+18,65+3,55+18,65)*(4-1,5)			104,625			
W		Č203						
W		(3,8+2,05)*2*(3,3-2)			15,210			
W		Č204						
W		(3,65+2)*2*(3,3-2)			14,690			
W		(1,75+0,9)*2*(3,3-2)*4			27,560			
W		Č205+206+207+208						
W		(8,15+8+7,45+8+7,15*4)*2*(3,7-1,2)			301,000			
W		Č209						
W		(7,15+4,6)*2*3,7			86,950			
W		-2,4*2,5+(2,4+3,3*2)*0,5			-1,500			
W		Č210						
W		(28,55+0,6+7,1+3,5+0,15+3,05)*2*(3,82-1,5)			199,288			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Č211						
W		(4+3,05)*2*3,82			53,862			
W		-1,9*2,3+(1,9+3,2*2)*0,5			-0,220			
W		Č214						
W		(1,7*2+0,6+0,8)*2*(3,3-2,1)			11,520			
W		Č215						
W		(1,85+0,8)*2*(3,3-2,3)*2			10,600			
W		Č216						
W		(3,15+1,85)*2*(3,3-2)			13,000			
W		Č217						
W		(2,9+1,75)*2*(3,3-2,3)			9,300			
W		(1,45+0,9)*2*(3,3-2,3)*3			14,100			
W		Č218						
W		(6,5+7,05+6,5)*3,7			74,185			
W		-2,13*2,31+(2,13+3,2*2)*0,5			-0,655			
W		Č219						
W		(3,3+7,05+3,3)*(3,7-1,4)			31,395			
W		Č220+221+222+223						
W		(9,9+7,13+2,8+7,2*3)*2*(3,7-1,37)			193,064			
W		(3,7+7,2)*2*3,7			80,660			
W		Č224						
W		(12,75+4,7+0,5)*2*(3,3-2)			46,670			
W		(3,07+3,8)*(2-0,8)			8,244			
W		Č225						
W		(12,45+6,85+0,5)*2*3,3			130,680			
W		-4,2*2,4+(4,2+2,4*2)*0,5			-5,580			
W		-5,4*2,4+(5,4+2,4*2)*0,5			-7,860			
W		Č226						
W		(18,6+10,2+1,9+0,4*4+0,5)*2*(3,25-2,6)			42,640			
W		Č227+228+229						
W		(6,85*3+4,35+3,1+4,3)*2*3,25			209,950			
W		-(2,7+1,2+1,2+4,2)*2,4+(2,7+1,2+4,2+3,2*8)*0,5			-4,870			
W		Součet			3 025,708			
42	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 393,899	18,00	61 090,18	CS ÚRS 2015 02
PP			Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m					
W			3025,708					
W			0,000					
W		*natěry						
W			368,191					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			3 393,899			
43	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	1 233,200	12,00	14 798,40	CS ÚRS 2015 02
PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah						
44	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací	m2	1 294,860	7,00	9 064,02	CS ÚRS 2015 02
PP		folie pro malířské potřeby zakrývací						
VV		1233,2*1,05			1 294,860			
VV		Součet			1 294,860			
45	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	784,250	15,00	11 763,75	CS ÚRS 2015 02
PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80						
VV		Č201						
VV		2*2			8,000			
VV		2,15*2,3			4,945			
VV		0,9*2			1,800			
VV		Č202						
VV		2,25*2*5			22,500			
VV		0,8*2			1,600			
VV		0,9*2*3			5,400			
VV		Č203+204						
VV		2,25*2*2			9,000			
VV		0,8*2*3			4,800			
VV		0,6*2*8			9,600			
VV		Č205+206+207+208+209						
VV		2,4*2,5*9			54,000			
VV		0,9*2*5			9,000			
VV		Č210						
VV		2*2*6			24,000			
VV		0,6*2*2			2,400			
VV		0,8*2*3			4,800			
VV		0,9*4			3,600			
VV		1,1*2			2,200			
VV		Č211						
VV		1,9*2,3			4,370			
VV		0,8*2			1,600			
VV		Č214+215+216+217						
VV		1,8*2*3			10,800			
VV		0,8*1,2			0,960			
VV		0,6*2*14			16,800			
VV		0,8*24			19,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Č218+219+220+221+222+223					
W			2,15*2,3*7		34,615			
W			1,5*2,3		3,450			
W			0,8*2*4		6,400			
W			0,9*2*4		7,200			
W			1,4*2		2,800			
W			Č224					
W			0,9*2		1,800			
W			1,45*2*2		5,800			
W			3*3,3		9,900			
W			1,15*2,3		2,645			
W			Č225					
W			0,9*2		1,800			
W			(4,2+5,4)*2,4		23,040			
W			Č226					
W			0,8*2*2		3,200			
W			1,45*2		2,900			
W			(4,2*2+2,4*2)*2,4		31,680			
W			Č227+228+229					
W			0,8*2*7		11,200			
W			(4,2+1,2+1,2+2,7)*2,4		22,320			
W			Mezisoučet		392,125			
W					0,000			
W			*ostatní konstrukce					
W			392,125					
W			Součet		392,125			
46	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací	m2	823,463	7,00	5 764,24	CS ÚRS 2015 02
PP			folie pro malířské potřeby zakrývací					
W			784,25*1,05		823,463			
W			Součet		823,463			
47	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	3 025,708	15,00	45 385,62	CS ÚRS 2015 02
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
48	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 025,708	30,00	90 771,24	CS ÚRS 2015 02
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m					
49	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	3 025,708	10,00	30 257,08	CS ÚRS 2015 02
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tonovacích automatech, v odstínu středně sytém					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium
Objekt: SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II. etapa
Soupis:

01b_02 - Stavebně technické řešení 3.NP

KSO: 8013913
Místo: město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.10.2015
IČ: 70890749
DIČ:
IČ: 28265971
DIČ: CZ28265971
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
- 1.1.1 Technická zpráva
- Příloha č. 1 - Generální klíč
- 1.1.5 Půdorys 3.NP
- 1.1.7 Tabulky PSV

Cena bez DPH		1 078 125,79	
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 078 125,79	21,00%	226 406,42
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	1 304 532,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II. etapa

Soupis:

01b_02 - Stavebně technické řešení 3.NP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Datum: 27.10.2015

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOV,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1 078 125,79

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	639 417,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 640,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	405 773,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	141 955,44
997 - Přesun sutě	78 476,92
998 - Přesun hmot	10 571,04
PSV - Práce a dodávky PSV	438 708,68
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	400,00
763 - Konstrukce suché výstavby	13 764,10
766 - Konstrukce truhlářské	13 730,76
767 - Konstrukce zámečnické	1 913,50
776 - Podlahy povlakové	16 237,04
781 - Dokončovací práce - obklady	44 041,96
783 - Dokončovací práce - nátěry	50 112,46
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	298 508,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II. etapa

Soupis:

01b_02 - Stavebně technické řešení 3.NP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Datum:

27.10.2015

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 078 125,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

639 417,11

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 640,00

1	K	349231811	přízdívka z cihel tl do 150 mm	m2	3,520	750,00	2 640,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	--------	----------	----------------

PP Přízdívka z cihel ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm

VV pozn.2

VV č301

0,880

VV 0,8*1,1

VV č302

1,760

VV 0,8*1,1*2

VV č310

0,880

VV 0,8*1,1

3,520

VV Součet

405 773,71

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 20%	m2	1 020,580	180,00	183 704,40	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

PP Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%

3 K 612325213 Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách

3	K	612325213	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1	kus	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1

VV m2

VV pozn.3

VV č302

VV 1

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Č310						
W		1			1,000			
W					0,000			
W								
W		pozn.2						
W		Č301			1,000			
W		1						
W		Č302			2,000			
W		2						
W		Č310			1,000			
W		1			6,000			
W		Součet						
4	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 20%	m2	2 413,902	80,00	193 112,16	CS ÚRS 2015 02
PP			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravovaných ploch přes 10 do 20%					
5	K	612335111	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	51,013	550,00	28 057,15	CS ÚRS 2015 02
PP			Cementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýh do 150 mm					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				141 955,44	
6	K	90001	M+D generální klíč na patro	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	
PP			M+D generální klíč na patro					
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	248,090	30,00	7 442,70	CS ÚRS 2015 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m		1 020,580			
W		1020,58			-772,490			
W		-772,49			248,090			
W		Součet						
8	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	772,490	18,00	13 904,82	CS ÚRS 2015 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
W		Č301+302			127,270			
W		36,67+90,6						
W		Č305+306+307+308+309			263,460			
W		58,03+57,68+57,32+57,32+33,11						
W		Č310			131,010			
W		131,01						
W		Č311+312+313+314			242,440			
W		27,41+72+71,97+71,06						
W		Č317+318+319			8,310			
W		1,3+3,35+3,66			772,490			
W		Součet						
9	K	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 020,580	45,00	45 926,10	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			vystavení dveří nebo oken, předání do užívání nebo odcizení - zametání a umytí podlah, dlažeb, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubní, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů, při světélce výše podlaží do 4 m	m3	0,051	1 980,00	100,98	CS ÚRS 2015 02
10	K	973031151	vyšeření výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3				
PP			vyšeření výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápencementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2					
W			"pozn.3		0,025			
W			"č302					
W			0,35*0,7*0,1					
W			"č310		0,026			
W			0,35*0,75*0,1		0,051			
W			Součet					
11	K	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápencementové omítky stropů v rozsahu do 20 %	m2	1 020,580	18,00	18 370,44	CS ÚRS 2015 02
PP			Otlučení vápenných nebo vápencementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 20 %					
W			"č301+302		127,270			
W			36,67*90,6					
W			"č303+304		21,390			
W			8,52*12,87					
W			"č305+306+307+308+309		263,460			
W			58,03*57,68*57,32*57,32*33,11					
W			"č310		131,010			
W			131,01					
W			"č311+312+313+314		242,440			
W			27,41*72*71,97*71,06					
W			"č315+316		16,880			
W			6,87*10,01					
W			"č317+318+319		8,310			
W			1,3+3,35*3,66					
W			"č320		27,430			
W			27,43					
W			"č321		17,400			
W			17,4					
W			"č322+323+324+325		164,990			
W			66,23+19,59+13,97+65,2		1 020,580			
W			Součet	m2	2 413,902	15,00	36 208,53	CS ÚRS 2015 02
12	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápencementové omítky stěn v rozsahu do 20 %	m2				
PP			Otlučení vápenných nebo vápencementových omítek vnitřních ploch stěn s vykrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 20 %					
W			"č301		96,773			
W			(4,7*7,6+4,7*4+2,6+4,55+2,6+4+0,4*8)*(4,05-1,5)					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	Č302						
W	(18,65+0,6+7+0,45+3,55)*2*(4,05-1,5)			154,275			
W	Č303						
W	(3,55+2,25)*2*(3,3-2,15)			13,340			
W	Č304						
W	(3,55+1,8)*2*(3,3-2,15)			12,305			
W	(1,75+0,9)*2*(3,3-2,15)*4			24,380			
W	Č305+306+307+308						
W	(8,05+8+7,95+7,95+7,15*4)*2*3,8			460,180			
W	Č309						
W	(7,15+4,6)*2*3,82			89,770			
W	Č310						
W	(38,15+3,7)*2*(3,8-1,5)			192,510			
W	Č311						
W	(7,15+3,8)*2*3,8			83,220			
W	Č312+313+314						
W	(10+10+9,9+7,15*3)*2*3,8			390,260			
W	Č315						
W	(3,3+1,85)*2*(3,3-2)			13,390			
W	Č316						
W	(2,9+1,75)*2*(3,4-2,15)			11,625			
W	(1,45+0,9)*2*(3,4*2,15)*3			103,071			
W	Č317						
W	(1,4+0,95)*2*(3,8-2)			8,460			
W	Č318						
W	(3,55+0,95)*2*3,8			34,200			
W	Č319						
W	(3,85+0,95)*2*(3,8-1,5)			22,080			
W	Č320						
W	(13,15+4,55+1,5)**(3,3-2)			24,960			
W	(4,65+13,15-1,5+0,6*2)**(3,3-0,8)			43,750			
W	Č321						
W	(2,6+6,75+2,6)**(3,3-2,7)			7,170			
W	6,75*(3,3-1,15)			14,513			
W	Č322+323						
W	(9,45+6,85+0,5*2)*2*3,25			112,450			
W	(6,6+2,8)*2*3,25			61,100			
W	-4*2,4+-(4+3,2*2)*0,5			-4,400			
W	-2,4*2,4*2+(2,4+3,2*2)*0,5*2			-2,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-0,8*2*4		-6,400			
W			Č324+325					
W			(9,7+2,15+6,8*2+0,4*4+0,4*2)*2*3,25		181,025			
W			-(1,3+2,8*2)*2,4+(1,3+2,8*2+3,2*6)*0,5		-3,510			
W			-0,8*2*4		-6,400			
W					0,000			
W			*odstranění nátěrů					
W			56,505/0,2		282,525			
W			Součet		2 413,902			
13	K	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	51,013	120,00	6 121,56	CS ÚRS 2015 02
PP			Otlučení vnitřních cementových omítek stěn, stropů stěn, v rozsahu do 100 %					
14	K	978023411	Výškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	51,013	38,00	1 938,49	CS ÚRS 2015 02
PP			Výškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového					
15	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	51,013	140,00	7 141,82	CS ÚRS 2015 02
PP			Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2					
W			Č303		24,940			
W			(3,55+2,25)*2*2,15		-3,200			
W			-0,8*2*2					
W			Č304		23,005			
W			(3,55+1,8)*2*2,15		45,580			
W			(1,75+0,9)*2*2,15*4		-1,600			
W			-0,8*2		-4,800			
W			-0,6*8		-67,140			
W			-83,925*0,8		16,785			
W			Mezisoučet		0,000			
W								
W			Č315		20,600			
W			(3,3+1,85)*2*2		-1,200			
W			-0,6*2		0,800			
W			-0,8*2+0,6*2*2					
W			Č316					
W			(2,9+1,75)*2*2,15		19,995			
W			(1,45+0,9)*2*2,15*3		30,315			
W			-0,6*2*8		-9,600			
W			-60,91*0,8		-48,728			
W			Mezisoučet		12,182			
W					0,000			
W			Č317					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(1,4+0,95)*2*2		9,400			
W			-0,8*2		-1,600			
W			-7,8*0,8		-6,240			
W			Mezisoučet		1,560			
W					0,000			
W			*Č320					
W			(13,15+4,55+0,6)*2*2		73,200			
W			-1,5*2		-3,000			
W			-70,2*0,8		-56,160			
W			Mezisoučet		14,040			
W					0,000			
W			*Č321					
W			(2,6+6,75+2,6)*2,7		32,265			
W			6,75*1,15		7,763			
W			-0,8*2*3		-4,800			
W			-1,5*2		-3,000			
W			-32,228*0,8		-25,782			
W			Mezisoučet		6,446			
W			Součet		51,013			
D	997		Presun sutě				78 476,92	
16	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	52,298	160,00	8 367,68	CS ÚRS 2015 02
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	52,298	690,00	36 085,62	CS ÚRS 2015 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 778,132	10,00	17 781,32	CS ÚRS 2015 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
W			52,298*34		1 778,132			
W			Součet		1 778,132			
19	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	41,732	300,00	12 519,60	CS ÚRS 2015 02
W			52,298		52,298			
W			-10,566		-10,566			
W			Součet		41,732			
20	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,164	500,00	82,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot					
21	K	9970138141	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot, dřevěného obkladu, SDK desek	t	10,402	350,00	3 640,70	
W			10,566		10,566			
W			-0,164		-0,164			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Č315+316			16,880			
W		6,87+10,01			38,270			
W		Součet						
30	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	38,270	25,00	956,75	CS ÚRS 2015 02
PP		Demontáž podhledů roštů						
D	776		Podlahy povlakové				16 237,04	
31	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	32,760	20,00	655,20	CS ÚRS 2015 02
PP		Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)						
32	K	776501812	Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky přes 2 do 3,8 m	m2	32,760	20,00	655,20	CS ÚRS 2015 02
PP		Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky přes 2 do 3,8 m						
W		Č322			16,440			
W		6,85*2,4						
W		Č325			16,320			
W		6,8*2,4			32,760			
W		Součet						
33	K	776571112	Lepení pásů na stěnu výšky přes 2,0 m do 3,8 m (vč.lepidla)	m2	44,363	45,00	1 996,34	CS ÚRS 2015 02
W		Č322			22,263			
W		6,85*3,25						
W		Č325			22,100			
W		6,8*3,25			44,363			
W		Součet						
34	M	6975100501	koberec	m2	48,799	250,00	12 199,75	
W		44,363*1,1			48,799			
W		Součet						
35	K	7769918221	Odstranění lepidla ručně ze stěn	m	32,760	20,00	655,20	
PP								
36	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,137	550,00	75,35	CS ÚRS 2015 02
PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m						
D	781		Dokončovací práce - obklady				44 041,96	
37	K	781414114	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	30,527	400,00	12 210,80	CS ÚRS 2015 02
PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listet) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravouhlých přes 35 do 45 ks/m2						
W		Č303			24,940			
W		(3,55+2,25)*2,15			-3,200			
W		-0,8*2						
W		Č304			23,005			
W		(3,55+1,8)*2,15						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(1,75+0,9)*2*2,15*4		45,580			
W			-0,8*2		-1,600			
W			-0,6*8		-4,800			
W			-83,925*0,8		-67,140			
W			Mezisoučet		16,785			
W					0,000			
W			Č315					
W			(3,3+1,85)*2*2		20,600			
W			-0,6*2		-1,200			
W			-0,8*2+0,6*2*2		0,800			
W			Č316					
W			(2,9+1,75)*2*2,15		19,995			
W			(1,45+0,9)*2*2,15*3		30,315			
W			-0,6*2*8		-9,600			
W			-60,91*0,8		-48,728			
W			Mezisoučet		12,182			
W					0,000			
W			Č317					
W			(1,4+0,95)*2*2		9,400			
W			-0,8*2		-1,600			
W			-7,8*0,8		-6,240			
W			Mezisoučet		1,560			
W			Součet		30,527			
38	M	597610001	obkládačky keramické l. j. (odstín přizpůsobit stávajícímu obkladu)	m2	33,580	255,00	8 562,90	
PP			obkládačky keramické l. j. (odstín přizpůsobit stávajícímu obkladu)					
W			30,527*1,1		33,580			
W			Součet		33,580			
39	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	30,527	150,00	4 579,05	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkládaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkládaček za plochu do 10 m2 jednotlivě					
40	K	781444125	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček hutných do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	22,486	400,00	8 994,40	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkládaček a dekorů (listel) hutných nebo polohutných lepených flexibilním lepidlem					
W			z obkládaček přes 35 do 45 ks/m2					
W			Č320					
W			(13,15+4,55+0,6)*2*2		73,200			
W			-1,5*2		-3,000			
W			-70,2*0,8		-56,160			
W			Mezisoučet		14,040			
W					0,000			
W			Č321					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(2,6+6,75+2,6)*2,7		32,265			
W			6,75*1,15		7,763			
W			-0,8*2*3		-4,800			
W			-1,5*2		-3,000			
W			-32,228*0,8		-25,782			
W			Mezisoučet		6,446			
W			*Č321					
W			2		2,000			
W			Součet		22,486			
41	M	595001	obklad cihelné pásky (odstín přizpůsobit stávajícímu obkladu)	m2	24,735	105,00	2 597,18	
PP			obklad cihelné pásky (odstín přizpůsobit stávajícímu obkladu)					
W			22,486*1,1		24,735			
W			Součet		24,735			
42	K	781449191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z obkladaček hutných za plochu do 10 m2	m2	22,486	150,00	3 372,90	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) hutných nebo polohutných Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě					
43	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	51,013	65,00	3 315,85	CS ÚRS 2015 02
PP			Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
W			30,527		30,527			
W			20,486		20,486			
W			Součet		51,013			
44	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	1,076	380,00	408,88	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				50 112,46	
45	K	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrábáním s obroušením	m2	56,505	15,00	847,58	CS ÚRS 2015 02
PP			Odstranění starých nátěrů z omítek oškrábáním s obroušením stěn					
W			*Č301					
W			(4,7+7,6+4,7+4+2,6+4,55+2,6+4+0,4*8)*1,5		56,925			
W			-0,6*1,5+0,4*1,5*2		0,300			
W			-57,225*0,8		-45,780			
W			Mezisoučet		11,445			
W					0,000			
W			*Č302					
W			(18,65+0,6+7+0,45+3,55)*2*1,5		90,750			
W			-0,8*1,5		-1,200			
W			-0,9*1,5*4+0,3*1,5*2*6		0,000			
W			-89,55*0,8		-71,640			
W			Mezisoučet		17,910			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					0,000			
VV		Č310						
VV		(38,15+3,7)*2*1,5			125,550			
VV		-0,8*1,5*4			-4,800			
VV		-0,9*1,5*4+0,4*1,5*2*6			1,800			
VV		-122,55*0,8			-98,040			
VV		Mezisoučet			24,510			
VV					0,000			
VV		Č319						
VV		(3,85+0,95)*2*1,5			14,400			
VV		-0,8*1,5			-1,200			
VV		-13,2*0,8			-10,560			
VV		Mezisoučet			2,640			
VV		Součet			56,505			
46	K	783812100	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email	m2	364,925	100,00	36 492,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email					
VV		*odstranění nátěrů						
VV		56,505			56,505			
VV					0,000			
VV		Č305+306+307+308						
VV		(8,05+8+7,95+7,95+7,15*4)*2*1,4			169,540			
VV		-0,9*1,4*4+0,2*1,4*2*4			-2,800			
VV					0,000			
VV		Č312+313+314						
VV		(10+10+9,9+7,15*3)*2*1,4			143,780			
VV		-0,9*1,4*3+0,2*1,4*2*3			-2,100			
VV		Součet			364,925			
47	K	783812190	Nátěry olejové omítek stěn napuštění	m2	364,925	35,00	12 772,38	CS ÚRS 2015 02
PP			Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn napuštění					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				298 508,86	
48	K	78+121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 892,564	17,00	49 173,59	CS ÚRS 2015 02
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
VV		*otlučení omítek stropů						
VV		1020,58			1 020,580			
VV					0,000			
VV		*otlučení omítek stěn						
VV		Č301						
VV		(4,7+7,6+4,7+4+2,6+4,55+2,6+4+0,4*8)*(4,05-1,5)			96,773			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Č302						
W		(18,65+0,6+7+0,45+3,55)*2*(4,05-1,5)			154,275			
W		Č303						
W		(3,55+2,25)*2*(3,3-2,15)			13,340			
W		Č304						
W		(3,55+1,8)*2*(3,3-2,15)			12,305			
W		(1,75+0,9)*2*(3,3-2,15)*4			24,380			
W		Č305+306+307+308						
W		(8,05+8+7,95+7,15+4)*2*(3,8-1,23)			311,227			
W		Č309						
W		(7,15+4,6)*2*3,82			89,770			
W		Č310						
W		(38,15+3,7)*2*(3,8-1,5)			192,510			
W		Č311						
W		(7,15+3,8)*2*3,8			83,220			
W		Č312+313+314						
W		(10+10+9,9+7,15*3)*2*(3,8-1,2)			267,020			
W		Č315						
W		(3,3+1,85)*2*(3,3-2)			13,390			
W		Č316						
W		(2,9+1,75)*2*(3,4-2,15)			11,625			
W		(1,45+0,9)*2*(3,4*2,15)*3			103,071			
W		Č317						
W		(1,4+0,95)*2*(3,8-2)			8,460			
W		Č318						
W		(3,55+0,95)*2*3,8			34,200			
W		Č319						
W		(3,85+0,95)*2*(3,8-1,5)			22,080			
W		Č320						
W		(13,15+4,55+1,5)*2*(3,3-2)			24,960			
W		(4,65+13,15-1,5+0,6*2)*(3,3-0,8)			43,750			
W		Č321						
W		(2,6+6,75+2,6)*(3,3-2,7)			7,170			
W		6,75*(3,3-1,15)			14,513			
W		Č322+323						
W		(9,45+6,85+0,5*2)*2*3,25			112,450			
W		(6,6+2,8)*2*3,25			61,100			
W		-4*2,4+(4+3,2*2)*0,5			-4,400			
W		-2,4*2,4*2+(2,4+3,2*2)*0,5*2			-2,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Č324+325					
W			(9,7+2,15+6,8*2+0,4*4+0,4*2)*2*3,25		181,025			
W			-(1,3+2,8*2)*2,4+(1,3+2,8*2+3,2*6)*0,5		-3,510			
W			Součet		2 892,564			
49	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 257,489	18,00	58 634,80	CS ÚRS 2015 02
PP			Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m		2 892,564			
W			2892,564		0,000			
W								
W			nátěry		364,925			
W			364,925		3 257,489			
W			Součet					
50	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	1 020,580	12,00	12 246,96	CS ÚRS 2015 02
PP			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
51	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací	m2	1 071,609	7,00	7 501,26	CS ÚRS 2015 02
PP			folie pro malířské potřeby zakrývací					
W			1020,58*1,05		1 071,609			
W			Součet		1 071,609			
52	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	530,704	15,00	7 960,56	CS ÚRS 2015 02
PP			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
W			Č301		1,800			
W			0,9*2		8,000			
W			2*2*2		1,295			
W			1,85*0,7					
W			Č302		1,600			
W			0,8*2		7,200			
W			0,9*2*4		20,000			
W			2*2*5					
W			Č303+304		4,800			
W			0,8*2*3		9,600			
W			0,6*2*8		8,000			
W			2*2*2					
W			Č305+306+307+308+309		9,000			
W			0,9*2*5		39,600			
W			2,2*2*9					
W			Č310					
W			0,8*2*4		6,400			
W			0,9*2*4		7,200			
W			2*2*6		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Č311+312+313+314					
W			0,9*2*4		7,200			
W			(2,15*+1,51)*2,3		7,467			
W			Č315+316					
W			1,8*2*2		7,200			
W			0,6*2*8		9,600			
W			0,8*2		1,600			
W			Č317+318+319					
W			0,6*1		0,600			
W			0,8*2*3		4,800			
W			Č320					
W			3,1*3,1		9,610			
W			1,6*2		3,200			
W			1,5*2		3,000			
W			Č321					
W			0,8*2*3		4,800			
W			1,35*2		2,700			
W			1,5*2		3,000			
W			Č322+323					
W			0,8*2*5		8,000			
W			(4+2,4*2)*2,4		21,120			
W			Č324+325					
W			(1,3+2,8+2,8)*2,4		16,560			
W			0,8*2*4		6,400			
W			Mezisoučet		265,352			
W					0,000			
W			Ostatní konstrukce					
W			265,352		265,352			
W			Součet		530,704			
53	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývaci	m2	557,239	7,00	3 900,67	CS ÚRS 2015 02
PP			folie pro malířské potřeby zakrývaci					
W			530,704*1,05		557,239			
W			Součet					
54	K	784181101	Základní akrylátová, jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	2 892,564	15,00	43 388,46	CS ÚRS 2015 02
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
55	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 892,564	30,00	86 776,92	CS ÚRS 2015 02
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m					
56	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	2 892,564	10,00	28 925,64	CS ÚRS 2015 02

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

PP
 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby
 tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II.etapa

Soupis:

01b_03 - Stavebně technické řešení 4.NP

KSO:

8013913

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.10.2015

IČ:

70890749

DIČ:

IČ:

28265971

DIČ:

CZ28265971

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst. 2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
 - 1.1.1 Technická zpráva
 - Příloha č. 1 - Generální klíč
 - 1.1.6 Půdorys 4.NP
 - 1.1.7 Tabulky PSV

Cena bez DPH	66 312,23			
DPH základní snížená	Základ daně 66 312,23 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 13 925,57 0,00	
Cena s DPH	80 237,80	V CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium
Objekt: 50-01b - Gymnázium Pelhřimov - II. etapa

Soupis: 01b_03 - Stavebně technické řešení 4.NP

Místo: město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Datum: 27.10.2015
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOV.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	66 312,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	43 159,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 423,82
997 - Přesun sutě	14 589,25
998 - Přesun hmot	4 564,73
	582,00
PSV - Práce a dodávky PSV	23 152,43
781 - Dokončovací práce - obklady	8 026,61
783 - Dokončovací práce - nátěry	245,26
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	14 880,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II.etapa

Soupis:

01b_03 - Stavebně technické řešení 4.NP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Datum: 27.10.2015

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

66 312,23

D HSV

Práce a dodávky HSV

43 159,80

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

23 423,82

1	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 20%	m2	56,940	180,00	10 249,20	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%

2	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 20%	m2	92,234	80,00	7 378,72	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%

3	K	612335111	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	10,538	550,00	5 795,90	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Cementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 589,25

4	K	90001	M-D generální klíč na patro	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	
---	---	-------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP M-D generální klíč na patro

5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	56,940	30,00	1 708,20	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m

6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	56,940	45,00	2 562,30	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Vyčištění budov nebo objektů propracovaným osazovacím nebo obojstranným osazovacím - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

7	K	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 20 %	m2	56,940	18,00	1 024,92	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 20 %

VV

Č401

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		38,31			38,310			
VV		*Č402						
VV		18,63			18,630			
VV		Součet			56,940			
8	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 20 %	m2	90,234	15,00	1 353,51	CS ÚRS 2015 02
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 20 %					
VV		*Č401						
VV		(8,82+4,6+8,82)*(3,25-2)			27,800			
VV		(0,4+0,6+0,4)*(3,25-2)			1,750			
VV		(4,65+0,2*4)*(3,25-1,5)			9,538			
VV					0,000			
VV		*Č402						
VV		(4,15+4,6+0,2)*(3,25-1,5)			15,663			
VV		(4,15+4,6+0,4)*3,25			29,738			
VV		-1,3*2,4*3+(1,3+3,2*2)*0,3*3			-2,430			
VV					0,000			
VV		*odstranění nátěrů						
VV		1,635/0,2			8,175			
VV		Součet			90,234			
9	K	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	10,538	120,00	1 264,56	CS ÚRS 2015 02
PP			Otlučení vnitřních cementových omítek stěn, stropů stěn, v rozsahu do 100 %					
10	K	978023411	Vyškrobání spar zdiva cihelného mimo komínového	m2	10,538	38,00	400,44	CS ÚRS 2015 02
PP			Vyškrobání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového					
11	K	978059511	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	10,538	140,00	1 475,32	CS ÚRS 2015 02
PP			Odesekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2					
VV		*Č401						
VV		(8,82+4,6+8,82)*2			44,480			
VV		(0,4+0,6+0,4)*2			2,800			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		-45,68*0,8			-36,544			
VV		Mezisoučet			9,136			
VV					0,000			
VV		*Č402						
VV		(4,15+4,6+0,2+1,2)*1,5			15,225			
VV		-0,8*1,5			-1,200			
VV		-14,025*0,9			-12,623			
VV		Mezisoučet			1,402			
VV		Součet			10,538			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	997		Přesun sutě				4 564,73	
12	K	997013217	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	3,023	180,00	544,14	CS ÚRS 2015 02
	PP		haly výšky přes 21 do 24 m					
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,023	690,00	2 085,87	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	102,782	10,00	1 027,82	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		3,023*34		102,782			
	VV		Součet		102,782			
15	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,023	300,00	906,90	CS ÚRS 2015 02
	PP							
D	998		Přesun hmot				582,00	
16	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	2,910	200,00	582,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				23 152,43	
D	781		Dokončovací práce - obklady				8 026,61	
17	K	781414114	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,402	400,00	560,80	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (lístel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 35 do 45 ks/m2					
	VV		č402					
	VV		(4,15+4,6+0,2+1,2)*1,5		15,225			
	VV		-0,8*1,5		-1,200			
	VV		-14,025*0,9		-12,623			
	VV		Mezisoučet		1,402			
	VV		Součet		1,402			
18	M	597610001	obkladačky keramické l. j. (odstín přizpůsobit stávajícímu obkladu)	m2	1,542	255,00	393,21	
	PP		obkladačky keramické l. j. (odstín přizpůsobit stávajícímu obkladu)					
	VV		1,402*1,1		1,542			
	VV		Součet		1,542			
19	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	1,402	150,00	210,30	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (lístel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě					
20	K	781444125	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	9,136	400,00	3 654,40	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (lístel) hutných nebo polohutných lepených flexibilním lepidlem z obkladaček přes 35 do 45 ks/m2					
W			~č401					
W			(8,82+4,6+8,82)*2		44,480			
W			(0,4+0,6+0,4)*2		2,800			
W			-0,8*2		-1,600			
W			-45,68*0,8		-36,544			
W			Mezisoučet		9,136			
W			Součet		9,136			
21	M	595001	obklad cihelné pásky (odstín přizpůsobit stávajícímu obkladu)	m2	10,050	105,00	1 055,25	
PP			obklad cihelné pásky (odstín přizpůsobit stávajícímu obkladu)					
W			9,136*1,1		10,050			
W			Součet		10,050			
22	K	781449191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z obkladaček hutných za plochu do 10 m2	m2	9,136	150,00	1 370,40	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (lístel) hutných nebo polohutných Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě					
23	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	10,538	65,00	684,97	CS ÚRS 2015 02
PP			Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
W			1,402		1,402			
W			9,136		9,136			
W			Součet		10,538			
24	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,256	380,00	97,28	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				245,26	
25	K	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrábáním s obroušením	m2	1,635	15,00	24,53	CS ÚRS 2015 02
PP			Odstranění starých nátěrů z omítek oškrábáním s obroušením stěn					
W			~č401					
W			(4,65+0,2*4)*1,5		8,175			
W			-8,175*0,8		-6,540			
W			Součet		1,635			
26	K	783812100	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email	m2	1,635	100,00	163,50	CS ÚRS 2015 02
PP			Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email					
27	K	783812190	Nátěry olejové omítek stěn napuštění	m2	1,635	35,00	57,23	CS ÚRS 2015 02
PP			Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn napuštění					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				14 880,56	
28	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	141,429	17,00	2 404,29	CS ÚRS 2015 02
PP			Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			*otlučení omítek stropů					
W			56,94		56,940			
W					0,000			
W			*otlučení omítek stěn					
W			*Č401					
W			(8,82+4,6+8,82)*(3,25-2)		27,800			
W			(0,4+0,6+0,4)*(3,25-2)		1,750			
W			(4,65+0,2*4)*(3,25-1,5)		9,538			
W					0,000			
W			*Č402					
W			(4,15+4,6+0,2)*(3,25-1,5)		15,663			
W			(4,15+4,6+0,4)*3,25		29,738			
W			Součet		141,429			
29	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	143,064	18,00	2 575,15	CS ÚRS 2015 02
PP			Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m					
W			141,429		141,429			
W					0,000			
W			*nátery					
W			1,635		1,635			
W			Součet		143,064			
30	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	56,940	12,00	683,28	CS ÚRS 2015 02
PP			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
31	M	581248440	<i>folie pro malířské potřeby zakrývaci</i>	m2	59,787	7,00	418,51	CS ÚRS 2015 02
PP			folie pro malířské potřeby zakrývaci					
W			56,94*1,05		59,787			
W			Součet		59,787			
32	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	45,670	15,00	685,05	CS ÚRS 2015 02
PP			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
W			*Č401					
W			0,8*2		1,600			
W			0,9*2		1,800			
W			3,1*3,25		10,075			
W			*Č402					
W			1,3*2,4*3		9,360			
W			Mezisoučet		22,835			
W					0,000			
W			*ostattní konstrukce					
W			22,835		22,835			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV Součet								
33	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací	m2	47,954	7,00	335,68	CS ÚRS 2015 02
PP								
VV 45,67*1,05								
VV Součet								
34	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	141,429	15,00	2 121,44	CS ÚRS 2015 02
PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m								
35	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	141,429	30,00	4 242,87	CS ÚRS 2015 02
PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m								
36	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	141,429	10,00	1 414,29	CS ÚRS 2015 02
PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II.etapa

Soupis:

01b_04 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky 2.NP

KSO:

8013913

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.10.2015

IČ:

70890749

DIČ:

IČ:

28265971

DIČ:

CZ28265971

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: d) Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetněbleskosvodů
 - 1.4.4.1 Technická zpráva - EI
 - Příloha č. 1 - Výpočet osvětlení
 - Příloha č. 2 - Protokol vnějších vlivů
 - 1.4.4.4 Půdorys 2.NP - osvětlení - EI
 - 1.4.4.9 Půdorys 2.NP - zásuvkové a sílové rozvody - EI
 - 1.4.4.14 Rozvaděče 2.NP - EI
 - 1.4.4.16 Blokové schéma - EI

Cena bez DPH		575 394,00
DPH základní snížená	Základ daně	575 394,00
	Sazba daně	21,00%
	Výše daně	120 832,74
		0,00
Cena s DPH		696 226,74
V CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II.etapa

Soupis:

01b_04 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky 2.NP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Datum: 27.10.2015

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOV,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

575 394,00

PSV - Práce a dodávky PSV

553 394,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	1 500,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	44 050,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	31 400,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	170 059,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	11 540,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	58 293,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	177 670,00
749V - Elektromontáže - konstrukce světelných okruhů a ostatní práce	38 722,00
759V - CHRÁNIČKY - systém silnoproudu	20 160,00
M - Práce a dodávky M	22 000,00
21-M - Elektromontáže	22 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II. etapa

Soupis:

01b_04 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky 2.NP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Datum: 27.10.2015

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

575 394,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

553 394,00

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize

1 500,00

1	K	740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém

44 050,00

2	K	486465V	Montáž protipožární dvířka	kus	3,000	90,00	270,00	
---	---	---------	----------------------------	-----	-------	-------	--------	--

PP Montáž protipožární dvířka

3	M	3453486R1L64	protipřární dvířka - rozvaděč, 588x620/ odolnost - EI 15DP1 + S	kus	2,000	750,00	1 500,00	
---	---	--------------	---	-----	-------	--------	----------	--

PP protipřární dvířka - rozvaděč, 588x620/ odolnost - EI 15DP1 + S

4	M	3453486R1L66	protipřární dvířka - rozvaděč, 359x714/ odolnost - EI 15DP1 + S, kourotěsná	kus	1,000	550,00	550,00	
---	---	--------------	---	-----	-------	--------	--------	--

PP protipřární dvířka - rozvaděč, 359x714/ odolnost - EI 15DP1 + S, kourotěsná

5	K	742111300	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	3,000	750,00	2 250,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg

6	M	VD RP2,34	Velkoobsahový oceloplechový rozvaděč RP2.1,2,2	kus	2,000	14 290,00	28 580,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP IP30, 72M, 588x620x136, 24W/řada

7	M	VD 3351.1	Oceloplechový rozvaděč RP2.4	kus	1,000	10 900,00	10 900,00	
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP IP30, 56M, 14W/řada, pod omítku, 359x714x97

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž

31 400,00

8	K	743631501V	Montáž průtokový ohřivač 10-15 l/2,2kW/230V	kus	2,000	250,00	500,00	
---	---	------------	---	-----	-------	--------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	3544106123V.1	průtokový ohřivač 10-15 l/2,2kW/230V	kus	2,000	2 450,00	4 900,00	
10	K	743631502V	Montáž bojler do 150l/1F	kus	2,000	450,00	900,00	
PP								
11	M	3544106123V	Montáž bojler do 150l/1F	kus	2,000	5 400,00	10 800,00	
PP								
12	K	7471124639V	bojler - ohřivač vody 120 l/2,0kW/230V/IP25	kus	2,000	120,00	240,00	
PP								
13	M	34535556282V	Montáž napájecí zdroj pro sanitární techniku/AUS/baterie	kus	2,000	750,00	1 500,00	
PP								
14	K	7471134108V	Montáž napájecí zdroj pro sanitární techniku/AUS/baterie/IP55/19 zařízení	kus	4,000	150,00	600,00	
15	M	34535556R148V	napájecí zdroj pro sanitární techniku/AUS/baterie/IP55/19 zařízení	kus	4,000	2 990,00	11 960,00	
PP								
VV								
3+1								
4,000								
170 059,00								
Elektromontáže - rozvody vodičů měděných								
D	744							
16	K	210802412	Montáž měděných kabelů měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kV 3x2,50 mm2 uložených volně	m	24,000	12,00	288,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
17	M	34536701V	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CGSG, CGLG, CGSU, do 1 kV, počtu a průřezu žil 3 x 2,50 mm2	m	24,000	22,00	528,00	
PP								
VV								
4*6								
18	K	744211111	kabel síťový - pryžový k pohyblivým přívodům CGSG 3Cx2,5	m	223,000	5,00	1 115,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
19	M	341408250	Montáž vodičů Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	50,000	8,00	400,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
VV								
20*30								
20	M	341408270	Vodiče izolované s měděným jádrem síťové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace PVC CY, H07 V-U, pro 450/750 V - jádro plné H07V-U 4,0	m	148,000	18,00	2 664,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
VV								
45+63+40								
21	M	341408280	Vodič síťový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2	m	25,000	1 920,00	48 000,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
VV								
27 690,00								
22	K	744412220	Vodiče izolované s měděným jádrem síťové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace PVC CY, H07 V-R, pro 450/750 V - jádro lanové H07V-R 16	m	2 130,000	13,00	27 690,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
23	M	341110050	Montáž kabelu Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stropu	m	121,000	7,00	847,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
VV								
20+19+35+47								
24	M	341110300	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	2 009,000	9,00	18 081,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2					
W			23+15+16+19+22+24		119,000			
W			23+32+15		70,000			
W			13+16+32+30+13+14+18+19+22+21+20+13+16+14		261,000			
W			14+22+20+25+26+30+27+15+42+43+48+32+36+39+45+56+58		578,000			
W			35+38+38+50+42+45+46+30+27+17+18+20+26+30+30+50+15		557,000			
W			19+30+22+24+27+28+29+33+36+30+12+13+15+17+27+31+31		424,000			
25	K	744412230	Montáž kabelu Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stropu	m	2 183,000	12,00	26 196,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž kabelu Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stropu					
26	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	1 937,000	14,00	27 118,00	CS ÚRS 2015 02
PP			kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2					
W			19+33		52,000			
W			12+13+50+54+45+36+28		238,000			
W			22+20+18+34+37+54+48+32+18+19+27+47+42+48+20+18+55		559,000			
W			29+13+52+22+31+40+40+52+60+10+35+17+14+16+21+50+46+51		599,000			
W			32+15+18+56+54+12+16+40+5+12+18+33+39+62+42+10+15+10		489,000			
27	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	198,000	14,00	2 772,00	CS ÚRS 2015 02
PP			kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2					
W			10+13+15+16+22+24+10+8+16+18+20+26		198,000			
28	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	48,000	23,00	1 104,00	CS ÚRS 2015 02
PP			kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2					
29	K	744412260	Montáž kabelu Cu sk.2 do 1 kV do 1,60 kg pod omítku stropu	m	173,000	15,00	2 595,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stropů sk. 2 - CY8Y, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2					
30	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	148,000	57,00	8 436,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 5 x 6					
W			45+63+40		148,000			
31	M	341110761	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	25,000	89,00	2 225,00	
PP			kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo bazová cena mm2					
kg/m			Kč/m kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2					
								11 540,00
D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče								
32	K	746413110	Ukončení kabelů 2x1,5 až 4 mm2 smrtšovaci záklapkou nebo páskem bez letování	kus	22,000	15,00	330,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Ukončení kabelů smrtšovaci záklapkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 4 mm2					
W			11*2		22,000			
33	K	746413150	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smrtšovaci záklapkou nebo páskem bez letování	kus	164,000	20,00	3 280,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smrtšovaci záklapkou nebo páskem bez letování					
W			82*2		164,000			
34	K	746413560	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smrtšovaci záklapkou nebo páskem bez letování	kus	276,000	25,00	6 900,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smířšťovací záklopkou nebo páskem bez letování		276,000			
W			10*2+128*2					
35	K	746413570	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smířšťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	18,000	30,00	540,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Ukončení kabelů smířšťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2		18,000			
W			9*2					
36	K	746413580	Ukončení kabelů 5x10 mm2 smířšťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	14,000	35,00	490,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Ukončení kabelů smířšťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x10 mm2		14,000			
W			7*2					
D	747		Elektromontáže - kompletace rozvodů				58 293,00	
37	K	747161020	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	30,000	75,00	2 250,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná					
38	M	345511020	spodek zásuvky jednonásobný	kus	30,000	79,00	2 370,00	
PP			spodek zásuvky jednonásobný					
W			9+1+10+7+2+1		30,000			
39	K	747161250	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	80,000	75,00	6 000,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná					
40	M	345511100	spodek zásuvky dvojnásobný	kus	80,000	120,00	9 600,00	CS ÚRS 2013 02
PP			spodek zásuvky dvojnásobný					
W			13+9+8+23+2+25		80,000			
41	K	747161517	Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí základní, vlnké	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí základní, vlnké					
42	M	358112591	Zásuvka průmyslová nástěnná 16A, 400V - 5P/IP54	kus	1,000	195,00	195,00	
PP			Zásuvka průmyslová nástěnná 16A, 400V - 5P/IP54					
43	K	747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni	kus	79,000	90,00	7 110,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni					
44	M	358221070	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1	kus	20,000	60,00	1 200,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-6B-1					
W			6+1+9+4		20,000			
45	M	358221550	jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 6C/1	kus	8,000	70,00	560,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika C LPN (LSN)-6C-1					
W			4+1+3		8,000			
46	M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	26,000	60,00	1 560,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-10B-1					
W			9+8+9		26,000			
47	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	21,000	60,00	1 260,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-16B-1					
W			6+7+6+2		21,000			
48	M	358221590	jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 16C/1	kus	4,000	70,00	280,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika C LPN (LSN)-16C-1					
VV			1+3		4,000			
49	K	747233150	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříní	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní					
50	M	358224010	Jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika B LPN (LSN)-16B-3					
51	M	358224030	Jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/3	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika B LPN (LSN)-25B-3					
52	K	747231250V	Montáž jistič nn do 63 A ve skříní	kus	2,000	120,00	240,00	
PP			Montáž jistič nn do 63 A ve skříní					
53	M	358224040	Jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 32B/3	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika B LPN (LSN)-32B-3					
54	M	358224050	Jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 40B/3	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika B LPN (LSN)-40B-3					
55	K	747231253V	Montáž hlavní vypínač do 63A- rozvaděč/nástěnný	kus	3,000	120,00	360,00	
PP			Montáž hlavní vypínač do 63A- rozvaděč/nástěnný					
56	M	3582240547V	Hlavní vypínač 32A třífázový-do rozvaděče	kus	2,000	350,00	700,00	
PP			Hlavní vypínač 32A třífázový-do rozvaděče					
57	M	3582240545V	Hlavní vypínač 63A třífázový-do rozvaděče	kus	1,000	350,00	350,00	
PP			Hlavní vypínač 63A třífázový-do rozvaděče					
58	K	7472511320V	Montáž svodiče bleskových proudů nn 3.stupeň včetně pojistek	kpl	2,000	120,00	240,00	
PP			Montáž svodiče bleskových proudů nn 3.stupeň včetně pojistek					
59	M	3588950505V	Přepětová ochrana - společný 3. stupeň včetně pojistek 16A	kpl	2,000	2 300,00	4 600,00	
60	K	747251137V	Montáž chránič proudový do 63A/30mA	kus	17,000	90,00	1 530,00	
PP			Montáž chránič proudový do 63A/30mA					
61	M	35889505043V	Chránič proudový 10/1/B/30mA	kus	1,000	520,00	520,00	
62	M	35889505045V	Chránič proudový 25/2N/30mA	kus	10,000	520,00	5 200,00	
PP			Chránič proudový 25/2N/30mA					
VV			4+4+2		10,000			
63	M	35889505051V	Chránič proudový 40/4N/30mA	kus	6,000	520,00	3 120,00	
PP			Chránič proudový 40/4N/30mA					
VV			1+2+2+1		6,000			
64	K	747312132	Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 40 A	kus	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 40 A					
65	M	354420900	Stykač 20-20	kus	3,000	290,00	870,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Stykač 20-20					
VV			1+1+1		3,000			
66	M	35889505033V	Stykač 25-40	kus	2,000	290,00	580,00	
PP			Stykač 25A/3f					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	799753287V	Montáž instalační krabice - průtahová s víčkem	ks	184,000	20,00	3 680,00	
PP								
68	M	VD37785416V	Montáž instalační krabice - průtahová s víčkem	ks	184,000	7,00	1 288,00	
PP								
			Instalační krabice - průtahová s víčkem 44/46mm					
	W		7*3+12		22,000			
	W		12*2+2+1		17,000			
	W		3*7+9		19,000			
	W		3*5		8,000			
	W		7*1		8,000			
	W		13*9+8+23+2+25		80,000			
	W		9*1+10+7+2+1		30,000			
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla								
69	K	7481111221V	Montáž svítidlo LED panel - vestavné svítidlo	kus	10,000	125,00	1 250,00	
PP								
70	M	VD B1k16	Montáž svítidlo LED panel - vestavné svítidlo do podhledu	kus	10,000	2 720,00	27 200,00	
PP								
			B2 LED panel - přisazený, 45W/IP20					
			chodby, sklady, schodiště					
71	K	7481211143V	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo průmyslových místností stropních přisazených/závěsných s krytem nebo mřížkou	kus	160,000	125,00	20 000,00	
72	M	141512145V	A1 zářivkové svítidlo závěsné/přisazené 2x36W	kus	21,000	550,00	11 550,00	
PP								
			kompletní příslušenství včetně el. předřadníku 1-10W a světelného zdroje - chodby, sklady					
	W		14*7		21,000			
73	M	141512146V	A2 zářivkové svítidlo - závěsné/přisazené, 2x36W/IP20, mřížkové, ALMAT	kus	89,000	595,00	52 955,00	
PP								
			kompletní příslušenství včetně el. předřadníku 1-10W a světelného zdroje - učebny, kabinety					
	W		12*15+6+12+15+9+9+2		89,000			
74	M	VD C3v122	A3 zářivkové svítidlo - přisazené, asymetrický reflektor, 1x49W/IP20	kus	12,000	1 250,00	15 000,00	
PP								
			kompletní příslušenství včetně el. předřadníku 1-10W a světelného zdroje - tabule					
	W		2*2+8		12,000			
75	M	141512147V	B1 zářivkové svítidlo - přisazené, 4x36W/IP20, mřížkové, MAT	kus	6,000	1 180,00	7 080,00	
PP								
			kompletní příslušenství včetně el. předřadníku 1-10W a světelného zdroje - kabinety, školníky, sborovna					
76	M	VD C3v123	B3 zářivkové svítidlo - vestavné, akryl. kryt, 4x18W/IP54	kus	8,000	1 050,00	8 400,00	
PP								
			kompletní příslušenství včetně el. předřadníku 1-10W a světelného zdroje - toalety a sociálky					
77	M	1956469V	B4 zářivkové svítidlo, s el. předřadníkem, přisazené/závěsné 3x36W/IP20	kus	24,000	890,00	21 360,00	
PP								
			kompletní příslušenství včetně el. předřadníku 1-10W a světelného zdroje - aula					
	W		3*4+4*3		24,000			
78	K	748VNP1	Montáž svítidla nouzového, autonomní zdroj, min 1h	kus	19,000	125,00	2 375,00	
PP								
			Montáž svítidla nouzového, autonomní zdroj, min 1h					
79	M	VD N1v1	N1 Svítidlo nouzové zářivkové s autonomním zdrojem min. 1h	kus	16,000	450,00	7 200,00	
PP								
			N1 Svítidlo nouzové zářivkové s autonomním zdrojem min. 1h					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			5+5+1+4+1		16,000			
80	M	VD NP1vI	NP1 Svítilno nouzové s piktogramem - orientační, autonomní zdroj 1h	kus	3,000	450,00	1 350,00	
PP			NP1 Svítilno nouzové s piktogramem - orientační, autonomní zdroj 1h					
81	M	VD NP126	Luminescenční tabulka - úniková cesta/piktogram /D+M/	kus	15,000	30,00	450,00	
VV			3+4+4+-(4)		15,000			
82	K	748992300	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Měření intenzity osvětlení					
D	749V		Elektromontáže - konstrukce světelných okruhů a ostatní práce				38 722,00	
83	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	76,000	15,00	1 140,00	CS ÚRS 2015 02
PP			rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný					
VV			12+2+2+10		26,000			
VV			3+7+9		19,000			
VV			3+5		8,000			
VV			7+1		8,000			
VV			1+10+1+2+1		15,000			
84	M	345367001V	rámeček pro dvojjzásuvky	kus	90,000	25,00	2 250,00	
PP			rámeček pro dvojjzásuvky					
VV			13+9+8+23+2+25+10		90,000			
85	M	345367050V	rámeček pro spínače a zásuvky, dvojnásobný, vodorovný	kus	15,000	27,00	405,00	
VV			4+5+1+5		15,000			
86	M	345367100V	rámeček pro spínače a zásuvky, trojnásobný, vodorovný	kus	12,000	39,00	468,00	
VV			6+1+5		12,000			
87	M	345367101V	rámeček pro spínače a zásuvky, čtyřnásobný, vodorovný	kus	10,000	53,00	530,00	
VV			5+5		10,000			
88	M	345367102V	rámeček pro spínače a zásuvky, pětinásobný, vodorovný	kus	7,000	65,00	455,00	
VV			2+5		7,000			
89	M	345364900	kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0	kus	20,000	25,00	500,00	CS ÚRS 2015 02
PP			kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0					
VV			1+3		4,000			
VV			12+2+2		16,000			
90	M	345364940V	kryt spínače jednoduchý s průzorem	kus	8,000	35,00	280,00	
VV			7+1		8,000			
91	M	345366010V	doutnavka signalizační	kus	8,000	20,00	160,00	
VV			7+1		8,000			
92	M	345364901	kryt spínače dělený	kus	20,000	32,00	640,00	
PP			kryt spínače dělený					
VV			3+7+9+1		20,000			
93	K	747112111	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 - jednopólový	kus	9,000	65,00	585,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový					
94	M	345354020V	přístroj spínače jednopólového 10A, bezšroubový	kus	1,000	65,00	65,00	
95	M	345357850	spínač jednopólový 10A se signální doutnavkou, velikostný 3553-21289	kus	8,000	120,00	960,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Spínače 10 A řazení 1 S, spínač jednopólový se signální doutnavkou, velikostný 3553-21289					
WV			7+1		8,000			
96	K	747112121	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 2 -dvupólový	kus	8,000	65,00	520,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení vypínačů, řazení 2-dvupólových					
97	M	345355710V	spínač dvupólový 10A, velikostný	kus	8,000	125,00	1 000,00	
WV			3+5		8,000			
98	K	747112451	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový šroubové připojení	kus	19,000	65,00	1 235,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový šroubové připojení					
99	M	345354040V	přístroj přepínače sériového 10A, bezšroubový	kus	19,000	130,00	2 470,00	
WV			3+7+9		19,000			
100	K	747112461	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý	kus	16,000	65,00	1 040,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý					
101	M	345354080V	přístroj přepínače střídavého 10A - IP20	kus	16,000	69,00	1 104,00	
PP			přístroj přepínače střídavého 10A - IP20					
WV			12+2+2		16,000			
102	K	747112467	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý dvojité	kus	1,000	65,00	65,00	
103	M	345354082V	přístroj přepínače střídavého dvojitého 10A - IP20	kus	1,000	125,00	125,00	
104	K	747112471	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7 -křížový	kus	3,000	65,00	195,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž spínačů jedno nebo dvupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových					
105	M	345354081V	přístroj přepínače křížového č.7, 10A - IP20	kus	3,000	100,00	300,00	
PP			přístroj přepínače křížového č.7, 10A - IP20					
106	K	747161022V	Montáž - pohybové čidlo, plastové, venkovní/vnitřní	kus	10,000	903,00	9 030,00	
PP			Montáž - pohybové čidlo, plastové, venkovní/vnitřní					
107	M	3455110201V	pohybové čidlo, IP44, bílé	kus	10,000	1 320,00	13 200,00	
PP			pohybové čidlo, IP44, bílé					
WV			2+5+2+1		10,000			
D	759V		CHRÁNIČKY - systém silnoprůdu				20 160,00	
108	K	210010132V	Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně	m	720,000	20,00	14 400,00	
PP			Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně					
109	M	34571036VD	Chráníčka ohebná 25mm	m	720,000	8,00	5 760,00	
WV			(50+50+40+40+50+50+40+40)*2		720,000			

D M Práce a dodávky M

22 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	21-M		Elektromontáže				22 000,00	
110	K	014V	Prohlídka stávajících rozvodů					
	PP		Prohlídka stávajících rozvodů	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
111	K	0155	Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže					
	PP		Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
112	K	016	Zednické přímomoce, sekání pro EI					
	PP		Zednické přímomoce, sekání pro EI	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
113	K	01R7	Zednické práce - zapravení drážek, dozdivky, úprava povrchu apod.					
	PP		Zednické práce - zapravení drážek, dozdivky, úprava povrchu apod.	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
114	K	PK1V	Systémové protipožární prostory pro kabelové svazky, komplet D+M, štitky, revize					
	PP		Jednotlivé specifikace a parametry zahrnuje PD (část - PBŘ)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
115	K	VL7	Práce ve stávajícím rozvaděči					
	PP		Práce ve stávajícím rozvaděči	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II.etapa

Soupis:

01b_05 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky 3.NP + 4.NP

KSO: 8013913

Místo: město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.10.2015

IČ: 70890749

DIČ:

IČ: 28265971

DIČ: CZ28265971

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejjasnosti u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: d) Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetněbleskosvodů
 - 1.4.4.1 Technická zpráva - EI
 - Příloha č. 1 - Výpočet osvětlení
 - Příloha č. 2 - Protokol vnějších vlivů
 - 1.4.4.5 Půdorys 3.NP - osvětlení - EI
 - 1.4.4.6 Půdorys 4.NP - osvětlení - EI
 - 1.4.4.10 Půdorys 3.NP - zásuvkové a silové rozvody - EI
 - 1.4.4.11 Půdorys 4.NP - zásuvkové a silové rozvody - EI
 - 1.4.4.15 Rozvaděče 3.NP - EI
 - 1.4.4.16 Blokové schéma - EI

Cena bez DPH		583 735,00	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	583 735,00	21,00%	122 584,35
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		Y CZK	706 319,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium
Objekt: SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II.etapa
Soupis: 01b_05 - Zařízení silnoprůdné elektrotechniky 3.NP + 4.NP

Místo: město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Datum: 27.10.2015

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOV,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

583 735,00

PSV - Práce a dodávky PSV

561 735,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	1 500,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	151 495,00
749V - Elektromontáže - konstrukce světelných okruhů a ostatní práce	31 424,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	98 430,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	19 720,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	55 760,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	168 676,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	9 530,00
759V - CHRÁNIČKY - systém silnoprůdnou	25 200,00
M - Práce a dodávky M	22 000,00
21-M - Elektromontáže	22 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II.etapa

Soupis:

01b_05 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky 3.NP + 4.NP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Datum: 27.10.2015

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								583 735,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D	740	Elektromontáže - zkoušky a revize					1 500,00	
1	K	740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 02
pp	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč							

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

2	K	7481211143V	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo průmyslových místností stropních přisazených/závěsných s krytem nebo mřížkou	kus	155,000	125,00	19 375,00	
3	M	141512145V	A1 zářivkové svítidlo závěsné/přisazené 2x36W	kus	21,000	550,00	11 550,00	
PP				kompletní příslušenství včetně el. předřadníku 1-10W a světelného zdroje - chodby, sklady				
VV				5+8+6+2				
4	M	141512146V	A2 zářivkové svítidlo - závěsné/přisazené, 2x36W/IP20, mřížkové, ALMAT	kus	104,000	595,00	61 880,00	
PP				kompletní příslušenství včetně el. předřadníku 1-10W a světelného zdroje - učebny, kabinety				
VV				12+12+14+12+6+9+9+9				
5	M	VD C3v122	A3 zářivkové svítidlo - přisazené, asymetrický reflektor, 1x49W/IP20	kus	18,000	1 250,00	22 500,00	
PP				kompletní příslušenství včetně el. předřadníku 1-10W a světelného zdroje - tabule				
VV				4+6+8				
6	M	141512147V	B1 zářivkové svítidlo - přisazené, 4x36W/IP20, mřížkové, MAT	kus	6,000	1 180,00	7 080,00	
PP				kompletní příslušenství včetně el. předřadníku 1-10W a světelného zdroje - kabinety, školník, sborovna				
VV				2+2+2				
7	M	VD C3v123	B3 zářivkové svítidlo - vestavné, akryl./opál. kryt, 4x18W/IP54	kus	6,000	1 050,00	6 300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			kompletní příslušenství včetně el. předřadníku 1-10W a světelného zdroje - toalety a sociálky					
8	K	748111221V	Montáž svítidlo LED panel - vestavné svítidlo	kus	2,000	125,00	250,00	
PP			Montáž svítidlo LED panel - vestavné svítidlo do podhledu					
9	M	VD B1K16	B2 LED panel - přisazený, 45W/IP20	kus	2,000	2 720,00	5 440,00	
PP			chodby, sklady, schodiště					
10	K	74811121V	Montáž svítidlo LED bytové stropní závěsné/přisazené	kus	5,000	125,00	625,00	
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních závěsných na háku, trubce nebo šňůře/přisazených					
11	M	VD D38	C1 LED svítidlo - přisazené, 16W/IP40	kus	5,000	730,00	3 650,00	
PP			sklady, ukl. místnosti					
12	K	748VNP1	Montáž svítidla nouzového, autonomní zdroj, min 1h	kus	19,000	125,00	2 375,00	
13	M	VD N1Vl	N1 Svítidlo nouzové zářivkové s autonomním zdrojem min. 1h	kus	16,000	450,00	7 200,00	
W			3+5+4+1+3		16,000			
14	M	VD NP1Vl	NP1 Svítidlo nouzové s piktogramem - orientační, autonomní zdroj 1h	kus	3,000	450,00	1 350,00	
15	M	VD NP126	Luminescenční tabulka - úniková cesta/piktogram /D+M/	kus	14,000	30,00	420,00	
PP			Luminescenční tabulka - úniková cesta/piktogram					
W			3+3+4+(4)		14,000			
16	K	748992300	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 02
D	749V		Elektromontáže - konstrukce světelných okruhů a ostatní práce				31 424,00	
17	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky jednodřasobný	kus	69,000	15,00	1 035,00	CS ÚRS 2015 02
W			8+2+10		20,000			
W			7+3+8+1		19,000			
W			4+4		8,000			
W			12+9+1		22,000			
18	M	345367001V	rámeček pro dvojzásuvky	kus	74,000	25,00	1 850,00	
W			7+7+3+5+12+9+15+6+10		74,000			
19	M	345367050V	rámeček pro spínače a zásuvky, dvojdřasobný, vodorovný	kus	7,000	27,00	189,00	
W			2+5		7,000			
20	M	345367101V	rámeček pro spínače a zásuvky, čtyřdřasobný, vodorovný	kus	13,000	53,00	689,00	
W			5+3+5		13,000			
21	M	345364900	kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0	kus	21,000	25,00	525,00	CS ÚRS 2015 02
PP			kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0					
W			4+4		8,000			
W			3+8+8+2		21,000			
22	M	345364940V	kryt spínače jednoduchý s průzorem	kus	9,000	35,00	315,00	
23	M	345366010V	doutnavka signalizační	kus	9,000	20,00	180,00	
24	M	345364901	kryt spínače dělený	kus	22,000	32,00	704,00	
PP			kryt spínače dělený					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV				12+9+1		22,000		
25	K	747112111	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopolový	kus	12,000	65,00	780,00	CS ÚRS 2015 02
26	M	345354020V	přístroj spínače jednopolového 10A, bezšroubový	kus	3,000	65,00	195,00	
27	M	345357850	spínač jednopolový 10A se signální doutnavkou, velkoplošný 3553-21289	kus	9,000	120,00	1 080,00	CS ÚRS 2015 02
PP				Spínače 10 A řazení 1 S, spínač jednopolový se signální doutnavkou, velkoplošný 3553-21289				
28	K	747112121	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 2 -dvupolový	kus	8,000	65,00	520,00	CS ÚRS 2015 02
PP				Montáž spínačů jedno nebo dvupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení vypínačů, řazení 2-dvupolových				
29	M	345355710V	spínač dvupolový 10A, velkoplošný	kus	8,000	125,00	1 000,00	
30	K	747112451	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový šroubové připojení	kus	22,000	65,00	1 430,00	CS ÚRS 2015 02
PP				Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový šroubové připojení				
31	M	345354040V	přístroj přepínače sériového 10A, bezšroubový	kus	22,000	125,00	2 750,00	
VV				12+9+1		22,000		
32	K	747112461	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý	kus	8,000	65,00	520,00	CS ÚRS 2015 02
PP				Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý				
33	M	345354080V	přístroj přepínače střídavého 10A - IP20	kus	8,000	69,00	552,00	
VV				4+4		8,000		
34	K	747112471	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7 -křížový	kus	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2015 02
PP				Montáž spínačů jedno nebo dvupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových				
35	M	345354081V	přístroj přepínače křížového č.7, 10A - IP20	kus	2,000	100,00	200,00	
36	K	747161022V	Montáž - pohybové čidlo, plastové, venkovní/vnitřní	kus	11,000	90,00	990,00	
PP				Montáž - pohybové čidlo, plastové, venkovní/vnitřní				
37	M	3455110201V	pohybové čidlo, IP44, bílé	kus	11,000	1 320,00	14 520,00	
VV				6+3+2		11,000		
38	K	747161115V	Montáž - soumrakový senzor	kus	1,000	120,00	120,00	
39	M	3255110217V	soumrakový senzor, 230V	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	
PP				ovládání sv. okruhů na chodbách a schodištích				
D				747 Elektromontáže - kompletace rozvodů			98 430,00	
40	K	747161020	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojitě zapojení - průběžná	kus	28,000	75,00	2 100,00	CS ÚRS 2015 02
PP				Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojitě zapojení - průběžná				
41	M	345511020	spodek zásuvky jednonásobný	kus	28,000	79,00	2 212,00	
VV				7+7+3+8+2+1		28,000		
42	K	747161250	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	64,000	75,00	4 800,00	CS ÚRS 2015 02
43	M	345511100	spodek zásuvky dvojnásobný	kus	64,000	120,00	7 680,00	CS ÚRS 2013 02
VV				7+7+3+5+12+9+15+6		64,000		
44	K	747231150	Montáž jistič jednopolový nn do 25 A ve skříní	kus	81,000	90,00	7 290,00	CS ÚRS 2015 02
PP				Montáž jistič jednopolový nn do 25 A ve skříní				
45	M	358221070	jistič 1polový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1	kus	16,000	60,00	960,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-6B-1		16,000			
VV			6+4+5+1					
46	M	358221550	jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 6C/1	kus	9,000	70,00	630,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika C LPN (LSN)-6C-1		9,000			
VV			4+2+2+1					
47	M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	30,000	60,00	1 800,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-10B-1		30,000			
VV			9+9+9+3					
48	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	24,000	60,00	1 440,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B LPN (LSN)-16B-1		24,000			
VV			6+6+3+9					
49	M	358221590	jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 16C/1	kus	2,000	70,00	140,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika C LPN (LSN)-16C-1		2,000			
VV			1+1					
50	K	747233150	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříní	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní					
51	M	358224030	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/3	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika B LPN (LSN)-25B-3		4,000			
VV			1+1+1+1					
52	K	747231250V	Montáž jistič nn do 63 A ve skříní	kus	1,000	120,00	120,00	
PP			Montáž jistič nn do 63 A ve skříní					
53	M	358224040	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 32B/3	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika B LPN (LSN)-32B-3					
54	K	747231253V	Montáž hlavní vypínač do 63A- rozvaděč/nástěnný	kus	4,000	120,00	480,00	
PP			Montáž hlavní vypínač do 63A- rozvaděč/nástěnný					
55	M	3582240546V	hlavní vypínač 40A třífázový-do rozvaděče	kus	1,000	350,00	350,00	
56	M	3582240547V	hlavní vypínač 32A třífázový-do rozvaděče	kus	3,000	350,00	1 050,00	
VV			1+1+1		3,000			
57	K	74725110124V	Montáž svodiče bleskových proudů nn 3.stupně včetně pojistek	kpl	3,000	120,00	360,00	
58	M	3588950505V	přepětová ochrana - společný 3. stupeň včetně pojistek 16A	kpl	3,000	2 300,00	6 900,00	
VV			1+1+1		3,000			
59	K	747251137V	Montáž chránič proudový do 63A/30mA	kus	17,000	90,00	1 530,00	
60	M	35889505045V	chránič proudový 25/2N/30mA	kus	11,000	520,00	5 720,00	
VV			4+3+3+1		11,000			
61	M	35889505051V	chránič proudový 40/4N/30mA	kus	6,000	520,00	3 120,00	
VV			1+1+1+3		6,000			
62	K	747312132	Montáž stykač střídavý vestavní čtyřpólový do 40 A	kus	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž stykač střídavý vestavní čtyřpólový do 40 A					
63	M	354420900	stykač 20-20	kus	3,000	290,00	870,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	M	354420901V	stykač 25-20	kus	2,000	290,00	580,00	
65	K	799753287V	Montáž instalační krabice - průtahová s víčkem	ks	139,000	20,00	2 780,00	
66	M	VD37785416V	Instalační krabice - průtahová s víčkem	ks	139,000	7,00	973,00	
PP								
Instalační krabice - průtahová s víčkem 44/46mm								
VV			4+4+3+6+6		23,000			
VV			12+9+1		22,000			
VV			7+7+3+5+12+9+15		58,000			
VV			7+7+3+8+2+1		28,000			
VV			4+4		8,000			
67	K	79975412V	Montáž instalační kanál	ks	57,000	40,00	2 280,00	
68	M	VD377852484V	Instalační kanál 150x65, 2 komory	ks	57,000	230,00	13 110,00	
VV								
10+10+10+10+10+7								
69	K	79975413V	Montáž zásuvkový modul 230V	ks	75,000	75,00	5 625,00	
70	M	VD377852485V	Zásuvkový modul 230V, instalační kanál	ks	50,000	82,00	4 100,00	
VV								
6+6+6+6+4+4+4+4								
71	M	VD377852486V	Zásuvkový modul 230V - přepětí, instalační kanál	ks	25,000	680,00	17 000,00	
VV								
3+3+3+3+2+2+2+2								
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž								
72	K	743631502V	Montáž boiler do 150l/1F	kus	2,000	450,00	900,00	
73	M	3544106123V	bojler - ohřivač vody 120 l/2,0kW/230V/IP25	kus	2,000	5 400,00	10 800,00	
74	K	7471124639V	Montáž napájecí zdroj pro sanitární techniku/AUS/baterie	kus	2,000	120,00	240,00	
75	M	34535556282V	napájecí zdroj pro sanitární techniku/AUS/baterie/IP55/19 zařízení	kus	2,000	750,00	1 500,00	
PP								
vstupní napětí 230V/AC, výstupní napětí 24V/DC								
76	K	7471134108V	Montáž osoušeč rukou do 2,5kW	kus	2,000	150,00	300,00	
77	M	34535556R148V	osoušeč rukou 1,5kW/IP23	kus	2,000	2 990,00	5 980,00	
D 742 Elektromontáže - rozvodný systém								
78	K	486465V	Montáž protipožární dvířka	kus	4,000	90,00	360,00	
PP								
79	M	3453486R1L64	Montáž protipožární dvířka	kus	2,000	750,00	1 500,00	
PP								
protipožární dvířka - rozvaděč, 588x620/ odolnost - EI 15DP1 + S								
80	M	3453486R1L66	protipožární dvířka - rozvaděč, 359x714/ odolnost - EI 15DP1 + S, kouřotěsná	kus	1,000	550,00	550,00	
81	M	3453486R1L65	protipožární dvířka - rozvaděč, 359x589/ odolnost - EI 15DP1 + S, kouřotěsná	kus	1,000	550,00	550,00	
82	K	742111300	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	4,000	750,00	3 000,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg								
83	M	VD RP2,34	Velkoobsahový oceloplechový rozvaděč RP3.1,3.2	kus	2,000	14 450,00	28 900,00	
PP								
IP30,72M, 588x620x136, 24M/Rada								
84	M	VD 3351.1	Oceloplechový rozvaděč RP3.3	kus	1,000	10 450,00	10 450,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP								
IP30, 56M, 14M/řada, pod omítku, 359x714x97								
85	M	VD 3351.2	Oceloplechový rozvaděč RP3.4	kus	1,000	10 450,00	10 450,00	
PP								
IP30, 42M, 14M/řada, pod omítku, 359x589x97								
D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných								
86	K	210802412	Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kV 3x2,50 mm2 uložených volně	m	12,000	12,00	144,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CGSG, CGLG, CGSU, do 1 kV, počtu a průřezu žil 3 x 2,50 mm2								
87	M	34536701V	kabel sílový - pryžový k pohyblivým přívodům CGSG 3Cx2,5	m	12,000	22,00	264,00	
VV								
2*6								
88	K	744211111	Montáž vodičů Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	219,000	5,00	1 095,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
Montáž vodičů Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny								
89	M	341408250	vodič sílový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	57,000	8,00	456,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
Vodiče izolované s měděným jádrem sílové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace PVC CY, H07 V-U, pro 450/750 V - jádro plné H07V-U 4,0								
VV								
32+25								
90	M	341408270	vodič sílový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2	m	130,000	18,00	2 340,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
Vodiče izolované s měděným jádrem sílové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace PVC CY, H07 V-U, pro 450/750 V - jádro plné H07V-U 10								
VV								
34+46+50								
91	M	341408280	vodič sílový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2	m	32,000	1 920,00	61 440,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
Vodiče izolované s měděným jádrem sílové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace PVC CY, H07 V-R, pro 450/750 V - jádro lanové H07V-R 16								
92	K	744412220	Montáž kabelů Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stropu	m	1 884,000	13,00	24 492,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
Montáž kabelů Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stropu								
93	M	341110050	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	96,000	7,00	672,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
kabel sílový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2								
VV								
18+25+26+12+15								
94	M	341110300	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	1 788,000	9,00	16 092,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2								
VV								
41+47+52+36+30								
20+13+16+25+27+27+28+36+35+33+12								
18+17+12+24+24+20+15+31+30+35+36								
42+31+30+35+38+22+26+27+18+26+28+45+41								
17+22+26+30+27+26+41+33+36+18+15+22+23								
24+30+30+30+25+30+27+30+22+25								
95	K	744412230	Montáž kabelů Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stropu	m	1 875,000	12,00	22 500,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
Montáž kabelů Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stropu								
96	M	341110360	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	1 620,000	14,00	22 680,00	CS ÚRS 2015 02
PP								
kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			42-42+15+16+28-24+23+20+21+18-17+19+25		334,000			
W			27+15+16+28-28-31+34+35+32+25+25+41+43+25+25		430,000			
W			18+18-19+20+25+26+38-39+43+43+41+50+36+36+38		490,000			
W			33+36+21+25+21+23+23+24+27+31+10-11+23+27+31		366,000			
97	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	228,000	14,00	3 192,00	CS ÚRS 2015 02
PP			kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2					
W			45+45+12+12+20+20+36+38		228,000			
98	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	27,000	23,00	621,00	CS ÚRS 2015 02
PP			kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2					
W			12+15		27,000			
99	K	744412260	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,60 kg pod omítku stropu	m	162,000	15,00	2 430,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stropů sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2					
100	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	130,000	57,00	7 410,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 5 x 6		130,000			
W			34+46+50					
101	M	341110761	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	32,000	89,00	2 848,00	
PP			kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo bázová cena mm2 kg/m Kč/m kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2					
9 530,00								
D	746	Elektromontáže - soubory pro vodiče						
102	K	746413110	Ukončení kabelů 2x1,5 až 4 mm2 smrtšovací	kus	18,000	15,00	270,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Ukončení kabelů smrtšovací záklolkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 4 mm2					
W			9*2		18,000			
103	K	746413150	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smrtšovací záklolkou nebo páskem bez letování	kus	188,000	20,00	3 760,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smrtšovací záklolkou nebo páskem bez letování		188,000			
W			94*2					
104	K	746413560	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smrtšovací záklolkou nebo páskem bez letování	kus	210,000	25,00	5 250,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smrtšovací záklolkou nebo páskem bez letování		210,000			
W			105*2					
105	K	746413570	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smrtšovací záklolkou nebo páskem bez letování	kus	6,000	30,00	180,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Ukončení kabelů smrtšovací záklolkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2		6,000			
W			2*3					
106	K	746413580	Ukončení kabelů 5x10 mm2 smrtšovací záklolkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	35,00	70,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Ukončení kabelů smrtšovací záklolkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x10 mm2					
D	759V	CHRÁNIČKY - systém silnoprůdu						
107	K	210010132V	Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně	m	900,000	20,00	18 000,00	
PP			Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně					
25 200,00								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	M	34571036VD	Chránička ohebná 25mm	m	900,000	8,00	7 200,00	
W					900,000			
Práce a dodávky M								
D	M						22 000,00	
Elektromontáže								
D	21-M						22 000,00	
109	K	014V	Prohlídka stávajících rozvodů	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
110	K	0155	Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
111	K	016	Zednické přímomoce, sekání pro EI	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
112	K	01R7	Zednické práce - zapravení drážek, dozdivky, úprava povrchu apod.	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
113	K	PK1V	Systémové protipožární prostory pro kabelové svazky, komplet D+M, štítky, revize	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP								
114	K	VL7	Jednotlivé specifikace a parametry zahrnuje PD (část - PBŘ)	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP								
			Práce ve stávajícím rozvaděči					
			Práce ve stávajícím rozvaděči					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II. etapa

Soupis:

01b_06 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky 2.NP

KSO:

8013913

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.10.2015

IČ:

70890749

DIČ:

IČ:

28265971

DIČ:

CZ28265971

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle výhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst. 2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: e) Zařízení slaboproudé elektrotechniky
 - 1.4.5.1 Technická zpráva - SLP
 - 1.4.5.4 Půdorys 2.NP - SLP
 - 1.4.5.7 Blokové schéma - SLP

Cena bez DPH		420 903,00	
DPH základní snížená	Základ daně	420 903,00	Výše daně
		0,00	88 389,63
			0,00
Cena s DPH		v CZK	509 292,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II. etapa

Soupis:

01b_06 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky 2.NP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Datum: 27.10.2015

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOV,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

420 903,00

PSV - Práce a dodávky PSV

420 903,00

2101 - SKS

205 105,00

2108 - R - Rozhlas

64 031,00

2109 - ACS - přístupový systém, intercom

14 560,00

2110 - HZ - Hodiny a zvonění

55 965,00

759V - CHRÁNIČKY - systém

60 742,00

21-M - Elektromontáže

20 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II. etapa

Soupis:

01b_06 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky 2.NP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Datum: 27.10.2015

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

420 903,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

420 903,00

D	D	2101	SKS					
1	M	VD21010009V	systemový přístroj - 3řádkový + 24tl.	ks	1,000	5 200,00		5 200,00
	PP		1. úroveň telefonu - ředitelna					
2	M	VD21010010V	systemový přístroj - 1řádkový LCD	ks	3,000	2 890,00		8 670,00
	PP		2. úroveň telefonu, sekretariát, kancelář a zástupce					
3	M	VD21010011V	analog. telefon, LCD a CLIP	ks	6,000	845,00		5 070,00
	PP		analog. telefon, LCD a CLIP					
4	K	21010012V	Montáž - datová zásuvka 2RJ45 - cat.6/5	ks	32,000	45,00		1 440,00
	PP		Montáž - datová zásuvka 2RJ45 - cat.6/5					
5	M	VD21010013V	Zásuvka SKS data 2RJ45 - cat.6	ks	21,000	95,00		1 995,00
	PP		Zásuvka SKS data 2RJ45 - cat.6					
	VV		5+8+6+1+1		21,000			
6	M	VD21010014V	Zásuvka SKS data 2RJ45 - cat.5	ks	11,000	85,00		935,00
	PP		Zásuvka SKS data 2RJ45 - cat.5					
	VV		5+4+2		11,000			
7	K	21010015V	Montáž - datová zásuvka RJ45 - cat.6	ks	11,000	45,00		495,00
	PP		Montáž - datová zásuvka RJ45 - cat.6					
8	M	VD21010016V	Zásuvka SKS data RJ45 - cat.6	ks	11,000	65,00		715,00
	PP		Zásuvka SKS data RJ45 - cat.6					
	VV		1+1+1+3+1+4		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
9	K	21010019V	Montáž - Wireless Acces point - nástěnný/stropní	ks	3,000	150,00	450,00	
PP								
10	M	VD21010020V	Montáž - Wireless Acces point - nástěnný/stropní	ks	3,000	4 350,00	13 050,00	
PP								
WV								
1+1+1								
11	K	21010021V	Montáž - zásuvka multifunkční	ks	18,000	25,00	450,00	
PP								
Montáž - zásuvka multifunkční								
12	M	VD21010022V	Zásuvka multifunkční stěnová - HDMI/VGA/AV	ks	18,000	129,00	2 322,00	
PP								
Zásuvka multifunkční stěnová - HDMI/VGA/AV								
WV								
2+2+2+2+2+2+2								
13	K	21010025V	Montáž - switche do racku	ks	6,000	150,00	900,00	
PP								
Montáž - switche do racku								
14	M	VD21010027V	Switch 48x10/100/1000 + 2xSFP, do racku 19"/cat.6	ks	4,000	8 500,00	34 000,00	
PP								
Switch 48x10/100/1000 + 2xSFP, do racku 19"/cat.6								
15	M	VD21010028V	PoE Switch - 24 port + 2xSFP, 19", 10/100/1000, cat.5	ks	2,000	10 950,00	21 900,00	
PP								
SKS a ACS								
16	K	21010029V	Montáž - patch panelu do racku	ks	6,000	75,00	450,00	
PP								
Montáž - patch panelu do racku								
17	M	VD21010030V	Patch panel 48 portů, cat. 6, zářezový	ks	4,000	2 200,00	8 800,00	
PP								
Patch panel 48 portů, cat. 6, zářezový								
18	M	VD21010031V	Patch panel 24 portů, cat. 5, zářezový	ks	2,000	820,00	1 640,00	
PP								
Patch panel 24 portů, cat. 5, zářezový								
19	K	21010034V	Montáž - napájecího panelu do racku	ks	3,000	75,00	225,00	
PP								
Montáž - napájecího panelu do racku								
20	M	VD21010035V	Panel napájecí do 19" racku, 9x230V	ks	3,000	480,00	1 440,00	
PP								
switche a UPS (DVR/NVR)								
21	K	21010036V	Montáž vyvazovacího panelu	ks	6,000	75,00	450,00	
PP								
Montáž vyvazovacího panelu								
22	M	VD21010037V	Vyvazovací panel 19" - 1U	ks	2,000	170,00	340,00	
PP								
Vyvazovací panel 19" - 1U								
23	M	VD21010038V	Vyvazovací panel 19" - 2U	ks	4,000	220,00	880,00	
PP								
Vyvazovací panel 19" - 2U								
24	K	21010039V	Montáž konektor datový, včetně proměření	ks	102,000	80,00	8 160,00	
PP								
Montáž konektor datový, včetně proměření								
25	M	VD21010040V	konektor RJ45 včetně proměření	ks	94,000	45,00	4 230,00	
PP								
konektor RJ45 včetně proměření								
WV								
66+2*11+2*3								
26	M	VD21010041V	konektor SC/APC, včetně proměření	ks	8,000	75,00	600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			konektor SC/APC, včetně proměření					
VV			2*4		8,000			
27	K	Z1010042V	Montáž instalační krabice s víčkem - průtahová	ks	178,000	25,00	4 450,00	
PP			Montáž instalační krabice s víčkem - průtahová					
28	M	VD21010043V	Instalační krabice s víčkem - průtahová	ks	178,000	8,00	1 424,00	
PP			Instalační krabice s víčkem - průtahová					
VV			66+112		178,000			
29	K	Z1010044V	Instalace optický kabel - do 24 vláken	m	85,000	15,00	1 275,00	
PP			Instalace optický kabel - do 24 vláken					
30	M	VD21010045V	Optický kabel DROP AIRBLOWN (12vl.)	m	85,000	14,00	1 190,00	
PP			12 vláken SM 9/125, G.657					
VV			35+50		85,000			
31	K	Z1010046V	Montáž sdělovacího kabelu SYKFY 10x2x0,5	m	42,000	10,00	420,00	
PP			Montáž sdělovacího kabelu SYKFY 10x2x0,5					
32	M	VD21010047V	SYKFY 10x2x0,5	m	42,000	14,00	588,00	
PP			SYKFY 10x2x0,5					
33	K	Z1010048V	Montáž datového kabelu (VGA, HDMI, AV, ...)	m	320,000	8,00	2 560,00	
PP			Montáž datového kabelu (VGA, HDMI, AV, ...)					
34	M	VD21010049V	HDMI kabel, včetně konektorů	m	104,000	75,00	7 800,00	
PP			3 x komplet (kabel+konektory) pro zapojení MZ		104,000			
VV			8*10+24		104,000			
35	M	VD21010050V	VGA kabel, včetně konektorů	m	104,000	60,00	6 240,00	
PP			3 x komplet (kabel+konektory) pro zapojení MZ					
VV			8*10+24		104,000			
36	M	VD21010051V	AV kabel včetně konektorů	m	112,000	60,00	6 720,00	
PP			3 x komplet (kabel+konektory) pro zapojení MZ					
VV			7*10+24+18		112,000			
37	K	Z1010052V	Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 6	m	1 514,000	5,00	7 570,00	
PP			Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 6					
38	M	VD21010053V	UTP sdělovací datový kabel, cat. 6	m	1 514,000	6,50	9 841,00	
PP			UTP sdělovací datový kabel, cat. 6					
VV			30+30+20+20+16+14+20+20		170,000			
VV			37+37+47+47+40+40+35+35+42+42		442,000			
VV			28+28+10+10+10+10+20+20+19+30+30+32+32		298,000			
VV			58+58+5+5+58+58+56+48+54+54+47+47		604,000			
39	K	Z1010054V	Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 5	m	750,000	5,00	3 750,00	
PP			Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 5					
40	M	VD21010055V	UTP sdělovací datový kabel, cat. 5	m	750,000	5,00	3 750,00	
PP			UTP sdělovací datový kabel, cat. 5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			32+32+37+47+47+37+35+35+42+42		386,000			
W			58+58+56+56+28+28+10+10+30+30		364,000			
41	K	21010056V	Aplikace montážního příslušenství	ks	3,000	500,00	1 500,00	
PP			Aplikace montážního příslušenství					
42	M	VD21010057V	Montážní příslušenství racku	ks	3,000	300,00	900,00	
PP			Montážní příslušenství racku					
43	K	21010058V	Oživení systému	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Oživení systému					
44	K	21010059V	Montáž - racku 19" pro 12U	ks	2,000	350,00	700,00	
PP			Montáž - racku 19" pro 12U					
45	M	VD21010060V	19" Rack 12U, podružný/nástěnný (900x400x635)	ks	2,000	2 800,00	5 600,00	
PP			19" Rack 12U, podružný/nástěnný (900x400x635)					
46	K	21010063V	Instalace info. monitor	ks	1,000	250,00	250,00	
47	M	VD21010064V	Informační monitor, 120cm, USB, HDMI	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	
48	K	21010065V	Montáž - racku 19" pro 6U	ks	1,000	350,00	350,00	
PP			Montáž - racku 19" pro 12U					
49	M	VD21010066V	19" Rack 6U, podružný/nástěnný (600x367x450)	ks	1,000	2 420,00	2 420,00	
D	2108		R - Rozhlas				64 031,00	
50	K	21080000V	Instalace - ústředna rozhlasu	ks	1,000	350,00	350,00	
PP			Instalace - ústředna rozhlasu					
51	M	VD21080001	Ústředna rozhlasu, MP3 přehrávač, 230V, IR 250W	ks	1,000	8 890,00	8 890,00	
PP			Ústředna rozhlasu, MP3 přehrávač, 230V, IR 250W					
52	K	21080002V	Instalace - zesilovače	ks	1,000	250,00	250,00	
PP			Instalace - zesilovače					
53	M	VD21080003V	Zesilovač 100V, 500W	ks	1,000	14 250,00	14 250,00	
PP			k rozhlasové ústředně					
54	K	21080004V	Instalace reproduktoru	ks	18,000	90,00	1 620,00	
PP			Instalace reproduktoru					
55	M	VD21080005V	Reproduktor pro ozvučení tříd, 100V, 10W, 2 pásma	ks	18,000	680,00	12 240,00	
PP			Reproduktor pro ozvučení tříd, 100V, 10W, 2 pásma					
VV			10+3+5		18,000			
56	K	21080014V	Instalace reproduktoru - venkovního	ks	2,000	90,00	180,00	
57	M	VD21080015V	Reproduktor pro ozvučení areálu, 100V, 15W, 2 pásma	ks	2,000	890,00	1 780,00	
PP			Reproduktor pro ozvučení tříd, 100V, 10W, 2 pásma					
58	K	21080006V	Aplikace SW pro rozhlas	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Aplikace SW pro rozhlas					
59	M	VD21080007V	Řídicí software pro školní rozhlas	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Řídicí software pro školní rozhlas					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	21080008V	Montáž instalační krabice s víčkem - průtahová	ks	30,000	20,00	600,00	
	PP		Montáž instalační krabice s víčkem - průtahová					
61	M	VD21080009V	Instalační krabice s víčkem - průtahová	ks	30,000	8,00	240,00	
	PP		Instalační krabice s víčkem - průtahová					
	VV		20+10		30,000			
62	K	21080010V	Montáž sdělovacího kabelu	m	926,000	12,00	11 112,00	
	PP		Montáž sdělovacího kabelu					
63	M	VD21080011V	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm ²	m	463,000	8,00	3 704,00	
	PP		kabel síťový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm ²					
	VV		15+10+10+20+15+15+35		120,000			
	VV		58+12+10+10+20+15+30+25+10+10+30+7+20+23+28+35		343,000			
64	M	VD21080012V	SYKFY 2x2x0,8	m	463,000	5,00	2 315,00	
	PP		SYKFY 2x2x0,8					
	VV		15+10+10+20+15+15+35		120,000			
	VV		58+12+10+10+20+15+30+25+10+10+30+7+20+23+28+35		343,000			
65	K	21080013V	Oživení, zaškolení, revize	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Oživení, zaškolení, revize					
D 2109 ACS - přístupový systém, intercom							14 560,00	
66	K	21090004V	Instalace - ACS software	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Instalace - ACS software					
67	M	VD21090005V	SW pro systém ACS	ks	1,000	3 250,00	3 250,00	
	PP		SW pro systém ACS					
68	K	21090006V	Implementace - licence ACS	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Implementace - licence ACS					
69	M	VD21090007V	Licence ACS pro 500 osob/do 1000ID	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Licence ACS pro 500 osob/do 1000ID					
70	K	21090009V	Montáž sdělovacího kabelu	m	45,000	5,00	225,00	
	PP		Montáž sdělovacího kabelu					
71	M	VD21090010V	SYKFY 1x2x0,8	m	45,000	3,00	135,00	
	PP		SYKFY 1x2x0,8					
72	K	21090011V	Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 5	m	45,000	5,00	225,00	
	PP		Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 5					
73	M	VD21090012V	UTP sdělovací datový kabel, cat. 5	m	45,000	5,00	225,00	
	PP		UTP sdělovací datový kabel, cat. 5					
74	K	21090013V	Oživení, zaškolení	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Oživení, zaškolení					

D 2110 HZ - Hodiny a zvonění

55 965,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
75	K	21100000V	Instalace - ústředna zvonění a hodin	ks	1,000	450,00	450,00	
	PP		Instalace - ústředna zvonění a hodin					
76	M	VD21100001	Ústředna zvonění a hodin, včetně DCF	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
	PP		zvonění - 75V, řízení školních hodin - do 150ks, DCF synchronizace					
77	K	21100002V	Instalace - hodin, komplet	ks	6,000	120,00	720,00	
	PP		Instalace - hodin, komplet					
78	M	VD21100003V	Podružné hodiny, analogové - 40cm, včetně držáku a výložníku	ks	6,000	4 800,00	28 800,00	
	PP		Podružné hodiny, analogové - 40cm, včetně držáku a výložníku					
	VV		2*3		6,000			
79	K	21100004V	Instalace zvonku	ks	3,000	120,00	360,00	
	PP		Instalace zvonku					
80	M	VD21100005V	Školní zvonek 75V	ks	3,000	890,00	2 670,00	
	PP		Školní zvonek 75V					
	VV		1+1+1		3,000			
81	K	21100006V	Montáž instalační krabice s víčkem - průtahová	ks	24,000	25,00	600,00	
	PP		Montáž instalační krabice s víčkem - průtahová					
82	M	VD21100007V	Instalační krabice s víčkem - průtahová	ks	24,000	8,00	192,00	
	PP		Instalační krabice s víčkem - průtahová					
	VV		15+9		24,000			
83	K	21100009V	Montáž sdělovacího kabelu	m	658,000	12,00	7 896,00	
	PP		Montáž sdělovacího kabelu					
84	M	VD21100009V	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	329,000	8,00	2 632,00	
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2					
	VV		85+80+10+37+41+36+40		329,000			
85	M	VD21100010V	SYKPY 2x2x0,8	m	329,000	5,00	1 645,00	
	PP		SYKPY 2x2x0,8					
	VV		85+80+10+37+41+36+40		329,000			
86	K	21100011V	Oživení, zaškolení, revize	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Oživení, zaškolení, revize					
	D	759V	CHRÁNIČKY - systém				60 742,00	
87	K	21110000V	Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně	m	1 881,000	20,00	37 620,00	
	PP		Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně					
88	M	VD21110009V	Mikrotrubička tenkostěnná 10/8 (v HDPE)	m	85,000	15,00	1 275,00	
	PP		Mikrotrubička tenkostěnná 10/8 (v HDPE)					
	VV		35+50		85,000			
89	M	VD21110001V	Chráníčka ohebná 25mm	m	750,000	7,00	5 250,00	
	VV		32+32+37+47+47+37+35+35+42+42		386,000			
	VV		58+58+56+56+28+28+10+10+30+30		364,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
90	M	VD21110002V	Chráníčka ohebná 32mm	m	1 046,000	8,00	8 368,00	
	W		37+37+47+47+40+40+35+35+42+42		442,000			
	W		58+58+5+5+58+58+56+56+48+54+54+47+47		604,000			
91	K	21110003V	Montáž trubek ochranných plastových tuhých/ohebných D do 90 mm uložených pevně	m	77,000	25,00	1 925,00	
	PP		Montáž trubek ochranných plastových tuhých/ohebných D do 90 mm uložených pevně					
92	M	VD21110004V	Chráníčka ohebná 63mm	m	77,000	17,00	1 309,00	
	W		32+45		77,000			
93	K	21110007V	Montáž trubek ochranných plastových tuhých/ohebných do 50mm	m	135,000	25,00	3 375,00	
	PP		Montáž trubek ochranných plastových tuhých/ohebných do 50mm					
94	M	VD21110008V	Chráníčka ohebná 40mm	m	135,000	12,00	1 620,00	
	W		32+30+18+15+40		135,000			
D 21-M Elektromontáže 20 500,00								
95	K	0155	Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže					
96	K	016	Zednické práce, frézování drážek, průstupy apod.	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Zednické práce, frézování drážek, průstupy apod.					
97	K	01R7	Zednické práce - zapravení drážek, dozdivky, úprava povrchu apod.	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Zednické práce - zapravení drážek, dozdivky, úprava povrchu apod.					
98	K	01R821	Osazení a připojení koncových zařízení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Osazení s připojení koncových zařízení					
99	K	PK1V	Systémové protipožární průstupy pro kabelové svazky, komplet D-M, štitky, revíze	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Jednotlivé specifikace a parametry zahrnuje PD (část - PŘ)					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium
Objekt: SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II.etapa
Soupis:

01b_07 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky 3.NP + 4.NP

KSO: 8013913
Místo: město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.10.2015
IČ: 70890749
DIČ:
IČ: 28265971
DIČ: CZ28265971
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, stavebního a mimo stavebního dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejjasnosti u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: e) Zařízení slaboproudé elektrotechniky
 - 1.4.5.1 Technická zpráva - SLP
 - 1.4.5.5 Půdorys 3.NP - SLP
 - 1.4.5.6 Půdorys 4.NP - SLP
 - 1.4.5.7 Blokové schéma - SLP

Cena bez DPH	344 650,00		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	344 650,00	21,00%	72 376,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	417 026,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázíu

Objekt:

SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II.etapa

Soupis:

01b_07 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky 3.NP + 4.NP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Datum:

27.10.2015

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOV,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

344 650,00

344 650,00

2101 - SKS

180 563,00

2108 - R - Rozhlas

20 406,00

2110 - HZ - Hodiny a zvonění

47 452,00

759V - CHRÁNIČKY - systém

75 729,00

21-M - Elektromontáže

20 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II. etapa

Soupis:

01b_07 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky 3.NP + 4.NP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Datum: 27.10.2015

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

344 650,00

D PSV Práce a dodávky PSV

344 650,00

D 2101 SKS

180 563,00

1	M	VD21010011V	analog. telefon, LCD a CLIP	ks	5,000	845,00	4 225,00	
PP analog. telefon, LCD a CLIP								
2	K	21010012V	Montáž - datová zásuvka 2RJ45 - cat.6/5	ks	25,000	25,00	625,00	
PP Montáž - datová zásuvka 2RJ45 - cat.6/5								
3	M	VD21010013V	Zásuvka SKS data 2RJ45 - cat.6	ks	19,000	95,00	1 805,00	
PP Zásuvka SKS data 2RJ45 - cat.6								
VV 5+6+6+1+1 19,000								
4	M	VD21010014V	Zásuvka SKS data 2RJ45 - cat.5	ks	6,000	85,00	510,00	
PP Zásuvka SKS data 2RJ45 - cat.5								
VV 5+1 6,000								
5	K	21010015V	Montáž - datová zásuvka RJ45 - cat.6	ks	11,000	25,00	275,00	
PP Montáž - datová zásuvka RJ45 - cat.6								
6	M	VD21010016V	Zásuvka SKS data RJ45 - cat.6	ks	11,000	65,00	715,00	
PP Zásuvka SKS data RJ45 - cat.6								
VV 1+1+1+1+1+1+1+4 11,000								
7	K	21010067V	Montáž zásuvkový modul 2RJ45	ks	25,000	25,00	625,00	
8	M	VD21010068V	Zásuvkový modul 2RJ45 cat. 6, do instalačního kanálu	ks	25,000	85,00	2 125,00	
VV 3+3+3+3+2+2+2+2+2 25,000								
9	K	21010019V	Montáž - Wireless Acces point - nástěnný/stropní	ks	3,000	150,00	450,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž - Wireless Acces point - nástěnný/stropní					
10	M	VD21010020V	Wireless Acces point - nástěnný	ks	3,000	4 350,00	13 050,00	
PP			Wireless Acces point - nástěnný					
W			1+1+1		3,000			
11	K	21010021V	Montáž - zásuvka multifunkční	ks	18,000	25,00	450,00	
PP			Montáž - zásuvka multifunkční					
12	M	VD21010022V	Zásuvka multifunkční stěnová - HDMI/VGA/AV	ks	18,000	129,00	2 322,00	
PP			Zásuvka multifunkční stěnová - HDMI/VGA/AV					
W			2+2+2+2+2+2+2		18,000			
13	K	21010025V	Montáž - switche do racku	ks	5,000	150,00	750,00	
PP			Montáž - switche do racku					
14	M	VD21010027V	Switch 48x10/100/1000 + 2xSFP, do racku 19"/cat.6	ks	3,000	8 500,00	25 500,00	
PP			Switch 48x10/100/1000 + 2xSFP, do racku 19"/cat.6					
15	M	VD21010028V	PoE Switch - 24 port + 2xSFP, 19", 10/100/1000, cat.5	ks	2,000	10 950,00	21 900,00	
PP			SKS a ACS					
16	K	21010029V	Montáž - patch panelu do racku	ks	5,000	75,00	375,00	
PP			Montáž - patch panelu do racku					
17	M	VD21010030V	Patch panel 48 portů, cat. 6, zářezový	ks	3,000	2 200,00	6 600,00	
PP			Patch panel 48 portů, cat. 6, zářezový					
18	M	VD21010031V	Patch panel 24 portů, cat. 5, zářezový	ks	2,000	820,00	1 640,00	
PP			Patch panel 24 portů, cat. 5, zářezový					
19	K	21010034V	Montáž - napájecího panelu do racku	ks	2,000	75,00	150,00	
PP			Montáž - napájecího panelu do racku					
20	M	VD21010035V	Panel napájecí do 19" racku, 9x230V	ks	2,000	480,00	960,00	
PP			swtche a UPS (DVR/NVR)					
21	K	21010036V	Montáž vyvazovacího panelu	ks	5,000	75,00	375,00	
PP			Montáž vyvazovacího panelu					
22	M	VD21010037V	Vývazovací panel 19" - 1U	ks	2,000	170,00	340,00	
PP			Vývazovací panel 19" - 1U					
23	M	VD21010038V	Vývazovací panel 19" - 2U	ks	3,000	220,00	660,00	
PP			Vývazovací panel 19" - 2U					
24	K	21010039V	Montáž konektor datový, včetně proměření	ks	119,000	80,00	9 520,00	
PP			Montáž konektor datový, včetně proměření					
25	M	VD21010040V	konektor RJ45 včetně proměření	ks	119,000	45,00	5 355,00	
PP			konektor RJ45 včetně proměření					
W			103+2*5+2*3		119,000			
26	M	VD21010041V	konektor SC/APC, včetně proměření	ks	8,000	75,00	600,00	
PP			konektor SC/APC, včetně proměření					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		2*4						
27	K	Z1010042V	Montáž instalační krabice s víčkem - průtahová	ks	216,000	25,00	5 400,00	
PP		Montáž instalační krabice s víčkem - průtahová						
28	M	VD21010043V	Instalační krabice s víčkem - průtahová	ks	216,000	8,00	1 728,00	
PP		Instalační krabice s víčkem - průtahová						
W		72+144						
29	K	Z1010044V	Instalace optický kabel - do 24 vláken	m	95,000	15,00	1 425,00	
PP		Instalace optický kabel - do 24 vláken						
30	M	VD21010045V	Optický kabel DROP AIRBLOWN (12vl.)	m	95,000	14,00	1 330,00	
PP		12 vláken SM 9/125, G.657						
W		40+55						
31	K	Z1010046V	Montáž sdělovacího kabelu SYKFY 10x2x0,5	m	95,000	10,00	950,00	
PP		Montáž sdělovacího kabelu SYKFY 10x2x0,5						
32	M	VD21010047V	SYKFY 10x2x0,5	m	95,000	14,00	1 330,00	
PP		SYKFY 10x2x0,5						
33	K	Z1010048V	Montáž datového kabelu (VGA, HDMI, AV, ...)	m	325,000	8,00	2 600,00	
PP		Montáž datového kabelu (VGA, HDMI, AV, ...)						
34	M	VD21010049V	HDMI kabel, včetně konektorů	m	105,000	75,00	7 875,00	
PP		3 x komplet (kabel+konektory) pro zapojení MZ						
W		8*10+25						
35	M	VD21010050V	VGA kabel, včetně konektorů	m	105,000	60,00	6 300,00	
PP		3 x komplet (kabel+konektory) pro zapojení MZ						
W		8*10+25						
36	M	VD21010051V	AV kabel včetně konektorů	m	115,000	60,00	6 900,00	
PP		3 x komplet (kabel+konektory) pro zapojení MZ						
W		7*10+25+20						
37	K	Z1010052V	Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 6	m	2 442,000	5,00	12 210,00	
PP		Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 6						
38	M	VD21010053V	UTP sdělovací datový kabel, cat. 6	m	2 442,000	6,50	15 873,00	
PP		UTP sdělovací datový kabel, cat. 6						
W		37+37+30+30+20+20+18+18+28+28						
W		18+18+10+30+28+28+35+35+34+34+25+25						
W		22*2+21*2+20*2+19*2+18*2+17*2+16*2						
W		29*2+28*2+27*2+27*2+26*2+25*2+25*2+24*2+23*2						
W		35*2+34*2+33*2+33*2+32*2+31*2+31*2+30*2+29*2						
W		50+50+42+42+45+45+42+42+44+44+34+33+33						
39	K	Z1010054V	Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 5	m	434,000	5,00	2 170,00	
PP		Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 5						
40	M	VD21010055V	UTP sdělovací datový kabel, cat. 5	m	434,000	5,00	2 170,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			UTP sdělovací datový kabel, cat. 5					
W			45+45+42+42+33+33+35+35+25+25+37+37		434,000			
41	K	21010056V	Aplikace montážního příslušenství	ks	2,000	500,00	1 000,00	
PP			Aplikace montážního příslušenství					
42	M	VD21010057V	Montážní příslušenství racku	ks	2,000	300,00	600,00	
PP			Montážní příslušenství racku					
43	K	21010058V	Oživení systému	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Oživení systému					
44	K	21010059V	Montáž - racku 19" pro 12U	ks	2,000	350,00	700,00	
PP			Montáž - racku 19" pro 12U					
45	M	VD21010060V	19" Rack 12U, podružný/nástěnný (900x400x635)	ks	2,000	2 800,00	5 600,00	
PP			19" Rack 12U, podružný/nástěnný (900x400x635)					
R - Rozhlas								20 406,00
D	2108							
46	K	21080004V	Instalace reproduktoru	ks	12,000	90,00	1 080,00	
PP			Instalace reproduktoru					
47	M	VD21080005V	Reproduktor pro ozvučení třídy, 100V, 10W, 2 pásma	ks	12,000	680,00	8 160,00	
PP			Reproduktor pro ozvučení třídy, 100V, 10W, 2 pásma					
W			3+4+5		12,000			
48	K	21080008V	Montáž instalační krabice s víčkem - průtahová	ks	32,000	20,00	640,00	
PP			Montáž instalační krabice s víčkem - průtahová					
49	M	VD21080009V	Instalační krabice s víčkem - průtahová	ks	32,000	8,00	256,00	
PP			Instalační krabice s víčkem - průtahová					
W			21+11		32,000			
50	K	21080010V	Montáž sdělovacího kabelu	m	420,000	12,00	5 040,00	
PP			Montáž sdělovacího kabelu					
51	M	VD21080011V	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	210,000	8,00	1 680,00	
PP			kabel sílový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2					
W			42+10+10+28+15+15+10+25+10+15+15+15		210,000			
52	M	VD21080012V	SYKPY 2x2x0,8	m	210,000	5,00	1 050,00	
PP			SYKPY 2x2x0,8					
W			42+10+10+28+15+15+10+25+10+15+15+15		210,000			
53	K	21080013V	Oživení, zaškolení, revize	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Oživení, zaškolení, revize					
HZ - Hodiny a zvonění								47 452,00
D	2110							
54	K	21100002V	Instalace - hodin, komplet	ks	6,000	120,00	720,00	
PP			Instalace - hodin, komplet					
55	M	VD21100003V	Podružné hodiny, analogové - 40cm, včetně držáku a výložníku	ks	6,000	4 800,00	28 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podružné hodiny, analogové - 40cm, včetně držáku a výložníku					
VV			2*3		6,000			
56	K	21100004V	Instalace zvonku	ks	3,000	120,00	360,00	
PP			Instalace zvonku					
57	M	VD21100005V	Školní zvonek 75V	ks	3,000	890,00	2 670,00	
PP			Školní zvonek 75V					
VV			1+1+1		3,000			
58	K	21100006V	Montáž instalační krabice s víčkem - průtahová	ks	26,000	25,00	650,00	
PP			Montáž instalační krabice s víčkem - průtahová					
59	M	VD21100007V	Instalační krabice s víčkem - průtahová	ks	26,000	8,00	208,00	
PP			Instalační krabice s víčkem - průtahová					
VV			16+10		26,000			
60	K	21100009V	Montáž sdělovacího kabelu	m	624,000	12,00	7 488,00	
PP			Montáž sdělovacího kabelu					
61	M	VD21100009V	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	312,000	8,00	2 496,00	
PP			kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2					
VV			25+17+30+70		142,000			
VV			25+15+10+35+10+65+10		170,000			
62	M	VD21100010V	SYKFY 2x2x0,8	m	312,000	5,00	1 560,00	
PP			SYKFY 2x2x0,8					
VV			25+17+30+70		142,000			
VV			25+15+10+35+10+65+10		170,000			
63	K	21100011V	Oživení, zaškolení, revize	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Oživení, zaškolení, revize					
D	759V		CHRÁNIČKY - systém				75 729,00	
64	K	21110000V	Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně	m	2 439,000	20,00	48 780,00	
PP			Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně					
65	M	VD21110009V	Mikrotubička tenkostěnná 10/8 (v HDPE)	m	95,000	15,00	1 425,00	
PP			Mikrotubička tenkostěnná 10/8 (v HDPE)					
VV			40+55		95,000			
VV					0,000			
VV			Součet		95,000			
66	M	VD21110001V	Chránička ohebná 25mm	m	754,000	7,00	5 278,00	
VV			45+45+42+42+33+33+35+35+25+25+37+37		434,000			
VV			18+18+10+30+28+35+35+34+34+25+25		320,000			
67	M	VD21110002V	Chránička ohebná 32mm	m	1 590,000	8,00	12 720,00	
VV			29*2+28*2+27*2+27*2+26*2+25*2+25*2+24*2+23*2		468,000			
VV			35*2+34*2+33*2+33*2+32*2+31*2+31*2+30*2+29*2		576,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W								
			50+50+42+42+45+45+42+42+44+44+34+33+33		546,000			
68	K	21110003V	Montáž trubek ochranných plastových tuhých/ohybných D do 90 mm uložených pevně	m	77,000	25,00	1 925,00	
PP								
			Montáž trubek ochranných plastových tuhých/ohybných D do 90 mm uložených pevně					
69	M	VD21110004V	Chránička ohebná 63mm	m	77,000	17,00	1 309,00	
W								
			16+16+45		77,000			
70	K	21110007V	Montáž trubek ochranných plastových tuhých/ohybných do 50mm	m	116,000	25,00	2 900,00	
PP								
			Montáž trubek ochranných plastových tuhých/ohybných do 50mm					
71	M	VD21110008V	Chránička ohebná 40mm	m	116,000	12,00	1 392,00	
W								
			15+18+22+35+26		116,000			
D 21-M								
Elektromontáže								
72	K	0155	Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP								
			Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže					
73	K	016	Zednické práce, frézování drážek, průstupy apod.	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP								
			Zednické práce, frézování drážek, průstupy apod.					
74	K	01R7	Zednické práce - zapravení drážek, dozdívký, úprava povrchu apod.	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP								
			Zednické práce - zapravení drážek, dozdívký, úprava povrchu apod.					
75	K	01R821	Osazení a připojení koncových zařízení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP								
			Osazení s připojení koncových zařízení					
76	K	PK1V	Systémové protipožární průstupy pro kabelové svazky, komplet D-M, štitky, revize	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP								
			Jednotlivé specifikace a parametry zahrnuje PD (část - PŘ)					

20 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II. etapa

Soupis:

01b_08 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS 2.NP

KSO:

8013913

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.10.2015

IČ:

70890749

DIČ:

IČ:

28265971

DIČ:

CZ28265971

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta její montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny dít zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: f) Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS
- 1.4.6.1 Technická zpráva - EPS - SLP
- 1.4.6.4 Půdorys 2.NP - EPS - SLP
- 1.4.6.7 Blokové schéma - EPS - SLP

Cena bez DPH	103 578,00	
DPH základní snižena	Základ daně 103 578,00 Sazba daně 21,00% Výše daně 21 751,38 0,00	
Cena s DPH	v CZK	125 329,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II. etapa

Soupis:

01b_08 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS 2.NP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Datum: 27.10.2015

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOV,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

103 578,00

PSV - Práce a dodávky PSV

103 578,00

2107 - EPS

69 673,00

759V - CHRÁNIČKY - systém

17 405,00

21-M - Elektromontáže

16 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II.etapa

Soupis:

01b_08 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS 2.NP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Datum: 27.10.2015

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

103 578,00

D PSV Práce a dodávky PSV

103 578,00

D 2107 EPS

69 673,00

1	K	21070007V	Montáž hlásič - automatický	ks	39,000	75,00	2 925,00	
PP Montáž hlásič - automatický								
2	M	VD21070008V	opticko-kouřový hlásič	ks	32,000	685,00	21 920,00	
PP opticko-kouřový hlásič								
VV 4+6+8+14 32,000								
3	M	VD21070009V	multisenzorový hlásič	ks	7,000	880,00	6 160,00	
PP multisenzorový hlásič								
VV 4+2+1 7,000								
4	K	21070010V	Montáž tlačítkový hlásič s oddělovačem	ks	3,000	75,00	225,00	
PP Montáž tlačítkový hlásič s oddělovačem								
5	M	VD21070011V	tlačítkový hlásič s oddělovačem	ks	3,000	750,00	2 250,00	
PP tlačítkový hlásič s oddělovačem								
6	M	VD21070012V	skříň tlačítkového spínače - červená/plastová	ks	3,000	79,00	237,00	
PP skříň tlačítkového spínače - červená/plastová								
7	K	21070013V	Montáž sirénomaják	ks	3,000	75,00	225,00	
PP Montáž sirénomaják								
8	M	VD21070014V	sirénomaják	ks	3,000	1 350,00	4 050,00	
PP sirénomaják								
9	K	21070015V	Instalace - montážní přísl.	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Instalace - montážní přísl.								
10	M	VD21070016V	Montážní příslušenství	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP Montážní příslušenství								
11	K	Z1070017V	Aplikace - tmel pro utěsnění prostupů	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP Aplikace - tmel pro utěsnění prostupů								
12	M	VD21070018V	tmel pro utěsnění prostupů	kpl	1,000	500,00	500,00	
PP tmel pro utěsnění prostupů								
13	K	Z1070019V	Montáž sokl hlásiče	ks	42,000	75,00	3 150,00	
PP Montáž sokl hlásiče								
14	M	VD21070020V	sokl hlásiče	ks	42,000	60,00	2 520,00	
PP sokl hlásiče								
					32,000			
					10,000			
15	K	Z1070021V	Montáž patice hlásiče	ks	42,000	20,00	840,00	
PP Montáž patice hlásiče								
					32,000			
					10,000			
16	K	Z1070024V	Montáž instalační krabice - průtahová	ks	48,000	20,00	960,00	
PP Montáž instalační krabice - průtahová								
17	M	VD21070025V	Instalační krabice - průtahová	ks	48,000	27,00	1 296,00	
PP Instalační krabice - průtahová								
					48,000			
18	K	Z1070037V	Měření izolačního odporu úseku smyčky	kpl	1,000	500,00	500,00	
PP Měření izolačního odporu úseku smyčky								
19	K	Z1070040V	Montáž kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene	m	503,000	5,00	2 515,00	
PP Montáž kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene								
20	M	VD21070041V	kabel J-Y(ST)Y 1x2x0,8- se zvýšenou odolností proti šíření plamene	m	503,000	8,00	4 024,00	
PP kabel J-Y(ST)Y 1x2x0,8- se zvýšenou odolností proti šíření plamene								
					120,000			
					140,000			
					120,000			
					123,000			
21	K	Z1070043V	Programování a oživení systému	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP Programování a oživení systému								
22	K	Z1070044V	Montáž kabel se zachováním funkčních vlastností	m	132,000	5,00	660,00	
PP Montáž kabel se zachováním funkčních vlastností								
23	M	VD21070045V	kabel JE-H(Sr)H 1x2x0,8 FE180 P90-R P590, E90 - se zachováním funkčních vlastností	m	132,000	13,00	1 716,00	
PP kabel JE-H(Sr)H 1x2x0,8 FE180 P90-R P590, E90 - se zachováním funkčních vlastností								
					132,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	21070046V	Revize systému	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP								
25	K	21070047V	Revize systému	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP								
26	K	21070048V	Zkušební provoz	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP								
27	K	21070049V	Koordinace s ostatními systémy	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP								
28	K	21070050V	Koordinace s ostatními systémy	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP								
29	K	21070051V	Zaškolení obsluhy a správce	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP								
30	K	21070052V	Zaškolení obsluhy a správce	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP								
D 759V								
CHRÁNIČKY - systém								
28	K	21070050V	Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně	m	635,000	20,00	12 700,00	
PP								
29	M	VD21070051V	Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně	m	375,000	7,00	2 625,00	
PP								
30	M	VD21070052V	Chránička ohebná 25mm	m	260,000	8,00	2 080,00	
PP								
31	M	VD21070053V	Chránička ohebná 32mm	m	132,000			
PP								
32	M	VD21070054V	25+12+10+5+25+15+15+25	m	120,000			
PP								
33	M	VD21070055V	10+5+20+10+15+10+15+10+5+10+10	m	123,000			
PP								
34	M	VD21070056V	25+10+8+5+5+10+10+10+15+10+5+10	m				
PP								
35	M	VD21070057V	Chránička ohebná 32mm	m	260,000	8,00	2 080,00	
PP								
36	M	VD21070058V	Chránička ohebná 32mm	m	140,000			
PP								
37	M	VD21070059V	25+20+20+15+10+5+10+5+10+5+10+5	m	120,000			
PP								
38	M	VD21070060V	5+5+10+5+10+20+10+25+10+10+10+10	m				
PP								
D 21-M								
Elektromontáže								
31	K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod.	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP								
32	K	01R7	Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod.	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP								
33	K	PK1V	Zednické práce - zapravení drážek, dozdivky, úprava povrchu apod.	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP								
34	K	PK1V	Systémové protipožární prostupy pro kabelové svazky, komplet D-M, štitky, revize	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP								
Jednotlivé specifikace a parametry zahrnuje PD (část - P88)								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium
Objekt: SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II. etapa
Soupis:

01b_09 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS 3.NP + 4.NP

KSO: 801 39 13
Místo: město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:
Kraj Vysočina

Uchazeč:
QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.10.2015
IČ: 70890749
DIČ:
IČ: 28265971
DIČ: CZ28265971
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny dít zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: f) Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS
 - 1.4.6.1 Technická zpráva - EPS - SLP
 - 1.4.6.5 Půdorys 3.NP - EPS - SLP
 - 1.4.6.6 Půdorys 4.NP a půda - EPS - SLP
 - 1.4.6.7 Blokové schéma - EPS - SLP

Cena bez DPH	140 004,00		
DPH základní snížená	Základ daně 140 004,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 29 400,84 0,00
Cena s DPH	169 404,84		
	V CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II. etapa

Soupis:

01b_09 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS 3.NP + 4.NP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

Datum: 27.10.2015

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOV,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

140 004,00

140 004,00

2107 - EPS

82 255,00

759V - CHRÁNIČKY - systém

27 249,00

21-M - Elektromontáže

30 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na Gymnázium

Objekt:

SO-01b - Gymnázium Pelhřimov - II.etapa

Soupis:

01b_09 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS 3.NP + 4.NP

Místo:

město Pelhřimov, ul. Jirsíkova, objekt Gymnázia

Datum: 27.10.2015

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

QDS Communication s.r.o. , Horní 105/14, 639 00 Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

140 004,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV						
D	2107	EPS						
1	K	21070007V	Montáž hlásič - automatický	ks	46,000	75,00	3 450,00	
PP				Montáž hlásič - automatický				
2	M	VD21070008V	opticko-kouřový hlásič	ks	46,000	685,00	31 510,00	
PP				opticko-kouřový hlásič				
VV				3+8				
VV				9+13+13				
3	K	21070010V	Montáž tlačítkový hlásič s oddělovačem	ks	3,000	75,00	225,00	
PP				Montáž tlačítkový hlásič s oddělovačem				
4	M	VD21070011V	tlačítkový hlásič s oddělovačem	ks	3,000	750,00	2 250,00	
PP				tlačítkový hlásič s oddělovačem				
VV				2+1				
5	M	VD21070012V	skříň tlačítkového spínače - červená/plastová	ks	3,000	79,00	237,00	
PP				skříň tlačítkového spínače - červená/plastová				
VV				2+1				
6	K	21070013V	Montáž sirénomaják	ks	4,000	75,00	300,00	
PP				Montáž sirénomaják				
7	M	VD21070014V	sirénomaják	ks	4,000	1 350,00	5 400,00	
PP				sirénomaják				
VV				3+1				
				4,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	21070015V	Instalace - montážní přísl.	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Instalace - montážní přísl.					
9	M	VD21070016V	Montážní příslušenství	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Montážní příslušenství					
10	K	21070017V	Aplikace - tmel pro utěsnění průstupů	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Aplikace - tmel pro utěsnění průstupů					
11	M	VD21070018V	tmel pro utěsnění průstupů	kpl	1,000	500,00	500,00	
	PP		tmel pro utěsnění průstupů					
12	K	21070019V	Montáž sokl hlásiče	ks	49,000	75,00	3 675,00	
	PP		Montáž sokl hlásiče					
13	M	VD21070020V	sokl hlásiče	ks	49,000	60,00	2 940,00	
	PP		sokl hlásiče					
	VV		3+8		11,000			
	VV		2+1		3,000			
	VV		9+13+13		35,000			
14	K	21070021V	Montáž patice hlásiče	ks	49,000	20,00	980,00	
	PP		Montáž patice hlásiče					
	VV		3+8		11,000			
	VV		2+1		3,000			
	VV		9+13+13		35,000			
15	K	21070024V	Montáž instalační krabice - průtahová	ks	75,000	20,00	1 500,00	
	PP		Montáž instalační krabice - průtahová					
16	M	VD21070025V	Instalační krabice - průtahová	ks	75,000	27,00	2 025,00	
	PP		Instalační krabice - průtahová					
	VV		25+50		75,000			
17	K	21070037V	Měření izolačního odporu úseku smyčky	kpl	1,000	500,00	500,00	
	PP		Měření izolačního odporu úseku smyčky					
18	K	21070040V	Montáž kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene	m	851,000	5,00	4 255,00	
	PP		Montáž kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene					
19	M	VD21070041V	kabel J-Y(ST)Y 1x2x0,8- se zvýšenou odolností proti šíření plamene	m	851,000	8,00	6 808,00	
	PP		kabel J-Y(ST)Y 1x2x0,8- se zvýšenou odolností proti šíření plamene					
	VV		25+14+38+27+13+16+26+24		183,000			
	VV		5+9+5+19+10+17+15+10+5+10+5		110,000			
	VV		18+20+24+10+5+10+5+10+5+15		122,000			
	VV		21+18+17+15+18+12+35+27		163,000			
	VV		10+12+5+8+15+22+16+20		108,000			
	VV		5+5+10+5+5+10+10+15+5		75,000			
	VV		10+5+15+15+10+10+5+10+10		90,000			
20	K	21070043V	Programování a oživení systému	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Programování a oživení systému								
21	K	21070044V	Montáž kabel se zachováním funkčních vlastností	m	150,000	5,00	750,00	
PP Montáž kabel se zachováním funkčních vlastností								
22	M	VD21070045V	kabel JE-H(S)tH 1x2x0,8 FE180 P90-R PS90, E90 - se zachováním funkčních vlastností	m	150,000	13,00	1 950,00	
PP kabel JE-H(S)tH 1x2x0,8 FE180 P90-R PS90, E90 - se zachováním funkčních vlastností								
VV			8+15+12+7+12+10+18+20+17+31		150,000			
23	K	21070046V	Revize systému	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP Revize systému								
24	K	21070047V	Zkušební provoz	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP Zkušební provoz								
25	K	21070048V	Koordinace s ostatními systémy	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP Koordinace s ostatními systémy								
26	K	21070049V	Zaškolení obsluhy a správce	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP Zaškolení obsluhy a správce								
D 759V CHRÁNIČKY - systém								
27	K	21070050V	Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně	m	989,000	20,00	19 780,00	
PP Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně								
28	M	VD21070051V	Chránička ohebná 25mm	m	443,000	7,00	3 101,00	
PP Chránička ohebná 25mm								
VV			25+14+38+27+13+16+26+24		183,000			
VV			8+15+12+7+12+10+18+20+17+31		150,000			
VV			5+9+5+19+10+17+15+10+5+10+5		110,000			
29	M	VD21070052V	Chránička ohebná 32mm	m	546,000	8,00	4 368,00	
PP Chránička ohebná 32mm								
VV			5+9+5+19+10+17+15+10+5+10+5		110,000			
VV			21+18+17+15+18+12+35+27		163,000			
VV			10+12+5+8+15+22+16+20		108,000			
VV			5+5+10+5+5+5+10+10+15+5		75,000			
VV			10+5+15+15+10+10+5+10+10		90,000			
D 21-M Elektromontáže								
30	K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod.	kpl	2,000	8 000,00	16 000,00	
PP Zednické práce, frézování drážek, prostupy apod.								
31	K	01R7	Zednické práce - zapravení drážek, dozdivky, úprava povrchu apod.	kpl	2,000	6 000,00	12 000,00	
PP Zednické práce - zapravení drážek, dozdivky, úprava povrchu apod.								
32	K	PK1V	Systémové protipožární prostupy pro kabelové svazky, komplet D+M, štitky, revize	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP Jednotlivé specifikace a parametry zahrnuje PD (část - P8Ř)								