



KUJIP012RLTI

Smlouva

o zajištění výkonu koordinátora BOZP na rok 2016 – Pelhřimov

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci

„Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2016 – Pelhřimov“

I. Smluvní strany

Objednatel : **Kraj Vysočina**
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounek, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek
hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního
hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupci pro věci technické: Jiří Lukáš, Ing. Jan Kalina
tel.: 564 602 362, 564 602 419
IČO: 70890749
bankovní spojení : Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800
(dále jen „**zadavatel stavby**“)

Dodavatel: **Irena Rybářová**
se sídlem: Mysletín 39, 396 01 Humpolec
zastoupený: Irenou Rybářovou
zástupce pro věci smluvní: Irena Rybářová

zástupce pro věci technické: Irena Rybářová
Osvědčení o odborné způsobilosti (evid. číslo) ROVS/484/KOO/2013
tel./fax: 724 875 888
IČO: 871 53 033
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 107-9000000247/0100
zápis v obchodním rejstříku: ŽÚ/23207/08Hb/482/08
(dále jen „**koordinátor**“)

uzavírají podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku tuto smlouvu:

II. Úvodní ustanovení

Podpisem této smlouvy se koordinátor zavazuje pro zadavatele staveb:

- „Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – oprava oken na gymnáziu“
- „Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – oprava elektroinstalace na gymnáziu“
- „Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – oprava hlavního venkovního schodiště na OA“
- „Gymnázium a obchodní akademie Pelhřimov – zateplení štítu přístavby na gymnáziu“
- „SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava oken, Růžová“
- „Gymnázium Humpolec – oprava střešních oken“
- „OU a PrŠ Černovice – oprava střechy na internátě“
- „Domov Lidmaň – oprava střechy na zděném pavilonu“
- „Domov důchodců Onšov – rekonstrukce střechy na správní budově“
- „Domov Kopretina Černovice – oprava střechy nad prádelnou“
- „Nemocnice Pelhřimov – demolice ubytovny, parkoviště“

zajistit technické záležitosti specifikované v čl. III této smlouvy. Současně se zadavatel staveb zavazuje při uskutečnění činnosti dle článku III. této smlouvy koordinátorovi zaplatit úplatu dle čl. IV této smlouvy. Koordinátor prohlašuje, že splňuje požadavky na odbornou způsobilost.

III. Specifikace předmětu smlouvy

III.1. Rozsah činnosti a povinnosti zabezpečované koordinátorem

Spočívá v zabezpečení výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

III.1.1. V přípravné fázi stavby zajišťuje koordinátor především tyto činnosti:

- v dostatečném časovém předstihu před zahájením realizace stavby předá zadavateli stavby: - přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a - informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout,
- bez zbytečného odkladu předá, zhotoviteli stavby, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,
- dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti;

- poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce
- odhaduje délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby
- zpracovává Plán BOZP, případně provede aktualizaci plánu BOZP, který byl součástí projektové dokumentace. Dále koordinátor zabezpečuje, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi
- zpracovává a podává oznámení o zahájení prací místně příslušnému Inspektorátu bezpečnosti práce

III.1.2. Při realizační fázi stavby koordinátor BOZP zajišťuje zejména níže uvedené činnosti:

- aktualizuje plán BOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů (zhotovitelů stavby), se změnami organizace výstavby, použitých technologií a pracovních postupů, harmonogramu stavebních prací
- koordinuje spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činností prováděné na staveništi současně, případně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání
- vyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při provádění daných prací
- dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat
- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací
- sleduje provádění prací na staveništi a kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví
- upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, oznamuje zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li přijata opatření ke zjednání nápravy
- provádí záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny

- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám
- bez zbytečného prodlení informuje zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací
- dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů
- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem
- ve spolupráci se zhotovitelem navrhuje termíny kontrolních dnů (min. 1 x za 14 dnů) k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů a organizuje jejich konání a z každé kontroly provede zápis, který spolu s aktuální fotodokumentací z místa plnění předá (v listinné či elektronické podobě) zadavateli stavby;
- sleduje, zda zhotovitelé stavby dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků
- na základě výzvy objednatele se účastní kontrolních dnů stavby, jejichž termín určí objednatel, a to v rozsahu 1x – 4x měsíčně. Dále se účastní předání staveniště a převzetí stavby

IV. Úplata za sjednanou činnost, způsob financování

IV.1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. III. byla stanovena dohodou ve výši:

Akce „Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – oprava oken na gymnáziu“

Cena celková: 7 000,- Kč

Slovy: sedmtisíc

Akce „Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – oprava elektroinstalace na gymnáziu“

Cena celková: 21 000,- Kč

Slovy: dvacetjednatísíc

Akce „Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – oprava hlavního venkovního schodiště na OA“

Cena celková: 7 000,- Kč

Slovy: sedmtisíc

Akce „Gymnázium a obchodní akademie Pelhřimov – zateplení štítu přístavby na gymnáziu“

Cena celková 7 000,- Kč

Slovy: sedmtisíc

Akce „SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava oken, Růžová“

Cena celková: 14 000,- Kč

Slovy: čtrnáctisíc

Akce „Gymnázium Humpolec – oprava střešních oken“

Cena celková: 7 000,- Kč

Slovy: sedmtisíc

Akce „OU a PrŠ Černovice – oprava střechy na internátě“

Cena celková: 7 000,- Kč

Slovy: sedmtisíc

Akce „Domov Lidmaň – oprava střechy na zděném pavilonu“

Cena celková: 10 500,- Kč

Slovy: desettisícpětset

Akce „Domov důchodců Onšov – rekonstrukce střechy na správní budově“

Cena celková: 10 500,- Kč

Slovy: desettisícpětset

Akce „Domov Kopretina Černovice – oprava střechy nad prádelnou“

Cena celková: 7 000,- Kč

Slovy: sedmtisíc

Akce „Nemocnice Pelhřimov – demolice ubytovny, parkoviště“

Cena celková: 24 500,- Kč

Slovy: dvacetčtyřtisícpětset

Cena za výkon činností BOZP celkem: 122 500,- Kč

Slovy: stodvacetdvatisícpětset korun českých.

Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena celková.

V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady koordinátora spojené se zabezpečením činnosti dle čl. III této smlouvy.

IV.2. Zadavatel stavby neposkytuje v průběhu plnění zálohy. Úplata dle odstavce IV.1. bude fakturována po skončení činnosti koordinátora, tj. po předání a převzetí dokončeného díla zadavatelem stavby od zhotovitele stavby.

IV.3. Splatnost faktury je 30 dnů po jejím doručení zadavateli stavby. Faktura bude vystavena do 15 dnů po ukončení činnosti koordinátora. Zadavatel stavby je povinen provést úhradu fakturované částky výhradně na účet koordinátora uvedený v záhlaví této smlouvy.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

IV.4. Kromě povinných náležitostí je koordinátor povinen uvádět v jednotlivých fakturách název konkrétní akce:"

„Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – oprava oken na gymnáziu“

„Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – oprava elektroinstalace na gymnáziu“

„Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – oprava hlavního venkovního schodiště na OA“

„Gymnázium a obchodní akademie Pelhřimov – zateplení štítu přístavby na gymnáziu“

„SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava oken, Růžová“

„Gymnázium Humpolec – oprava střešních oken“

„OU a PrŠ Černovice – oprava střechy na internátě“

„Domov Lidmaň – oprava střechy na zděném pavilonu“

„Domov důchodců Onšov – rekonstrukce střechy na správní budově“

„Domov Kopretina Černovice – oprava střechy nad prádelnou“

„Nemocnice Pelhřimov – demolice ubytovny, parkoviště“

V. Termín plnění

V.1. Zahájení činnosti:

Sjednanou činnost bude koordinátor provádět s účinností od převzetí všech potřebných podkladů od zadavatele stavby, nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi – předpoklad dle jednotlivých akcí (viz V.3 Termíny plnění).

V.2. Ukončení činnosti:

Po dokončení stavby (podpis předávacího protokolu, případně podpis zápisu o odstranění všech vad a nedodělků) – předpoklad dle jednotlivých akcí (viz V.3 Termíny plnění).

V.3 Termín plnění stavebních prací dle Smlouvy o dílo:

„Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – oprava oken na gymnáziu“

červenec 2016 – srpen 2016

„Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – oprava elektroinstalace na gymnáziu“

červen 2016 – září 2016, červen 2017 – září 2017

„Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – oprava hlavního venkovního schodiště na OA“

červenec 2016 – srpen 2016

„Gymnázium a obchodní akademie Pelhřimov – zateplení štítu přístavby na gymnáziu“

červenec 2016 – srpen 2016

„SPŠ a SOU Pelhřimov – oprava oken, Růžová“
červenec 2016 – srpen 2016, červenec 2017 – srpen 2017

„Gymnázium Humpolec – oprava střešních oken“
červenec 2016 – srpen 2016

„OU a PrŠ Černovice – oprava střechy na internátě“
červenec 2016 – srpen 2016

„Domov Lidmaň – oprava střechy na zděném pavilonu“
červenec 2016 – září 2016

„Domov důchodců Onšov – rekonstrukce střechy na správní budově“
červenec 2016 – září 2016

„Domov Kopretina Černovice – oprava střechy nad prádelnou“
srpen 2016 – září 2016

„Nemocnice Pelhřimov – demolice ubytovny, parkoviště“
březen 2016 – září 2016

VI. Majetkové sankce

- VI.1. V případě prodloužení zadavatele stavby se zaplacením úplaty za jeho činnost uhradí koordinátorovi úrok z prodloužení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodloužení.
- VI.2. V případě zjištění neplnění některé z činností blíže specifikovaných v čl. III. Smlouvy je koordinátor povinen uhradit zadavateli stavby smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny plnění za každé zjištění. Tuto pokutu je možno ukládat opakovaně dokud nedojde ke zjednání nápravy.
- VI.3. Splatnost výše uvedených sankcí se stanoví v délce 30 dnů od doručení dokladu povinné smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta vyúčtovaná koordinátorovi může být započtena vůči úplatě za provedenou činnost, kterou je zadavatel stavby povinen koordinátorovi uhradit.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

- VII.1. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti z této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana obrátit na soud.
- VII.2. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Obě smluvní strany se dohodly na měsíční výpovědní lhůtě s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek koordinátora uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činnosti mohla vzniknout zadavateli stavby škoda, je koordinátor povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit.

VII.3. Zadavatel stavby se zavazuje, že zapůjčí koordinátorovi veškerou dokumentaci akce a další dokumenty vztahující se k předmětné stavbě a k činnosti koordinátora. Po skončení činnosti dle této smlouvy je koordinátor povinen zapůjčenou dokumentaci i dokumenty vrátit.

VIII. Závěrečná ustanovení

- VIII.1. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.
- VIII.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo ukončit pouze na základě dohody obou smluvních stran v písemné formě. Zadavatel stavby si vyhrazuje právo ukončit smlouvu bez dalších nároků koordinátora na odměnu, příp. náhradu souvisejících nákladů v případě, že předmětná akce nebyla vůbec zahájena a v daném účetním období nebude realizována. V tomto případě je smlouva ukončena dnem doručení oznámení zadavatele stavby o této skutečnosti koordinátorovi.
- VIII.3. Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- VIII.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.
- VIII.5. Obě strany prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní a je svobodným rozhodnutím obou stran a na důkaz toho připojují své podpisy.
- VIII.6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- VIII.7. Koordinátor výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží koordinátor a dva zadavatel stavby.

15. 02. 2016

V Pelhřimově, dne 10. 2. 2016

V Jihlavě dne

Za koordinátora:

za zadavatele stavby:



Irena Rybářová

IRENA RYBÁŘOVÁ
koordinátor BOZP na staveništi
Mysletín 39, 396 01 Humpolec
IČ: 871 53 033



Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána kraje
pro oblast majetku, dopravy
a silničního hospodářství