

Návrh



KUJIP012RM4S



Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na realizaci veřejné zakázky

„Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč – rekonstrukce DM T. Bati“

1. Smluvní strany

Objednatel :

se sídlem:

zastoupený:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

tel.:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení :

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl

Pavel Čermák, Ing. Bc. Eduard Jozífek

564602272, 564602213

70890749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení :

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

ORSmix s. r. o.

Šluknovská 315/14, 190 00 Praha 9

Michalem Sládkem a Ing. Filipem Rabochem, jednatelem

Ing. Filip Raboch a Michal Sládek

Ing. Daniel Handlíř

731 411 00

24784834

CZ24784834

ČSOB

241766146/0300

u Městského soudu v Praze vložka 174011 oddíl C

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l a š u j e ,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč – rekonstrukce DM T. Bati**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), „**Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč – rekonstrukce DM T. Bati**“, vypracované firmou Pam Arch s.r.o., Vránova 1241/3, 621 00 Brno, IČO 262 89 491. Bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci soutěže výše uvedené akce. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

Geodetické zaměření díla

Součástí tohoto zaměření jsou:

- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- doklady o vytýčení stavby
- Bude provedeno vytýčení stavby oprávněným zeměměřickým technikem, který vystaví protokol o vytýčení stavby. Ten bude předán objednateli.
- Geodetické zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě ve formátech dwg a pdf

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4, bod 4.4.3) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.7. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 50 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 50 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.6. Smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek

...v době provádění díla,
...stavby stavebních prací, dodávek a
...předmětu díla.
...povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a
...je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla
...specifikovaných v čl. 2.
2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad
zhotovitel.
2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv.
Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednajícím s náležitou
péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků
nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4, bod 4.4.3) a
doplňků nebo rozšíření předmětu díla k odsouhlasení formou dodatku ke
nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4, bod 4.4.3) a
předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých
smlouvě o dílo a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých
realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých
provedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.
Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové
ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zapisem do
deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do
dávky na objednateli před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel
těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude
méně 50 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tuto
a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této
hrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto
V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu
vané části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno
méněpráci dle odst. 2.6. Smlouvy.
že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
ní a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
uladu výkresové a textové části projektové dokumentace s
a případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek
ana 4 (celkem 18)

potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.11. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.

2.12. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.13. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět subdodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným subdodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým subdodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový subdodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní subdodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu subdodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.14. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1	Místo plnění:	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, objekt na ul. T. Bati 609, Třebíč
3.2	Práce budou zahájeny:	1. 7. 2016
3.3	Předmět díla bude dokončen nejpozději	30. 9. 2016

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatele
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 11 451 797,01 Kč

DPH 21%: 2 404 877,37 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 13 856 674,38 Kč

slovy : třináctmilionůosmsetpadesátšesttisícšestsetsedmdesátčtyřicelýchtricet osm korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

4.3.1. Při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty

V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21%).

4.3.2. v případech stanovených v čl. 2.5 a čl. 2.7.

Ve výše uvedených případech změny sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě.

4.4. Podmínky pro překročení ceny za dílo

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek

4.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty;

4.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4.2. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1.3. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.1.4. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), pro zadání dodatečných stavebních prací, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

4.4.1.5. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy URS definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této Smlouvy o dílo a z požadavků zadávací dokumentace na tuto akci, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.

5.3. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatel.

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedostatku.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „**Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč – rekonstrukce DM T. Bati**“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. poslední faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

6.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

5.9. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně subdodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6.10. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli ke každé části díla zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- geometrické zaměření díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přijímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob a vozidel v okolí staveniště.

8.4. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel. Osoba vykonávající Technický dozor stavebníka nesmí být se Zhotovitelem propojená ve smyslu § 46d odst. 2 ZVZ.

Výkonem Technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma V.I.R. Tech., s.r.o., Myslibořice 174, 675 52 Lipník u Hrotovic a dále zástupce objednatele pro věci technické uvedený v článku 1 této Smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta: Pam Arch s.r.o., Vránova 3/1241, 621 000 Brno,
IČO 262 89 491
Koordinátor BOZP: Oleg Šalbaba, Obránců míru 450/34, 674 01 Třebíč,
IČO 670 67 271

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto povinnost i subdodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezabývá zhotovitele odpovědností za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.14. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím subdodavatelů, je povinen zavázat své subdodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.20. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.21. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbujuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.23. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelům reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit

zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sniží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli Nejpozději před podpisem smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považována za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy v souladu s ustanovení § 82/4 ZVZ.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty a náhrady škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při neoprávněném využití jiného subdodavatele ve smyslu odst. 2.13. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou neoprávněnou změnu subdodavatele.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den zpoždění s nástupem.

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

11.1.8. Při prodlení objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně subdodavatele dle odst. 2.13 Smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla v dílčím termínu z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné

výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění, případně z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Dodavatel předloží seznam subdodavatelů ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

13.7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.


Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

V Praze dne 15. 3. 2016


V Jihlavě dne 16. 03. 2016

Za zhotovitele

za objednatele:



Michal Sládek
jednatel společnosti
ORSmix s. r. o.



Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast
majetku, dopravy a silničního hospodářství

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1056-2015 04-V
 Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati 15.12.2015

JKSO: 801 72 22
 Místo: Třek.ú.Třebíč (769738), parc. č. 589/8, st.2996

CC-CZ: 12121
 Datum: 21.07.2015

Objednatel:
 Kraj Vysočina

IČ: 70890749
 DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 Pam Arch s.r.o.

IČ: 26289491
 DIČ: CZ26289491

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Pam Arch s.r.o. v březnu 2015.

Naklady z rozpočtů				11 451 797,01
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				11 451 797,01
DPH	základní	21,00%	ze	11 451 797,01
	snižovaná	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				13 856 674,38

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

1056-2015 04-V

Stavba:

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bat1 15.12.2015

Místo:

Třek.ú.Třebíč (769738), parc. č. 589/8, st.2996

Objednatel:

Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Datum:

21.07.2015

Projektant:

Pam Arch s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
SO 01-D1.1.	Architektonicko stavební řešení	11 451 797,01	13 856 674,38
SO 01-D1.4	Technika prostředí staveb	8 271 519,82	10 008 538,98
SO 01-D1.4.1	Zdravotně technické instalace	2 882 883,64	3 488 289,20
SO 01-D1.4.2	Ústřední vytápění	825 811,63	999 232,07
SO 01-D1.4.3	Elektroinstalace	38 032,55	46 019,39
D1.4.3.1	Sílnoproudá elektroinstalace	1 482 273,46	1 793 550,89
D1.4.3.2	Slaboproudá elektroinstalace	772 275,96	934 453,91
SO 01-D1.4.4	Vzduchotechnika	709 997,50	859 096,98
SO 02-D1.6	Zpevněné plochy a komunikace	536 766,00	649 486,86
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	112 393,55	135 996,20
		185 000,00	223 850,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		11 451 797,01	13 856 674,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Batí 15.12.2015

Objekt: SO 01-D1.1. - Architektonicko stavební řešení

JKSO: 801 72 22

Místo: Třek.ú.Třebíč (769738), parc. č. 589/8, st.2996

CC-CZ:

Datum: 21.07.2015

Objednatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Pam Arch s.r.o.

IČ: 26289491

DIČ: CZ26289491

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Pam Arch s.r.o. v březnu 2015.

Náklady z rozpočtu				8 271 519,82
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				8 271 519,82
DPH základní	21,00%	ze	8 271 519,82	1 737 019,16
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				10 008 538,98

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati 15.12.2015

Objekt: SO 01-D1.1. - Architektonicko stavební řešení

Místo: Třek.ú.Třebíč (769738), parc. č. 589/8, st.2996

Datum: 21.07.2015

Objednatel: Kraj Vysočina

Projektant: Pam Arch s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 8 271 519,82

HSV - Práce a dodávky HSV 2 190 397,05

3 - Svislé a kompletní konstrukce	187 665,71
31 - Zdi pozemních staveb	64 299,54
34 - Stěny a příčky	123 366,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	752 249,40
61 - Úprava povrchů vnitřních	689 613,60
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	62 635,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 250 481,94
94 - Lešení a stavební výtahy	19 234,88
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	75 144,38
96 - Bourání konstrukcí	185 581,82
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	294 475,41
99 - Přesuny hmot a suti	676 045,45

PSV - Práce a dodávky PSV 6 081 122,77

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	87 410,26
762 - Konstrukce tesařské	521,40
763 - Konstrukce suché výstavby	2 104 016,55
764 - Konstrukce klempířské	5 269,96
766 - Konstrukce truhlářské	1 557 000,23
767 - Konstrukce zámečnické	563 040,56
771 - Podlahy z dlaždic	127 046,11
776 - Podlahy povlakové	820 467,07
781 - Dokončovací práce - obklady	424 304,31
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 811,51
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	385 234,81

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 8 271 519,82

ROZPOČET

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Batí 15.12.2015

Objekt: SO 01-D1.1. - Architektonicko stavební řešení

Místo: Třek.ú.Třebíč (769738), parc. č. 589/8, st.2996

Datum: 21.07.2015

Objednatel: Kraj Vysočina

Projektant: Pam Arch s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 271 519,82

HSV - Práce a dodávky HSV

2 190 397,05

3 - Svislé a kompletní konstrukce

187 665,71

31 - Zdi pozemních staveb

64 299,54

1	K	312272312	Zdivo výplňové tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotností 400 kg/m3	m3	1,350	3 683,00	4 972,05
2	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	1,937	6 429,00	12 452,97
3	M	130109300	ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	2,034	17 459,00	35 511,61
4	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,352	32 281,00	11 362,91

34 - Stěny a příčky

123 366,17

5	K	3400009R1	Řezání stěn cihelných tl do 200 mm	m	327,600	51,00	16 707,60
6	K	340238212	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	6,600	318,00	2 098,80
7	K	3402392R1	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příček porobetonových tl 150 mm	m2	12,900	318,00	4 102,20
8	K	3422481-01	Příčky z cihel keramických P+D tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	8,970	566,00	5 077,02
9	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	109,125	669,00	73 004,63
10	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	176,600	84,00	14 834,40
11	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	16,080	469,00	7 541,52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní

752 249,40

61 - Úprava povrchů vnitřních

689 613,60

12	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	883,013	49,00	43 267,64
13	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	883,013	172,00	151 878,24
14	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 493,418	41,00	61 230,14
15	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	17,000	266,00	4 522,00
16	K	612142001	Potažení vnitřních stěn skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	330,066	138,00	45 549,11
17	K	612143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	343,100	18,00	6 175,80
18	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	360,255	13,00	4 683,32
19	K	612143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	343,100	18,00	6 175,80
20	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	360,255	40,00	14 410,20
21	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	144,313	123,00	17 750,50
22	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 679,171	175,00	293 854,93
23	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	146,000	182,00	26 572,00
24	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	23,800	126,00	2 998,80
25	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	292,920	36,00	10 545,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63 - Podlahy a podlahové konstrukce							62 635,80
26	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostýrn	m3	2,092	3 283,00	6 868,04
27	K	63-R1	Polymercementový spojovací můstek betonových mazanin nanášený ručně	m2	1 267,449	44,00	55 767,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

94 - Lešení a stavební výtahy

1 250 481,94

28	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	582,875	33,00	19 234,88
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

75 144,38

29	K	95-001	Zřízení dočasné dělicí stěny vč. provizorních dveří	m2	28,875	491,00	14 177,63
30	K	95-002	Dodávka+montáž-hašící přístroj práškový 21A (viz.TZ požární ochrana)	ks	19,000	1 018,00	19 342,00
31	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 873,103	17,00	31 842,75
32	K	953961111	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	134,000	24,00	3 216,00
33	K	953965111	Kotevni šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	134,000	49,00	6 566,00

96 - Bourání konstrukcí

185 581,82

34	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	22,291	62,00	1 382,04
35	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	204,828	75,00	15 362,10
36	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	18,957	467,00	8 852,92
37	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	14,783	1 473,00	21 775,36
38	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1 267,449	91,00	115 337,86
39	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	116,170	42,00	4 879,14
40	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	101,652	177,00	17 992,40

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

294 475,41

41	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	156,000	40,00	6 240,00
42	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	3,000	216,00	648,00
43	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	9,400	149,00	1 400,60
44	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	40,740	81,00	3 299,94
45	K	972054211	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 80 mm	kus	80,000	76,00	6 080,00
46	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	10,000	103,00	1 030,00
47	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	175,000	23,00	4 025,00
48	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	5,000	27,00	135,00
49	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	4,000	50,00	200,00
50	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	28,000	50,00	1 400,00
51	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	33,000	72,00	2 376,00
52	K	974031221	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 30 mm š do 30 mm	m	164,000	23,00	3 772,00
53	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	42,600	135,00	5 751,00
54	K	974042557	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm	m	5,500	258,00	1 419,00
55	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	3,600	1 982,00	7 135,20
56	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	9,000	2 237,00	20 133,00
57	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,800	3 546,00	2 836,80
58	K	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů	m	2,000	6 438,00	12 876,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevytuzených hl do 100 mm	m	8,000	117,00	936,00
60	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevytuzených hl do 150 mm	m	70,000	175,00	12 250,00
61	K	978011191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	1 311,996	57,00	74 783,77
62	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 30 %	m2	23,800	15,00	357,00
63	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	2 667,957	45,00	120 058,07
64	K	978059541	Odsekání a odebrání obkládů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	93,562	57,00	5 333,03

99 - Přesuny hmot a sutí

676 045,45

65	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	374,595	625,00	234 121,88
66	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	1 123,785	40,00	44 951,40
67	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku do 1 km se složením	t	374,595	182,00	68 176,29
68	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 745,950	8,89	33 301,50
69	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	374,595	625,00	234 121,88
70	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	89,989	682,00	61 372,50

PSV - Práce a dodávky PSV

6 081 122,77

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

87 410,26

71	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	119,740	31,00	3 711,94
72	M	2455103R1	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 30 kg	kg	179,610	59,00	10 596,99
73	M	5858125R1	páska těsnící šířka 100 mm, role 10 m	m	286,028	5,00	1 430,14
74	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	443,773	51,00	22 632,42
75	M	2455103R1	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 30 kg	kg	732,225	59,00	43 201,28
76	M	5858125R1	páska těsnící šířka 100 mm, role 10 m	m	640,695	5,00	3 203,48
77	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	847,000	3,11	2 634,01

762 - Konstrukce tesařské

521,40

78	K	762341931	Vyřezání části bednění střeš z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2	m	6,600	79,00	521,40
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

763 - Konstrukce suché výstavby

2 104 016,55

79	K	763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	293,300	796,00	233 466,80
80	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	773,581	853,00	659 864,59
81	K	763-001	příplatek k SDK příčce za jednostranné opláštění 2x deska imregnovaná H2	m2	578,366	72,00	41 642,35
82	K	763111714	SDK příčka zalomení	m	63,900	151,00	9 648,90
83	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	1 066,881	36,00	38 407,72
84	K	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a silikonováním	m	413,815	43,00	17 794,05
85	K	763111723	SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů	m	127,800	29,00	3 706,20
86	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	293,300	43,00	12 611,90
87	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	659,342	48,00	31 648,42
88	K	763121429	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m2	2,625	516,00	1 354,50
89	K	763121441	SDK stěna přesazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 15 TI 40 mm 50 kg/m3 EI 30	m2	20,211	500,00	10 105,50
90	K	763121453	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	607,760	568,00	345 207,68
91	K	763121712	SDK stěna přesazená zalomení	m	10,650	120,00	1 278,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	655,454	18,00	11 798,17
93	K	763121715	SDK stěna přesazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a silikonováním	m	40,400	27,00	1 090,80
94	K	763121751	Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	131,240	29,00	3 805,96
95	K	763121761	Příplatek k SDK stěně přesazené za rovinnost kvality Q3	m2	508,360	24,00	12 200,64
96	K	763122521	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45	m2	61,238	682,00	41 764,32
97	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvoustvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	227,288	455,00	103 416,04
98	K	763131442	SDK podhled desky 2xDF 12,5 TI 80 mm 40 kg/m3 dvoustvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	60,622	739,00	44 799,66
99	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvoustvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	107,470	504,00	54 164,88
100	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	755,510	84,00	63 462,84
101	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	395,420	20,00	7 908,40
102	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	271,755	26,00	7 065,63
103	K	763164547	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 2xH2DF 12,5	m	26,732	557,00	14 889,72
104	K	763183111	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do SDK příčky	kus	17,000	729,00	12 393,00
105	M	553316110	pouzdro stavební STANDARD S700-070 700 mm	kus	17,000	5 656,00	96 152,00
106	K	763431002	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,72 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	187,495	276,00	51 748,62
107	M	5903057R1	podhled kazetový - popis viz. TZ	m2	196,870	782,00	153 952,34
108	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	187,495	8,91	1 670,58
109	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	160,850	74,00	11 902,90
110	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	2 100,000	1,47	3 093,44

764 - Konstrukce klempířské

5 269,96

111	K	7643254-01	Lemování trub, konzol nebo držáků z poplast. plechu střeš s krytinou skládanou průměru do 100 mm	kus	11,000	418,00	4 598,00
112	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	459,000	1,46	671,96

766 - Konstrukce truhlářské

1 557 000,23

113	K	766-201	Dodávka+montáž:vnitřní dveře+oc.zárubeň 800/1970mm-plný popis viz.výpis truhlář ozn.201	ks	17,000	6 365,00	108 205,00
114	K	766-202	Dodávka+montáž:vnitřní dveře+oc.zárubeň 800/1970mm-plný popis viz.výpis truhlář ozn.202	ks	4,000	6 365,00	25 460,00
115	K	766-203	Dodávka+montáž:vnitřní dveře+oc.zárubeň 800/1970mm-plný popis viz.výpis truhlář ozn.203	ks	33,000	6 365,00	210 045,00
116	K	766-204	Dodávka+montáž:vnitřní dveře+oc.zárubeň 700/1970mm-plný popis viz.výpis truhlář ozn.204	ks	19,000	6 365,00	120 935,00
117	K	766-205	Dodávka+montáž:vnitřní dveře posuvné do pouzdra 700/1970mm-plný popis viz.výpis truhlář ozn.205	ks	17,000	10 457,00	177 769,00
118	K	766-206	Dodávka+montáž:vnitřní dveře+oc.zárubeň 700/1970mm-plný popis viz.výpis truhlář ozn.206	ks	1,000	6 365,00	6 365,00
119	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	477,720	37,00	17 675,64
120	K	766112820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených	m2	45,675	27,00	1 233,23
121	K	766-207	Dodávka+montáž:kuchyňská linka dl.7,58m-plný popis viz.výpis ozn.207-cena a množství viz.INTERIÉR	soubor	1,000	102 351,00	102 351,00
122	K	766-208	Dodávka+montáž:kuchyňská linka dl.1,64m-plný popis viz.výpis ozn.208-cena a množství viz.INTERIÉR	soubor	1,000	51 847,00	51 847,00
123	K	766-209	Dodávka+montáž:sestava vestavěných šatních skříní 2930x2600/600mm-plný popis viz.výpis ozn.209-cena a množství viz.INTERIÉR	ks	15,000	29 911,00	448 665,00
124	K	766-210	Dodávka+montáž:sestava vestavěných šatních skříní 3430x2600/600mm-plný popis viz.výpis ozn.210-cena a množství viz.INTERIÉR	ks	1,000	33 626,00	33 626,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
125	K	766-211	Dodávka+montáž:Skříňka pod umyvadla 1360x445mm,hl.550mm-viz.výpis truhlář 211-cena a množství viz.INTERIÉR	ks	15,000	14 958,00	224 370,00
126	K	766-212	Dodávka+montáž:Skříňka pod umyvadla 680x445mm,hl.550mm-viz.výpis truhlář 212-cena a množství viz.INTERIÉR	ks	1,000	8 156,00	8 156,00
127	K	766-213	Dodávka+montáž:Police-bezp.sklo,900x100x8mm-viz.výpis truhlář 212-cena a množství viz.INTERIÉR	ks	1,000	709,00	709,00
128	K	766-214	Dodávka+montáž:vnitřní dveře+oc.zárubeň 800/1970mm-plný popis viz.výpis truhlář ozn.214	ks	1,000	3 819,00	3 819,00
129	K	766-215	Dodávka+montáž:vnitřní dveře+oc.zárubeň 800/1970mm-plný popis viz.výpis truhlář ozn.215	ks	1,000	3 819,00	3 819,00
130	K	766-216	Dodávka+montáž:vnitřní dveře+oc.zárubeň 1100/1970mm-plný popis viz.výpis truhlář ozn.216	ks	1,000	4 728,00	4 728,00
131	K	76691914	Vyvěšení nebo zavešení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	64,000	18,00	1 152,00
132	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	43,000	105,00	4 515,00
133	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1 555,000	1,00	1 555,36

767 - Konstrukce zámečnické

563 040,56

134	K	767-101	Dodávka+montáž:AL sestava s dveřmi 5850/3500mm EI30DP1-plný popis viz.výpis zámečnick pot.č.101	ks	1,000	223 415,00	223 415,00
135	K	767-102	Dodávka+montáž:AL sestava s dveřmi 2400/3500mm EI30DP1-plný popis viz.výpis zámečnick pot.č.102	ks	1,000	91 657,00	91 657,00
136	K	767-103	Dodávka+montáž:AL sestava s dveřmi 1600/2800mm EW15DP1-plný popis viz.výpis zámečnick pot.č.103	ks	4,000	48 884,00	195 536,00
137	K	767-104	Dodávka+montáž:pevné madlo u invalidního WC-popis viz.výpis zámečnick 104	ks	2,000	1 091,00	2 182,00
138	K	767-105	Dodávka+montáž:sklopné madlo u invalidního WC-popis viz.výpis zámečnick 105	ks	3,000	1 137,00	3 411,00
139	K	767-106	Dodávka+montáž:nástěnné madlo pro umyvadlo u invalidního WC-popis viz.výpis zámečnick 106	ks	2,000	1 273,00	2 546,00
140	K	767-107	Dodávka+montáž:nástěnné madlo pro invalidní sprchu-popis viz.výpis zámečnick 107	ks	1,000	1 455,00	1 455,00
141	K	767-108	Dodávka+montáž:sklopné sedátko ve sprše pro invalidy-popis viz.výpis zámečnick 108	ks	1,000	1 091,00	1 091,00
142	K	767-109	Dodávka+montáž:SDK revizní revizní dvířka 300x300mm vč.osazovací rámečku-popis viz.výpis zámečnick 109	ks	10,000	136,00	1 360,00
143	K	767-110	Dodávka+montáž:přechodový profil AL dl.700mm šroubovací s podélnými drážkami 5-40mm,tl.1,5-2mm,součástí je kotvení nerez-viz.výpis zámečnick 110	ks	19,000	1 364,00	25 916,00
144	K	767-111	Dodávka+montáž:přechodový profil AL dl.800mm šroubovací s podélnými drážkami 5-40mm,tl.1,5-2mm,součástí je kotvení nerez-viz.výpis zámečnick 111	ks	1,000	1 455,00	1 455,00
145	K	7671328R1	Demontáž příček šroubovaných vč.dveří	m2	53,361	73,00	3 895,35
146	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	5 542,000	1,65	9 121,21

771 - Podlahy z dlaždic

127 046,11

147	K	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/ m2	m2	119,740	190,00	22 750,60
148	M	5976111R1	dlaždice keramické protiskluzné 300/600mm	m2	131,714	364,00	47 943,90
149	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	16,770	7,68	128,79
150	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	239,480	34,00	8 142,32
151	K	771591115	Podlahy spárování silitonem	m	260,025	27,00	7 020,68
152	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	866,749	11,00	9 534,24
153	K	771591186	Podlahy řezání keramických dlaždic do oblouku	m	15,200	86,00	1 307,20
154	K	771591241	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnitřní kouty	kus	30,600	27,00	826,20
155	K	771591257	Montáž kontaktní izolace pro prostupy potrubí	kus	17,000	164,00	2 788,00
156	M	771001	izolační manžeta pro prostup potrubí	kus	17,000	173,00	2 941,00
157	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	119,740	191,00	22 870,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
158	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	126,000	6,29	792,84
776 - Podlahy povlakové							820 467,07
159	K	776111116	Odstanění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	1 193,126	55,00	65 621,93
160	K	776401800	Odstanění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	1 208,089	7,97	9 628,47
161	K	776411000	Lepení obvodových soklíků nebo listů pryžových řezaných,	m	702,610	17,00	11 944,37
162	M	2841100R1	Podlahová lišta s jádrem opatřená pláštěm z vysoce kvalitního plastu, s měkkou chlopní nahoře a dle specifikace viz. technická zpráva	m	737,741	36,00	26 558,68
163	K	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	1 193,126	58,00	69 201,31
164	K	776561110	Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2	1 147,709	85,00	97 555,27
165	M	2841228R1	Dodávka homogenního PVC v rolích tl.2mm, šíře role 2m, otěruvzdornost "T", laserem tvrzená povrchová úprava Evercare, Váha 2780 g/m2. Specifikace viz technická zpráva	m2	1 319,865	193,00	254 733,95
166	K	776525115	Spoj podlah z plastů svařováním za studena	m	573,855	32,00	18 363,36
167	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	1 147,709	3,32	3 810,39
168	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	1 147,709	14,00	16 067,93
169	M	6115522R1	penetrace pro lepení PVC podlahovin	kg	172,156	63,00	10 845,83
170	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	1 147,709	118,00	135 429,66
171	K	776990192	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	2 295,418	38,00	87 225,88
172	K	776991222	Základní čištění nově položených podlahovin včetně 1-složkového dvouvrstvého polymerního nátěru	m2	1 147,709	9,09	10 432,67
173	K	998776204	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	%	8 174,000	0,37	3 047,37
781 - Dokončovací práce - obklady							424 304,31
174	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	339,747	233,00	79 161,05
175	M	5976100R1	obkládačky keramické 49,8x19,8 cm	m2	373,722	284,00	106 137,05
176	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	181,531	33,00	5 990,52
177	K	781484114	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 25x25 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	122,400	433,00	52 999,20
178	M	5976117R1	mozaika keramická 200x300mm	m2	134,640	511,00	68 801,04
179	K	781489191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z mozaiky za plochu do 10 m2	m2	122,400	113,00	13 831,20
180	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	75,600	106,00	8 013,60
181	K	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	30,600	119,00	3 641,40
182	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	245,100	80,00	19 608,00
183	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	462,147	34,00	15 713,00
184	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	406,035	29,00	11 775,02
185	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	106,000	29,00	3 074,00
186	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	53,000	34,00	1 802,00
187	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez izolace	kus	19,000	40,00	760,00
188	K	781495145	Průnik obkladem kruhový do DN 30 s izolací systémovou manžetou	kus	34,000	204,00	6 936,00
189	K	781495151	Průnik obkladem hranatý o delší straně do 30 mm bez izolace	kus	19,000	54,00	1 026,00
190	K	781495185	Řezání rovné keramických obkládaček	kus	2 538,000	9,18	23 298,84
191	K	781674112	Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	5,250	72,00	378,00
192	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	422,000	3,22	1 358,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 811,51

193	K	783221130	Nátěry syntetické KDK barva základní antikorozní	m2	87,327	78,00	6 811,51
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

385 234,81

194	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 602,995	16,00	57 647,92
195	K	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	6 337,407	34,00	215 471,84
196	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění styku 2 barev	m	70,400	4,08	287,23
197	K	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	123,900	31,00	3 840,90
198	K	784511031	Lepení vliesových hladkých tapet na stěny výšky do 3,00 m	m2	189,750	168,00	31 878,00
199	M	6246804R1	tapeta vliesová	m2	199,238	382,00	76 108,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Batí 15.12.2015
 Objekt: SO 01-D1.4 - Technika prostředí staveb
 Část: SO 01-D1.4.1 - Zdravotně technické instalace

JKSO: 801 72 22
 Místo: Třek.ú.Třebíč (769738), parc. č. 589/8, st.2996

CC-CZ:
 Datum: 21.07.2015

Objednatel:
 Kraj Vysočina

IČ: 70890749
 DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 Pam Arch s.r.o.

IČ: 26289491
 DIČ: CZ26289491

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Pam Arch s.r.o. v březnu 2015.

Náklady z rozpočtu				825 811,63
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				825 811,63
DPH	základní	21,00%	ze	825 811,63
	snížená	15,00%	ze	173 420,44
Cena s DPH				999 232,07
v CZK				

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Batí 15.12.2015

Objekt: SO 01-D1.4 - Technika prostředí staveb

Část: SO 01-D1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Třek.ú.Třebíč (769738), parc. č. 589/8, st.2996

Datum: 21.07.2015

Objednatel: Kraj Vysočina

Projektant: Pam Arch s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	825 811,63
HSV - Práce a dodávky HSV	2 415,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 415,73
99 - Přesuny hmot a sutí	2 415,73
PSV - Práce a dodávky PSV	823 395,90
713 - Izolace tepelné	32 362,08
720 - Zdravotechnika	759 193,02
721 - Vnitřní kanalizace	145 152,04
722 - Vnitřní vodovod	128 362,80
725 - Zařizovací předměty	284 659,98
726 - Instalační prefabrikáty	201 018,20
767 - Konstrukce zámečnické	31 840,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	825 811,63

ROZPOČET

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati 15.12.2015

Objekt: SO 01-D1.4 - Technika prostředí staveb

Část: SO 01-D1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Třek.ú.Třebíč (769738), parc. č. 589/8, st.2996

Datum: 21.07.2015

Objednatel: Kraj Vysočina

Projektant: Pam Arch s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

825 811,63

HSV - Práce a dodávky HSV

2 415,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 415,73

99 - Přesuny hmot a sutí

2 415,73

1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,641	136,00	359,18
2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,410	5,87	155,03
3	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,641	720,00	1 901,52

PSV - Práce a dodávky PSV

823 395,90

713 - Izolace tepelné

32 362,08

4	K	713-112 PC	Izolační potrubní pouzdra a Alu folií 25/30 mm	m	74,000	51,00	3 774,00
5	K	713-113 PC	Izolační potrubní pouzdra a Alu folií 32/40 mm	m	109,000	67,00	7 303,00
6	K	713-114 PC	Izolační potrubní pouzdra a Alu folií 40/40 mm	m	115,000	69,00	7 935,00
7	K	713-115 PC	Izolační potrubní pouzdra a Alu folií 50/40 mm	m	62,000	76,00	4 712,00
8	K	722181213RT7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm	m	31,000	11,00	341,00
9	K	722181213RT8	Izolace návleková tl. stěny 13 mm	m	328,000	13,00	4 264,00
10	K	722181213RU1	Izolace návleková tl. stěny 13 mm	m	53,000	16,00	848,00
11	K	722181213RW2	Izolace návleková tl. stěny 13 mm	m	42,000	20,00	840,00
12	K	722181214RU1	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	74,000	26,00	1 924,00
13	K	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	319,000	1,32	421,08

720 - Zdravotní technika

759 193,02

721 - Vnitřní kanalizace

145 152,04

14	K	721-111 PC	Požární uzávěr potrubí do DN 50		24,000	780,00	18 720,00
15	K	721-112 PC	Protipožární pěna dotěsnění potrubí do DN 100	ks	17,000	210,00	3 570,00
16	K	721-113 PC	Protipožární pěna dotěsnění potrubí do DN 50	ks	68,000	210,00	14 280,00
17	K	721-1 PC	Požární uzávěr kanal.potrubí DN 150,	ks	9,000	900,00	8 100,00
18	K	721-8 PC	Úprava stávající kanalizační šachty	soub	1,000	330,00	330,00
19	K	721100911R00	Oprava - zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	4,000	750,00	3 000,00
20	K	721110907R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 150	kus	3,000	330,00	990,00
21	K	721152303R00	Nosný žlábek pro potrubí do D 50 mm	m	279,000	47,00	13 113,00
22	K	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	1,000	330,00	330,00
23	K	721171219R00	Trubka pro připojení WC, D 110 mm	kus	18,000	167,00	3 006,00
24	K	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	35,000	4,66	163,10
25	K	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	45,000	12,00	540,00
26	K	721173414R00	Potrubí zvuk tlumící svisté DN 70	m	2,000	77,00	154,00
27	K	721173416R00	Potrubí zvuk tlumící svisté DN 100	m	65,000	151,00	9 815,00
28	K	721173417R00	Potrubí zvuk tlumící svisté DN 125	m	28,000	244,00	6 832,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	721173418R00	Potrubí zvuk tlumící svislé DN 150	m	33,000	347,00	11 451,00
30	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	198,000	29,00	5 742,00
31	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	140,000	95,00	13 300,00
32	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	11,000	159,00	1 749,00
33	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	70,000	33,00	2 310,00
34	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	19,000	49,00	931,00
35	K	721223424RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou svislý odtok	kus	1,000	1 181,00	1 181,00
36	K	721273160RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL905	kus	15,000	956,00	14 340,00
37	K	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL	kus	12,000	325,00	3 900,00
38	K	721290112R00	Zkouška těsností kanalizace vodou DN 200	m	11,000	12,00	132,00
39	K	721290123R00	Zkouška těsností kanalizace kouřem DN 300	m	466,000	11,00	5 126,00
40	K	721290823R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	0,163	900,00	146,70
41	K	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	4,000	79,00	316,00
42	K	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	1 435,000	1,10	1 584,24

722 - Vnitřní vodovod

128 362,80

43	K	722-0100 PC	Vícevrstvá trubka PP-RCT 20x2,8	m	31,000	31,00	961,00
44	K	722-0101 PC	Vícevrstvá trubka PP-RCT 25x3,5	m	420,000	46,00	19 320,00
45	K	722-0102 PC	Vícevrstvá trubka PP-RCT 32x4,4	m	183,000	69,00	12 627,00
46	K	722-0103 PC	Vícevrstvá trubka PP-RCT 40x5,5	m	115,000	105,00	12 075,00
47	K	722-0104 PC	Vícevrstvá trubka PP-RCT 50x6,9	m	62,000	159,00	9 858,00
48	K	722-61 PC	Regulační ventil pro cirkulaci TUV závitový mosazný -DN 15		12,000	827,00	9 924,00
49	K	722-7 PC	Rohový ventil s filtrem 1/2"-připojení um.hadic	ks	70,000	53,00	3 710,00
50	K	722-921 PC	Zkouška hydrantu	ks	2,000	900,00	1 800,00
51	K	722-922 PC	Hygienický rozbor vody	soub	1,000	900,00	900,00
52	K	722130234R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32	m	53,000	80,00	4 240,00
53	K	722130235R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40	m	42,000	92,00	3 864,00
54	K	722130901R00	Zazátkování vývodu ve4.np	kus	6,000	13,00	78,00
55	K	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	220,000	7,80	1 716,00
56	K	722170804R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63	m	46,000	12,00	552,00
57	K	722171913R00	Odříznutí plastové trubky D 25 mm	kus	40,000	3,20	128,00
58	K	722171916R00	Odříznutí plastové trubky D 50 mm	kus	30,000	4,55	136,50
59	K	722172963R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm	kus	2,000	90,00	180,00
60	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	126,000	80,00	10 080,00
61	K	722237123R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. mosazný DN 25	kus	24,000	98,00	2 352,00
62	K	722237124R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. mosazný DN 32	kus	1,000	168,00	168,00
63	K	722237125R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. mosazný DN 40	kus	3,000	247,00	741,00
64	K	722237665R00	Klapka zpětná,2xvnitřní závit mosazný DN 40	kus	1,000	342,00	342,00
65	K	722254201RT3	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi	kus	2,000	4 320,00	8 640,00
66	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	687,000	9,00	6 183,00
67	K	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	157,000	9,00	1 413,00
68	K	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	62,000	9,00	558,00
69	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	876,000	17,00	14 892,00
70	K	722290823R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t	0,075	900,00	67,50
71	K	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	1 275,000	0,67	856,80

725 - Zařizovací předměty

284 659,98

72	K	725-002 PC	Duraplastové sedátko zpomalovací	ks	17,000	670,00	11 390,00
73	K	725-012 PC	Příslušenství sprch ruční sprcha.držák,hadice 1,7 m	sada	17,000	367,00	6 239,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	725-11 PC	Umyvadlo hranaté 60x48,5 do nábytku	ks	31,000	1 775,00	55 025,00
75	K	725-6 PC	Sprchová stěna čvrtkruh 90/90 -posuv.dveře	ks	16,000	3 834,00	61 344,00
76	K	725-998 PC	Sprcha vanička 90/90 čvrtkruh smalt-plech	soubor	16,000	2 154,00	34 464,00
77	K	725-99 PC	Prodlužovací nástavec na pákovou baterii	ks	2,000	135,00	270,00
78	K	725014121RT1	Klozet závěsný , hlub. splach.bílý	soubor	17,000	1 061,00	18 037,00
79	K	725014141R00	Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý	soubor	2,000	2 448,00	4 896,00
80	K	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	2,000	297,00	594,00
81	K	725017321R00	Urnývátka na šrouby 45 x 34 cm, záp.uz.bílé	soubor	2,000	892,00	1 784,00
82	K	725019101R00	Výlevka stojící diturvit s plastovou mřížkou	soubor	1,000	1 740,00	1 740,00
83	K	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	12,000	82,00	984,00
84	K	725110811R00.1	Demontáž klozetů splachovacích 1.np	soubor	1,000	82,00	82,00
85	K	725111241R00	Nádrž splachovací plastová vysokopolož.6 l, bílá	soubor	1,000	387,00	387,00
86	K	725114926R00	Přezání šroubu WC	kus	48,000	20,00	960,00
87	K	725119205R00	Montáž klozetových mís normálních	kus	1,000	59,00	59,00
88	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	19,000	150,00	2 850,00
89	K	725210913R00	Demontáž a zpět.montáž umyvadla s 2 stoj.ventily	kus	1,000	404,00	404,00
90	K	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	31,000	150,00	4 650,00
91	K	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	17,000	104,00	1 768,00
92	K	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	16,000	2 148,00	34 368,00
93	K	725249103R00	Montáž sprchových koutů čvrtkruh-sklo	soubor	16,000	485,00	7 760,00
94	K	725310821R00	Demontáž dřezů jednodílných na konzolách	soubor	1,000	54,00	54,00
95	K	725310821R00.1	Demontáž umyvadel na konzolách	soubor	25,000	54,00	1 350,00
96	K	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	2,000	322,00	644,00
97	K	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	1,000	126,00	126,00
98	K	725590813R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m	t	0,600	828,00	496,80
99	K	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	17,000	33,00	561,00
100	K	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	25,000	33,00	825,00
101	K	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	4,000	247,00	988,00
102	K	725823111RT2	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	31,000	247,00	7 657,00
103	K	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	2,000	322,00	644,00
104	K	725825111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční	kus	1,000	376,00	376,00
105	K	725840860R00	Demontáž ramene sprchy	kus	17,000	3,16	53,72
106	K	725845111RT2	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	18,000	332,00	5 976,00
107	K	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	18,000	90,00	1 620,00
108	K	725860214R00	Sífon umyvadlový HL135	kus	33,000	147,00	4 851,00
109	K	725860224R00	Sífon ke sprchové vaničce PP , D 40/50 mm	kus	16,000	147,00	2 352,00
110	K	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	2,403	828,00	1 989,68
111	K	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	28 061,000	0,14	4 040,78

726 - Instalační prefabrikáty

201 018,20

112	K	726211124R00	Modul-WC Kombifix, UP200, h 82 cm-SDK včetně tlačítka	soubor	17,000	4 942,00	84 014,00
113	K	726211313R00	Modul-umyvadlo Duofix, h 112 cm-SDK	soubor	31,000	2 083,00	64 573,00
114	K	726211331R00	Modul-WC Duofix, UP320, ZTP, h 112 cm-SDK včetně tlačítka	soubor	2,000	5 747,00	11 494,00
115	K	726211373R00	Modul-sprcha Duofix,UP, h 112 cm-SDK	soubor	16,000	2 521,00	40 336,00
116	K	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m	%	2 004,000	0,30	601,20

767 - Konstrukce zámečnické

31 840,80

117	K	767-30 PC	Doplnkové konstrukce pozinkované	kg	200,000	72,00	14 400,00
118	K	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	200,000	72,00	14 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	K	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2 800,000	1,09	3 040,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Batí 15.12.2015
 Objekt: SO 01-D1.4 - Technika prostředí staveb
 Část: SO 01-D1.4.2 - Ústřední vytápění

JKSO: 801 72 22
 Místo: Třek.ú.Třebíč (769738), parc. č. 589/8, st.2996

Objednatel:
 Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Projektant:
 Pam Arch s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
 Datum: 21.07.2015

IČ: 70890749
 DIČ: CZ70890749

IČ:
 DIČ:

IČ: 26289491
 DIČ: CZ26289491

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Pam Arch s.r.o. v březnu 2015.

Náklady z rozpočtu				38 032,55
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				38 032,55
DPH základní	21,00%	ze	38 032,55	7 986,84
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				46 019,39
v CZK				

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Batí 15.12.2015

Objekt: SO 01-D1.4 - Technika prostředí staveb

Část: SO 01-D1.4.2 - Ústřední vytápění

Místo: Třek.ú.Třebíč (769738), parc. č. 589/8, st.2996

Datum: 21.07.2015

Objednatel: Kraj Vysočina

Projektant: Pam Arch s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	38 032,55
HSV - Práce a dodávky HSV	3,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3,05
99 - Přesuny hmot a sutí	3,05
PSV - Práce a dodávky PSV	36 429,50
730 - Ústřední vytápění	18 268,90
734 - Ústřední vytápění - armatury	611,18
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	17 657,72
783 - Nátěry	18 160,60
OST - Ostatní	1 600,00
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	1 600,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	38 032,55

ROZPOČET

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Batí 15.12.2015

Objekt: SO 01-D1.4 - Technika prostředí staveb

Část: SO 01-D1.4.2 - Ústřední vytápění

Místo: Třek.ú.Třebíč (769738), parc. č. 589/8, st.2996

Datum: 21.07.2015

Objednatel: Kraj Vysočina

Projektant: Pam Arch s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 032,55

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3,05

99 - Přesuny hmot a sutí

3,05

1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	0,002	226,00	0,45
2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,020	9,78	0,20
3	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,002	1 200,00	2,40

PSV - Práce a dodávky PSV

730 - Ústřední vytápění

36 429,50

734 - Ústřední vytápění - armatury

18 268,90

4	K	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1/2	kus	4,000	55,00	220,00
5	K	734200821R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1/2	kus	4,000	62,00	248,00
6	K	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,002	1 090,00	2,18
7	K	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	470,000	0,30	141,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

17 657,72

8	K	735110911R00	Oprava-přetěsnění radiátorové růžice	kus	8,000	82,00	656,00
9	K	735110912R00	Oprava-rozpojení otopného tělesa teplovodního	kus	4,000	74,00	296,00
10	K	735110914R00	Oprava-stažení otopného tělesa	kus	2,000	133,00	266,00
11	K	735117110R00	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	234,000	40,00	9 360,00
12	K	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	10,000	38,00	380,00
13	K	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	250,000	15,00	3 750,00
14	K	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	10,000	282,00	2 820,00
15	K	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,164	791,00	129,72

783 - Nátěry

18 160,60

16	K	783401811R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm	m	110,000	2,46	270,60
17	K	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	110,000	35,00	3 850,00
18	K	783324140R00	Nátěr syntetický litín, radiátorů 1x + 1x email	m2	234,000	60,00	14 040,00

OST - Ostatní

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

1 600,00

19	K	900 R03	HZS-napuštění vody do systému UT	h	8,000	200,00	1 600,00
----	---	---------	----------------------------------	---	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati 15.12.2015
 Objekt: SO 01-D1.4 - Technika prostředí staveb
 Část: SO 01-D1.4.3 - Elektroinstalace
 Úroveň 3: D1.4.3.1 - Silnoproudá elektroinstalace

JKSO: 801 72 22
 Místo: Třek.ú.Třebíč (769738), parc. č. 589/8, st.2996

CC-CZ:
 Datum: 21.07.2015

Objednatel:
 Kraj Vysočina

IČ: 70890749
 DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 Pam Arch s.r.o.

IČ: 26289491
 DIČ: CZ26289491

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Pam Arch s.r.o. v březnu 2015.

Náklady z rozpočtu				772 275,96
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				772 275,96
DPH základní	21,00%	ze	772 275,96	162 177,95
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		934 453,91

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Batí 15.12.2015
 Objekt: SO 01-D1.4 - Technika prostředí staveb
 Část: SO 01-D1.4.3 - Elektroinstalace

Úroveň 3: **D1.4.3.1 - Silnoproudá elektroinstalace**

Místo: Třek.ú.Třebíč (769738), parc. č. 589/8, st.2996
 Objednatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel:

Datum: 21.07.2015
 Projektant: Pam Arch s.r.o.
 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M	772 275,96
21-M - Elektromontáže	717 795,96
D305 - Montáž	717 795,96
D310 - specifikace	302 005,17
OST - Ostatní	415 790,79
	54 480,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

772 275,96

ROZPOČET

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Batí 15.12.2015

Objekt: SO 01-D1.4 - Technika prostředí staveb

Část: SO 01-D1.4.3 - Elektroinstalace

Úroveň 3: D1.4.3.1 - Silnoproudá elektroinstalace

Místo: Třek.ú.Třebíč (769738), parc. č. 589/8, st.2996

Datum: 21.07.2015

Objednatel: Kraj Vysočina

Projektant: Pam Arch s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

772 275,96

M - Práce a dodávky M

717 795,96

21-M - Elektromontáže

717 795,96

D305 - Montáž

302 005,17

1	K	210190121R00	Montáž rozvaděče do 50 kg	kus	1,000	313,00	313,00
2	K	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,250	600,00	150,00
3	K	210192012R00T	Skříň rozvaděčová s náplní, nástěnná	kus	18,000	126,00	2 268,00
4	K	210100007R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2	kus	4,000	44,00	176,00
5	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	180,000	8,25	1 485,00
6	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	418,000	8,35	3 490,30
7	K	210100254R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl. /pás.do 4x95 mm2	kus	1,000	223,00	223,00
8	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl. /pás.do 5x4 mm2	kus	172,000	58,00	9 976,00
9	K	210290841R00	Demontáž/montáž krytu rozvaděče do 70 cm	kus	19,000	17,00	323,00
10	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku	kus	312,000	7,50	2 340,00
11	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	488,000	4,16	2 030,08
12	K	210201001R00	Svítilno zářivkové přisazené stropní (A,B,F,G)	kus	135,000	143,00	19 305,00
13	K	210201055R00	Svítilno zářivkové přisazené nástěnné (D)	kus	17,000	112,00	1 904,00
14	K	210201060R00	Svítilno zářivkové vestavné (C)	kus	27,000	146,00	3 942,00
15	K	210201050R00	Svítilno zářivkové závěsné (E)	kus	45,000	171,00	7 695,00
16	K	211150401R00LED	Montáž zdroje pro LED pásy	kus	66,000	7,50	495,00
17	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, 1	kus	108,000	24,00	2 592,00
18	K	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový, 5	kus	42,000	28,00	1 176,00
19	K	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý, 6	kus	34,000	28,00	952,00
20	K	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový, 7	kus	16,000	31,00	496,00
21	K	210140462R00	Ovladač domovní tlačítkový-se signální doutnavkou	kus	46,000	60,00	2 760,00
22	K	210110006DES3	Spínač zapuštěný trojpól. 16A - řaz. 3, obyč.prostř.	kus	2,000	258,00	516,00
23	K	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení	kus	414,000	50,00	20 700,00
24	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	683,000	15,00	10 245,00
25	K	210010321R00	Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová	kus	144,000	65,00	9 360,00
26	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm	kus	276,000	18,00	4 968,00
27	K	210010322R00	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová	kus	59,000	66,00	3 894,00
28	K	973031619R00	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 15x15x10cm	kus	22,000	18,00	396,00
29	K	220260111R00	Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závít	kus	203,000	2,00	406,00
30	K	220260006R00	Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku	kus	19,000	13,00	247,00
31	K	210010313R00	Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová	kus	18,000	27,00	486,00
32	K	220300963R00	Svorka EPS 2, montáž + zapojení	kus	18,000	67,00	1 206,00
33	K	220260113R00	Odvíčkování a zavíčk. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	37,000	2,00	74,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	973031324R00	Vysekaní kapes zeď ciheł. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	37,000	18,00	666,00
35	K	MTZ01	montáž topného žebříku	ks	17,000	991,00	16 847,00
36	K	210111502R00	Vidlice včetně zapojení 10/16A 2P+Z	kus	17,000	246,00	4 182,00
37	K	210010322T008101	Krabičce odbočná, se zapojením	kus	28,000	35,00	980,00
38	K	210290751R00PV	Připojení ventilátoru do 1,5 kW	kus	9,000	60,00	540,00
39	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, 23 mm	m	569,000	3,50	1 991,50
40	K	210010004R00	Trubka ohebná pod omítku, 29 mm	m	462,000	4,50	2 079,00
41	K	210010005R00	Trubka ohebná pod omítku, 40 mm	m	165,000	5,50	907,50
42	K	210020310R00DZ	Žlab kabelový drátěný s přísluř. - montáž, včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.	m	187,000	39,00	7 293,00
43	K	210020342R00DZ	Podpěrka/závěs pro žlab kabelový	kus	187,000	5,50	1 028,50
44	K	210020651R00	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg	kus	187,000	2,00	374,00
45	K	210810057R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 pevně uložený	m	895,000	18,00	16 110,00
46	K	210800116R00	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pevně	m	154,000	11,00	1 694,00
47	K	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pevně	m	3 569,000	6,31	22 520,39
48	K	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pevně	m	1 258,000	6,38	8 026,04
49	K	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pevně	m	3 261,000	3,86	12 587,46
50	K	210220451R00	Vodič CY4 - ochranné pospojení pomocí svorek	m	698,000	3,50	2 443,00
51	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	72,000	79,00	5 688,00
52	K	210800004R00p	Vodič CYY 6 mm2 uložený pevně	m	340,000	4,91	1 669,40
53	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabičce	kus	12,000	13,00	156,00
54	K	pkv4npnsp	Přeložení stávajícího kabelového vedení v chodbě 4.NP nad stropní podhled včetně nosných konstrukcí, dohledání vývodů, prodloužení přes odbočné krabičce	hod	358,000	75,00	26 850,00
55	K	460510201R00p	Žlab kabelový TK 1 - uložení	m	36,000	150,00	5 400,00
56	K	pkvo	Vyhledání stávajícího kabelu VO, odkrytí, přeložení do kabelových žlabů	hod	165,000	75,00	12 375,00
57	K	211100201R00	Spojka lisovaná - smršťovací do 4 x 10 mm2	kus	2,000	79,00	158,00
58	K	460680022R00	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	49,000	75,00	3 675,00
59	K	M210DMSZ	Demontáže původní el. instalace	hod	389,000	75,00	29 175,00

D310 - specifikace

60	K	M210R_5.NP	Rozvaděč R_5.NP_700x1200x200, viz výkres rozvaděče R_5.NP. Dveře a rám rozvaděče budou v provedení s požární odolností 30min.	ks	1,000	18 929,00	18 929,00
61	K	M210RP	Rozvaděč RP - pokoj, nástěnný, viz výkres rozvaděče RP-pokoj	ks	17,000	908,00	15 436,00
62	K	M210RK	Rozvaděč RK - kancelář, nástěnný, viz výkres rozvaděče RK-kancelář	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
63	K	svA	A - sv. přisazené zářivkové 2x18W, EVG, opalový kryt, 220x220x65mm	ks	74,000	327,00	24 198,00
64	K	svAz	zářivka 18W/4K	ks	148,000	22,00	3 256,00
65	K	svB	B - sv. přisazené zářivkové 4x24W, EVG, opalový kryt, 600x600x80mm	ks	49,000	803,00	39 347,00
66	K	svBz	zářivka 24W/4K	ks	196,000	19,00	3 724,00
67	K	svC	C - sv. vestavné LED 25W/4K, bílý rámeček, 300x300mm	ks	27,000	870,00	23 490,00
68	K	NZA.C	nouzový modul pro LED svítidlo	ks	7,000	280,00	1 960,00
69	K	svD	D - sv. přisazené zářivkové 1x28W, EVG, opalový kryt 1190x80x80mm IP44	ks	15,000	250,00	3 750,00
70	K	svDz	zářivka 28W/4K	ks	15,000	22,00	330,00
71	K	svD1	D1 - sv. přisazené zářivkové 1x14W, EVG, opalový kryt 590x80x80mm IP44	ks	2,000	213,00	426,00
72	K	svD1z	zářivka 14W/4K	ks	2,000	19,00	38,00
73	K	svE	E - sv. závěsné 2x26W, EVG, opalový kryt d=420mm	ks	45,000	1 234,00	55 530,00
74	K	svEz	zářivka 26W/4K	ks	90,000	22,00	1 980,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	svF	F - sv. přisazené zářivkové 4x18W, EVG, barva bílá, LA, 615x615x67mm	ks	7,000	481,00	3 367,00
76	K	svFz	zářivka 18W/4K	ks	28,000	16,00	448,00
77	K	svG	G - sv. přisazené zářivkové 2x49W, opal, IP44, 1494x172x53mm	ks	5,000	308,00	1 540,00
78	K	svGz	zářivka 49W/4K	ks	10,000	22,00	220,00
79	K	04220071	Zdroj spínaný pro LED diody + pásy 12V/ 40W/3,3A, 170 - 250V 12V/3,3A, IP66, rozměr 252x40x22mm	ks	66,000	180,00	11 880,00
80	K	34535400R	Strojek spínače 1pólového, řaz.1	kus	108,000	37,00	3 996,00
81	K	34535405R	Strojek přepínače sériového, řaz.5	kus	42,000	51,00	2 142,00
82	K	34535406R	Strojek přepínače střídaného, řaz.6	kus	34,000	40,00	1 360,00
83	K	34535407R	Strojek přepínače křížového, řaz.7	kus	16,000	58,00	928,00
84	K	34536490R	Kryt spínače jednoduchý	kus	158,000	14,00	2 212,00
85	K	34536492R	Kryt spínače dělený	kus	42,000	17,00	714,00
86	K	34535435R	Strojek tlačítkového ovládače, řaz.1/0	kus	46,000	41,00	1 886,00
87	K	34536490T02	Kryt spínače jednoduchý s čířým průzorem pro doutnavku	kus	46,000	15,00	690,00
88	K	34536600RT	Doutnavka orientační do spínače	kus	48,000	50,00	2 400,00
89	K	1011-0-0816 CZ	Přístroj spínače trojpólového, 16A, 400V, zapuštěný	ks	2,000	245,00	490,00
90	K	3558A-A00933	Kryt jednoduchý s potiskem, s čířým průzorem pro spínač řazení 3S	ks	2,000	75,00	150,00
91	K	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky	kus	660,000	8,50	5 610,00
92	K	34551612T	Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami	kus	412,000	46,00	18 952,00
93	K	34551420T2	Zásuvka zapuštěná dvojnásobná 230V, 16A, s ochrannými kolíky, natočená	kus	2,000	36,00	72,00
94	K	M210S2913MP	Šroub 2,9 x 13 mm pro montáž přístroje do KU, 1 bal/50ks	bal	27,000	86,00	2 322,00
95	K	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68	kus	208,000	3,00	624,00
96	K	34571521R	Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem	kus	68,000	17,00	1 156,00
97	K	34571516R	Krabice přístrojová KI 68 L /1 Izolační do dutých stěn	kus	551,000	28,00	15 428,00
98	K	34571550R	Víčko krabice z PVC KO 68 d 80 mm	kus	76,000	2,00	152,00
99	K	345704420000R	Krabice rozvodná kruhová KR 97/5 s víčkem a svorkovnicí	kus	22,000	41,00	902,00
100	K	345715384R	Krabice s víčkem bezhalogenová KOM 97 HF do sádrokartonu	kus	37,000	25,00	925,00
101	K	34571532R	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E	kus	19,000	21,00	399,00
102	K	34571524RD	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	18,000	32,00	576,00
103	K	31678615TEPS3	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2	kus	18,000	389,00	7 002,00
104	K	KLCE 1220.450	Elektrické přímotopné těleso s rovnými profily, nástěnné, 300W, VxŠxH 1220x450x30mm, bílá, 12,8kg	ks	17,000	1 013,00	17 221,00
105	K	Z-U592	Upevňovací sada pr. 20/40 - vhodná pro všechna trubková topná tělesa, bílá barva	ks	17,000	60,00	1 020,00
106	K	RE10A	Vidlice zásuvková 230V s regulátorem teploty, vypínačem a signalizací provozu, IP20, vertikální s výstupem síťového kabelu dole, - příslušenství el. topného žebříku	kus	17,000	95,00	1 615,00
107	K	34572302R	Pásy stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks	bal	2,000	15,00	30,00
108	K	34572307R	Pásy stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks	bal	6,000	30,00	180,00
109	K	34572310R	Pásy stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks	bal	4,000	56,00	224,00
110	K	34561414R	Svorka krabicová 2x2,5	kus	465,000	3,29	1 529,85
111	K	34561412R	Svorka krabicová 3x2,5	kus	575,000	3,76	2 162,00
112	K	34561413R	Svorka krabicová 5x2,5	kus	375,000	6,71	2 516,25
113	K	M2100821	Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40	ks	28,000	65,00	1 820,00
114	K	31173342R	Hmoždinka natloukácí 6 x 45 mm, 1 bal./100ks	bal	7,000	29,00	203,00
115	K	34572320R	Příchytka stahovacího pásu - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks	1bal	5,000	76,00	380,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	K	HMSDK	Hmoždinka do SDK	ks	600,000	2,00	1 200,00
117	K	31173370R	Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm	kus	800,000	0,77	616,00
118	K	31141956R	Vrut zápuštný 4 x 40 mm	1M	1,400	46,00	64,40
119	K	345710532R	Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm	m	569,000	4,00	2 276,00
120	K	34571064R	Trubka elektroinstal. ohebná d.29	m	462,000	8,50	3 927,00
121	K	345710674R	Trubka elektroinstal. ohebná d.40	m	165,000	8,00	1 320,00
122	K	DZ60x200	Drátěný žlab 60x200	m	187,000	27,00	5 049,00
123	K	M210DZS/B	Spojka drátěného žlabu, ZNCR	ks	216,000	7,00	1 512,00
124	K	M210DZMD/B	Montážní deska pro krabice na drátěný žlab, ZNCR	ks	18,000	15,00	270,00
125	K	31179125R	Tyč závitová M8, zinkovaná	m	187,000	7,50	1 402,50
126	K	31110752R	Matice šestihranná M8, zinkochromát	1M	0,580	358,00	207,64
127	K	kkz8	kotva kovová zatloukací M8	ks	187,000	3,00	561,00
128	K	M210NU30X30	Montážní profil - úhelník 30x30 děrovaný, l=2m, zinkovaný	m	24,000	60,00	1 440,00
129	K	31122022R	Podložka velkoplošná M 8	1M	0,300	460,00	138,00
130	K	34111098R	Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	m	895,000	24,00	21 480,00
131	K	34111094R	Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	154,000	15,00	2 310,00
132	K	34111038R	Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	3 569,000	6,31	22 520,39
133	K	34111090R	Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	1 258,000	6,37	8 013,46
134	K	34111032R	Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	3 261,000	5,50	17 935,50
135	K	34111032RDO	Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2	m	625,000	4,00	2 500,00
136	K	341402260058R	Vodič CY 4 ZŽ	m	450,000	3,19	1 435,50
137	K	34140966R	Vodič síťový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	340,000	4,91	1 669,40
138	K	59212021Rp	Žlab kabelový TK1 plast, 1m	kus	36,000	99,00	3 564,00
139	K	59213344Rp	Poklop kab žlabu TK1 plast, 1m	kus	36,000	50,00	1 800,00
140	K	34111076R	Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	35,000	46,00	1 610,00
141	K	35432301Rsk16	Spojka kabelová - lisov.vodiče kruhové 16 - sada na kabel 4x10-16, smršťovací	kus	2,000	9,50	19,00
142	K	585400110000R	Sádra stavební šedá	kg	30,000	3,73	111,90

OST - Ostatní

54 480,00

143	K	032011T00	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	162,000	75,00	12 150,00
144	K	032011T0099	Práce spojené s úpravami stávajících rozvodů dle požadavku uživatele	hod.	298,000	75,00	22 350,00
145	K	032011T005RT	Spolupráce s revizním technikem	hod.	45,000	75,00	3 375,00
146	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
147	K	Pol1	Lešení těžké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	235,000	23,00	5 405,00
148	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	3,000	600,00	1 800,00
149	K	333030040T00	Revize el. zařízení	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00
150	K	210010048T00	Doprava do 30 km	sou	1,000	1 600,00	1 600,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati 15.12.2015
 Objekt: SO 01-D1.4 - Technika prostředí staveb
 Část: SO 01-D1.4.3 - Elektroinstalace
Úroveň 3: D1.4.3.2 - Slaboproudá elektroinstalace

JKSO: 801 72 22
 Místo: Třek.ú.Třebíč (769738), parc. č. 589/8, st.2996

CC-CZ:
 Datum: 21.07.2015

Objednatel:
 Kraj Vysočina

IČ: 70890749
 DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 Pam Arch s.r.o.

IČ: 26289491
 DIČ: CZ26289491

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Pam Arch s.r.o. v březnu 2015.

Náklady z rozpočtu				709 997,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				709 997,50
DPH základní	21,00%	ze	709 997,50	149 099,48
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		859 096,98

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Batj 15.12.2015
Objekt: SO 01-D1.4 - Technika prostředí staveb
Část: SO 01-D1.4.3 - Elektroinstalace

Úroveň 3: **D1.4.3.2 - Slaboproudá elektroinstalace**

Místo: Třek.ú.Třebíč (769738), parc. č. 589/8, st.2996
Objednatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel:

Datum: 21.07.2015
Projektant: Pam Arch s.r.o.
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

D1 - Slaboproudá elektroinstalace

D305 - Montáž

D310 - specifikace

OST - Ostatní

709 997,50

631 497,50

631 497,50

147 807,50

483 690,00

78 500,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

709 997,50

ROZPOČET

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati 15.12.2015

Objekt: SO 01-D1.4 - Technika prostředí staveb

Část: SO 01-D1.4.3 - Elektroinstalace

Úroveň 3: D1.4.3.2 - Slaboproudá elektroinstalace

Místo: Třek.ú.Třebíč (769738), parc. č. 589/8, st.2996

Datum: 21.07.2015

Objednatel: Kraj Vysočina

Projektant: Pam Arch s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

709 997,50

M - Práce a dodávky M

631 497,50

D1 - Slaboproudá elektroinstalace

631 497,50

D305 - Montáž

147 807,50

1	K	Pol2	Žlab kabelový drátěný s přísluř. - montáž, včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.	m	256,000	39,00	9 984,00
2	K	Pol3	Podpěrka/nosník pro žlab kabelový	kus	256,000	5,50	1 408,00
3	K	Pol4	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg	kus	256,000	2,00	512,00
4	K	Pol5	Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi	kus	512,000	3,00	1 536,00
5	K	Pol6	Žlab kabelový s přísluř., 250/100 mm s víkem, včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.	m	8,000	150,00	1 200,00
6	K	Pol5	Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi	kus	10,000	3,00	30,00
7	K	Pol7	Žásuvka telefonní/datová jednoduchá	kus	85,000	61,00	5 185,00
8	K	Pol8	Žásuvka telefonní/datová dvojitá	kus	37,000	61,00	2 257,00
9	K	Z10010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	100,000	15,00	1 500,00
10	K	Pol9	Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová	kus	22,000	65,00	1 430,00
11	K	Pol10	Vysekání kapes zeď chl. pro krabice 10x10x5cm / montáž do SDK příčky	kus	122,000	20,00	2 440,00
12	K	Z20260111R00	Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit	kus	22,000	2,00	44,00
13	K	Pol11	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm	m	350,000	3,50	1 225,00
14	K	Pol12	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm	m	985,000	4,50	4 432,50
15	K	Pol13	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	321,000	18,00	5 778,00
16	K	Pol14	Kabel UTP pevně uložený	m	11 985,000	1,50	17 977,50
17	K	Pol15	Kabel optický 12 vláken - pevně uložený	m	60,000	9,00	540,00
18	K	Pol16	Svár MM - optický kabel	ks	24,000	7,50	180,00
19	K	Pol17	Příprava jednoho konce optického kabelu	ks	2,000	3,00	6,00
20	K	Pol18	Proměření jednoho vlákna optického kabelu	ks	12,000	15,00	180,00
21	K	Pol19	Měřicí protokol optického kabelu - vypracování	ks	1,000	750,00	750,00
22	K	Pol20	Kabel SYKFY 50 x 2 x 0,5 uložený pevně	m	120,000	39,00	4 680,00
23	K	Pol21	Ukončení kabelu UTP konektorem	kus	180,000	1,50	270,00
24	K	Pol22	Montáž rozvaděče litinového do 50 kg	kus	1,000	314,00	314,00
25	K	Pol23	19" vyvazovací panel výšky 1U - montáž	ks	7,000	50,00	350,00
26	K	Pol24	19" patchpanel - montáž	ks	7,000	75,00	525,00
27	K	Pol25	Zámek ke dneřím rozvaděče - montáž	ks	1,000	75,00	75,00
28	K	Pol26	Háček pro vedení kabelů, 80x80, kovový - montáž	ks	12,000	23,00	276,00
29	K	Pol27	Ventilační jednotka 19" - montáž	ks	1,000	800,00	800,00
30	K	Pol28	Panel napájecí, 19" - montáž	ks	1,000	400,00	400,00
31	K	Pol29	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	360,000	1,00	360,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	Pol30	Proměření datových rozvodů certifikovaným měřicím přístrojem, oživení, odzkoušení, propojení se, stávajícím datovým rozvaděčem	ks	244,000	6,50	1 586,00
33	K	Pol31	Průraz zdířem v betonové zdi tloušťky 45 cm	kus	13,000	325,00	4 225,00
34	K	Pol32	Průraz zdířem v betonové zdi tloušťky 60 cm	kus	21,000	340,00	7 140,00
35	K	Pol33	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	51,000	175,00	8 925,00
36	K	Pol34	Kabel UTP pevně uložený	m	380,000	1,50	570,00
37	K	Pol9	Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová	kus	3,000	65,00	195,00
38	K	Pol10	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm / montáž do SDK příčky	kus	3,000	20,00	60,00
39	K	220260111R00	Odvíčkování a zavičkování krabice, víčko na závit	kus	3,000	2,00	6,00
40	K	Pol11	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm	m	15,000	3,50	52,50
41	K	Pol35	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	15,000	18,00	270,00
42	K	Pol36	Lišta elektroinstalační L32x15	m	40,000	14,00	560,00
43	K	Pol37	HMOŽDONKY pr.8 + vruty, vč. VRTÁNÍ OTVORŮ	soubor	1,000	125,00	125,00
44	K	Pol31	Průraz zdířem v betonové zdi tloušťky 45 cm	kus	3,000	325,00	975,00
45	K	Pol32	Průraz zdířem v betonové zdi tloušťky 60 cm	kus	4,000	340,00	1 360,00
46	K	Pol34	Kabel UTP pevně uložený	m	220,000	1,50	330,00
47	K	Pol9	Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová	kus	3,000	65,00	195,00
48	K	Pol10	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm / montáž do SDK příčky	kus	3,000	20,00	60,00
49	K	220260111R00	Odvíčkování a zavičkování krabice, víčko na závit	kus	3,000	2,00	6,00
50	K	Pol11	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm	m	15,000	3,50	52,50
51	K	Pol35	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	15,000	18,00	270,00
52	K	Pol38	Průraz zdířem v betonové zdi tloušťky 60 cm	kus	1,000	350,00	350,00
53	K	Pol39	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	1,000	175,00	175,00
54	K	Pol40	Mateční hodiny - montáž	ks	1,000	75,00	75,00
55	K	Pol41	Montáž hodin nástěnné/stropní	kus	7,000	50,00	350,00
56	K	Pol42	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	180,000	4,00	720,00
57	K	Pol39	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	5,000	175,00	875,00
58	K	220260111R00	Odvíčkování a zavičkování krabice, víčko na závit	kus	5,000	2,00	10,00
59	K	Pol43	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová	kus	5,000	40,00	200,00
60	K	Pol44	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 15x15x10cm / montáž do SDK příčky	kus	5,000	20,00	100,00
61	K	Pol11	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm	m	20,000	3,50	70,00
62	K	Pol35	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	25,000	18,00	450,00
63	K	Pol45	Šňůra CYSY 2 x 1,50 mm2 pevně uložená	m	30,000	4,00	120,00
64	K	Pol46	OŽIVENÍ JEDNOTNÉHO ČASU	soubor	1,000	750,00	750,00
65	K	Pol47	Montáž gongu k rozhlas. ústředně	ks	1,000	325,00	325,00
66	K	Pol48	Montáž reproduktoru	kus	10,000	750,00	7 500,00
67	K	Pol49	Montáž rozhlasové ústředny	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
68	K	Pol50	OŽIVENÍ ŠKOLNÍHO ZVOVNĚNÍ, ROZHLASU	soubor	1,000	500,00	500,00
69	K	Pol51	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	280,000	4,00	1 120,00
70	K	Pol52	Kabel JYTY-Cu folie pevně uložený, 2x1 mm	m	12,000	4,00	48,00
71	K	Pol39	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	6,000	175,00	1 050,00
72	K	220260111R00	Odvíčkování a zavičkování krabice, víčko na závit	kus	6,000	2,00	12,00
73	K	Pol43	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová	kus	6,000	40,00	240,00
74	K	Pol53	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 15x15x10cm / montáž do SDK příčky	kus	6,000	20,00	120,00
75	K	Pol11	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm	m	25,000	3,50	87,50
76	K	Pol35	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	30,000	18,00	540,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	Pol51	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm ² pevně uložený	m	35,000	4,00	140,00
78	K	Pol54	Montáž klávesnice EZS	kus	2,000	75,00	150,00
79	K	Pol55	Montáž a připojení detektoru_PIR	kus	3,000	75,00	225,00
80	K	Pol56	Montáž magnetického spínače - dveřní, okenní	kus	4,000	50,00	200,00
81	K	Pol57	Zatažení vodiče 4x0,5 mm do prázdných trubek	m	30,000	3,00	90,00
82	K	Pol58	Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 pevně uložený	m	320,000	4,50	1 440,00
83	K	Pol59	Lišta elektroinstalační L11x10	m	9,000	14,00	126,00
84	K	Pol60	NOVÉ NAPROGRAMOVÁNÍ ÚSTŘEDNY, OŽIVENÍ SYSTÉMU	soubor	1,000	750,00	750,00
85	K	Pol61	REVIZE SYSTÉMU EZS	soubor	1,000	750,00	750,00
86	K	Pol62	Montáž obslužného panelu EPS	kus	1,000	250,00	250,00
87	K	Pol9	Krabice odbočná KO 68, se zapojením-kruhová	kus	5,000	65,00	325,00
88	K	Pol10	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm / montáž do SDK příčky	kus	5,000	20,00	100,00
89	K	220260111R00	Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit	kus	5,000	2,00	10,00
90	K	Pol11	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm	m	12,000	3,50	42,00
91	K	Pol35	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	10,000	18,00	180,00
92	K	Pol22	Montáž rozvaděče titinového do 50 kg	kus	1,000	314,00	314,00
93	K	Pol63	Krabice KT 250 ve zdi v připraveném lůžku	kus	1,000	115,00	115,00
94	K	220260113R00	Odvíčkování a zavíčk. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	1,000	2,00	2,00
95	K	Pol64	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	1,000	18,00	18,00
96	K	Pol65	Kabel koaxiální pevně ulož.	m	1 750,000	4,00	7 000,00
97	K	Pol66	Ukončení koaxiálního kabelu do D 5 mm v rozvaděči sta	kus	36,000	5,00	180,00
98	K	Pol67	Zásuvka anténní koncová	kus	36,000	7,50	270,00
99	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	36,000	15,00	540,00
100	K	Pol10	Vysekání kapes zeď cih. pro krabice 10x10x5cm / montáž do SDK příčky	kus	36,000	20,00	720,00
101	K	Pol11	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm	m	520,000	3,50	1 820,00
102	K	Pol68	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 36 mm	m	50,000	4,50	225,00
103	K	Pol31	Průraz zdířem v betonové zdi tloušťky 45 cm	kus	1,000	325,00	325,00
104	K	Pol32	Průraz zdířem v betonové zdi tloušťky 60 cm	kus	2,000	340,00	680,00
105	K	Pol69	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	17,000	175,00	2 975,00
106	K	Pol70	Montáž poplachové sirény	kus	1,000	75,00	75,00
107	K	Pol71	Montáž a připojení detektoru_opticko-kouřový detektor/tlačítkový hlásič	kus	53,000	75,00	3 975,00
108	K	Pol11	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm	m	250,000	3,50	875,00
109	K	Pol72	Kabel JYSTY pevně uložený	m	610,000	4,00	2 440,00
110	K	Pol73	Kabel SR114 pevně uložený, 2x1+E mm	m	40,000	57,00	2 280,00
111	K	Pol74	Příchytka kabelová kovová	kus	60,000	1,00	60,00
112	K	Pol75	Ukončení kabelu 2 P v kabelovém objektu - ústředna EPS	kus	8,000	7,50	60,00
113	K	Pol76	Přeprogramování stávající ústředny EPS	hod	6,000	75,00	450,00
114	K	Pol77	Oživení a přezkoušení EPS	kus	1,000	750,00	750,00
115	K	Pol39	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	13,000	175,00	2 275,00
116	K	Pol35	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	220,000	18,00	3 960,00

D310 - specifikace

483 690,00

117	K	Pol78	Žlab drátěný 250/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.1,6m	m	160,000	39,00	6 240,00
118	K	Pol79	Žlab drátěný 400/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.1,4m	m	15,000	106,00	1 590,00
119	K	Pol80	Nosník NZM 400 "ŽZ" (NZ 400) - pro žlab 400/50; 400/100 - M1 + M2	ks	13,000	35,00	455,00
120	K	Pol81	Nosník NZM 250 "ŽZ" (NZ 250) - pro žlab 250/50; 250/100 - M1 + M2	ks	120,000	35,00	4 200,00
121	K	Pol82	Kotva průvlačná M8x85 "GZ"	ks	280,000	3,00	840,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
122	K	Pol83	Spojka SZM 1 "GZ" - pro spojení žlab-žlab - M2	ks	250,000	7,00	1 750,00
123	K	Pol84	Podpěra PZM 400"A2" (PZ 400) - pro žlab 400/50; 400/100 - M1 + M2	ks	3,000	35,00	105,00
124	K	Pol85	Závitová tyč 8mm/1m "A2"	ks	4,000	30,00	120,00
125	K	Pol86	kabeľový žlab plechový - 250/100 žlab s víkem, s integrovanou spojkou	m	8,000	75,00	600,00
126	K	Pol82	Kotva průvlačná M8x85 "GZ"	ks	10,000	3,00	30,00
127	K	Pol87	Maska nosná s 1 otvorem pro datovou zásuvku	ks	85,000	11,00	935,00
128	K	Pol88	Přístroj zásuvky datové stíněné Cat. 6	ks	85,000	222,00	18 870,00
129	K	Pol89	Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem	ks	85,000	35,00	2 975,00
130	K	Pol90	Rámeček pro elektroinstalaci přístroje, jednonásobný	ks	85,000	34,00	2 890,00
131	K	Pol91	Maska nosná s 2 otvory pro datovou zásuvku	ks	37,000	14,00	518,00
132	K	Pol88	Přístroj zásuvky datové stíněné Cat. 6	ks	74,000	222,00	16 428,00
133	K	Pol89	Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem	ks	37,000	35,00	1 295,00
134	K	Pol90	Rámeček pro elektroinstalaci přístroje, jednonásobný	ks	37,000	34,00	1 258,00
135	K	Pol92	KU 68 LD/1 NA Krabice univerzální do dutých stěn	ks	100,000	9,00	900,00
136	K	Pol93	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	22,000	4,50	99,00
137	K	Pol94	2323/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ LPE	m	200,000	5,50	1 100,00
138	K	Pol95	2329/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ LPE	m	700,000	6,00	4 200,00
139	K	Pol96	SOLARIX SXKD-6-STP-LSOH kabel U/FTP, kat.6, LSOH	m	11 800,000	5,00	59 000,00
140	K	Pol97	Optický kabel Solarix DROP1000 12 vl. 9,125 SM LSZH universal, černý	m	60,000	4,00	240,00
141	K	Pol98	Pigtail MM 1m	ks	24,000	25,00	600,00
142	K	Pol99	SYKFY 50x2x0,5 KABEL	m	60,000	33,00	1 980,00
143	K	Pol100	19" stojanový rozvaděč 45U/800x1000	ks	1,000	7 623,00	7 623,00
144	K	Pol101	SWITCH DO RACKU D-Link DGS-1210-52	ks	4,000	4 157,00	16 628,00
145	K	Pol102	OPTICKÁ VANA	ks	2,000	425,00	850,00
146	K	Pol103	Optický patchkabel duplexní, LC-SC 9/125um SM, 1m	ks	2,000	139,00	278,00
147	K	Pol104	Transceiver D-Link DEM-310GT	ks	2,000	1 050,00	2 100,00
148	K	Pol105	PremiúCord Konektor RJ45, UTP Cat6,	ks	180,000	10,00	1 800,00
149	K	Pol106	Zámek ke dneřím rozvaděče FAB, 2 klíče	ks	1,000	125,00	125,00
150	K	Pol107	19" vyvazovací panel výšky 1U, 5x kovové oko	ks	7,000	86,00	602,00
151	K	Pol108	Háček pro vedení kabelů, 80x80, kovový	ks	12,000	35,00	420,00
152	K	Pol109	Ventilační jednotka 19" Horizontální 220V/30W, 2U, 2x ventilátor, termostat	ks	1,000	909,00	909,00
153	K	Pol110	Panel napájecí, 6x230V, 19", 2U přepětová ochrana, ČSN	ks	1,000	400,00	400,00
154	K	Pol111	19" patchpanel kompaktní, 24x RJ-45 stíněný Cat.5, výška 1U	ks	7,000	418,00	2 926,00
155	K	34572302R	Pásky stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks	bal	2,000	160,00	320,00
156	K	34572307R	Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks	bal	6,000	125,00	750,00
157	K	34572310R	Pásky stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks	bal	4,000	83,00	332,00
158	K	Pol96	SOLARIX SXKD-6-STP-LSOH kabel U/FTP, kat.6, LSOH	m	380,000	5,00	1 900,00
159	K	Pol93	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	3,000	4,50	13,50
160	K	Pol94	2323/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ LPE	m	15,000	5,50	82,50
161	K	Pol112	LHD 32X15 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu)	m	40,000	6,00	240,00
162	K	Pol96	SOLARIX SXKD-6-STP-LSOH kabel U/FTP, kat.6, LSOH	m	220,000	5,00	1 100,00
163	K	Pol93	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	3,000	4,50	13,50
164	K	Pol94	2323/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ LPE	m	15,000	5,50	82,50
165	K	Pol113	Mateční a spínací hodiny DSH3MS	ks	1,000	5 900,00	5 900,00
166	K	Pol114	PHKV40/2+ Kulaté 40cm, dvoustranné, závěs stropní nebo boční, řízené ML24V	ks	2,000	750,00	1 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
167	K	Pol115	PHKV40+ Kulaté 40cm, nástěnné, jednostranné, řízené ML24V.	ks	5,000	750,00	3 750,00
168	K	Pol116	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2	m	180,000	4,00	720,00
169	K	Pol117	Krabice rozvodná kruhová KR 97/5 s víčkem a svorkovnicí	kus	5,000	49,00	245,00
170	K	Pol118	Svorka krabicová 3x2,5	kus	10,000	1,50	15,00
171	K	Pol94	2323/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ LPE	m	20,000	5,50	110,00
172	K	Pol119	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 1,50 mm2	m	30,000	4,00	120,00
173	K	Pol120	Gong 230V k RÚ Gong třítónový, napájení 230V~, výstup nf DIN5 do rozhlasové ústředny	ks	1,000	625,00	625,00
174	K	Pol121	100V/10/5/2,5W - stropní reproduktor, dvoupásmový	ks	4,000	225,00	900,00
175	K	Pol122	100V/10W - 2-pásmová reproskříňka pro ozvučení tříd	ks	6,000	260,00	1 560,00
176	K	Pol123	ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA DEXON ZA 6480, Stručný popis: 3+2 vstupy, 6 regul. zón, 480 W, slot pro modul, signálu, gong, sířena, priority, tel, eps., dálk. ov	ks	1,000	13 931,00	13 931,00
177	K	Pol116	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2	m	280,000	4,00	1 120,00
178	K	Pol124	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	12,000	4,00	48,00
179	K	Pol117	Krabice rozvodná kruhová KR 97/5 s víčkem a svorkovnicí	kus	6,000	49,00	294,00
180	K	Pol118	Svorka krabicová 3x2,5	kus	12,000	1,50	18,00
181	K	Pol94	2323/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ LPE	m	25,000	5,50	137,50
182	K	Pol116	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2	m	35,000	4,00	140,00
183	K	Pol125	PIR DETEKTOR	ks	3,000	75,00	225,00
184	K	Pol126	MAGNETICKÝ KONTAKT	ks	4,000	175,00	700,00
185	K	Pol127	KLÁVESNICE EZS	ks	2,000	750,00	1 500,00
186	K	Pol128	VD04 4x0,5	m	30,000	3,50	105,00
187	K	Pol129	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	320,000	6,00	1 920,00
188	K	Pol130	Lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 11x10	m	9,000	14,00	126,00
189	K	Pol131	OBSLUŽNÝ A KOMUNIKAČNÍ PANEL EPS	ks	1,000	5 400,00	5 400,00
190	K	Pol93	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	5,000	4,50	22,50
191	K	Pol94	2323/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ LPE	m	12,000	5,50	66,00
192	K	Pol132	Nástěnná rozvodnice RNB (IP30) pro zařízení STA, vel. 72mod.	ks	1,000	1 915,00	1 915,00
193	K	Pol133	Krabice elektroinstalační KT 250 s víčkem	ks	1,000	113,00	113,00
194	K	Pol134	Koaxiální kabel TRISET-113PE (75 ohm)	m	1 750,000	11,00	19 250,00
195	K	Pol135	Přístroj zásuvky anténní televizní, rozhlasové a satelitní - koncové	ks	36,000	7,50	270,00
196	K	Pol136	Kryt zásuvky anténní, s vylamovacím otvorem	ks	36,000	18,00	648,00
197	K	Pol137	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný	ks	36,000	34,00	1 224,00
198	K	Pol92	KU 68 LD/1 NA Krabice univerzální do dutých stěn	ks	36,000	9,00	324,00
199	K	Pol94	2323/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ LPE	m	520,000	5,50	2 860,00
200	K	Pol138	2336/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE	m	50,000	6,00	300,00
201	K	Pol139	OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ	ks	50,000	4 556,00	227 800,00
202	K	Pol140	MONTÁŽNÍ ZÁKLADNA HLÁSIČE	ks	50,000	75,00	3 750,00
203	K	Pol141	Tlačítkový hlásič pro vnitřní použití s izolátorem, obsahuje montážní krabičku, rozměr 90x90x50mm,, montáž na stěnu i do omítk	ks	3,000	2 750,00	8 250,00
204	K	Pol142	Multifunkční sířena, 12V, 24V, 103dB, IP54"	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
205	K	Pol94	2323/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ LPE	m	250,000	5,50	1 375,00
206	K	Pol143	Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 rudý	m	610,000	4,00	2 440,00
207	K	Pol144	Kabel SR114H 2x1+E ohniodolný	m	40,000	13,00	520,00
208	K	Pol145	Ocelová příchytka vč. hmoždiny - ohniodolná dle IEC 331	ks	60,000	4,00	240,00
209	K	Pol146	Sádra rychtuhnoucí 722301	kg	250,000	6,00	1 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

OST - Ostatní

78 500,00

210	K	Pol147	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	248,000	75,00	18 600,00
211	K	Pol148	Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele	hod.	215,000	75,00	16 125,00
212	K	Pol149	Spolupráce s revizním technikem	hod.	65,000	75,00	4 875,00
213	K	Pol150	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	6 250,00	6 250,00
214	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	1,500	600,00	900,00
215	K	Pol151	Revize el. zařízení	ks	1,000	750,00	750,00
216	K	Pol152	Doprava do 30 km	sou	1,000	1 000,00	1 000,00
217	K	Pol153	Lešení do výšky podlahy 4m	m2	300,000	20,00	6 000,00
218	K	Pol154	Demontáže stávající instalace	hod.	320,000	75,00	24 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Batí 15.12.2015

Objekt: SO 01-D1.4 - Technika prostředí staveb

Část: SO 01-D1.4.4 - Vzduchotechnika

JKSO: 801 72 22

Místo: Třek.ú.Třebíč (769738), parc. č. 589/8, st.2996

CC-CZ:

Datum: 21.07.2015

Objednatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:
Pam Arch s.r.o.

IČ: 26289491

DIČ: CZ26289491

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Pam Arch s.r.o. v březnu 2015.

Náklady z rozpočtu				536 766,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				536 766,00
DPH základní	21,00%	ze	536 766,00	112 720,86
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				649 486,86

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Batí 15.12.2015
 Objekt: SO 01-D1.4 - Technika prostředí staveb
 Část: SO 01-D1.4.4 - Vzduchotechnika

Místo: Třek.ú.Třebíč (769738), parc. č. 589/8, st.2996
 Objednatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel:

Datum: 21.07.2015
 Projektant: Pam Arch s.r.o.
 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M	536 766,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	526 916,00
D1 - Zař.č.1 - Větrání hygienických zařízení v 5.NP	526 916,00
D2 - Zař.č.2 - Větrání kuchyňky v 5.NP a WC v 1.NP u vchodu	524 276,00
OST - Ostatní	2 640,00
	9 850,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

536 766,00

ROZPOČET

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati 15.12.2015

Objekt: SO 01-D1.4 - Technika prostředí staveb

Část: SO 01-D1.4.4 - Vzduchotechnika

Místo: Třek.ú.Třebíč (769738), parc. č. 589/8, st.2996

Datum: 21.07.2015

Objednatel: Kraj Vysočina

Projektant: Pam Arch s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

536 766,00

M - Práce a dodávky M

526 916,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

526 916,00

D1 - Zař.č.1 - Větrání hygienických zařízení v 5.NP

524 276,00

1	K	1.1A	Větrací jednotka s rekuperací tepla Qv=max.200m3/h; 200Pa; 230V; 136W; 1A; IP44; třída izolace B;	kpl	8,000	28 900,00	231 200,00
2	K	1.1B	Větrací jednotka s rekuperací tepla Qv=max.140m3/h; 150Pa; 230V; 44,1W; 0,19A; IP20;	kpl	1,000	18 900,00	18 900,00
3	K	1.2	Talířový ventil pr.125 univerzální z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9010.	kus	51,000	349,00	17 799,00
4	K	1.3	Talířový ventil pr.100 univerzální z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9010.	kus	3,000	309,00	927,00
5	K	1.4	Požární klapka kruhová cartidgerová pr.160; třída požární odolnosti 60S; základní vybavení (spouštěcí	kpl	4,000	1 584,00	6 336,00
6	K	1.5	Požární klapka kruhová cartidgerová pr.125; třída požární odolnosti 60S; základní vybavení (spouštěcí	kpl	16,000	1 391,00	22 256,00
7	K	1.6	Stěnová mřížka s eloxovaného hliníku s pevnými lamelami. Jednořadá; upínání pružinami; 300x100;	kus	2,000	310,00	620,00
8	K	1.7	Zpětná klapka kruhová pr.160; z galvanizované oceli; provedení "motýlové" s gumou	kus	16,000	863,00	13 808,00
9	K	1.8	Zpětná klapka kruhová pr.125; z galvanizované oceli; provedení "motýlové" s gumou	kus	16,000	690,00	11 040,00
10	K	pol.1	Ohebné flexibilní potrubí pr.160 z perforované vnitřní hadice, izolace ze skelných vláken tl.25mm	m	12,000	462,00	5 544,00
11	K	pol.2	Ohebné flexibilní potrubí pr.125 z perforované vnitřní hadice, izolace ze skelných vláken tl.25mm	m	34,000	381,00	12 954,00
12	K	pol.3	Ohebné flexibilní potrubí pr.100 z perforované vnitřní hadice, izolace ze skelných vláken tl.25mm	m	3,000	339,00	1 017,00
13	K	pol.4	Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté: rozpis ř.č.14 až 26	m	100,000	299,00	29 900,00
14	K	pol.5	trouba pr.125	m	110,000	299,00	32 890,00
15	K	pol.6	trouba pr.100	m	14,000	238,00	3 332,00
16	K	pol.7	odbočka jednostranná 90° 160-160	kus	6,000	367,00	2 202,00
17	K	pol.8	odbočka jednostranná 90° 160-125	kus	15,000	317,00	4 755,00
18	K	pol.9	odbočka jednostranná 90° 160-100	kus	1,000	286,00	286,00
19	K	pol.10	odbočka jednostranná 90° 125-125	kus	12,000	292,00	3 504,00
20	K	pol.11	odbočka oboustranná 90° 125-100	kus	1,000	279,00	279,00
21	K	pol.12	oblouk 90° 160	kus	81,000	258,00	20 898,00
22	K	pol.13	oblouk 90° 125	kus	24,000	215,00	5 160,00
23	K	pol.14	oblouk 90° 100	kus	4,000	195,00	780,00
24	K	pol.15	přechod osový 160-125	kus	21,000	159,00	3 339,00
25	K	pol.16	Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.l vč.tvarovek	m	42,000	450,00	18 900,00
26	K	pol.17	Tepelná izolace tl.40mm s Al folií	m2	157,000	180,00	28 260,00
27	K	pol.18	Tepelná izolace tl.60mm s oplechováním	m2	30,000	254,00	7 620,00
28	K	pol.19	Protipožární upávky; protipožární elastický tmel 600ml	ks	10,000	1 500,00	15 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	pol.20	Montážní, spojovací a těsnicí materiál (závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnicí pásy, spony, profily)	kg	90,000	53,00	4 770,00

D2 - Zař.č.2 - Větrání kuchyňky v 5.NP a WC v 1.NP u vchodu

2 640,00

30	K	2.1	Recirkulační digestoř Qv=170m3/h; 100Pa; 230V; 170W; 58dB(A); 5,60cm; 5,3kg; ovládání posuvné;	kpl	1,000	1 690,00	1 690,00
31	K	2.2	Malý tichý axiální ventilátor Qv=50m3/h; 24Pa; 230V; 8W; 26,5dB(B); IP45; s kuličkovými ložisky,	kpl	1,000	450,00	450,00
32	K	pol.24	Montážní, spojovací a těsnicí materiál (příchytky, matice)	kg	1,000	500,00	500,00

OST - Ostatní

9 850,00

33	K	pol.21	Zaregulování zařízení, zprovoznění, funkční zkoušky, seznámení obsluhy z provozem	hod	9,000	150,00	1 350,00
34	K	pol.22	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	7 000,00	7 000,00
35	K	pol.23	Mimostaveništní doprava	ks	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Batí 15.12.2015

Objekt:

SO 02-D1.6 - Zpevněné plochy a komunikace

JKSO:

822 29 3

Místo:

Třek.ú.Třebíč (769738), parc. č. 589/8, st.2996

CC-CZ:

Datum: 21.07.2015

Objednatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

Zhotovitel:

DIČ:

CZ70890749

IČ:

DIČ:

IČ:

26289491

DIČ:

CZ26289491

IČ:

DIČ:

Projektant:

Pam Arch s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Pam Arch s.r.o. v březnu 2015.

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

112 393,55

0,00

Cena bez DPH

112 393,55

DPH základní

21,00%

ze

112 393,55

snížená

15,00%

ze

0,00

23 602,65

0,00

Cena s DPH

v

CZK

135 996,20

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Batí 15.12.2015

Objekt: SO 02-D1.6 - Zpevněné plochy a komunikace

Místo: Třek.ú.Třebíč (769738), parc. č. 589/8, st.2996

Datum: 21.07.2015

Objednatel: Kraj Vysočina

Projektant: Pam Arch s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	112 393,55
HSV - Práce a dodávky HSV	100 358,67
1 - Zemní práce	12 463,93
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	1 509,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	1 945,35
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	5 451,67
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	3 557,91
4 - Vodorovné konstrukce	8 160,00
43 - Schodišťové konstrukce a rampy	8 160,00
5 - Komunikace pozemní	27 207,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	8 138,00
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné	4 425,00
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	14 644,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 527,74
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	19 233,12
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	3 752,00
96 - Bourání konstrukcí	2 327,30
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	30,00
99 - Přesuny hmot a sutí	27 185,32
PSV - Práce a dodávky PSV	12 034,88
767 - Konstrukce zámečnické	12 034,88
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	112 393,55

ROZPOČET

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Batí 15.12.2015

Objekt: SO 02-D1.6 - Zpevněné plochy a komunikace

Místo: Třek.ú.Třebíč (769738), parc. č. 589/8, st.2996

Datum: 21.07.2015

Objednatel: Kraj Vysočina

Projektant: Pam Arch s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

112 393,55

HSV - Práce a dodávky HSV

100 358,67

1 - Zemní práce

12 463,93

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

1 509,00

1	K	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	3,000	58,00	174,00
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	7,500	25,00	187,50
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	29,500	35,00	1 032,50
4	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	4,600	25,00	115,00

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

1 945,35

5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	23,438	83,00	1 945,35
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

5 451,67

6	K	16220-01	Odvoz a tikvidace jehličnatých keřů z betonového květináče vč.naložení	kus	3,000	200,00	600,00
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,438	207,00	4 851,67

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin

3 557,91

8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	23,438	11,00	257,82
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	37,501	88,00	3 300,09

4 - Vodorovné konstrukce

8 160,00

43 - Schodišťové konstrukce a rampy

8 160,00

10	K	43431-01	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru vč.bednění+oc.trny vrtané do podkladu,očistění a zdrsnění podkladu-D+M	m	1,500	5 440,00	8 160,00
----	---	----------	---	---	-------	----------	----------

5 - Komunikace pozemní

27 207,00

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

8 138,00

11	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	40,000	32,00	1 280,00
12	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	54,000	127,00	6 858,00

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

4 425,00

13	K	572350112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 60 mm	m2	5,900	750,00	4 425,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné

14 644,00

14	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	14,000	204,00	2 856,00
15	M	5924521-01	dlažba zámková přírodní 19,6x9,6x8 cm	m2	14,700	200,00	2 940,00
16	K	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc komunikací pro pěši tl 80 mm pl do 50 m2	m2	40,000	154,00	6 160,00
17	M	592282290	dlažba vegetační 60 x 40 x 8 cm	kus	42,000	64,00	2 688,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 527,74

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

19 233,12

18	K	914111111	Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	134,00	134,00
19	M	4044404-01	značka dopravní svislá reflexní vč.sloupku+doplňková informační tabulka	kus	1,000	440,00	440,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	915111116	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní žlutou barvou dělicí čáry souvislé	m	53,000	7,44	394,32
21	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	58,700	165,00	9 685,50
22	M	592174910	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	32,340	106,00	3 428,04
23	M	592174900	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	29,295	89,00	2 607,26
24	K	919735111	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 50 mm	m	63,600	40,00	2 544,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

25	K	95-01	Výšková úprava kanalizační šachty pro nový chodník (rozsah viz. technická zpráva)	soubor	1,000	960,00	3 752,00
26	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlén) při jakékoliv výšce podlaží	m2	55,000	23,00	1 265,00
27	K	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	1,000	207,00	207,00
28	M	5524101-1	poklop kruhový rám ocelový vč. povrchové úpravy (pro kanalizaci)	kus	1,000	1 320,00	1 320,00

96 - Bourání konstrukcí

29	K	962042320	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,294	2 672,00	785,57
30	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	1,850	106,00	196,10
31	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,323	1 808,00	583,98
32	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,074	1 736,00	128,46
33	K	965082922	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl do 2 m2	m3	2,765	229,00	633,19

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

34	K	976085211	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,3 m2	kus	1,000	30,00	30,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

99 - Přesuny hmot a sutí

35	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	13,719	324,00	4 444,96
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklárku do 1 km se složením	t	13,719	181,00	2 483,14
37	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	137,190	7,82	1 072,83
38	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,719	960,00	13 170,24
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	51,403	117,00	6 014,15

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

40	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg	kg	30,000	13,00	390,00
41	K	767-Z1	Z1-Dodávka+montáž oc. zábradlí: madlo prům. 38mm dl. 200+1300mm, konce zavařeny, kotveno oc. trnem do fasády přes kontaktní zateplovací systém, žárově zinkováno+nástřík RAL 9007 korozní tří. C4 (viz. výpis zámečnick D1.6.10)	ks	1,000	1 520,00	1 520,00
42	K	767-Z2	Z2-Dodávka+montáž oc. zábradlí: madlo prům. 38mm dl. 155+1345mm, konce zavařeny, kotveno oc. trnem do fasády přes kontaktní zateplovací systém, žárově zinkováno+nástřík RAL 9007 korozní tří. C4 (viz. výpis zámečnick D1.6.10)	ks	1,000	1 680,00	1 680,00
43	K	767-Z3	Z3-Dodávka+montáž oc. zábradlí: madlo prům. 38mm+ Jakl 30/50mm, kotveno do obrubníku, žárově zinkováno+nástřík RAL 9007 korozní tří. C4 (viz. výpis zámečnick D1.6.10)	ks	1,000	4 400,00	4 400,00
44	K	767-Z4	Z4-Dodávka+montáž servisní dvířka: kovová dvoukřídlá dvířka 1500x1500mm vč. 4xprůdch prům. 130mm, uzamykatelné, žárově zinkované+nástřík RAL 9007 korozní tří. C4 (viz. výpis zámečnick D1.6.10)	ks	1,000	2 872,00	2 872,00
45	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 086,000	1,08	1 172,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bati 15.12.2015

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

JKSO:

801 72 22

Místo:

Třek.ú.Třebíč (769738), parc. č. 589/8, st.2996

Objednatel:

Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Projektant:

Pam Arch s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.07.2015

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

DIČ:

IČ:

26289491

DIČ:

CZ26289491

IČ:

DIČ:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Pam Arch s.r.o. v březnu 2015.

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

185 000,00

0,00

Cena bez DPH

185 000,00

DPH základní

21,00%

ze

185 000,00

snížená

15,00%

ze

0,00

38 850,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

223 850,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Bat1 15.12.2015

Objekt: VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Třek.ú.Třebíč (769738), parc. č. 589/8, st.2996

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel:

Datum: 21.07.2015

Projektant: Pam Arch s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	185 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	185 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	110 000,00
VRN5 - Finanční náklady	2 500,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	2 500,00
	65 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

185 000,00

ROZPOČET

Stavba: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč-rekonstrukce domova mládeže T.Batí 15.12.2015

Objekt: VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Třebíč.ú.Třebíč (769738), parc. č. 589/8, st.2996

Datum: 21.07.2015

Objednatel: Kraj Vysočina

Projektant: Pam Arch s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 185 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 185 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

VRN3 - Zařízení stavenišť 110 000,00

2	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	25 000,00	25 000,00
3	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00
4	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00
5	K	034203000	Oplocení staveniště	...	1,000	20 000,00	20 000,00
6	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	5 000,00	5 000,00
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	2 500,00	2 500,00
8	K	034703000	Osvětlení staveniště	...	1,000	7 500,00	7 500,00
9	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00
10	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 2 500,00

11	K	045203000	Kompletační činnost	...	1,000	2 500,00	2 500,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

VRN5 - Finanční náklady 2 500,00

12	K	053103000	Místní poplatky	...	1,000	2 500,00	2 500,00
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit 65 000,00

13	K	084003000	za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	...	1,000	65 000,00	65 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------