



KUJIP012UTEY

Smlouva

o zajištění výkonu koordinátora BOZP na rok 2015 – Jihlava

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci

„Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2015 – Jihlava“

I. Smluvní strany

Objednatel : Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek
hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního
hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupci pro věci technické: Ing. Eva Pausarová, Ing. Jan Kalina,
Ing. Oldřich Homola
tel.: 564 602 275, 564 602 419, 564 602 326
IČO: 70890749
bankovní spojení : Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800
(dále jen „zadavatel stavby“)

Dodavatel: Jiří Kunc
se sídlem: Štrossova 1571, 530 03 Pardubice
zastoupený: Jiřím Kuncem
zástupce pro věci smluvní: Jiří Kunc
zástupce pro věci technické: Jiří Kunc
Osvědčení o odborné způsobilosti (evid. číslo): ROVS/449/KOO/2013
tel./fax: +420774626089
IČO: 45510032
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: GE Money Bank
číslo účtu: 187199610/0600
(dále jen „koordinátor“)

uzavírají podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku tuto smlouvu:

II. Úvodní ustanovení

Podpisem této smlouvy se koordinátor zavazuje pro zadavatele staveb:

- „SŠ automobilní Jihlava – havárie statiky objektu a kanalizace“
- „Gymnázium O.B. a SOŠ Telč – rekonstrukce střechy“
- „Gymnázium Jihlava – rekonstrukce toalet, kanalizace“
- „Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava – rekonstrukce toalet“
- „Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny“
- „Nemocnice Jihlava – demolice infekčního pavilonu“
- „Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn – oprava střešních krytin a nátěrů“
- „Úspory energií - Gymnázium Telč – stará budova“
- „Úspory energií – SŠ automobilní Jihlava – učební pavilon“

zajistit technické záležitosti specifikované v čl. III této smlouvy. Současně se zadavatel staveb zavazuje při uskutečnění činnosti dle článku III. této smlouvy koordinátorovi zaplatit úplatu dle čl. IV této smlouvy. Koordinátor prohlašuje, že splňuje požadavky na odbornou způsobilost.

III. Specifikace předmětu smlouvy

III.1. Rozsah činnosti a povinnosti zabezpečované koordinátorem

Spočívá v zabezpečení výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

III.1.1. V přípravné fázi stavby zajišťuje koordinátor především tyto činnosti:

- v dostatečném časovém předstihu před zahájením realizace stavby předá zadavateli stavby: - přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a
- informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout,
- bez zbytečného odkladu předá, zhotoviteli stavby, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,
- dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti;
- poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce
- odhaduje délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby

- zpracovává a podává oznámení o zahájení prací místně příslušnému Inspektorátu bezpečnosti práce

III.1.2. Při realizační fázi stavby koordinátor BOZP zajišťuje zejména níže uvedené činnosti:

- aktualizuje plán BOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů (zhotovitelů stavby), se změnami organizace výstavby, použitých technologií a pracovních postupů, harmonogramu stavebních prací
- koordinuje spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, případně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání
- vyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při provádění daných prací
- dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat
- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací
- sleduje provádění prací na staveništi a kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví
- upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, oznamuje zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li přijata opatření ke zjednání nápravy
- provádí záznamy o zjištěných nedostacích v oblasti BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny
- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám
- bez zbytečného prodlení informuje zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací
- dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů
- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem
- navrhuje termíny kontrolních dnů (min. 1 x za 14 dnů) k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů a organizuje jejich konání a z každé kontroly provede zápis, který spolu s aktuální fotodokumentací z místa plnění předá (v listinné či elektronické podobě) zadavateli stavby;

- sleduje, zda zhotovitelé stavby dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků
- v případě potřeby se účastní porad vedení stavby.

IV. Úplata za sjednanou činnost, způsob financování

IV.1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. III. byla stanovena dohodou ve výši:

Akce „SŠ automobilní Jihlava – havárie statiky objektu a kanalizace“

Cena celková: **5 050,-Kč**

Slovy: pětisícpadesát korun českých

Akce „Gymnázium O.B. a SOŠ Telč – rekonstrukce střechy“

Cena celková: **2 020,-Kč**

Slovy: dvatisícdvacet korun českých

Akce „Gymnázium Jihlava – rekonstrukce toalet, kanalizace“

Cena celková: **2 020,-Kč**

Slovy: dvatisícdvacet korun českých

Akce „Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava – rekonstrukce toalet“

Cena celková **2 020,-Kč**

Slovy: dvatisícdvacet korun českých

Akce „Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny“

Cena celková: **56 000,-Kč**

Slovy: padesátšesttisíc korun českých

Akce „Nemocnice Jihlava – demolice infekčního pavilonu“

Cena celková: **4 040,-Kč**

Slovy: čtyřtisícečtyřicet korun českých

Akce „Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn – oprava střešních krytin a nátěrů“

Cena celková: **5 050,-Kč**

Slovy: pětisícpadesát korun českých

Akce „Úspory energií - Gymnázium Telč – stará budova“

Cena celková: **6 060,-Kč**

Slovy: šesttisícšedesát korun českých

Akce „Úspory energií – SŠ automobilní Jihlava – učební pavilon“

Cena celková: **6 060,-Kč**

Slovy: šesttisícšedesát korun českých

Cena za výkon činností BOZP celkem: 88 320,- Kč

Slovy: osmdesátosmtisícťřistadvacet korun českých.

Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena celková.

V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady koordinátora spojené se zabezpečením činnosti dle čl. III této smlouvy.

IV.2. Zadavatel stavby neposkytuje v průběhu plnění zálohy. Úplata dle odstavce IV.1. bude fakturována po skončení činnosti koordinátora, tj. po předání a převzetí dokončeného díla zadavatelem stavby od zhotovitele stavby.

IV.3. Splatnost faktury je 30 dnů po jejím doručení zadavateli stavby. Faktura bude vystavena do 15 dnů po ukončení činnosti koordinátora. Zadavatel stavby je povinen provést úhradu fakturované částky výhradně na účet koordinátora uvedený v záhlaví této smlouvy.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

IV.4. Kromě povinných náležitostí je koordinátor povinen uvádět v jednotlivých fakturách název konkrétní akce:

„SŠ automobilní Jihlava – havárie statiky objektu a kanalizace“

„Gymnázium O.B. a SOŠ Telč – rekonstrukce střechy“

„Gymnázium Jihlava – rekonstrukce toalet, kanalizace“

„Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava – rekonstrukce toalet“

„Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny“

„Nemocnice Jihlava – demolice infekčního pavilonu“

„Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn – oprava střešních krytin a nátěrů“

„Úspory energií - Gymnázium Telč – stará budova“

„Úspory energií – SŠ automobilní Jihlava – učební pavilon“

V. Termín plnění

V.1. Zahájení činnosti:

Sjednanou činnost bude koordinátor provádět s účinností od převzetí všech potřebných podkladů od zadavatele stavby, nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi – předpoklad dle jednotlivých akcí (viz V.3 Termíny plnění).

V.2. Ukončení činnosti:

Po dokončení stavby (podpis předávacího protokolu, případně podpis zápisu o odstranění všech vad a nedodělků) – předpoklad dle jednotlivých akcí (viz V.3 Termíny plnění).

V.3 Termín plnění stavebních prací dle Smlouvy o dílo:

„SŠ automobilní Jihlava – havárie statiky objektu a kanalizace“
duben 2015 – srpen 2015

„Gymnázium O.B. a SOŠ Telč – rekonstrukce střechy“
červenec 2015 – srpen 2015

„Gymnázium Jihlava – rekonstrukce toalet, kanalizace“
červenec 2015 – srpen 2015

„Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava – rekonstrukce toalet“
červenec 2015 – srpen 2015

„Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny“
září 2015 – prosinec 2017

„Nemocnice Jihlava – demolice infekčního pavilonu“
duben 2015 – červenec 2015

„Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn – oprava střešních krytin a nátěrů“
květen 2015 – září 2015

„Úspory energií - Gymnázium Telč – stará budova“
duben 2015 – září 2015

„Úspory energií – SŠ automobilní Jihlava – učební pavilon“
duben 2015 – září 2015

VI. Majetkové sankce

VI.1. V případě prodlení zadavatele stavby se zaplacením úplaty za jeho činnost uhradí koordinátorovi úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

VI.2. V případě zjištění neplnění některé z činností blíže specifikovaných v čl. III. Smlouvy je koordinátor povinen uhradit zadavateli stavby smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny plnění za každé zjištění. Tuto pokutu je možno ukládat opakovaně dokud nedoje ke zjednání nápravy.

VI.3. Splatnost výše uvedených sankcí se stanoví v délce 30 dnů od doručení dokladu povinné smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta vyúčtovaná koordinátorovi může být započtena vůči úplatě za provedenou činnost, kterou je zadavatel stavby povinen koordinátorovi uhradit.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

VII.1. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti z této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana obrátit na soud.

VII.2. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Obě smluvní strany se dohodly na měsíční výpovědní lhůtě s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek koordinátora uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činnosti mohla vzniknout zadavateli stavby škoda, je koordinátor povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit.

VII.3. Zadavatel stavby se zavazuje, že zapůjčí koordinátorovi veškerou dokumentaci akce a další dokumenty vztahující se k předmětné stavbě a k činnosti koordinátora. Po skončení činnosti dle této smlouvy je koordinátor povinen zapůjčenou dokumentaci i dokumenty vrátit.

VIII. Závěrečná ustanovení

VIII.1. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran formou písemných dodatků.

VIII.2. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

VIII.3. Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

VIII.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

VIII.5. Obě strany prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni a je svobodným rozhodnutím obou stran a na důkaz toho připojují své podpisy.

VIII.6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

VIII.7. Koordinátor výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží koordinátor a dva zadavatel stavby.

V Pardubicích dne: 9. 3. 2015

16. 03. 2015

V Jihlavě dne:


Za koordinátora:

za zadavatele stavby:


.....
Jiří Kunc

Jiří Kunc
koordinátor BOZP na staveništi
číslo osvědčení ROVS/449/KOO/2013
Štrossova 1571, 530 03 Pardubice
IČ: 455 10 032
T (+420) 774 626 089


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 53 Jihlava


.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána kraje
pro oblast majetku, dopravy
a silničního hospodářství