



KUJIP017JK14

Smlouva o dílo

ID č. 103901

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí – Oprava střešní krytiny tělocvičny“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu pověřen Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Novotný, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602221, +420 564602213
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	VESTAV group s.r.o.
se sídlem:	Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
zastoupený:	Jan Večeře, jednatel
zástupce pro věci smluvní:	Jan Večeře
zástupce pro věci technické:	Martin Šafář
tel./fax:	608 370 554
osoba pověřená vedením stavby:	Jiří Cingel, Marin Šafář
IČO:	276 75 912
DIČ:	CZ27675912
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	201167069/0300
zápis v obchodním rejstříku:	KS Brno, oddíl C, vložka 51087

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí – Oprava střešní krytiny tělocvičny“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), „HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí – Oprava střešní krytiny tělocvičny“, vypracované projekční kanceláří Ing. František Laštovička, Studentská 1133/3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 101 17 831 v prosinci 2015. Bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci soutěže výše uvedené akce. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 30 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednatele přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny

nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 30 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel předloží Časový a finanční plán (harmonogram prací) objednateli nejpozději do 15

dnů po předání staveniště. Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen. V případě nepředložení harmonogramu ve stanoveném termínu má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

2.15. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného harmonogramu prací, který bude respektovat provoz uživatele objektu.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Hornoměstská 395/36, 594 01 Velké Meziříčí

3.2. Práce budou zahájeny (předpoklad): **červen 2017**

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: **31. 8. 2017**

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý

z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH:	1 523 890,51Kč
DPH 21 %:	320 017,01Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	1 843 907,52Kč

slovy: jeden milion osm set čtyřicet tři tisíc devět set sedm korun českých a padesát dva haléřů.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové soustavy definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny.

4.4.3. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30ti dnů po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedostatku.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelům takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a částí. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí – Oprava střešní krytiny tělocvičny“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných

jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předložit objednateli zejména:

projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,

veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další

doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad

seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, záruční listy,

doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,

kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého

zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídít zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavebníka. Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou s ním propojenou.

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (bude upřesněno před uzavřením smlouvy) a dále zaměstnanci objednatele pro věci technické uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta: Ing. František Laštovička, Studentská 1133/3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 101 17 831

Koordinátor BOZP: Tomáš Dvořáček, Malhostovice 27, PSČ 666 03,
IČO 753 25 624

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto

povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.14. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.20. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.21. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezavazuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.23. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelům reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce

vztahuje.

10. Pojištění díla

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem smlouvy.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den zpoždění s nástupem.

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

11.1.8. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. a nebude dílo provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do

3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

13.9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

Ve Vyškově, dne 15. 6. 2017

22-06-2017

V Jihlavě, dne

Za zhotovitele

Za objednatele

VESTAV
group s.r.o.

Vita Nejedleho 601, 602 01 Vyškov
IČO: 27675912, DIČ: CZ27675912


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

50



Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku


Jan Večeře, jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 15/176
HOS a SOSR Velké Meziříčí - Oprava střešní krytiny tělocvičny

Zadavatel : Kraj Vysočina
 Žižkova 1882/57
 58601 Jihlava-Jihlava

IČO : 70890749
 DIČ : CZ70890749

Projektant : Ing. František Laštovička UNIpjekt Žďár n.S.
 Studentská 1133/3
 59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

IČO : 10117831
 DIČ : CZ6003161494

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	5 000,00
Stavební objekt		2,00	
01 Oprava střešní krytiny tělocvičny	801.39.1.3	1,00	1 424 180,51
01E Vnější ochrana před bleskem	801.39.1.3	1,00	94 710,00
Celkem za stavbu			1 523 890,51

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 523 890,51
DPH	21 %	320 017,01
Celkem za stavbu s DPH		1 843 907,52

VESTAV
 group s.r.o.

Vita Nejedlicho 601, 583 01 Vyskov
 IČO: 23675922, DIČ: CZ23675912

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	40 865,18
99	Staveništní přesun hmot	1 676,90
712	Živičné krytiny	49 751,28
713	Izolace tepelné	50 609,19
762	Konstrukce tesařské	283 376,09
764	Konstrukce klempířské	831 776,95
765	Krytiny tvrdé	37 353,36
767	Konstrukce zámečnické	56 320,00
783	Nátěry	42 130,82

M.	HROMOSVOD	24 910,00
M46	ZEMNÍ PRÁCE	67 700,00
MZR	ELEKTROINSTALACE - REVIZE	2 100,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	30 320,74
VN	Vedlejší náklady	5 000,00
Cena celkem		1 523 890,51

Stavba :	Chyba:511	Chyba:511	
Objekt :	00	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **00**
Vedlejší a ostatní náklady

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
00	Vedlejší a ostatní náklady	5 000,00
	Celkem objekt 00	5 000,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	5 000,00
DPH	21 %	1 050,00
Celkem za objekt s DPH		6 050,00

Rekapitulace soupisu 00 Vedlejší a ostatní náklady

Stavební díl		Cena (Kč)
VN	Vedlejší náklady	5 000,00
	Celkem soupis 00	5 000,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	15/176	HOS a SOŠŘ Velké Meziříčí - Oprava střešní krytiny tělocvičny
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				5 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS
		Všecké náklady spojené s vybudováním provozem a odstraněním zařízení staveniště						

Stavba :	Chyba:511	Chyba:511	
Objekt :	01	Oprava střešní krytiny tělocvičny	JKSO : 801.39.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Oprava střešní krytiny tělocvičny

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.3 Budovy pro výuku a výchovu
801.39 budovy pro výuku a výchovu ostatní

801.39.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

801.39.1.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Oprava střešní krytiny tělocvičny	1 424 180,51
	Celkem objekt 01	1 424 180,51

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 424 180,51
DPH	21 %	299 077,91
Celkem za objekt s DPH		1 723 258,42

Rekapitulace soupisu 01 Oprava střešní krytiny tělocvičny

Stavební díl		Cena (Kč)
94	Lešení a stavební výtahy	40 865,18
99	Staveništní přesun hmot	1 676,90
712	Živičné krytiny	49 751,28
713	Izolace tepelné	50 609,19
762	Konstrukce tesařské	283 376,09
764	Konstrukce klempířské	831 776,95
765	Krytiny tvrdé	37 353,36
767	Konstrukce zámečnické	56 320,00
783	Nátěry	42 130,82
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	30 320,74
	Celkem soupis 01	1 424 180,51

Položkový soupis prací a dodávek

S:	15/176	HOŠ a SOSŘ Velké Meziříčí - Oprava střešní krytiny tělocvičny
O:	01	Oprava střešní krytiny tělocvičny
R:	01	Oprava střešní krytiny tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				40 865,18		
	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami							
1	941941041R00	...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	547,07580	20,00	10 941,52	800-3	RTS
		Výpočet kotvení lešení						
		3,75*(7,5-1,8)		21,37500				
		(31,24+1,2*2)*(8,68-1,8)		231,44320				
		(18,7+1,2*2)*(8,68-1,8)		145,16800				
		(31,24+1,2*2-14,65-0,52)*(8,68-1,8)		127,07360				
		(18,7+1,2*2-17,2-0,7)*(8,68-1,8)		22,01600				
	941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení							
2	941941291R00	...šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	1 094,15160	10,00	10 941,52	800-3	RTS
		2 měsíce 547,0758*2		1 094,15160				
	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami							
3	941941841R00	...šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	574,07580	15,00	8 611,14	800-3	RTS
	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné							
4	941955001R00	...pomocné, o výšce lešenišové podlahy do 1,2 m	m2	51,85500	200,00	10 371,00	800-3	RTS
		(14,65+0,52)*1,5		22,75500				
		(17,2+0,7+1,5)*1,5		29,10000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 676,90		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů							
	oborů 801, 803, 811 a 812							
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
5	999281108R00	...výšky do 12 m	t	11,17932	150,00	1 676,90	801-4	RTS
Díl:	712	Živičné krytiny				49 751,28		
	712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10°							
	712 30-1 povlakové krytiny							
6	712300831R00	...jednovrstvě,	m2	589,22260	10,00	5 892,23	800-711	RTS
		lepenka pod plechem						
		střecha tělocvična : (31,24+16,64)/2*9,42*2		451,02960				

	18,7*7,39/2*2		138,19300				
712 37	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty						
712371801RT1	...volně položené, , , bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie střecha přístavek : 17,2*3,75 17,2*0,15+17,2*0,15+3,75*(0,15+0,15)/2	m2	70,22250 64,50000 5,72250	180,00	12 640,05	800-711	RTS
712 39	Povlakové krytiny střeš do 10° ostatní						
712 39-1	textilie						
8712391171RT1	...podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textilie	m2	70,22250	20,00	1 404,45	800-711	RTS
712 39	Povlakové krytiny střeš do 10° ostatní						
712 39-5	přibití pásů AIP, NAIP nebo fólie						
9712391586R00	...nastřelovacími hřebíky 70,2225+21,62875	m2	91,85125 91,85125	35,00	3 214,79	800-711	RTS
712 87	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty na konstrukce převyšující úroveň střechy,						
10712871801RT1	...1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie na zdi : 17,2*0,2+17,2*0,65+3,75*(0,4+0,65)/2 na světlíky : (0,9+1,2)*2*4*0,3	m2	21,62875 16,58875 5,04000	200,00	4 325,75	800-711	RTS
1128322103.AR	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka 70,2225*1,13 21,62875*1,16	m2	104,44077 79,35143 25,08935	180,00	18 799,34	SPCM	RTS
1267390526R	geotextilie PP, PES, funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm 70,2225*1,05	m2	73,73363 73,73363	20,00	1 474,67	SPCM	RTS
998 71-2	Přesun hmot pro povlakové krytiny 50 m vodorovně						
13998712202R00	...v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,00000	2 000,00	2 000,00	800-711	RTS
Díl: 713	Izolace tepelné				50 609,19		
713 11	Montáž tepelné izolace stropů						
14713111130R00	...vložené mezi krokve, střecha tělocvična : (31,24+16,64)/2*9,42*2 18,7*7,39/2*2	m2	589,22260 451,02960 138,19300	30,00	17 676,68	800-713	RTS
15713149221R00	Odstranění parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů lepenka pod plechem : střecha tělocvična : (31,24+16,64)/2*9,42*2 18,7*7,39/2*2	m2	589,22260 451,02960 138,19300	10,00	5 892,23		Vlastní
1663151372.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,550 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	601,00705	40,00	24 040,28	SPCM	RTS

	střeška tělocvična : 589,2226*1,02		601,00705				
	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné						
	50 m vodorovně						
17	998713202R00 ...v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	3 000,00	3 000,00	800-713	RTS
Díl:	762 Konstrukce tesařské				283 376,09		
	762 34 Bednění , laťování a rošty						
	762 34-1 montáž						
	762 34-11 bednění						
18	762341210R00 ...střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm	m2	598,00852	80,00	47 840,68	800-762	RTS
	střeška tělocvična : (31,24+16,64)/2*9,42*2		451,02960				
	18,7*7,39/2*2		138,19300				
	hřebenová větrací štěrbin : -16,64*0,3		-4,99200				
	16,64*(0,488+0,1*2+0,07*2)		13,77792				
	762 34 Montáž bednění, laťování a roštů						
19	762342205T00 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 60 cm	m2	1 178,44520	40,00	47 137,81	800-762	Vlastní
	pro vložení TI : 589,2226		589,22260				
	pro odvětrání : 589,2226		589,22260				
	Základní provozního součtu						
	plocha střeška telocvična : (31,24+16,64)/2*9,42*2		451,02960				
	18,7*7,39/2*2		138,19300				
	Konečný provozního součtu						
	762 34-8 Demontáž bednění a laťování						
20	762341811R00 ...bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	589,22260	40,00	23 568,90	800-762	RTS
	střeška tělocvična : (31,24+16,64)/2*9,42*2		451,02960				
	18,7*7,39/2*2		138,19300				
	762 35 Nadstřešní konstrukce						
	762 35-1 montáž						
	762 35-11 světlíků						
21	762351110R00 ...z hraněného řeziva, průřezové plochy do 100 cm2	m	8,76000	150,00	1 314,00	800-762	RTS
	stojiny hřebenové větrací štěrbin : 0,438*20		8,76000				
	762 39 Spojovací a ochranné prostředky						
22	762395000R00 ...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	19,88450	650,00	12 924,93	800-762	RTS
	bednění tl 24mm : 598,00852*0,025		14,95021				
	kontralatě 60/40mm po 0,6m : (589,2226/0,6+9,42*2+7,39*2)*0,06*0,04		2,43758				
	kontralatě 40/60mm po 0,6m : (589,2226/0,6+9,42*2+7,39*2)*0,04*0,06		2,43758				
	stojiny hřebenové větrací štěrbin OSB II 25mm : 0,438*0,27*0,025*20		0,05913				

763 71-5 Prefabrikované stěny									
763 71-52 výroba panelového dílce									
23	763713002R00	...bez dodávky materiálu	m2	3,07476	1 500,00	4 612,14	800-763	RTS	
		stojiny hřebenové větrací štěrby :							
		OSB tl.25mm : 0,438*0,27*20*1,3		3,07476					
24	60512546R	prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost II; omítané	m3	16,44523	5 800,00	95 382,33	SPCM	RTS	
		bednění tl 24mm : 598,00852*0,025*1,1		16,44523					
25	60517111R	lať průřez 24 cm2	m3	5,36267	6 500,00	34 857,36	SPCM	RTS	
		kontraalé 60/40mm po 0,6m : (589,2226/0,6+9,42*2+7,39*2)*0,06*0,04		2,43758					
		kontraalé 40/60mm po 0,6m : (589,2226/0,6+9,42*2+7,39*2)*0,04*0,06		2,43758					
		+ prořez 10% : 4,87516*0,1		0,48752					
26	60725017R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm	m2	3,07476	240,00	737,94	SPCM	RTS	
		stojiny hřebenové větrací štěrby :							
		OSB tl.25mm + prořez 30% : 0,438*0,27*20*1,3		3,07476					
998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské									
50 m vodorovně									
27	998762202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	15 000,00	15 000,00	800-762	RTS	
Díl:	764	Konstrukce klempířské				831 776,95			
764 01-15 Žlaby z pozinkovaného plechu									
764 01-158 montáž vč. spojovacích prostředků									
764 01-1581 žlabů a příslušenství									
28	764352291R00	...žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	99,88000	200,00	19 976,00	800-764	RTS	
		střecha tělocvična původní : (31,24+18,7)*2		99,88000					
764 01-15 Žlaby z pozinkovaného plechu									
764 01-158 montáž vč. spojovacích prostředků									
764 01-1581 žlabů a příslušenství									
29	764352292R00	...háků Pz půlkruhových	kus	104,00000	55,00	5 720,00	800-764	RTS	
		střecha tělocvična, nové ozn.K7 : (32+20)*2		104,00000					
764 01-15 Žlaby z pozinkovaného plechu									
764 01-158 montáž vč. spojovacích prostředků									
764 01-1582 doplňků žlabů - kotlíků Pz kónických									
30	764359291R00	...oválných	kus	5,00000	100,00	500,00	800-764	RTS	
		Montáž nachýbaného a upraveného kotlíku včetně spojovacích prostředku. Bez dodávky kotlíku.							
		střecha tělocvična :							
		původní + nové ozn K3 : 4+1		5,00000					

764 01-15 Žlaby z pozinkovaného plechu								
764 01-158 montáž vč. spojovacích prostředků								
764 01-1583 doplňků žlabů - kotlíků Pz čtyřhranných								
31	764359293R00	...čtyřhranných	kus	1,00000	350,00	350,00	800-764	RTS
		Montáž nachýbaného a upraveného kotlíku včetně spojovacích prostředků. Bez dodávky kotlíku						
		střecha přístavek : 1		1,00000				
764 01-25 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu								
764 01-258 montáž vč. spojovacích prostředků								
32	764454291R00	...trub Pz odpadních kruhových	m	32,70000	200,00	6 540,00	800-764	RTS
		původní demontované potrubí : 8+7*2+7,2+1		30 20000				
		nové potrubí ozn K5 : 2,5		2,50000				
764 01-25 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu								
764 01-258 montáž vč. spojovacích prostředků								
33	764454293R00	...kolena Pz kruhového	kus	11,00000	30,00	330,00	800-764	RTS
		původní :						
		horní : (1+1)*4		8,00000				
		výtokové : 1		1,00000				
		nové						
		horní ozn. K4 : 1+1		2,00000				
764 01-25 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu								
764 01-258 montáž vč. spojovacích prostředků								
34	764454294R00	...odskoku Pz kruhového	kus	1,00000	30,00	30,00	800-764	RTS
		nové						
		odbočka ozn K6 : 1		1,00000				
764 07-11 Krytiny z ocelových plechů s povrchovou úpravou								
764 07-111 výroba (zhotovení) a montáž								
35	764918101R00	...krytiny hladké, o sklonu do 30°	m2	634,61260	450,00	285 575,67	800-764	RTS
		střecha tělocvična : ((31,24+16,64)/2+0,1*2)*(9,42+0,15+0,15)*2		469,28160				
		(18,7+0,1*2)*(7,39/2+0,15+0,15)*2		151,01100				
		ozn K11 : 17,9*0,8		14,32000				
764 07-12 Oplechování říms a okapů z ocelových plechů s povrchovou úpravou								
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
764 07-121 výroba (zhotovení) a montáž oplechování								
36	764918223R00	...okapů na šikmé střeše, rš 400 mm	m	100,70000	250,00	25 175,00	800-764	RTS
		ozn.K2 : 100,7		100,70000				
764 07-12 Oplechování říms a okapů z ocelových plechů s povrchovou úpravou								
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						

764 07-121 výroba (zhotovení) a montáž oplechování							
37	764918224R00	...okapů na šikmé střeše, rš 500 mm ozn.K1 : 101,8	m	101,80000 101,80000	350,00	35 630,00	800-764 RTS
764 07-19 Ostatní střešní prvky z ocelových plechů s povrchovou úpravou							
764 07-191 výroba a montáž							
38	764918913R00	...závětrné lišty, rš 500 mm včetně zednické výpomoci ozn.K8 : 3,9	m	3,90000 3,90000	350,00	1 365,00	800-764 RTS
764 07-19 Ostatní střešní prvky z ocelových plechů s povrchovou úpravou							
764 07-191 výroba a montáž							
39	764918941R00	...podkladního pásu, ozn.K10 : 35,8	m	35,80000 35,80000	150,00	5 370,00	800-764 RTS
764 07-19 Ostatní střešní prvky z ocelových plechů s povrchovou úpravou							
764 07-191 výroba a montáž							
40	764918961R00	...připojovací lišty dilatační, rš 120 mm ozn.K9 : 38,8	m	38,80000 38,80000	200,00	7 760,00	800-764 RTS
764 21-11 Demontáž krytiny hladké střešní							
41	764311822R00	...z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° střecha přístavek : $(3,75+0,4+0,65) \cdot (17,2+0,15+(0,4+0,65)/2)$	m2	85,80000 85,80000	60,00	5 148,00	800-764 RTS
42	764312822R00	...z tabulí 2 x 0,67 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° střecha tělocvična : $((31,24+16,64)/2+0,1^2) \cdot (9,42+0,1+0,15)^2$ $(18,7+0,1^2) \cdot (7,39+0,1+0,15)/2^2$	m2	611,26360 466,86760 144,39600	60,00	36 675,82	800-764 RTS
764 21-13 Demontáž lemování							
764 21-131 zdi							
43	764331830R00	...na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° střecha přístavek střešní okna : $(1,45+0,82) \cdot 2 \cdot 4$	m	18,16000 18,16000	30,00	544,80	800-764 RTS
764 21-15 Demontáž žlabů							
44	764351836R00	...háků, , sklonu do 30° střecha tělocvična : $(32+20) \cdot 2$	kus	104,00000 104,00000	30,00	3 120,00	800-764 RTS
45	764352810R00	...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° střecha tělocvična : $(31,24+18,7) \cdot 2$	m	99,88000 99,88000	30,00	2 996,40	800-764 RTS
46	764359810R00	...kotlíku kónického, , sklonu do 30° střecha tělocvična : 4	kus	4,00000 4,00000	30,00	120,00	800-764 RTS
47	764359820R00	...kotlíku oválného a čtyřhranného, , sklonu do 30° střecha přístavek : 1	kus	1,00000 1,00000	30,00	30,00	800-764 RTS
764 21-16 Demontáž střešních otvorů							
48	764362810R00	...střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30°	kus	4,00000	500,00	2 000,00	800-764 RTS

764 21-19 Demontáž ostatních prvků střešních									
49	764394821R00	...podkladního pásu, rš 330 a 400 mm, střecha přístavek : 3,75 střecha tělocvična : (31,24+18,7)*2	m	103,63000 3,75000 99,88000	30,00	3 108,90	800-764	RTS	
764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí									
50	764454803R00	...trub kruhových , o průměru 150 mm potrubí : 8+7*2+7,2+1 tvarovky : 0,6*4+0,6	m	33,20000 30,20000 3,00000	35,00	1 162,00	800-764	RTS	
764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou									
764 90-9 doplňky									
51	764909401R00	...hydroizolační difuzní fólie střecha tělocvična : (31,24+16,64)/2*9,42*2 18,7*7,39/2*2	m2	589,22260 451,02960 138,19300	30,00	17 676,68	800-764	RTS	
52	764919406R01	M.sněhov.zachytávačů z poplast.plechů tyčových	m	94,20000	200,00	18 840,00		Vlastní	
53	553508923 K12	Zábrana sněhová jednotyčová l = 3000 mm, barva červenohnědá konzoly s uchycením na stojatou drážku, jedna trubka, spojovací materiál : 32	kus	32,00000 32,00000	1 500,00	48 000,00		Vlastní	
54	55351213.AR	plech ocelový svitkový tvrdý; tl. 0,60 mm; povrchová úprava oboustranně; pozink 350 g/m2, PE 50 μm; š = 670 mm; l = 2 000 mm ozn.K1 : 101,8*0,45 ozn.K2 : 100,7*0,33 ozn.K9 : 38,8*0,12 ozn.K10 : 35,8*0,18	m2	90,14100 45,81000 33,23100 4 65600 6,44400	300,00	27 042,30	SPCM	RTS	
55	55351214.AR	plech ocelový svitkový měkký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava oboustranně; pozink 350 g/m2, PE 50 μm; š = 670 mm; l = 2 000 mm krytina střecha tělocvičny : 634,6126*1,1*1,1 ozn.K8 : 3,9*0,5 ozn.K11 : 17,9*0,8	m2	784,15125 767,88125 1,95000 14,32000	300,00	235 245,38	SPCM	RTS	
56	55351257.AR	roura svodová ocel. plech pozink + PE; DN 120,0 mm; l = 3000,0 mm; barva šedá, černá, červená, bílá ozn. K5 : 2,5	m	2,50000 2,50000	450,00	1 125,00	SPCM	RTS	
57	55351266.AR	hák žlabový s přichytným jazýčkem; ocel. plech pozink + PE; dl. 330 mm; průměr žlabu 150 mm, barva šedá, černá, červená, bílá, zelená ozn. K7 : 104	kus	104,00000 104,00000	100,00	10 400,00	SPCM	RTS	
58	55351292.AR	koleno okapového svodu ocel. plech pozink + PE; 70,0 °; d svodu 120 mm; barva šedá, černá, červená, bílá ozn. K4 (S koleno) : 1+1	kus	2,00000 2,00000	150,00	300,00	SPCM	RTS	
59	55351318.AR	kotlík žlabový ocel. plech pozink + PE; 125 mm; barva šedá, černá, červená, bílá, zelená ozn. K3 : 1	kus	1,00000 1,00000	150,00	150,00	SPCM	RTS	

60	55351340.AR	zábrana přelití žlabu rovina; ocel. plech pozink + PE; barva šedá, černá, červená, bílá, zelená	kus	1,00000	350,00	350,00	SPCM	RTS
61	55351629T K6	odbočka do svodu 125 mm, ocel plech pozink+PE, barva hnědočervená, ozn.K6	ks	1,00000	420,00	420,00		Vlastní
		ozn. K6 : 1		1,00000				
62	553K	Klempířské výrobky žlaby, kotlíky, odpadní roury, kolena, použijí se demontované prvky, jen manipulace s materiálem	komp	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské						
		50 m vodorovně						
63	998764202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	20 000,00	20 000,00	800-764	RTS
Díl:	765	Krytiny tvrdé				37 353,36		
		765 90-1 Fólie parotěsné a difúzní						
		765 90-12 Fólie podstřešní difúzní						
64	765799311R04	...na krokve, s přelepením spojů	m2	589,22260	60,00	35 353,36	800-765	RTS
		Odstávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků						
		střecha tělocvična : (31,24+16,64)/2*9,42*2		451,02960				
		18,7*7,39/2*2		138,19300				
		998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé						
		50 m vodorovně						
65	998765202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	2 000,00	2 000,00	800-765	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				56 320,00		
		767 31-2 Montáž světlíků akrylonových						
66	767316220R00	...750 x 1200 mm	kus	4,00000	2 000,00	8 000,00	800-767	RTS
		9 Hodinové zúčtovací sazby						
67	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	16,00000	250,00	4 000,00	Přir.M	RTS
		úpravy konstrukce pro osazení světlíků : 4*4		16,00000				
68	562884sv	Světlík s pevným křídlem 80x130 cm včetně PVC manžety 300mm	kus	4,00000	10 580,00	42 320,00		Vlastní
		střecha přístavek : 4		4,00000				
		(kopulovitě zasklení a polykarbonátová deska tl.25mm, PVC kolmá manžeta v.300mm zateplená PUR oěnou) .						
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce						
		50 m vodorovně						
69	998767202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	2 000,00	2 000,00	800-767	RTS
Díl:	783	Nátěry				42 130,82		
		783 52-9 Údržba nátěrů klempířských konstrukcí, syntetické						
70	783522900R00	...dvojnásobné se základním nátěrem	m2	119,77180	125,00	14 971,48	800-783	RTS
		žlaby : 98,88*0,33*2		65,26080				
		kotlíky : 0,15*4		0,60000				
		odpadní roury : 30,2*0,33		9,96600				

		kolena : 0,5*4+0,3		2,30000					
		zděbe : 0,05*22		1,10000					
		nedemontované konstrukce :							
		římسا pod střechou tělocvičny : (30,2+17,2)*2*0,4		37,92000					
		oplechování zdi přístavek : 3,75*0,7		2,62500					
		783 78 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné							
		protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům							
71	783782205R00	...fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné včetně montáže, dodávky a demontáže lešení bednění tl 24mm : 598,00852*2 kontralatě 60/40mm po 0,6m : (589,2226/0,6+9,42*2+7,39*2)*(0,06+0,04)*2 kontralatě 40/60mm po 0,6m : (589,2226/0,6+9,42*2+7,39*2)*(0,04+0,06)*2 stojiny hřebenové větrací štěrby OSB tl.25mm : 0,438*0,27*20*2	m2	1 607,01051	15,00	24 105,16	800-783	RTS	
		783 90 Ostatní práce							
72	783902811R00	...odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím zbytky nátěru, odhad 30% plochy : 119,7718*0,3	m2	35,93154 35,93154	85,00	3 054,18	800-783	RTS	
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				30 320,74			
		979 Přesun sutí, očištění cihel							
73	979098148U00	Skládkovné kov	t	5,45780	4,00	21,83	801-3	URS	
		979 08-4 Poplatek za skládku							
74	979990121R00	...sutí - asfaltové pásy	t	3,53534	2 000,00	7 070,68	801-3	RTS	
75	979990161R00	...sutí - dřevo	t	8,83834	1 200,00	10 606,01	801-3	RTS	
		979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot							
76	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	18,29308	300,00	5 487,92	801-3	RTS	
		979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku							
77	979081111R00	...do 1 km včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku	t	18,29308	200,00	3 658,62	801-3	RTS	
78	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	36,58616	50,00	1 829,31	801-3	RTS	
		979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot							
79	979082111R00	...do 10 m	t	18,29308	50,00	914,65	801-3	RTS	
80	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	36,58616	20,00	731,72	801-3	RTS	

Stavba :	Chyba:511	Chyba:511	
Objekt :	01E	Vnější ochrana před bleskem	JKSO : 801.39.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01E**
Vnější ochrana před bleskem

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.3 Budovy pro výuku a výchovu
801.39 budovy pro výuku a výchovu ostatní

801.39.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

801.39.1.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01E	Vnější ochrana před bleskem	94 710,00
	Celkem objekt 01E	94 710,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	94 710,00
DPH	21 %	19 889,10
Celkem za objekt s DPH		114 599,10

Rekapitulace soupisu 01E Vnější ochrana před bleskem

Stavební díl		Cena (Kč)
M	HROMOSVOD	24 910,00
M46	ZEMNI PRACE	67 700,00
MZR	ELEKTROINSTALACE - REVIZE	2 100,00
	Celkem soupis 01E	94 710,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	15/176	HOŠ a SOŠR Velké Meziříčí - Oprava střešní krytiny tělocvičny
O:	01E	Vnější ochrana před bleskem
R:	01E	Vnější ochrana před bleskem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M.	HROMOSVOD				24 910,00		
1	210220002R02	VEDENÍ UZEM FEZN D 10 MM POVRCH VC.DRATU FeZn 10 mm	M	15,00000	45,00	675,00		Vlastní
2	210220021R01	VEDENÍ UZEM FEZN DO 120 MM2 V ZEMI VC.PASKU FeZn 30X4 mm	M	40,00000	45,00	1 800,00		Vlastní
3	210220101RT4	VOD SVOD AlMgSi 8 + PODPERY VC.DODAVKY DRATU AlMgSi 8mm + PODP.	M	245,00000	65,00	15 925,00		Vlastní
4	210220211R00	TYC JIMACI AlMgSi / NA VAZNIK VC. JIMACI TYCE 3,5m + UCHYCENI VCETNE OCHRANNE STRISKY	KUS	2,00000	520,00	1 040,00		Vlastní
5	210220301R02	SVORKA HROMOSVOD 2 SROUBY/SS,SZ,SO/ VC.SVORKY SU	KUS	26,00000	30,00	780,00		Vlastní
6	210220301R03	SVORKA HROMOSVOD 2 SROUBY/SS,SZ,SO/ VC.SVORKY SZ	KUS	7,00000	65,00	455,00		Vlastní
7	210220302R02	SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/ VC.DODAVKY SR 02, SR 03	KUS	8,00000	35,00	280,00		Vlastní
8	210220302R03	SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/ VC.DODAVKY SK	KUS	4,00000	35,00	140,00		Vlastní
9	210220302R05	SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/ VC.DODAVKY SJ 01	KUS	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
10	210220302RT6	SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/ VC.DODAVKY SP (Cu, BRONZ)	KUS	1,00000	255,00	255,00		Vlastní
11	210220372RT1	UHELNIK OCHRAN,TRUBKA+DRZAKY-ZED VC.OCHR.UH. + 2 DRZAKY DO ZDI	KUS	7,00000	250,00	1 750,00		Vlastní
12	210220401RT1	STITEK SMALT,UM HMOTA-OZNAC SVODU VC.DODAVKY STITKU	KUS	8,00000	20,00	160,00		Vlastní
13	210220431R00	TVAROVANI MONT DILU-JIMACE,TR,UHEL	KUS	5,00000	50,00	250,00		Vlastní
14	203R00	ZEDNICKE VYPOMOCI M21 cl.13,odst.5a	Kč	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
15	900R03	HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a NAPOJENI STAVAJICICH ZEMNICU	HOD	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
Díl:	M46	ZEMNI PRACE				67 700,00		
16	460030073RT3	BOURÁNÍ BETON. POVRCHŮ TL.10-15CM V PLOŠE NAD 10M2	M2	24,00000	450,00	10 800,00		Vlastní
17	460030081RT3	ŘEZÁNÍ SPÁRY V ASFALTU NEBO BETONU V TL.VRSTVY 8-10CM	M	96,00000	150,00	14 400,00		Vlastní
18	460200153R00	VÝKOP KABELOVÉ RÝHY 35/70 CM HOR.3	M	48,00000	250,00	12 000,00		Vlastní
19	460560143R00	ZÁHOZ RÝHY 35/60 CM HOR.3	M	48,00000	100,00	4 800,00		Vlastní
20	460600001RT3	NALOŽENÍ A ODVOZ BETONU DO 1KM ODVOZ NA VZDÁLENOST 5000M	M3	2,50000	5 000,00	12 500,00		Vlastní
21	460620013R00	PROVIZORNÍ UPRAVA TERENU ZEM3	M2	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
22	460650013RT2	PODKLADOVÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKU TL.10CM ZE ŠTĚRKODRTI TL.10CM	M2	24,00000	100,00	2 400,00		Vlastní
23	460650022RT2	VOZOVKA Z BETONU 10 CM KRYT Z 8P tř.II	M2	24,00000	400,00	9 600,00		Vlastní
Díl:	MZR	ELEKTROINSTALACE - REVIZE				2 100,00		
24	905R01	HZS-revize provoz.souboru a st.obj. REVIZE	HOD	7,00000	300,00	2 100,00		Vlastní