




108935

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	akce "SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce stravovacího provozu", EZAK 7/2018			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhouněk, hejtmán kraje			
Schváleno:	RK	Datum:	13.2.2018	Č.usnesení: 0218/05/2018/RK
Dokument uložen u:	OM			
Počet vyhotovení:	4			
Adresát:	ESTING GROUP s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	16323793.45			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/J. Mikésková	1.3.2018	
Projednáno s:	OM/E. Jozífek	1.3.2018	
Právní kontrola:	OM/J. Tvrzová	1.3.2018	
Předkládá:	OM/P. Kolář	1.3.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	1.3.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace: OM/P. Kolář	1.3.2018	
	Správce rozpočtu: OE/P. Tulis	1.3.2018	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 29232864), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: mikeskova, datum ověření: 14.02.2018 14:23:08):

akce "SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce stravovacího provozu",
EZAK 188/2017

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 16323793.45, Datum Od: 2.3.2017, Datum do: 27.8.2018, Perioda: měsíčně, ODP: 3127, ORJ: 8001, ORG: 1610150000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

780/18

Smlouva o dílo

ID: 108935

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
zástupce pro věci technické:	Pavel Čermák, Ing. Eduard Jozífek
Tel:	564 602 272; 564 602 213
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

Zhotovitel:	ESTING GROUP spol., s.r.o
se sídlem:	Okrajová 1335, Třebíč 674 01
zastoupený:	Svoboda Jiří
zástupce pro věci smluvní:	Svoboda Jiří
zástupce pro věci technické:	Svoboda Jiří
stavbyvedoucí (AO):	František Turek
tel./fax:	733 552 834
IČO:	292 32 864
DIČ:	CZ 292 32 864
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	43-7519790207/0100
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

V případě změny údajů uvedených v čl. 1 této Smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l a š u j e ,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna

v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) „**SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu**“, vypracované projekční kanceláří KB projekt, s.r.o., Lešetín I/659, 760 01, IČO 25507893. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí,
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přílehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době 50 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným ve Smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednatele přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo požadavek bude oznámen nejméně 51 kalendářních dnů před dokončením díla) bude možnost prodloužení termínu dokončení díla v rámci uzavíraného dodatku posuzována individuálně s ohledem na obsah a náročnost prací.

2.7. Objednatel si vyhrazuje z důvodů objektivně nepředvídaných a po vzájemné dohodě se Zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek

potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového a finančního plánu (harmonogramu prací). Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Tento harmonogram se stává po konečném odsouhlasení objednatelům nedílnou součástí této Smlouvy.

2.15. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Střední škola stavební Třebíč, Kubišova 1214/9, Třebíč.

3.2. Práce budou zahájeny (předpoklad): březen 2018

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: 27. 8. 2018

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel

- zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam do stavebního deníku, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště,
 - provozní, sociální, ochranné a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
 - jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelům,
 - zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
 - zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
 - zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
 - veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,
 - zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
 - zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
 - zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným v dokumentaci a příslušnými předpisy, které se k plnění díla vztahují,
 - každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky prokazatelně vyškolit nebo zajistit jejich vyškolení z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce v budově školy,
 - zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 13 490 887,15 Kč

DPH 21%: 2 833 086,30 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 16 323 793,45 Kč

slovy: šestnáctmilionůtřistadvacetřítisícsemsetdevadesát tři 45/100 korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové soustavy definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny.

Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatelů pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30ti dnů po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedostatku.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatelů. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících

funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena a osobu vykonávající funkci autorského dozoru.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle,

materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a to i opakovaně). V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídít zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavebníka. Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou s ním propojenou.

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (*bude upřesněno nejpozději před předáním staveniště*) a dále zaměstnanci objednatele pro věci technické uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta: KB projekt, s.r.o., Lešetín I/659, 760 01, IČO 25507893.

Koordinátor BOZP: Oleg Šalbaba, Obránců míru 450/34, 674 01 Třebíč, IČO 67067271.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.19. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.20. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob,

zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezavazuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.21. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz čl. 1 Smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.22. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je shodný s počátkem běhu obecné záruční doby dle odst. 9.2.1. této Smlouvy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen

nastoupit k odstranění vady bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 48 hodin po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich odstranění, v případech dle odst. 9.6 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, nedohodnou-li se strany jinak.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněn jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodloužení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodloužení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodloužení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. Smlouvy a nebude dílo provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

11.1.8. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle bodu 2.14. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodloužení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodloužení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodloužení a úroku z prodloužení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této Smlouvy, lze od Smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodloužení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.6. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodloužení delší jak 2 kalendářní týdny)

12.1.7. prodloužení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů z důvodů ležících na straně zhotovitele

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby; objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstoupící smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

V Třebíči dne 02. 03. 2018


V Jihlavě, dne 02. 03. 2018

Za zhotovitele



ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

①



Jiří Svoboda
jednatel

Za objednatele



Kraj Vysočina
Žitná 57, 587 33 Jihlava

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017/038

Stavba: SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

KSO: 801 86

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

13 490 887,15

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	13 490 887,15	2 833 086,30
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

16 323 973,45

KSO: 801 86
Místo:
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 00.01.1900
Datum: 70890749
IČ: CZ70890749
DÍČ: 29232864
IČ: CZ29232864
DÍČ: 25507893
IČ: CZ25507893

2017/038-02-1-1 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení

Stavba: SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: 2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Soupis: 2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu
Úroveň 3:

KRYCÍ LIST SOUPISU

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/038
Stavba: SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Místo:
Datum:
Zadavatel: Kraj Vysočina
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		13 490 887,15	16 323 973,45	
2017/038-02	SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu	13 490 887,15	16 323 973,45	STA
2017/038-02-1	SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu	13 463 387,15	16 290 698,45	Soupis
2017/038-02-1-1	D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení	5 783 913,93	6 998 535,86	Soupis
2017/038-02-1-2	D.1.4-Technika prostředí staveb	7 679 473,22	9 292 162,60	Soupis
2017/038-02-1-2-1	D.1.4.1-Zařízení zdravotně technických instalací	362 975,16	439 199,94	Soupis
2017/038-02-1-2-2	D.1.4.2-Zařízení pro vytápění staveb	153 197,05	185 368,43	Soupis
2017/038-02-1-2-3	D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky	2 423 340,35	2 932 241,82	Soupis
2017/038-02-1-2-4-1	D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky	1 349 725,72	1 633 168,12	Soupis
2017/038-02-1-2-4-2	D.1.4.4-Zařízení slaboproudé elektrotechniky	749 260,74	906 605,50	Soupis
2017/038-02-1-2-5	D.1.4.5-Technologie kuchyně	2 640 974,20	3 195 578,78	Soupis
2017/038-02-VON	Vedlejší a ostatní náklady	27 500,00	33 275,00	Soupis

764 - Konstrukce klempířské	2 475,17
762 - Konstrukce tesařské	7 970,31
721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	9 992,64
714 - Akustická a protiotřesová opatření	235 465,71
713 - Izolace tepelné	301 425,43
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	240 554,44
PSV - Práce a dodávky PSV	2 477 285,76
998 - Přesun hmot	134 766,82
997 - Přesun sítě	630 384,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	573 112,76
6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	1 595 609,69
4 - Vodotěsné konstrukce	49 859,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	158 716,11
1 - Zemní práce	7 179,00
HSV - Práce a dodávky HSV	3 149 628,17
Náklady soupisu celkem	5 783 913,93

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Místo:	Datum: 00.01.1900
Zadavatel: Kraj Vysočina	Projektant: KB projekt, s.r.o.
Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01	

Stavba:	S5 stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt:	2017/038-02 - S5 stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Soupis:	2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu
Uroveň 3:	2017/038-02-1-1 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v září 2017. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Výkaz výměr je sestaven na základě PD dle těchto výkresů a příloh: D.1.1.-2 Technická zpráva,D.1.1-3 Půdorys 1.podzemního podlaží,D.1.1-4 Půdorys 1.podlaží-varna,D.1.1-5 Půdorys 1.podlaží-jídelna,D.1.1-6 Řez A-A,D.1.1-7 Řez B-B,D.1.1-8 Řez C-C,D.1.1-9 Půdorys 1.podlaží-jídelna-pohledy,D.1.1-10 Podlahy,D.1.1-11 Výpis zámečnických výrobků,D.1.1-12 Výpis truhlářských výrobků,D.1.1-13 Výpis klempířských výrobků,D.1.1-14 Detaily,barevné řešení,D.1.1-20 Půdorys 1.podzemního podlaží-bourací práce,D.1.1-21 Půdorys 1.podlaží-varna-bourací práce,D.1.1-22 Půdorys 1.podlaží-jídelna-bourací práce.

Cena bez DPH	5 783 913,93		
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	5 783 913,93	21,00%	1 214 621,93
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	6 998 535,86	

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	157 000,00
M - Práce a dodávky M	157 000,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	142 419,68
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 107,41
781 - Dokončovací práce - obklady	229 941,21
776 - Podlahy povlakové	524 395,99
771 - Podlahy z dlaždic	212 563,12
767 - Konstrukce zámečnické	232 435,60
766 - Konstrukce truhlářské	334 539,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt: 2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis: 2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 3: 2017/038-02-1-1 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 783 913,93	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 149 628,17	
D	1		Zemní práce				7 179,00	
1	K	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	3,000	1 560,00	4 680,00	CS ÚRS 2017 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.								
VV								
"pro dopojení střešního svodu"(1,0*1,0*1,0)*3								
2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	6,000	78,00	468,00	CS ÚRS 2017 01
VV								
"pro zásypy tama azpět"3,0*2								
3	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	3,000	256,00	768,00	CS ÚRS 2017 01

D	3	Svisle a kompletní konstrukce	158 716,11
6	K	311238218	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, pevnost cihel P8, P10, tl. zdiva 440 mm
		m2	2,164
			1 789,00
			3 871,40
			CS ÚRS 2017 01

Svisle a kompletní konstrukce

3,000

„dto výkop“3

 Λ [illegible]

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1101, -1151, -1152, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedena v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.								
VV		"pro zásep"3			3,000			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,000	95,00	285,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodi k těžišti druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určuje v rostlém stavu horniny.

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení ornice nebo ornice: a) při výkopávkách pro pozemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmnutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0 - . . Uložení sypaniny do nádvýp. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m³ uloženoého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV		"na meziskládku"3,0				3,000		
5	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásep	m3	3,000	326,00	978,00	CS ÚRS 2017 01

8	K	317168124	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7, 1 cm šířky 14,5 cm, délky 175 cm	kus	1,000	548,00	548,00	CS ÚRS 2017 01
					8,000			
"1.np viz.výpis přefa"8								
VV								

 Λ

"1.np.viz.výpis přefa"8

[illegible]

Poznámka k souboru cen:

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami 311 23-892..					
	PSC							
	VV		"1.pp-zazdívka části okna"0,97*1,2		1,164			
	VV		Mezisoučet		1,164			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,164			
7	K	317168122	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 14.5 cm. délkv 125 cm	kus	8,000	569,00	4 552,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m² plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svíslých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m², b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění okna a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, b) zděp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami 312-892..

VV

"122,123"

P

Poznámka k položce:
Děti z děné přičky jsou založeny do maltového lože min tl. 10 mm na zb podlahovou konstrukci.
Vydávane cihelné přičky tvoří dilatční hranu plošovou konstrukci podlah, které k přičkám
dobíhají přes dilatční pássek. Veškeré přičky jsou vytvářeny až k nosné konstrukci stropu, kde jsou
dilatčně ukotveny.

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Dvojitě přičky se oceňují jako dvě přičky jednoduché. 2. Izolační vložky vkládané do mezer
dvojitých přiček při zdění se oceňují samostatně. 3. V přičkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i
nklady na konstrukční výztuž. 4. V cenách nejsou započteny případně nklady na: a) úpravu líc;
tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva,
toto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva,
případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva.

14	K	342241161	Přičky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo přičkovéek pálených na maltu MVC nebo MC plyných P 7,5 až P 15 dL 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 65 mm	m2	27,999	569,00	15 931,43	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV

Součet

VV

1

VV

Mezisoučet

VV

č.220*0,1*4*2

VV

"viz.statika-dobetonování otvoru nad 1.pp-svaření R12 k přírubám oc.nosníků U

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dodatečně svařování dílců. 2. Ceny neplatí pro nosné lupé svař
betondářské oceli do ocelové podložky. Tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 341 94-
101. Nosné lupé svař betondářské oceli.

13	K	341941002	Nosné nebo spojovací svař ocelových doplňkových konstrukcí kromě betondářské oceli, tloušťky svař přes 10 do 12 mm	m	2,600	1 478,00	3 842,80	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

VV

Mezisoučet

VV

"1.np"5,05*4

VV

"1.pp"3,1*2

VV

"v obezdívce střešního svodu"

12

K

3400009-01

Řezání cihelných přiček tl do 100 mm

VV

Součet

VV

0,304*0,08

VV

Mezisoučet

VV

"L 60/60/60mm dL 1,1,75m-2x"((1,75*5,42)*2)/1000

VV

"L 60/60/60mm dL 1,45m-2x"((1,45*5,42)*2)/1000

VV

"L 60/60/60mm dL 1,6m-8x"((1,6*11,1)*8)/1000

VV

"1.pp"

VV

"L 60/60/60mm dL 0,75m-14x"((0,75*5,42)*14)/1000

VV

"L 60/60/60mm dL 1,7m-2x"((1,7*5,42)*2)/1000

VV

"L 60/60/60mm dL 1,2m-8x"((1,2*5,42)*8)/1000

VV

"1.np"

VV

"viz.výpis prefa"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -81.. až - 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

VV

"1.np-viz.výpis prefa"1

1,000

9	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,365	10 258,00	3 744,17	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).

VV

"pro dobetonování stropu U č.220mm dL.6,2m"((6,2*29,4)*2)/1000

0,365

10	M	130108280	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=220 mm	t	0,394	23 654,00	9 319,68	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

VV

0,365*1,08 'Přepočtené koeficientem množství

0,394

11	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,328	32 569,00	10 682,63	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.

23	K	411354247	Bednění stropů ztraceně ocelově žebrované ze širokých tenkostěnných ohybaných profilů (hraněných trapezových vln), bez úpravy povrchu otevířeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech,	m2	2,419	235,00	568,47	CS ÚRS 2017 01
VV								
22	K	411354176	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa odstranění	m2	8,700	126,00	1 096,20	CS ÚRS 2017 01
VV								
21	K	411354175	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa zřízení	m2	8,700	569,00	4 950,30	CS ÚRS 2017 01
VV								
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monoilitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11.								
20	K	411351102	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovně, popř. s náběhy odstranění	m2	8,700	214,00	1 861,80	CS ÚRS 2017 01
VV								
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monoilitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11.								
19	K	411351101	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovně, popř. s náběhy zřízení	m2	8,700	987,00	8 586,90	CS ÚRS 2017 01
VV								
D								
4								
Vodorovně konstrukce								
49 859,27								
18	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	0,862	2 987,00	2 574,79	CS ÚRS 2017 01
VV								
"doplnění stropní k-ce po vybour.panelech"								
VV								
0,1*1,0*6,2								
Mezísoučet								
"pro dobetonování stropu ve výtah.šachtě-50mm nad vlnu"0,1*2,15*1,125								
Mezísoučet								
0,242								
Mezísoučet								
0,242								
Součet								
0,862								
VV								
Mezísoučet								
15,640								
VV								
"1.pp"0,2*(1,8*4+1,65*4+1,95*4)								
11,320								
VV								
"1.np"0,2*(1,4*16+1,9*4+0,95*28)								
15,640								
17	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	15,640	789,00	12 339,96	CS ÚRS 2017 01
VV								
Součet								
85,085								
VV								
77,35*0,1								
7,735								
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava								
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,35*(3,4*2+0,9*2)-(0,7*1,97*4)		14,694			
VV			"obezdívky střešního svodu"5,175*(0,8*2)+3,0*0,8		10,760			
VV			Mezísoučet		25,454			
VV			25,454*0,1		2,545			
VV			Součet		27,999			
15	K	342241162	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 140 mm	m2	135,756	596,00	80 610,58	CS ÚRS 2017 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Dvojité příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché. 2. Izolační vložky vkládané do mezery dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně. 3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční výztuž. 4. V cenách nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva.								
P								
Poznámka k položce: Dělicí zděné příčky jsou založeny do maltového lože min tl. 10 mm na žb podlahovou konstrukci. Vyzdívání cihelné příčky tvoří dilatační hranu plovoucí konstrukci podlah, které k příčkám dobíhají přes dilatační pásek. Veškeré příčky jsou vytaženy až k nosné konstrukci stropu, kde jsou dilatačně ukotveny.								
VV			"viz.nový stav"					
VV			"1.pp"					
VV			"010-po vybour.sklobet.tvárnících"0,6*0,6+1*0,6+3,2*0,6		2,880			
VV			"1.np"					
VV			"příčky po strop"					
VV			3,8*(3,345+3,4+3*2)-(0,9*1,975)		46,654			
VV			"zazdívky"0,7*2,1+2,1*(0,5+1+1,5)+0,82*1,26+0,9*6*2,1		10,693			
VV			"v-1,5m"1,65*(2,6+1+0,9+0,8)		8,745			
VV			"v-2,5m"2,65*(2,9+1,5+3,5)		20,935			
VV			"122,123"4,55*(1,1*0,5*2+0,6*(1,1*4*2)-(0,8*1,97)		29,557			
VV			Mezísoučet		119,464			
VV			"přízdívky instalační"					
VV			"122,123"1,45*(0,6*3)		3,915			
VV			Mezísoučet		3,915			
VV			123,771*0,1		12,377			
VV			Součet		135,756			
16	K	342261121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	85,085	123,00	10 465,46	CS ÚRS 2017 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).								
VV			"1.pp"0,6*6		3,600			
VV			"1.np"4,55*3+3,3*4+2,35*4+1,45*2+2,1*2+2,65*2+1,65*2+3,8*4+1,2*2+2,1*2		73,750			
VV			Mezísoučet		77,350			

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
PSC		1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovany strop, pro který jsou určeny ceny betonu 411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropu 411 36-... , je-li předepsána u této spráženě konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.					
VV		"pro dobetonování stropu ve výtah.sachtě"2,15*1,125		2,419			
	411354271	Bednění stropů ztraceně ocelové žebrovane Příplatek k cenám za lože na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz nebo do přpravených ozubů na zdech s vyplněním celého profilu vlny v místě osazení z cementové malty (měří se výměry m2 plochy bednění)	m2	2,419	125,00	302,38	CS ÚRS 2017 01
PSC		1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovany strop, pro který jsou určeny ceny betonu 411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropu 411 36-... , je-li předepsána u této spráženě konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.					
VV		"pro dobetonování stropu ve výtah.sachtě"2,15*1,125		2,419			
	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t	0,018	32 123,00	578,21	CS ÚRS 2017 01
VV		"pro dobetonování stropu nad 1.pP-R12 okolo otvoru v dobetonovávce (viz.statika)"					
VV		2*((1,5*4+1,0*4)*0,887)/1000		0,018			
	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t	0,046	12 365,00	568,79	CS ÚRS 2017 01
VV		"pro doplnění stropu nad 1.pP-Kari sít prům.6mm oka 100/100mm vč.20% překrytí"					
VV		((1,0*6,2)*5,328)/1000		0,033			
VV		Mezisoučet		0,033			
VV		"pro doplnění stropu nad 1.pP-Kari sít prům.6mm oka 100/100mm vč.20% překrytí"					
VV		Mezisoučet		0,013			
VV		"pro dobetonování stropu ve výtah.sachtě"((2,15*1,125)*5,328)/1000		0,013			
VV		Mezisoučet		0,013			
VV		Součet		0,046			
K	411388531	Zabetonování otvorů ve stropěch nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně ve stropěch železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných	m3	0,322	9 874,00	3 179,43	CS ÚRS 2017 01
VV		"po výtah.sachtě"0,3*0,935*1,148		0,322			
K	413232211	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	72,000	325,00	23 400,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"viz.výpis přefa"					
VV		"1.pP"8*2+2*2+2*2		24,000			
VV		"1.nP"8*2+2*2+1*4*2		48,000			
VV		Mezisoučet		72,000			
K	413232221	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	4,000	548,00	2 192,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV			"oc.U nosníky č.220"2*2		4,000				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 595 609,69		
30	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	99,976	125,00	12 497,00	CS ÚRS 2017 01	
VV			"dtto nové omítky stropů"99,976		99,976				
31	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	124,885	147,00	18 358,10	CS ÚRS 2017 01	
VV			"dtto nové omítky stropů"99,976		99,976				
VV			"dtto oprava omítek stropů 30%"83,03*0,3		24,909				
VV			Mezisoučet		124,885				
32	K	611135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stropů	m2	99,976	236,00	23 594,34	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.						
VV			"dtto nové omítky stropů"99,976		99,976				
33	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	99,976	258,00	25 793,81	CS ÚRS 2017 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.						
VV			"stropy (bez podhledů)"						
VV			"1.pp-doplňené stropy"1,0*5,8+0,925*1,15+0,6*0,925		7,419				
VV			"101,102,103,104,106,114,119"7,02+8,83+27,35+4,17+8,85+7,55+12,68		76,450				
VV			"horní špalety"0,25*(1,52+2,37*7+1,41+0,95)+0,3*(2,3+1,5)		7,018				
VV			Mezisoučet		90,887				
VV			90,887*0,1		9,089				
VV			Součet		99,976				
34	K	611325225	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2	kus	1,000	1 254,00	1 254,00	CS ÚRS 2017 01	
VV			"doplnění stropu-výtah.šachta"1		1,000				
35	K	611325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	83,030	562,00	46 662,86	CS ÚRS 2017 01	

43	K	612325121	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	17,100	599,00	10 242,90	CS ÚRS 2017 01
VV			"pro ZTI š-50mm"38*0,05		1,900			
VV			"pro ZTI š-150mm"18*0,15		2,700			
VV			"pro ZTI š-100mm"25*0,1		2,500			
VV			Mezisoučet		7,100			
VV			10		10,000			
VV			Součet		17,100			
VV			Součet		397,384			
VV			365,791*0,1		36,579			
VV			Mezisoučet		-350,574			
VV			"odpočet hrubé pod obklady"-KO		-350,574			
VV			Mezisoučet		711,379			
VV			"boční špalety"0,25*(2,4*18+3,315*2+2,045*2+2,1*4)		15,580			
VV			"123*3,5*(3,2*2+1,6*4+1,905*2+0,9*4+0,655*2)-(0,7*4+0,8*1,97)		70,944			
VV			"122*3,5*(3,2*2+1,6*4+1,905*2+0,9*4+0,655*2)-(0,7*1,97*4+0,8*1,97)		68,228			
VV			-(2,37*2,4*3+0,9*1,97*2+0,8*1,97*1,5*2,1+2,3*2,1)		-30,166			
VV			1,65*(0,9*2+0,8*2+2,6*2+1*2+0,15*5)		18,728			
VV			2,65*(3,5*2+0,15+1,5*2+2,9*2+0,15*2)		43,063			
VV			3,65*(11,9*2+12*2+1*2+0,5*4)		189,070			
VV			"117"					
VV			"116*3,65*(2,85*2+2,65*2)-(0,9*1,97*3)		34,831			
VV			"115*3,65*(3,345*2+3,62*2)-(2,37*2,4+0,9*1,97)		43,384			
VV			"114*3,65*(2,455*2+3,62*2)-(1,52*2,4+0,9*1,97)		38,927			
VV			"106*3,65*(1,4*2+0,7*2)-(0,95*2,045)		13,387			
VV			"104*3,65*(2,935*2+1,445*2)-(0,8*1,97*2,37*2,4)		24,710			
VV			"103*3,65*(7,5*2+11*2)-(0,8*1,97*5+0,6*1,97*0,9*1,97*3+1,41*3,315+2,37*2,4)		110,307			
VV			"102*3,65*(3,49*2+2,606*2)-(2,37*2,4+0,8*1,97*3)		34,085			
VV			"101*3,65*(2,4*2+2,606*2)+2,1*(1,0*4)-(2,37*2,4+0,7*1,97+0,8*1,97)		36,301			
VV			"1.np"					
VV			"STĚNY"					
PSC			1. Pro ocenění nandšení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nandšene na pletivo se oceňuji cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trdmů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňuji cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
Poznímk			ka k souboru cen:					

42	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	397,384	458,00	182 001,87	CS ÚRS 2017 01
VV			"dtto ker.obklad"KO		350,574			
PSC			1. Pro ocenění nandšení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nandšene na pletivo se oceňuji cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trdmů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňuji cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
Poznímk			ka k souboru cen:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.					
VV			"dto odsekání stropů 30%"83,03		83,030			
36	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	747,958	98,00	73 269,88	CS ÚRS 2017 01
VV			"dtto omítky štukové+hrubé"397,384+KO		747,958			
37	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	850,665	54,00	45 935,61	CS ÚRS 2017 01
VV			"dtto omítky štukové+hrubé"397,384+KO		747,958			
VV			"dtto opravy omítek 30%"342,355*0,3		102,707			
VV			Mezisoučet		850,665			
38	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	747,958	178,00	133 136,52	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.					
VV			"dtto omítky štukové+hrubé"397,384+KO		747,958			
39	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	17,100	458,00	7 831,80	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.					
VV			"pro ZTI š-50mm"38*0,05		1,900			
VV			"pro ZTI š-150mm"18*0,15		2,700			
VV			"pro ZTI š-100mm"25*0,1		2,500			
VV			Mezisoučet		7,100			
VV			10		10,000			
VV			Součet		17,100			
40	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačněním do tmelu stěn	m2	87,651	569,00	49 873,42	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
VV			"rýhy pro profese"17,1*1,15		19,665			
VV			"plentování"15,64*1,15		17,986			
VV			"ostatní"50		50,000			
VV			Mezisoučet		87,651			
41	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	350,574	548,00	192 114,55	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	622525105	Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4,0 m2	kus	3,000	1 254,00	3 762,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.pp-oprava obvod.zdiva (dozdívka otvoru,úprava průchodu po VZT)"3		3,000			
50	K	63-001	Příplatek k mazaninám za kotvení výztuže (sítě) do stávající mazaniny	m	9,000	326,00	2 934,00	
	P		Poznámka k položce: po vzdálenostech cca 0,4 m oboustranně navrtat do desky otvory 12 mm, hloubky 15 cm, do otvorů vlepí pomocí chem. lepidla pruty armatury					
	VV		"1.pp (pro ležatou kanalizaci)-podkladní mazanina"(1,0*3)*3		9,000			
51	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,450	1 548,00	696,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.pp-pro střešní svod-podkladní mazanina"1*0,15		0,150			
	VV		"1.np-pro střešní svod-podkladní mazanina"1*0,15*2		0,300			
	VV		Mezisoučet		0,450			
52	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,134	32 026,00	68 343,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výztuž v potěru-KARI síť prům.6mm oka 150/150mm vč.20% překrytí"					
	VV		((D1+D2+D3+P2+P3)*3,64)/1000		2,123			
	VV		"doplnění mazanin (podkladní mazanina-doplnění)"((1,0*3)*3,64)/1000		0,011			
	VV		Mezisoučet		2,134			
53	K	6324514-01	Potěr pískocementový běžný tl. přes 70 do 80 mm tř. C 30	m2	16,850	548,00	9 233,80	
	VV		"pro dlažbu D2-spádovaný"D2		16,850			
54	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	16,850	26,00	438,10	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností). 2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladítkou betonui..					
	VV		"pro dlažbu D2-spádovaný"D2		16,850			
55	K	6324533-01	Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 70 mm do 80 mm tř. C 25/30	m2	426,350	458,00	195 268,30	
	VV		"viz.podlahy"D1+D3+P3		426,350			
56	K	632453371	Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 60 mm do 70 mm tř. C 25/30	m2	139,990	956,00	133 830,44	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro potěr na betonových konstrukcích.					
	VV		"dtto podlahy"P2		139,990			
	VV		Mezisoučet		139,990			
57	K	6324812-01	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie-zesílená	m2	566,340	26,00	14 724,84	
	VV		"viz.podlahy"D1+D3+P2+P3		566,340			
58	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	16,850	23,00	387,55	CS ÚRS 2017 01

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
44	K	612325223	kus	4,000	562,00	2 248,00	CS ÚRS 2017 01
	VV			4,000			
		stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
		"1.pp-zazdívký po sklobet.výplních"4					
45	K	612325225	kus	8,000	1 258,00	10 064,00	CS ÚRS 2017 01
	VV			8,000			
		stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2					
		"1.pp-zazdívký po sklobet.výplních"2					
		"1.pp-dozdívká v obvodu"1					
		"1.np.-121"2					
		"obezdívký střechního svodu"3					
	VV			2,000			
	VV			3,000			
	VV			8,000			
46	K	612325422	m2	342,355	265,00	90 724,08	CS ÚRS 2017 01
	PSC						
		1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52..					
		Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.					
	VV			342,355			
		"dto odsekání stěn 30%"342,355					
47	K	619991001	m2	850,000	125,00	106 250,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC						
		1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí vyplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10..					
		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	VV			100,000			
	VV	"1.pp"100					
	VV	"1.np"270+380					
	VV	"ostatní"100					
	VV	Mezisoučet					
48	K	619991011	m2	370,311	98,00	36 290,48	CS ÚRS 2017 01
		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků					
		obalením fólií a přilepenou páskou					

PSC

VV "ochrana potřebných ploch (při bourání, stav, úpravách a malbách)"

1. Pro oceňování opravy omítek plochy do 1 m² se použijí ceny souborní cen 61. 32-32..

tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

VV	Mezísoucet
----	------------

1. pp. 10-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845,

0123456789	stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2
------------	---

stehací, plochy jednotlivé přes 0,23 do 1 m ²	VV	"1.př-zazdívký po sklobet.výplň"4
--	----	-----------------------------------

IV	Source
----	--------

	[CZK]	soustava
nová nebo		

	3,000
--	-------

[illegible]

u, plochy	m3	0,450	1 548,00	696,60	CS ÚRS 2017 01
-----------	----	-------	----------	--------	----------------

0,300

	2,134	32 026,00	68 343,48	CS URS 2017 01
--	-------	-----------	-----------	----------------

0,011

m2	16,850	548,00	9 233,80
----	--------	--------	----------

nám.	m2	16,850	26,00	438,10	CS ÚRS 2017 01
------	----	--------	-------	--------	----------------

bo plovoucí

klady za

m2	426,350	458,00	195 268,30
----	---------	--------	------------

m2	139,990	956,00	133 830,44	CS ÚRS 2017 01
----	---------	--------	------------	----------------

[illegible]

566,340

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	573 112,76
63	K	945231111	Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m
			den
			2,000
			1 236,00
			2 472,00
			CS ÚRS 2017 01

PC	Popis	Podíl	Podíl
PC	1. V cenách jsou započítány i náklady na vyčištění spdr po řezání. Poznámka k součtu cen:		
VV	"podlahy"	11,9*4+12*4+1+1,5*3+3,925+23,68*3+14,68*6	264,145
VV	Mezisoučet		264,145
VV	264,145*0,05		13,207
VV	Součet		277,352

62	K	634911114	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvě betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm	m	277,352	159,00	44 098,97	CS ÚRS 2017 01
VV			"dtto Řezání" 277,352		277,352			

PSC Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započítány i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou. 2. V cenách 634 66- 31 a 634 66 33 jsou započítány i náklady na těsnění pracovního náběhu.

61	K	634661111	Výplň dilatačních spar mazanin stříkonovým tmelem, šířka spár do 5 mm	m	277,352	65,00	18 027,88	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

VV	"103"7,5*2+1*2	37,000
VV	"104"2,935*2+1,445*2	8,760
VV	"114"2,455*2+3,62*2	12,150
VV	"115"3,345*2+3,62*2	13,930
VV	"116"2,85*2+2,45*2	10,600
VV	"117"	
VV	11,9*2+12*2+1*2+0,5*4	51,800
VV	3,5*2+0,15+1,5*2+2,9*2+0,15*2	16,250
VV	0,9*2+0,8*2+2,6*2+1*2+0,15*5	11,350
VV	"118,121"2,3,68*2+14,68*2+1,0*2	78,720
VV	"122"3,2*2+1,6*4+1,905*2+0,9*4+0,655*2	21,520
VV	"123"3,2*2+1,6*4+1,905*2+0,9*4+0,655*2	21,520
VV	Mezissoucet	283,600
VV	283,6*0,05	14,180
VV	Soucet	297,780

60	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelacním potěrem podlahovým páskem s toučnými vlákny 80 mm, šířky 5 mm	m	297,780	23,00	6 848,94	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

VV	"viz.podlahy"D1+D2+D3+D5+P1+P2+P3	603,495
VV	"pro ker.obklad.schod.stupnic"(2,97*8)*3*0,3	21,384
VV	"pro ker.obklad.schod.stupnic"(2,97*9)*3*0,2	16,038
VV	Mezizoučet	640,917

59	K	632902-01	Připrava bet.podkladu horního lícе stropní konstrukce (alt.bet.mazaniny) pro nově souvrství (odmaštění, očisťení, vyrovnaní)	m2	640,917	45,00	28 841,27	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"viz. podlahy"D2		16,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na: a) kotvení, zavěšení, provoz mechanismu, převěšení a sejmutí lávky; b) úpravu střechy před vyložením krakorců a provizorní zakrytí otvorů po demontáži krakorců; c) jakýkoliv způsob kotvení a druh krakorců. 2. Závěsná klec na rameni autojeřábu se oceňuje cenou 945 22-1111 katalogu 821-1 Mosty. 3. Závěsná klec s ručním pohonem se oceňuje individuálně. 4. Závěsná klec výšky zdvihu přes 50 m se oceňuje individuálně. 5. Ochrana ploché střechy proti poškození se oceňuje cenami příslušných katalogů.

VV		"pro práce na střešní k-ci (prostupy a oplechování VZT a ZTI)"2				2,000		
64	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	467,950	32,00	14 974,40	CS ÚRS 2017 01

PSC Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m² podlahové plochy, na které se práce provádí.

VV	"akust.pohled"350,55	350,550
VV	"pro vybourání stropních panelů nad 1.pp"3,0*5,8	17,400
VV	"ostatní práce"100	100,000
VV	Mezisoučet	467,950

65	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	20,860	7,00	146,02	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------------

PSC Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

VV	"122,123"10.52+10.34	70.860
----	----------------------	--------

66	K	95-01	Zednická výpomoc pro ZTI,ÚT,EL,VZT (sekání,drážky) vč.jejich zpětného zapravení	hod	200,000	100,00	20 000,00	
67	K	95-02	Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč.uložení na místo určené investorem	hod	150,000	100,00	15 000,00	

P *Poznámka k položce:*
v rozsahu smlouvy o dílo

68	K	95-03	PHP práškový (hasící schopnost 21A)-D+M (viz.TZ PBŘ)	ks	5,000	1 101,00	5 505,00
----	---	-------	--	----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:
Hasící přístroje umístit s rukojetí max. 1,5m nad podlahou, tak, aby byly trvale přístupné a na viditelném místě.

P

PHP budou umístěny v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky MV ČR č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

VV	"viz.TZ PBŘ"4+1	5,000
----	-----------------	-------

69	K	95-05	Náklady na vytvoření prostupu a zapravení stáv.souvrství střešky (foliová PVC-P krytina) při průchodu ZTI potrubí prům.100mm přes k-ci-D+M	ks	3,000	1 232,00	3 696,00
70	K	95-06	Náklady na vytvoření prostupu a zapravení stáv.souvrství střešky (foliová PVC-P krytina) při průchodu VZT potrubí prům.125mm přes k-ci-D+M	ks	1,000	1 254,00	1 254,00

PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.									
	VV	"prostory dotčené rekonstrukcí"								
	VV	"1.pp-010,013"32,31+39,58								71,890
	VV	"1.np"								
	VV	"101-119"266,67								266,670
	VV	"121-123"350,55+10,52+10,34								371,410
	VV	"ostatní"50								50,000
	VV	Mezisoučet								759,970
73	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením			m2	597,784	1,26	753,21	CS ÚRS 2017 01

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"podstupnice"0,2*26,73		5,346			
VV		Mezisoučet		53,084			
K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	50,017	1 254,00	62 721,32	CS ÚRS 2017 01
VV		"stáv.skladby podlah"					
VV		"stáv.ker.dlažba"173,98*0,1		17,398			
VV		"stáv.terac.dlažba"44,03*0,1		4,403			
VV		"stáv.PVC-121"351,45*0,08		28,116			
VV		"1.pp-pro střešní svod-potěr v podlaze"1*0,1		0,100			
VV		Mezisoučet		50,017			
K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylofitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	173,980	124,00	21 573,52	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
VV		"viz.stáv.stav"					
VV		"103,104,106,116-120"3,17+4,17+10,18+8,85+15,4+84,59+32,39+15,23		173,980			
VV		Mezisoučet		173,980			
K	965081322	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 25 mm, plochy do 1 m2	m2	1,000	326,00	326,00	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
VV		"1.pp-v místě střešního svodu (pro odkrytí-zemní práce)"1		1,000			
K	965081323	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 25 mm, plochy přes 1 m2	m2	44,030	321,00	14 133,63	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
VV		"viz.stáv.stav"					
VV		"122"19,9		19,900			
VV		"105"24,13		24,130			
VV		Mezisoučet		44,030			
K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	48,777	124,00	6 048,35	CS ÚRS 2017 01
VV		"viz.stáv.stav"					
VV		"122"6,835+2,905*2-(1,47*2)		9,705			
VV		"105"4,435*2+11*2-(1,4+0,8*3+0,9*4+0,6+0,7)		22,170			
VV		"103"1,1*2+2,935*2-(0,8*3)		5,670			
VV		"116"2,455*2+3,611*2-0,9		11,232			
VV		Mezisoučet		48,777			
K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	9,708	29,00	281,53	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	962081141	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 150 mm	m2	2,880	258,00	743,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.pp-013"0,6*0,6+1*0,6+3,2*0,6		2,880			
77	K	963012520	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm	m3	1,638	1 256,00	2 057,33	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Bourání stropů z panelů plných se oceňuje cenami souboru cen 963 05-1 . Bourání železobetonových stropů.					
	VV		"1.pp strop"0,26*1,0*6,3		1,638			
78	K	965042221	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,450	3 265,00	1 469,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.pp-pro střešní svod-podkladní mazanina"1*0,15		0,150			
	VV		"1.np-pro střešní svod-podkladní mazanina"1*0,15*2		0,300			
	VV		Mezisoučet		0,450			
79	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	50,017	2 089,00	104 485,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stáv.skladby podlah"					
	VV		"stáv.ker.dlažba"173,98*0,1		17,398			
	VV		"stáv.terac.dlažba"44,03*0,1		4,403			
	VV		"stáv.PVC-121"351,45*0,08		28,116			
	VV		"1.pp-pro střešní svod-potěr v podlaze"1*0,1		0,100			
	VV		Mezisoučet		50,017			
80	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	597,784	125,00	74 723,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnaní povrchu - odstranění nerovností, zarovnaní nerovností v okolí dilatačních spar.					
	VV		"příprava podkladu pro nové souvrství"					
	VV		"stáv.ker.dlažba"173,98		173,980			
	VV		"stáv.terac.dlažba"44,03		44,030			
	VV		"stáv.PVC"367,3		367,300			
	VV		Mezisoučet		585,310			
	VV		"stupnice"23,76*0,3		7,128			
	VV		"podstupnice"0,2*26,73		5,346			
	VV		Mezisoučet		12,474			
	VV		Součet		597,784			
81	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	53,084	97,59	5 180,47	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, lepidel dlažby, vyrovnaní povrchu - odstranění nerovností, zarovnaní nerovností v okolí dilatačních spar.					
	VV		"viz.podlahy"(P1+D5)*2		40,610			
	VV		"stupnice"23,76*0,3		7,128			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přiček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m ² , tl. do 600 mm	m ³	0,840	1 258,00	1 056,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1.pp-pro VZT"0,5*(1,3*0,7+1,1*0,7)		0,840			
94	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	38,000	32,00	1 216,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro ZTI"38		38,000			
95	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	18,000	35,00	630,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro ZTI"18		18,000			
96	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	25,000	51,00	1 275,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro ZTI"25		25,000			
97	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	49,900	55,00	2 744,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro oc.nosníky"					
	VV		"1.pp"1,8*8+1,65*2+1,95*2		21,600			
	VV		"1.np"1,4*8+1,9*2+0,95*14		28,300			
	VV		Mezisoučet		49,900			
98	K	977151213	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 40 do 50 mm	m	7,500	154,00	1 155,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtý jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	VV		"pro profese"0,3*25		7,500			
99	K	977151214	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 50 do 60 mm	m	6,600	236,00	1 557,60	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtý jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	VV		"pro UT"0,3*4		1,200			
	VV		"pro ZTI"0,3*18		5,400			
	VV		Mezisoučet		6,600			
100	K	977151218	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm	m	5,250	321,00	1 685,25	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtý jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	soustava
VV			"121"					
VV			5,2*(23,58*2+14,68*2)-					
VV			47*3,3*2,1+2,97*3,35+1,05*2,1+2,975*1,2+1,48*1,2+0,82*2,1+0,82*2,03+0,82*1,26+1,					
VV			326,052					
VV			Mezisoučet					
VV			326,052					
VV			16,303					
VV			Součet					
VV			342,355					
-K		978013191	Odstranění vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	318,879	165,00	52 615,04	CS ÚRS 2017 01
PSC			1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
VV			"viz.stáv.stav"					
VV			"122"4,55*2+2,905*2+0,3*(3,3*2+0,25*(3,6*2)-(1,47*3,3*2+3,7*3,6)					
VV			"101"3,65*(2,4*2+2,606*2)+0,3*(2,1*2)-(2,37*2,4+0,8*1,97+0,82*2,1*2)+0,25*(2,4*2)					
VV			"102"3,65*(3,49*2+2,21*2)-(0,8*1,97*3+2,37*2,4)+0,25*(2,4*2)					
VV			"103"3,65*(1,06*2+2,935*2)-(0,8*1,97*3)					
VV			"104"3,65*(2,935*2+1,445*2)-(0,8*1,97+2,37*2,4)+0,25*(2,4*2)					
VV			"106"3,65*(3,925*2+3,6*2)-(0,8*1,97)					
VV			"107"3,65*(1,4*2+0,7*2)+2,1*(0,4*2)-(0,95*2,045)					
VV			"116"3,65*(2,45*2+3,61*2)-(0,9*1,97+1,52*2,4)					
VV			"117"3,65*(3,345+4,755+4)-(0,25*(2,4*2)-(0,9*1,97+2,37*2,4)					
VV			"118,119,120"3,65*(11,8+7,2+4+8,445+11,7)+0,25*(2,4*6)+0,3*(2,1*4)-					
VV			(0,7*1,97+0,8*1,97+0,9*1,97+2,37*2,4*3)					
VV			Mezisoučet					
VV			"odpočet stáv.ker.obkladů"-168,495					
VV			Mezisoučet					
VV			472,189					
VV			-168,495					
VV			-168,495					
VV			Mezisoučet					
VV			303,694*0,05					
VV			Součet					
VV			318,879					
K		978057351	Odsekání obkladů schodišťových konstrukcí z dlaždic keramických stupnic	m	23,760	187,00	4 443,12	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
VV			"123 stáv.schodiště"8*2,97					
K		978057361	Odsekání obkladů schodišťových konstrukcí z dlaždic keramických podstupnic	m	26,730	236,00	6 308,28	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
VV			"123 stáv.schodiště"9*2,97					
VV			26,730					
K		978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	168,495	165,00	27 801,68	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
VV			"viz.stáv.stav"					
PSC								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								
K								

PSC
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot cen stanovene pro nejmenší výšku, tj. 6 m.
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu nevedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.

117	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	204,502	659,00	134 766,82	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------	----------------

VV	"stavební práce"192,397	192,397	Mezisoučet	193,597				
VV	"přípočet pro ÚT+ZTI"1,2	1,200						
VV	Mezisoučet	193,597						
D	998		Přesun hmot					

116	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného	t	193,597	1 200,00	232 316,40	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	---	---------	----------	------------	----------------

PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládku. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.									
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

115	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 903,955	23,00	66 790,97	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	----------------

PSC	1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládku. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.
-----	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"122-za umyvadly"1,5*(6,835+0,3*2)		11,153			
VV			"104"1,6*(2,935*2+1,445*2)-(1,6*0,8+0,6*2,37)+0,25*(0,6*2+2,37)		12,207			
VV			"106"2,1*(3,925*2+3,6*2)-(0,8*1,97)		30,029			
VV			"117"2,0*(3,345+4,755+4)+0,25*(2,37+1,0*2)-(0,6*1,97+2,37*1,0)		21,150			
VV			"118,119,120"2,0*(11,8+7,2+4+8,445+11,7)+0,25*(2,37*4+1,0*8)-(0,7*1,97+0,6*1,97+0,6*1,97)		85,632			
VV			Mezisoučet		160,471			
VV			160,471*0,05		8,024			
VV			Součet		168,495			

D	997		Přesun sutě				630 384,52	
111	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	193,597	458,00	88 667,43	CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

VV			"stavební práce"192,397		192,397			
VV			"přípočet pro ÚT+ZTI"1,2		1,200			
VV			Mezisoučet		193,597			
112	K	997013311	Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	3,000	5 874,00	17 622,00	CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře.

VV			3		3,000			
113	K	997013321	Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311	m	42,000	1 236,00	51 912,00	CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře.

VV			3,0*14		42,000			
114	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	193,597	894,00	173 075,72	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"114"0,2*(2,455*2+3,62*2-0,9)		2,250			
VV			"104"0,2*(2,935*2+1,445*2)-(0,8*0,2)		1,592			
VV			"115"0,2*(3,345*2+5,62*2)-(0,6*0,2)		3,406			
VV			"116"0,2*(2,85*2+2,65*2)-(0,6*0,2)		1,660			
VV			"117"0,2*(11,11*2+12*2+3,5*2+0,15*1,5*2+2,88*2+0,5*4+0,2*2,6*2+2*2+0,15*2+0,6*2+2*2+0,15*2+0,8*2+0,15)		15,382			
VV			-(0,6*0,2+0,8*0,2+2,3*0,2+1,5*0,2)		-1,100			
VV			"119"0,2*(3,6*2+3,5*2)-(0,8*0,2)		2,800			
VV			"122"0,2*(3,2*2+1,6*4+1,905*2+0,9*4)+0,2*(0,655*2)-(0,7*0,2*4+0,8*0,2)		3,584			
VV			"123"0,2*(3,2*2+1,6*4+1,905*2+0,9*4)+0,2*(0,655*2)-(0,7*0,2*4+0,8*0,2)		3,584			
VV			"přípočet na výšku obkladu (umavadla,mycí prostory)"(2,2-0,2)*(0,6*2+0,6*6+1,905*2+3,5+3,4+0,9+1,5+2,4+0,6)		41,820			
VV			Mezisoučet		75,748			
VV			75,748*0,05		3,787			
VV			Součet		79,535			
125	K	711499095	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní Příplatek k ceně za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami - 9095 až - 9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.					
VV			"doplnění v 1.pp 010"1,0		1,000			
126	K	711499097	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní Příplatek k ceně za plochu do 10 m2 NAIP, pryžemi nebo termoplasty	m2	1,000	12,00	12,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.					
VV			"doplnění v 1.pp 010"1,0		1,000			
127	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,278	120,00	513,36	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
118	K	71131811	Odstavení izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	351,550	187,00	65 739,85	CS ÚRS 2017 01

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev. "1.pp-pro střešní svod-podkladní mazanina"1 Mezisoučet "121"350,55 350,550 350,550 Součet Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V natěrem penetračním					
119	K	711411001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V natěrem penetračním	m2	584,190	19,00	11 099,61	CS ÚRS 2017 01

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. "viz.podlahy"D1+D2+D3+P2+P3 "doplnění v 1.pp 010"1,0 Mezisoučet lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg 584,19*0,00035 Přepočtené koeficientem množství 584,190 0,204					
120	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,204	39 562,00	8 070,65	CS ÚRS 2017 01
121	K	711441559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	584,190	45,00	26 288,55	CS ÚRS 2017 01

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. "viz.podlahy"D1+D2+D3+P2+P3 "doplnění v 1.pp 010"1,0 Mezisoučet pás těžký asfaltovaný G 200 S40 584,19*1,15 Přepočtené koeficientem množství 671,819 121,00					
122	M	628331590	pás těžký asfaltovaný G 200 S40	m2	671,819	121,00	81 290,10	CS ÚRS 2017 01
123	K	711493-01	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná natěrová vč.penetrace a výztužné sítě	m2	101,960	254,00	25 897,84	

VV			"viz.podlahy"D1+D2+D3+D5 Mezisoučet 97,105*0,05 Součet Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá vč.penetrace a výztužné sítě					
124	K	711493-02	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá vč.penetrace a výztužné sítě	m2	79,535	265,00	21 076,78	
VV			"vytážení na stěny 0,2m" "106"0,2*(1,4*2+0,6*2+0,4*2-0,95)					

136	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	t	0,964	2 659,00	2 563,28	CS ÚRS 2017 01
VV			841,09*1,04 Přepočtené koeficientem množství		874,734			
VV			Mezisoučet		841,090			
VV			P2+P3*2		841,090			
VV			"extrud.polyst.tl.30mm"					
135	M	283763610	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch 1250 x 600	m2	874,734	132,00	115 464,89	CS ÚRS 2017 01
VV			92,65*1,02 Přepočtené koeficientem množství		94,503			
VV			Mezisoučet		92,650			
VV			D1+D2+D3		92,650			
VV			"extrud.polyst.tl.50mm"					
134	M	283763660	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch 1250 x 600	m2	94,503	211,00	19 940,13	CS ÚRS 2017 01
VV			Součet		933,740			
VV			Mezisoučet		841,090			
VV			"pro P3 ve dvou vrstvách"P3*2		701,100			
VV			P2		139,990			
VV			"extrud.polyst.tl.30mm"					
VV			Mezisoučet		92,650			
VV			D1+D2+D3		92,650			
VV			"extrud.polyst.tl.50mm"					
VV			"viz.podlahy"					
PSC			1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
			Poznámka k souboru cen:					
133	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě	m2	933,740	16,00	14 939,84	CS ÚRS 2017 01
VV			Mezisoučet		570,460			
VV			"1.pp-pro střešní svod-potěr v podlaze"1		1,000			
VV			"stáv.PVC-121"351,45		351,450			
VV			"stáv.terac.dlažba"44,03		44,030			
VV			"stáv.ker.dlažba"173,98		173,980			
VV			"stáv.skladby podlah"					
PSC			1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
132	K	713120821	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	570,460	189,00	107 816,94	CS ÚRS 2017 01
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

128	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,278	132,00	564,70	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	713	Izolace tepelné	301 425,43
129	K	713110811	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

VV			"viz.stáv.stav.-121-podhled dř."351,45		351,450			
130	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	8,619	19,00	163,76	CS ÚRS 2017 01
VV			"viz.statika-na dobetonávávce stropu nad 1.pp"					
VV			6,2*1,0		6,200			
VV			"pro dobetonování stropu ve výtah.šachtě-50mm nad vlnu"2,15*1,125		2,419			
VV			Mezisoučet		8,619			
131	M	283763830	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností 1250 x 600 x 120 mm	m2	8,791	621,00	5 459,21	CS ÚRS 2017 01
VV			8,619*1,02 Přepočtené koeficientem množství		8,791			

142	K	714123001	na rošt viditelný	m2	12,960	321,00	4 160,16	CS ÚRS 2017 01
76,72*1,05 Přepočtené koeficientem množství								
141	M	590362530	rástr nosný pro kazetové minerální podhledy obvodová lišta H=22 pozinkovaná	m	80,556	22,00	1 772,23	CS ÚRS 2017 01
76,720								

PSC								
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelu, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964. 4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti, apod. 5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro zdivo na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod. určených např. pro zdivo na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod. 121"23,68*2+14,68*2								
140	K	714121041	Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou	m	76,720	65,29	5 009,05	CS ÚRS 2017 01
350,55*1,05 Přepočtené koeficientem množství								
368,078								

P								
Poznámka k položce: Specifikační systém se součinělem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 aw=1,00, ap 125Hz=0,40. Obsah CO2 max 2,5 Kg CO2 equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Klasifikační systém dle obsahu těžkých organických sloučenin (Fracouzská emisní třída VOC) ISO 16000-6, třída VOC A+. Panely mají celoplošně natřenou boční hranu, zapuštěnou 7 mm pod rástr, celková tloušťka panelu 15mm a rozměrem panelu 1200x600 mm. Nosný rošt je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého prostředí s protikorozní ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. Hmotnost celkové konstrukce je do 3 kg/m2. Panely mají nehořlavé jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 dle EN 13501-1. Viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě 500 nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světlá odrazivost 84%. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovitěnou tkaninou. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Udržba systému je možná pomocí vysávací nebo lydením čištění za mokra.								
PČ Typ								
Kód								
Popis								
MJ								
Množství								
J.cena [CZK]								
Cena celkem [CZK]								
Cenová soustava								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
137	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,964	659,00	635,28	CS ÚRS 2017 01

PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								

D		714	Akustická a protiotřesová opatření		235 465,71			
138	K	714121012	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný	m2	350,550	120,00	42 066,00	CS ÚRS 2017 01

PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964. 4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti, apod. 5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro zdivo na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod.								
VV		"akustický podhled -viz.nový stav 1.np-č.m.121"			350,550			
139	M	5903607-01	panel akustický 600x1200x15mm-plný popis viz.TZ	m2	368,078	458,00	168 579,72	

145	K	998714181	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,001	126,00	126,13 CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-----------------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

144	K	998714101	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,001	321,00	321,32 CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-----------------------

12,96*1,05 Přepočtené koeficientem množství
13,608
P
Nárazuvzdorný akustický stěnový obklad s tloušťkou panelu 40mm a rozměrem panelu (2700x1200 mm). Každý panel je pevně zajištěn po celém obvodu panelu U profílem, třída nárazu-odolnosti EN 13964. Mezi panely je umístěn T profil pro jejich zajištění proti vypadnutí. Celý systémový rošt je vyrobený z galvanizované oceli s barevnou povrchovou úpravou. Hmotnost celkové konstrukce je cca 4 kg/m². Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Viditelný povrch panelu je pokryt nárazuvzdornou silnou tkaninou ze skelných vláken v barvě bílá 085. Nejvyšší barevný vzorek NCS: S 1002-Y. Světelná odrazivost povrchu je 78%. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovlákennou tkaninou. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30 °C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo týdenním čištění za mokra. Obsah CO2 je 3,97 Kg CO2 equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804.

Poznámka k položce:
Specifikace produktu Ecophon Akusto Wall A Super G - U obvodový profil, T profil mezi kazety

143	M	5903618-01	Nárazuvzdorný akustický stěnový obklad 600x2700x40mm-plný popis viz. TZ	m2	13,608	987,00	13 431,10
-----	---	------------	---	----	--------	--------	-----------

"akustický stěnový obklad-viz.nový stav 1.p-č.m.121"(2,7*1,2)*4
12,960
PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelu, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Zvláště lze stanovit ve výši 5%. 3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelu nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do třídy dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964. 4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod. 5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro zdivo na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				9 992,64	
146	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	26,000	5,00	130,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž plstěných pásů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-18 Demontáž plstěných pásů z trub, části B 02.					
VV			"dešťové svody"26		26,000			
147	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	6,000	231,00	1 386,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"dešťové svody"6		6,000			
148	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100	m	26,000	325,00	8 450,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
149	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,037	421,00	15,58	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
150	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,037	299,00	11,06	CS ÚRS 2017 01

155	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,008	1 025,00	8,20	CS ÚRS 2017 01
1,000								
154	K	764345323	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu střech s krytinou skladanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm	kus	1,000	598,00	598,00	CS ÚRS 2017 01
3,000								
153	K	764345322	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu střech s krytinou skladanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 75 do 100 mm	kus	3,000	489,00	1 467,00	CS ÚRS 2017 01
2,400								
152	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	2,400	165,29	396,70	CS ÚRS 2017 01

D 764								
Konstrukce klempířské								
2 475,17								
PSC			1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace z podlah; tyto se oceňují cenami částí B01 katalogu 800-713 izolace tepelné.					
VV			"podium vč.stupňů"					
VV			3,7*8,55					
VV			0,3*8,55*4					
VV			0,2*8,55*5					
VV			Mezisoučet					
VV			31,635					
VV			10,260					
VV			8,550					
VV			50,445					
D 762								
Konstrukce tesářské								
7 970,31								
151	K	762511887	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek dvouvrstevých lepených na pero a drážku, tloušťka desky přes 2x15 mm	m2	50,445	158,00	7 970,31	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
156	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,008	659,00	5,27	CS ÚRS 2017 01

PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	766		Konstrukce truhlářské				334 539,05	
157	K	766-201	201-Dveře vnitř.hl.pl.dř.s polodrážkou 800/1970mm HPL do stáv.zárubně,Rw-27dB,kování-závěs 3x na křídlo,zámek s vložkou,celoobvod.kování,klika-klika-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	5,000	6 235,00	31 175,00	

P			Poznámka k položce: VNITŘNÍ DVEŘE - OTOČNÉ MATERIÁL : RÁM ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, VÝPLŇ DTD DESKA, V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL SITUOVANÝCH DO KOUPELEN ZVÝŠENÝ VÝSKYT VLHKOSTI A VODY POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VYSOKTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 0,8 MM, OBOUSTRANNĚ, BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL DVEŘNÍ KOVÁNÍ : INTERIÉROVÉ ROZETOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, MATERIÁL NIKL SATÉN KATEGORIE KOVÁNÍ : TŘÍDA 3 - VYSOKÁ FREKVENCE POUŽITÍ S PŘEDPOKLADEM NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ ZÁMEK : CYLINDRICKÁ VLOŽKA OBOUSTRANNÁ, V SOULADU S DVEŘNÍM KOVÁNÍM, PROVEDENÍ LESKLÝ NIKL, POČET KLÍČŮ - 6 ks SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘNÍCH KŘÍDEL JE DODÁVKA A INSTALACE DVEŘNÍHO ZÁMKU, ZÁVĚSŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, MONTÁŽ DVEŘÍ JEJICH ÚPRAVA A SEŘÍZENÍ					
158	K	766-202	202-Dveře vnitř.hl.pl.dř.s polodrážkou 700/1970mm HPL do stáv.zárubně,Rw-27dB,kování-závěs 3x na křídlo,zámek s vložkou,celoobvod.kování,klika-klika-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	1,000	6 123,00	6 123,00	

162	K	766-206	206-Dveře vnitř.hl.pl.dř.s polodrážkou 600/1970mm HPL do stáv.zárubně,Rw-27dB,kování-závěs 3x na křídlo,zámek s vložkou,celoobvod.kování,klika-klika-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	1,000	6 231,00	6 231,00
-----	---	---------	--	----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:
VNITŘNÍ DVEŘE - OTOČNÉ
MATERIÁL : RÁM ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, VÝPLŇ DTD DESKA, V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL
SITUOVANÝCH DO KOUPELEN ZVÝŠENÝ VÝSKYT VLHKOSTI A VODY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VYSOKTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 0,8 MM, OBOUSTRANNĚ, BAREVNĚ
PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL
DVEŘNÍ KOVÁNÍ : INTERIÉROVÉ ROZETOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, MATERIÁL
NIKL SATĚN
KATEGORIE KOVÁNÍ : TŘÍDA 3 - VYSOKÁ FREKVENCE POUŽITÍ S PŘEDPOKLADEM NESPRÁVNÉHO
POUŽÍVÁNÍ
ZÁMEK : CYLINDRICKÁ VLOŽKA OBOUSTRANNÁ, V SOULADU S DVEŘNÍM KOVÁNÍM, PROVEDENÍ
LESKLÝ NIKL, POČET KLÍČŮ - 6 ks
SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘNÍCH KŘÍDEL JE DODÁVKA A INSTALACE DVEŘNÍHO ZÁMKU, ZÁVĚSŮ A
PŘÍSLUŠENSTVÍ, MONTÁŽ DVEŘÍ JEJICH ÚPRAVA A SERÍZENÍ

161	K	766-205	205-Dveře vnitř.hl.pl.dř.s polodrážkou 900/1970mm HPL do stáv.zárubně,Rw-27dB,kování-závěs 3x na křídlo,zámek s vložkou,celoobvod.kování,klika-klika-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	1,000	7 458,00	7 458,00
-----	---	---------	--	----	-------	----------	----------

Poznámka k položce:
VNITŘNÍ DVEŘE - OTOČNÉ
MATERIÁL : RÁM ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, VÝPLŇ DTD DESKA, V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL
SITUOVANÝCH DO KOUPELEN ZVÝŠENÝ VÝSKYT VLHKOSTI A VODY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VYSOKTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 0,8 MM, OBOUSTRANNĚ, BAREVNĚ
PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL
DVEŘNÍ KOVÁNÍ : INTERIÉROVÉ ROZETOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, MATERIÁL
NIKL SATĚN
KATEGORIE KOVÁNÍ : TŘÍDA 3 - VYSOKÁ FREKVENCE POUŽITÍ S PŘEDPOKLADEM NESPRÁVNÉHO
POUŽÍVÁNÍ
ZÁMEK : CYLINDRICKÁ VLOŽKA OBOUSTRANNÁ, V SOULADU S DVEŘNÍM KOVÁNÍM, PROVEDENÍ
LESKLÝ NIKL, POČET KLÍČŮ - 6 ks
SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘNÍCH KŘÍDEL JE DODÁVKA A INSTALACE DVEŘNÍHO ZÁMKU, ZÁVĚSŮ A
PŘÍSLUŠENSTVÍ, MONTÁŽ DVEŘÍ JEJICH ÚPRAVA A SERÍZENÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

P
Poznámka k položce:
VNITŘNÍ DVEŘE - OTOČNÉ
MATERIÁL : RÁM ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, VÝPLŇ DTD DESKA, V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL
SITUOVANÝCH DO KOUPELEN ZVÝŠENÝ VÝSKYT VLHKOSTI A VODY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VYSOKTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 0,8 MM, OBOUSTRANNĚ, BAREVNĚ
PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL
DVEŘNÍ KOVÁNÍ : INTERIÉROVÉ ROZETOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, MATERIÁL
NIKL SATĚN
KATEGORIE KOVÁNÍ : TŘÍDA 3 - VYSOKÁ FREKVENCE POUŽITÍ S PŘEDPOKLADEM NESPRÁVNÉHO
POUŽÍVÁNÍ
ZÁMEK : CYLINDRICKÁ VLOŽKA OBOUSTRANNÁ, V SOULADU S DVEŘNÍM KOVÁNÍM, PROVEDENÍ
LESKLÝ NIKL, POČET KLÍČŮ - 6 ks
SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘNÍCH KŘÍDEL JE DODÁVKA A INSTALACE DVEŘNÍHO ZÁMKU, ZÁVĚSŮ A
PŘÍSLUŠENSTVÍ, MONTÁŽ DVEŘÍ JEJICH ÚPRAVA A SERÍZENÍ

159	K	766-203	203-Dveře vnitř.hl.pl.dř.s polodrážkou 900/1970mm HPL vč.oc.zárubně do zdi tl.150mm s nátěrem,Rw-27dB,kování-závěs 3x na křídlo,zámek s vložkou,celoobvod.kování,klika-klika-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	3,000	10 236,00	30 708,00	
-----	---	---------	--	----	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
VNITŘNÍ DVEŘE - OTOČNÉ
MATERIÁL : RÁM ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, VÝPLŇ DTD DESKA, V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL
SITUOVANÝCH DO KOUPELEN ZVÝŠENÝ VÝSKYT VLHKOSTI A VODY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VYSOKTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 0,8 MM, OBOUSTRANNĚ, BAREVNĚ
PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL
DVEŘNÍ KOVÁNÍ : INTERIÉROVÉ ROZETOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, MATERIÁL
NIKL SATĚN
KATEGORIE KOVÁNÍ : TŘÍDA 3 - VYSOKÁ FREKVENCE POUŽITÍ S PŘEDPOKLADEM NESPRÁVNÉHO
POUŽÍVÁNÍ
ZÁMEK : CYLINDRICKÁ VLOŽKA OBOUSTRANNÁ, V SOULADU S DVEŘNÍM KOVÁNÍM, PROVEDENÍ
LESKLÝ NIKL, POČET KLÍČŮ - 6 ks
SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘNÍCH KŘÍDEL JE DODÁVKA A INSTALACE DVEŘNÍHO ZÁMKU, ZÁVĚSŮ A
PŘÍSLUŠENSTVÍ, MONTÁŽ DVEŘÍ JEJICH ÚPRAVA A SERÍZENÍ

160	K	766-204	204-Dveře vnitř.hl.pl.dř.s polodrážkou 800/1970mm HPL vč.oc.zárubně do zdi tl.150mm s nátěrem,Rw-27dB,kování-závěs 3x na křídlo,zámek s vložkou,celoobvod.kování,klika-klika-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	1,000	10 258,00	10 258,00	
-----	---	---------	--	----	-------	-----------	-----------	--

164	K	766-208	208-Dveře vnitř.hl.pl.dř.s polodrážkou dvoukř.1400/1970mm HPL vč.oc.zárubně do zdi tl.150mm s nátěrem,Rw-27dB,kování-závěs 3x na křídlo,zámek s vložkou,celoobvod.kování,klíka-klíka-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	3,000	14 587,00	43 761,00
-----	---	---------	--	----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:
VNITŘNÍ DVEŘE - OTOČNÉ
MATERIÁL : RÁM ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, VÝPLŇ DTD DESKA, V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL SITUOVANÝCH DO KOUPELEN ZVÝŠENÝ VÝSKYT VLHKOSTI A VODY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VYSOKTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 0,8 MM, OBOUSTRANNĚ, BAREVNĚ
PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL
DVEŘNÍ KOVÁNÍ : INTERIÉROVÉ ROZETOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, MATERIÁL NIKL SATÉN
KATEGORIE KOVÁNÍ : TŘÍDA 3 - VYSOKÁ FREKVENCE POUŽITÍ S PŘEDPOKLADEM NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ
ZÁMEK : CYLINDRICKÁ VLOŽKA OBOUSTRANNÁ, V SOULADU S DVEŘNÍM KOVÁNÍM, PROVEDENÍ LESKLÝ NIKL, POČET KLÍČŮ - 6 ks
SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘNÍCH KŘÍDEL JE DODÁVKA A INSTALACE DVEŘNÍHO ZÁMKU, ZÁVĚSŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, MONTÁŽ DVEŘÍ JEJICH ÚPRAVA A SEŘÍZENÍ

SAMOZAVÍRAČ : PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, KLUZNÁ VODÍČÍ LIŠTA, NASTAVITELNÉ FUNKCE- NASTAVITELNÉ FUNKCE - SÍLA ZAVÍRÁNÍ, TLUMENÍ OTEVÍRÁNÍ, RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ, ZPOZDĚNÍ ZAVÍRÁNÍ.

163	K	766-207	207-Dveře vnitř.hl.pl.dř.s polodrážkou 900/1970mm HPL vč.oc.zárubně do zdi tl.150mm s nátěrem,Rw-27dB,kování-závěs 3x na křídlo,zámek s vložkou,celoobvod.kování,klíka-klíka,EW 30DP3-C -D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	1,000	13 265,00	13 265,00
-----	---	---------	--	----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:
VNITŘNÍ DVEŘE - OTOČNÉ
MATERIÁL : RÁM ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, VÝPLŇ DTD DESKA, V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL SITUOVANÝCH DO KOUPELEN ZVÝŠENÝ VÝSKYT VLHKOSTI A VODY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VYSOKTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 0,8 MM, OBOUSTRANNĚ, BAREVNĚ
PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL
DVEŘNÍ KOVÁNÍ : INTERIÉROVÉ ROZETOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, MATERIÁL NIKL SATÉN
KATEGORIE KOVÁNÍ : TŘÍDA 3 - VYSOKÁ FREKVENCE POUŽITÍ S PŘEDPOKLADEM NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ
ZÁMEK : CYLINDRICKÁ VLOŽKA OBOUSTRANNÁ, V SOULADU S DVEŘNÍM KOVÁNÍM, PROVEDENÍ LESKLÝ NIKL, POČET KLÍČŮ - 6 ks
SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘNÍCH KŘÍDEL JE DODÁVKA A INSTALACE DVEŘNÍHO ZÁMKU, ZÁVĚSŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, MONTÁŽ DVEŘÍ JEJICH ÚPRAVA A SEŘÍZENÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
VNITŘNÍ DVEŘE - OTOČNÉ
MATERIÁL : RÁM ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, VÝPLŇ DTD DESKA, V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL SITUOVANÝCH DO KOUPELEN ZVÝŠENÝ VÝSKYT VLHKOSTI A VODY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VYSOKTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 0,8 MM, OBOUSTRANNĚ, BAREVNĚ
PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL
DVEŘNÍ KOVÁNÍ : INTERIÉROVÉ ROZETOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, MATERIÁL NIKL SATÉN
KATEGORIE KOVÁNÍ : TŘÍDA 3 - VYSOKÁ FREKVENCE POUŽITÍ S PŘEDPOKLADEM NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ
ZÁMEK : CYLINDRICKÁ VLOŽKA OBOUSTRANNÁ, V SOULADU S DVEŘNÍM KOVÁNÍM, PROVEDENÍ LESKLÝ NIKL, POČET KLÍČŮ - 6 ks
SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘNÍCH KŘÍDEL JE DODÁVKA A INSTALACE DVEŘNÍHO ZÁMKU, ZÁVĚSŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, MONTÁŽ DVEŘÍ JEJICH ÚPRAVA A SEŘÍZENÍ

165	K	766-209	209-Dveře vnitř.hl.pl.dř.s polodrážkou 900/1970mm HPL vč.oc.zárubně do zdi tl.150mm s nátěrem,Rw-27dB,kování-závěs 3x na křídlo,zámek s vložkou,celoobvod.kování,klíka-klíka,EW 30DP3-C -D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	1,000	14 587,00	14 587,00	
-----	---	---------	--	----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
VNITŘNÍ DVEŘE - OTOČNÉ
MATERIÁL : RÁM ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, VÝPLŇ DTD DESKA, V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL SITUOVANÝCH DO KOUPELEN ZVÝŠENÝ VÝSKYT VLHKOSTI A VODY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VYSOKTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 0,8 MM, OBOUSTRANNĚ, BAREVNĚ
PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL
DVEŘNÍ KOVÁNÍ : INTERIÉROVÉ ROZETOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, MATERIÁL NIKL SATÉN
KATEGORIE KOVÁNÍ : TŘÍDA 3 - VYSOKÁ FREKVENCE POUŽITÍ S PŘEDPOKLADEM NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ
ZÁMEK : CYLINDRICKÁ VLOŽKA OBOUSTRANNÁ, V SOULADU S DVEŘNÍM KOVÁNÍM, PROVEDENÍ LESKLÝ NIKL, POČET KLÍČŮ - 6 ks
SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘNÍCH KŘÍDEL JE DODÁVKA A INSTALACE DVEŘNÍHO ZÁMKU, ZÁVĚSŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, MONTÁŽ DVEŘÍ JEJICH ÚPRAVA A SEŘÍZENÍ

SAMOZAVÍRAČ : PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, KLUZNÁ VODÍČÍ LIŠTA, NASTAVITELNÉ FUNKCE- NASTAVITELNÉ FUNKCE - SÍLA ZAVÍRÁNÍ, TLUMENÍ OTEVÍRÁNÍ, RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ, ZPOZDĚNÍ ZAVÍRÁNÍ.

166	K	766-210	210-Dveře vnitř.hl.pl.dř.s polodrážkou 800/1970mm HPL vč.oc.zárubně do zdi tl.150mm s nátěrem,Rw-27dB,kování-závěs 3x na křídlo,zámek s vložkou,celoobvod.kování,klíka-klíka-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	2,000	9 874,00	19 748,00	
-----	---	---------	--	----	-------	----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	766416232	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými dyhovanými, plochy přes 0,60 do 1,50 m2	m2	16,354	236,00	3 859,54	CS ÚRS 2017 01
	PSC		1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přířrůbování soklu. 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou - 7211. 3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavešený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje individuálně.					
	VV		"viz. interier č.m. 121"		8,704			
	VV		"stěna" 0,85*14,86-0,85*(0,82+2,3+1,5)		7,650			
	VV		"pult" 0,85*(2,4+0,6+6)		16,354			
	VV		Mezísoučet					
171	M	6062114-01	HPL laminát-dekor dub Nebraska přírodní tl 18 mm	m2	17,989	512,00	9 210,37	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: viz. interier - pohled na stěnu (lamino DTDL Egger H3331 ST10 Dub Nebraska přírodní) Technické označení lamino - dřevotřísková laminovaná deska Klasifikace P2 - všeobecné použití pro suché prostředí Emisní třída E1 - koncentrace formaldehydu pod 0,1 ppm Nosný materiál Dřevotřísková deska					
172	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	114,080	32,00	3 650,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		16,354*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					
	PSC		1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přířrůbování soklu. 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou - 7211. 3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavešený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje individuálně.					
	VV		"pod HPL obklad stěn"		42,500			
	VV		"svislý" 0,85*(30+20)		71,580			
	VV		"vodorovný" 3*(14,86+9,0)		114,080			
	VV		Mezísoučet					
173	M	605141130	Fezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	0,301	5 623,00	1 692,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		114,08*0,04*0,06					
	VV		0,274*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		0,301			
	VV		"viz. stěav. stav. -121" 351,45	m2	351,450	148,00	52 014,60	CS ÚRS 2017 01
175	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	351,450			
	VV		"viz. stěav. stav. -121" 351,45					
	VV		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2017 01
176	K	766441821	"viz. bourání"					
	VV		"1. pp1"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:
VNITŘNÍ DVEŘE - OTOČNÉ
MATERIÁL : RÁM ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, VÝPLŇ DTD DESKA, V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL
SITUOVANÝCH DO KOUBELEN ZVÝŠENÝ VÝSKYT VLHKOSTI A VODY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VYSOKTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 0,8 MM, OBOUSTRANNĚ, BAREVNĚ
PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL
DVEŘNÍ KOVÁNÍ : INTERIÉROVÉ ROZETOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, MATERIÁL
NIKL SATĚN
KATEGORIE KOVÁNÍ : TŘÍDA 3 - VYSOKÁ FREKVENCE POUŽITÍ S PŘEDPOKLADEM NESPRÁVNÉHO
POUŽITÍ
ZÁMEK : CYLINDRICKÁ VLOŽKA OBOUSTRANNÁ, V SOULADU S DVEŘNÍM KOVÁNÍM, PROVEDENÍ
LESKLÝ NIKL, POČET KLÍČŮ - 6 ks
SOUCÁSTÍ DODÁVKY DVEŘNÍCH KŘÍDEL JE DODÁVKA A INSTALACE DVEŘNÍHO ZÁMKU, ZÁVĚSŮ A
PŘÍSLUŠENSTVÍ, MONTÁŽ DVEŘÍ JEJICH ÚPRAVA A SERŽENÍ

167	K	766-211	211-Dveře vnitř.hl.pl.dř.s polodrážkou 700/1970mm HPL vč.oc.zárubně do zdi tl.100mm s nátěrem,Rw-27dB,kování-závěs 3x na křídlo,zámek mechanický s knoflíkem (WC klíčka),celoobvod.kování,klíka-klíka-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	4,000	6 589,00	26 356,00	
-----	---	---------	---	----	-------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:
VNITŘNÍ DVEŘE - OTOČNÉ
MATERIÁL : RÁM ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, VÝPLŇ DTD DESKA, V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL
SITUOVANÝCH DO KOUPELEN ZVÝŠENÝ VÝSKYT VLHKOSTI A VODY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA : VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 0,8 MM, OBOUSTRANNĚ, BAREVNĚ
PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL
DVEŘNÍ KOVÁNÍ : INTERIÉROVÉ ROZETOVÉ DVEŘNÍ KOVÁNÍ, PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU, MATERIÁL
NIKL SATĚN
KATEGORIE KOVÁNÍ : TŘÍDA 3 - VYSOKÁ FREKVENCE POUŽITÍ S PŘEDPOKLADEM NESPRÁVNÉHO
POUŽÍVÁNÍ
ZÁMEK : CYLINDRICKÁ VLOŽKA OBOUSTRANNÁ, V SOULADU S DVEŘNÍM KOVÁNÍM, PROVEDENÍ
LESKLÝ NIKL, POČET KLÍČŮ - 6 ks
SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘNÍCH KŘÍDEL JE DODÁVKA A INSTALACE DVEŘNÍHO ZÁMKU, ZÁVĚSŮ A
PŘÍSLUŠENSTVÍ, MONTÁŽ DVEŘÍ JEJICH ÚPRAVA A SEŘÍZENÍ

168	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	24,837	10,00	248,37	CS ÚRS 2017 01
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.						
	VV	"viz.stáv.stav. -121*2,35*14,7-(0,82*1,26+0,82*2,03+1,48*1,2+0,82*2,03+2,975*1,2)			24,837			
169	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	24,837	2,00	49,67	CS ÚRS 2017 01
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.						
	VV	"viz.stáv.stav. -121*2,35*14,7-(0,82*1,26+0,82*2,03+1,48*1,2+0,82*2,03+2,975*1,2)			24,837			

181	K	767-101	101-Vnitř.celoproskl.AL stěna 2970/3300mm s dvoukř.dvěřmi 1800/2100mm+pevný nadsvětlik,zaskleno bezp.sklem,bezp.zámek,kování,madla,dle vyhl.398/2009,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	95 000,00	95 000,00	232 435,60
-----	---	---------	---	----	-------	-----------	-----------	------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun proveděný bez použití mechanizace, tj. za zřízeních podminek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

180	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2 563,000	0,89	2 281,07	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------	----------------

PSC
1. Ceny - 1931 a - 1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.
"1.pp"1
"1.np"16
Součet
1,000
16,000
17,000

179	K	766691914	Ostatní práce vyřešení nebo zavešení křidel s případným uložení a opětovným zavešením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	17,000	15,00	255,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------	----------------

178	M	6141820-01	lišta ukončovací dřevěná dub 25x25 mm vč.laku	m	16,874	152,00	2 564,85	
	VV		15,34*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		16,874			
	VV		"ukončení obkladu stěny z HPL"					
	VV		"stěna"14,86+0,85*6-(0,82+2,3+1,5)					
			1. V ceně -2100 není započteno olišťování; toto olišťování se oceňuje cenou 766 69-9761 až -9763					
			Překrytí spdr stěn lištou.					

177	K	766496100	Ostatní práce ukončení koncových hran plochy obložení dýhováním, šířky do 20 mm	m	15,340	165,00	2 531,10	CS ÚRS 2017 01
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

P
Poznámka k položce:
Sestava fixní interiérové prosklené stěny s dvoukřídlymi dveřmi je navržena z hliníkových profilů systému Schüco typ : AWS 65.NI s dvoukřídlymi vchodovými dveřmi uprostřed, bočními díly po stranách a nadsvětlikem fixně zasklenými o celkovém rozměru (2970 x 3300 mm). Členění, způsob otírání je dle výpisu prvků v PD .
Zasklení ve fixní části i ve dveřích je dle požadavku projektu navrženo jednoduchým sklem bezpečnostním vrstveným (VSG) o složení 4.4.2. Na prosklení bude provedeno značení pro slabozraké dle vyhl. 398/2009 Sb.
Povrchová úprava AL profilů oken a dveří :
Povrchová úprava AL profilů Schüco je realizována v lakovně firmy Schüco (držitel certifikátu GSB) práškovou vypalovací barvou v odstínech RAL 9006.
Druh a parametry zasklení :
Pro zasklení prosklené stěny je navrženo jednoduché sklo bezpečnostní vrstvené (VSG) o složení např. 4.4.2. - bude upřesněna dodavatelem zasklení dle statického výpočtu.
Kování a příslušenství :
Dle popisu na výpisu prvků (viz. položka 101), navrženo je Schüco systémové kování dle hmotnosti křídla vč. dimenze AL profilů na základě hodnot určených výpočtovým a návrhovým programem SchüCal, na křídlech klika / klika, systém generálního klíče, koordinátor zavírání a systémové samozavírače Schüco integrované (např. č. 266 066). Dle požadavku kování bezpečnostní (tř. RC2).

182	K	767-102	102-Vnitř.AL lamelová roleta 2300/2050mm,oc.dvoustěnný plášť s polyuret.jádrem tl.40mm,RAL9006,vč.mot.el.ovl.pohonu,horní kastlík z lakovaného AL plechu vč.vodicích AL lak.lišt s gumovou vložkou s kartáčkem,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	31 000,00	31 000,00	
183	K	767-103	103-Vnitř.AL lamelová roleta 1500/2050mm,oc.dvoustěnný plášť s polyuret.jádrem tl.40mm,RAL9006,vč.mot.el.ovl.pohonu,horní kastlík z lakovaného AL plechu vč.vodicích AL lak.lišt s gumovou vložkou s kartáčkem,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	
184	K	767-104	104-Lemování rohů v místě nízkých dělicích stěn ve varně pod obkladem dl.1,5m vč.kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečnick a schema)	ks	18,000	350,00	6 300,00	
185	K	767-105	105-Podlahový rošt ve varně nerez.provedení rozměr 1000x300mm,syst.osazení-montáž (plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
P Poznámka k položce: dodávka roštů viz.soupis technologie kuchyně								
186	K	767-106	106-Podlahový rošt ve varně nerez.provedení rozměr 1500x300mm,syst.osazení-montáž(plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
P Poznámka k položce: dodávka roštů viz.soupis technologie kuchyně								
187	K	767-107	107-Podlahový rošt ve varně nerez.provedení rozměr 1600x300mm,syst.osazení-montáž (plný popis viz.výpis zámečnick)	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	

192	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				%	1 500,000	1,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"oc.k-ce podla vč.zabradlí"400				400,000				
PSC			1. Ceními nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupky, kolejniče, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.								
			Poznámka k souboru cen:								

191	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg				kg	400,000	156,00	62 400,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"Iemování dř.obkladu stěny a putlu"				1,024				
VV			"stěna"0,1*14,86-0,1*(0,82+2,3+1,5)				0,900				
VV			"put"0,1*(2,4+0,6+6)				0,900				
VV			Mezisoučet				1,924				
VV			"Iemování čela podhledu nad putlem"								
VV			"aplice na podhled"0,3*(6,5+2,8)				2,790				
VV			Mezisoučet				2,790				
VV							2,790				
VV			Součet				4,714				
VV			4,714*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"				4,950				

190	M	1388010-01	Plech tl. 1 mm opatřený komaxitovou barvou RAL 7016				m2	4,950	740,00	3 663,00	CS ÚRS 2017 01
	VV							28,540			
	VV							9,300			
	VV							9,300			
	VV							9,300			
	VV							19,240			
	VV							9,000			
	VV							10,240			
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: dodávka roštu viz.soupis technologie kuchyně								
188	K	767-108	108-Podlahový rošt ve varné nerez,provedení rozměr 600x300mm,syst.osazení-montáž(plný popis viz.výpis zámečník)	ks	1,000	950,00	950,00	
P								
Poznámka k položce: dodávka roštu viz.soupis technologie kuchyně								
189	K	7674231-01	Montáž kovových obkladů lepených- montáž doplňků oplechování soklu	m	28,540	190,00	5 422,60	CS ÚRS 2017 01

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D		771	Podlahy z dlaždic				212 563,12	
193	K	771-01	Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem-pro ukončení soklíku-D+M	m	66,200	20,00	1 324,00	
P			Poznámka k položce: V místnostech bez obkladu je proveden sokl výšky 100 mm, ze stejného materiálu jako dlažba. Povedení bude nalepením soklové dlažby na jádrovou omítku. Z vrchu bude soklová dlažba ukončena ukončující nerezovou lištou.					
VV			"dtto ker.soklík+schodišťový"KS+KSS		66,200			
194	K	771-02	Izolace koutu-spár (styk dlažba-soklík alt.obklad) impregnovanými provazci	m	245,181	50,00	12 259,05	
VV			"dtto silikonování"245,181		245,181			
195	M	28376-01	provazec těsnící impregnovaný	m	257,440	7,00	1 802,08	
VV			245,181*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		257,440			
196	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 250 do 300 mm	m	23,760	210,00	4 989,60	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické - montáž částí A01.					
VV			"viz.podlahy D4"					
VV			"stupnice 124"2,97*8		23,760			
197	M	5976127-01	schodovka slinutá s protiskluzným rýhováním (barevná) 30 x 60 cm l. j.	kus	43,560	290,00	12 632,40	
VV			"stupnice (dl.600mm tzn.1,67ks /m)"23,76/0,6		39,600			
VV			39,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		43,560			
198	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliefovaných výšky přes 150 do 200 mm	m	26,730	100,00	2 673,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:	
PSC	1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické - montáž části A01.
VV	"viz.podlahy D4"
VV	"stupnice 124"2,97*9
	26,730

205	M	5976113-01	dlaždice keramické tl. 10mm protiskluzně-specifikace dle TZ	m2	83,870	541,00	45 373,67
VV			Součet		76,245		
VV	D5		Mezisoučet		4,455		
VV			"124-plocha mezi scodištěm a jídelnou"2,97*1,5		4,455		
VV			"D5"				
VV	D2		Mezisoučet		16,850		
VV			"104,119"4,17+12,68		16,850		
VV			"D2"				
VV	D1		Mezisoučet		54,940		
VV			"103,114,115,116"27,35+8,85+11,9+6,84		54,940		
VV			"D1"				
VV			"viz. nový stáv-podlahy"				
204	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo	m2	76,245	251,00	19 137,50
VV			2,376*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,614		
VV			"ker.soklik schodiště"KS*0,1		2,376		

Poznámka k položce:
Budou použity použité rozměry 200x200, 300x300, 400x400 mm dle výběru architekta v místě sociálních zařízeních, hlavní chodby atd. příp. barevné kombinace keramické dlažby, kladené v pravoúhlém rastru, nebo nakoso nebo v různých tvarových kombinacích. Slinuté glazované dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě max. odchylky 0,5% v rozměrech, přímosti, pravoúhlosti a rovinnosti lícních hran. Nasákavost max. 2,5%, pevnost v ohybu min. 40 Mpa, tvrdost 8-9, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s odolností glazury proti vzniku vlasových trhlin. Pro mokré provozy bude použita protiskluzná dlažba která musí splňovat stupeň protiskluznosti dle normy ČSN 74 45 07 R9 - koeficient tření za sucha 0,66, za mokra 0,62.
Kolísání odstínů, barev V3.
Dlažby budou rozměru 200x200, 300x300, 400x400, 300x600 mm apod., mrazuvzdorné, povrch saténově matný tl. 10 mm, budou lepené do malty (tmelu) s příslušným plastifikátorem a spárované barevnou hmotou odpovídající odstínu dlažby, nebo v barevnosti dle architekta.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
199	M	5976113-01	dlaždice keramické tl. 10mm protiskluzně-specifikace dle TZ	m2	5,881	541,00	3 181,62	

P
Poznámka k položce:
Budou použity použité rozměry 200x200, 300x300, 400x400 mm dle výběru architekta v místě sociálních zařízeních, hlavní chodby atd. příp. barevné kombinace keramické dlažby, kladené v pravoúhlém rastru, nebo nakoso nebo v různých tvarových kombinacích. Slinuté glazované dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě max. odchylky 0,5% v rozměrech, přímosti, pravoúhlosti a rovinnosti lícních hran. Nasákavost max. 2,5%, pevnost v ohybu min. 40 Mpa, tvrdost 8-9, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s odolností glazury proti vzniku vlasových trhlin. Pro mokré provozy bude použita protiskluzná dlažba která musí splňovat stupeň protiskluznosti dle normy ČSN 74 45 07 R9 - koeficient tření za sucha 0,66, za mokra 0,62.
Kolísání odstínů, barev V3.
Dlažby budou rozměru 200x200, 300x300, 400x400, 300x600 mm apod., mrazuvzdorné, povrch saténově matný tl. 10 mm, budou lepené do malty (tmelu) s příslušným plastifikátorem a spárované barevnou hmotou odpovídající odstínu dlažby, nebo v barevnosti dle architekta.

VV			"podstupnice"0,2*26,73		5,346			
VV			5,346*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,881			
200	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	41,607	50,00	2 080,35	CS ÚRS 2017 01
201	M	5976113-01	dlaždice keramické tl. 10mm protiskluzně-specifikace dle TZ	m2	4,668	541,00	2 525,39	

P
Poznámka k položce:
Budou použity použité rozměry 200x200, 300x300, 400x400 mm dle výběru architekta v místě sociálních zařízeních, hlavní chodby atd. příp. barevné kombinace keramické dlažby, kladené v pravoúhlém rastru, nebo nakoso nebo v různých tvarových kombinacích. Slinuté glazované dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě max. odchylky 0,5% v rozměrech, přímosti, pravoúhlosti a rovinnosti lícních hran. Nasákavost max. 2,5%, pevnost v ohybu min. 40 Mpa, tvrdost 8-9, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s odolností glazury proti vzniku vlasových trhlin. Pro mokré provozy bude použita protiskluzná dlažba která musí splňovat stupeň protiskluznosti dle normy ČSN 74 45 07 R9 - koeficient tření za sucha 0,66, za mokra 0,62.
Kolísání odstínů, barev V3.
Dlažby budou rozměru 200x200, 300x300, 400x400, 300x600 mm apod., mrazuvzdorné, povrch saténově matný tl. 10 mm, budou lepené do malty (tmelu) s příslušným plastifikátorem a spárované barevnou hmotou odpovídající odstínu dlažby, nebo v barevnosti dle architekta.

VV			KS*0,1		4,244			
VV			4,244*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,668			
202	K	771474133	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 90 do 120 mm	m	23,760	59,00	1 401,84	CS ÚRS 2017 01
VV			"schodiště 124"((0,2+0,3)*2,97*8)*2		23,760			
VV	KSS		Mezisoučet		23,760			
203	M	5976113-01	dlaždice keramické tl. 10mm protiskluzně-specifikace dle TZ	m2	2,614	541,00	1 414,17	

213	K	771591161	Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	116,050	12,00	1 392,60	CS ÚRS 2017 01
VV			Mezisoučet		245,181			
VV			"soklík"KS+KSS		66,200			
VV			"obklad"178,981		178,981			
VV			"styk dlažba-obklad (alt.soklík)"					
PSC			1. Množství měrných jednotek u ceny - 1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou - 1185 lze ocenit provedení více řezů na jednom kusu dlažby.					
			Poznámka k souboru cen:					

212	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	245,181	20,00	4 903,62	CS ÚRS 2017 01
VV			Součet		133,128			
VV			Mezisoučet		16,929			
VV			"podstupnice"0,2*26,73		5,346			
VV			"stupnice"23,76*0,3		7,128			
VV			"pro výtrov.stěrku D5"D5		4,455			
VV			"výtrov.stěrky"					
VV			Mezisoučet		6,620			
VV			"ker.soklík+schodišťový"KS*0,1+KSS*0,1		6,620			
VV			Mezisoučet		109,579			
VV			"podstupnice"0,2*26,73		5,346			
VV			"stupnice"23,76*0,3		7,128			
VV			"dtto ker.dlažba"D1+D2+D3+D5		97,105			
PSC			1. Množství měrných jednotek u ceny - 1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou - 1185 lze ocenit provedení více řezů na jednom kusu dlažby.					
			Poznámka k souboru cen:					

211	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	133,128	30,00	3 993,84	CS ÚRS 2017 01
VV			"dtto ker.soklík+schodišťový"KS+KSS		66,200			
210	K	7715911-01	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických	m	66,200	20,00	1 324,00	
VV			"11 setů do 1m2 plochy"D3*11		229,460			
VV			229,46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		252,406			
P			Typ produktu: mozaika - set 30x30 cm ks / karton 3 Rozměr (mm) 48 x 48 x 7 set / m2 11 Rozměr (cm) 5 x 5 m2 / karton 0,27 Rektifikace ano Barva oranžová (alt.červná) Povrch hladký, lesklý Odstínové kolísání V2 - malé odchylky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Budou použity použité rozměry 200x200, 300x300, 400x400 mm dle výběru architekta v místě sociálních zařízení, hlavní chodby atd. příp. barevné kombinace keramické dlažby, kladené v pravoúhlém rastru, nebo nakoso nebo v různých tvarových kombinacích. Slinuté glazované dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě max. odchylky 0,5% v rozměrech, přímosti, pravoúhlosti a rovinnosti lícních hran. Nasákavost max. 2,5%, pevnost v ohybu min. 40 Mpa, tvrdost 8-9, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s odolností glazury proti vzniku vlasových trhlin. Pro mokré provozy bude použita protiskluzná dlažba která musí splňovat stupeň protiskluznosti dle normy ČSN 74 45 07 R9 - koeficient tření za sucha 0,66, za mokra 0,62.
Kolísání odstínů, barev V3.
Dlažby budou rozměru 200x200, 300x300, 400x400, 300x600 mm apod., mrazuvzdorné, povrch saténově matný tl. 10 mm, budou lepené do malty (tmelu) s příslušným plastifikátorem a spárované barevnou hmotou odpovídající odstínu dlažby, nebo v barevnosti dle architekta.

VV			76,245*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		83,870			
206	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	8,625	5,00	43,13	CS ÚRS 2017 01
VV			"viz.nový stav"					
VV			4,17+2,97*1,5		8,625			
VV			Mezisoučet		8,625			
207	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	116,199	23,00	2 672,58	CS ÚRS 2017 01
VV			"dtto ker.dlažba"D1+D2+D3+D5		97,105			
VV			"stupnice"23,76*0,3		7,128			
VV			"podstupnice"0,2*26,73		5,346			
VV			Mezisoučet		109,579			
VV			"ker.soklík+schodišťový"KS*0,1+KSS*0,1		6,620			
VV			Mezisoučet		6,620			
VV			Součet		116,199			
208	K	771584111	Montáž podlah z mozaikových lepených flexibilním lepidlem keramických režných	m2	20,860	280,00	5 840,80	CS ÚRS 2017 01
VV			"viz.podlahy-mozaika (soc.zař.)"					
VV			"D3"					
VV			"122,123"10,52+10,34		20,860			
VV			Mezisoučet		20,860			
209	M	5976117-01	mozaika keramická 30 x 30 x 0,6 cm I. j.-specifikace viz.TZ	kus	252,406	240,00	60 577,44	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC		1. Množství měrných jednotek u ceny - 1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou - 1185 lze ocenit provedení více řezů na jednom kusu dlažby. "1.np"1*4+11*4+1,5*4+1,1+3,5+3,3+3,6 Mezisoučet 105,500 105,500 105,500 105,500 Součet					
VV	590541520	Profil dlaždic na ochranu dlaždic hliník (8 x 2500 mm)	m	127,655	23,00	2 936,07	CS ÚRS 2017 01
VV		116,05*1,1 Přepočtené koeficientem množství		127,655			
VV		16,05*1,1 Přepočtené koeficientem množství		15,400	15,00	231,00	CS ÚRS 2017 01
K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	15,400			
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny - 1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou - 1185 lze ocenit provedení více řezů na jednom kusu dlažby. "1.np"0,8*4+0,9*6+0,6+0,7+1+1,5 0,8*2 Mezisoučet 14*0,1 14*0,1 Součet					
VV	590541000	Profil přechodový s pohyblivým ramenem podlahový hliník, (8 x 20 x 2500mm)	m	16,940	231,00	3 913,14	CS ÚRS 2017 01
VV		15,4*1,1 Přepočtené koeficientem množství		16,940			
K	771591172	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany	m	26,730	23,00	614,79	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny - 1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou - 1185 lze ocenit provedení více řezů na jednom kusu dlažby. "schodiště 124"2,97*9 26,730					
VV	590541400	Profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel VZA, R 10 V 6 (2 x 1000 mm)	m	29,403	326,00	9 585,38	CS ÚRS 2017 01
VV		26,73*1,1 Přepočtené koeficientem množství		29,403			
K	771990112	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	4,455	162,00	721,71	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky. 4,455					
VV		"Vyrovnaní D5"D5					
K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,939	569,00	1 672,29	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznáмка k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičtým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
225	VV	K	"pro ker.obklad.schod.stupnic"(2,97*8)*3	m	71,280	80,190	80,99	CS ÚRS 2017 01
			Připrava podkladu vysátí schodišť podstupnic, výšky do 200 mm					
				m		80,190	1,01	
PSC			Poznáмка k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičtým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
226	VV	K	"pro ker.obklad.schod.podstupnic"(2,97*9)*3	m2	80,190	366,400	5 862,40	CS ÚRS 2017 01
			Připrava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 podlah					
				m2		366,400	16,00	
PSC			Poznáмка k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičtým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
						366,400		
						366,400		
	VV		"pro podlahy"P1+P3					
			Mezisoučet					
227	K		776121511					
			Připrava podkladu penetrace dvousložková podlah zábrana proti vlhkosti					
				m2		139,990	132,00	CS ÚRS 2017 01
						139,990		
VV			"pro podlahy"P2					
228	K		776141121					
			Připrava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
				m2		490,540	9 810,80	CS ÚRS 2017 01
						490,540		
						139,990		
PSC			Poznáмка k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičtým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Povrchy potěrů nejsou zpravidla zhotoveny v takové rovinnosti, aby na ně mohly být pokládány bez dodatečné povrchové úpravy podlahové krytiny, např. PVC, koberce a linolea. K povrchové úpravě se používají : tmely 0 - 3 mm, vyrovnávací hmoty 3 - 8 mm, nivelační hmoty 1 - 30 mm, stabilní správkové hmoty 1 - 50 mm. Tmely, nivelační a vyrovnávací hmoty mají vyplnit vadná místa, vyrovnat nerovnosti a odstranit výškové rozdíly, aby se pro následnou pokládku podlahové krytiny vytvořil vhodný rovnoměrně savý a rovný podklad. Potěry pro aplikaci tmelů, nivelačních a samonivelačních hmot musí svou kvalitou odpovídat doporučeným požadavkům, jsou bez trhlin, jsou dostatečně suché. Nanášení se provádí po smíchání v předepsaném poměru litím nebo tmelením pomocí vhodného nástroje (stěrky, ozubené stěrky atd.) na připravený podklad, ošetřený základním nátěrem.					
VV			"pro podlahy"P2+P3		490,540			
229	K	776141122	Připrava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	15,850	265,00	4 200,25	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
P			Poznámka k položce: Povrchy potěrů nejsou zpravidla zhotoveny v takové rovinnosti, aby na ně mohly být pokládány bez dodatečné povrchové úpravy podlahové krytiny, např. PVC, koberce a linolea. K povrchové úpravě se používají : tmely 0 - 3 mm, vyrovnávací hmoty 3 - 8 mm, nivelační hmoty 1 - 30 mm, stabilní správkové hmoty 1 - 50 mm. Tmely, nivelační a vyrovnávací hmoty mají vyplnit vadná místa, vyrovnat nerovnosti a odstranit výškové rozdíly, aby se pro následnou pokládku podlahové krytiny vytvořil vhodný rovnoměrně savý a rovný podklad. Potěry pro aplikaci tmelů, nivelačních a samonivelačních hmot musí svou kvalitou odpovídat doporučeným požadavkům, jsou bez trhlin, jsou dostatečně suché. Nanášení se provádí po smíchání v předepsaném poměru litím nebo tmelením pomocí vhodného nástroje (stěrky, ozubené stěrky atd.) na připravený podklad, ošetřený základním nátěrem.					
VV			"pro podlahy"P1		15,850			
230	K	776142111	Připrava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky do 300 mm do 3 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky	m	23,760	54,00	1 283,04	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
VV			"pro ker.obklad.schod.stupnic"2,97*8		23,760			
231	K	776143111	Připrava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky do 3 mm	m	26,730	32,06	856,96	CS ÚRS 2017 01

237	M	2841101-01	Homogenní vinylová podlahovina tl.3,0mm protiskluzná R12-specifikace viz. TZ	m2	168,038	789,00	132 581,98
VV			Mezisoučet		146,120		
VV			"vinyl protiskluzný R12"(51,7+9,6)*0,1		6,130		
VV			"117,118"122,19+17,8		139,990		
VV			"P2-protiskluzná"				
VV			"viz.nový stav-podlahy"				
236	K	776251311	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením 2-složkovým lepidlem z pásů	m2	146,120	120,00	17 534,40 CS ÚRS 2017 01
VV			374,765*1,15 Přepočtené koeficientem množství		430,980		
VV			Mezisoučet		374,765		
VV			"fabion akust.vinyl"(93,254-9,6)*0,1		8,365		
VV			P1+P3		366,400		

Poznámka k položce:
PVC - Jídelna - Forbo Sarlon 19 db - označení P3

- Akustické heterogenní PVC v rolích bez řetátu
- Celková tloušťka: 3,4 mm
- Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,67mm
- Šířka role: 2,0m
- Povrchová úprava: PUR
- Krojeová neprůzvučnost dle EN ISO 717-2: DLw 19 dB
- Hluková redukce v prostoru dle NF S 31-074: Ln,e,w <65 dB, Třída A
- Absorbce hluku dle EN ISO 354: aw=+- 0,05
- Odolnost vůči bodovému zatížení průměrná hodnota dle ISO 24343-1- 0,08mm
- Odolnost dle DIN: R 9
- Odolnost vůči otěru dle EN 660-2: Skupina T
- Třída zátěže: 34/42
- Rozměrová stálost dle ISO 23999/ EN424: < 0,1%
- Celkové emise TVOC za 28dní: <20 µg/m3
- Reakce na oheň dle EN 13501-1: Cfl - S1
- Světlostlost barev dle ISO 105-B02-metoda 3 - hodnota 7
- Dekor je plynule stínovaný dle NCS S 1060-Y10R / S 1080-Y50R

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
VV			"pro ker.obklad.schod.podstupnic"2,97*9		26,730			
232	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	367,300	20,00	7 346,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"viz.stáv.stav"					
VV			"101,102"7,02+8,83		15,850			
VV			"121"351,45		351,450			
VV			Mezisoučet		367,300			
233	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	379,793	39,00	14 811,93	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: vč.svař.šňůry Spojovat svařovacími šňůrami stejného odstínu od stejného výrobce.					
VV			"pro podlahy"(P1+P2+P3)*0,75		379,793			
234	K	776241111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)	m2	374,765	32,00	11 992,48	CS ÚRS 2017 01
VV			"viz.nový stav-podlahy"					
VV			"P1-akustická"					
VV			"101,102"7,02+8,83		15,850			
VV	P1		Mezisoučet		15,850			
VV			"P3-akustická"					
VV			"121"350,55		350,550			
VV	P3		Mezisoučet		350,550			
VV			"pro fabion"					
VV			"vinyl"(93,254-9,6)*0,1		8,365			
VV			Mezisoučet		8,365			
VV			Součet		374,765			
235	M	2841108-01	Akustická vinylová podlaha-specifikace viz. TZ	m2	430,980	471,00	202 991,58	CS ÚRS 2017 01

VV	239	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	144,954	32,00	4 638,53	CS ÚRS 2017 01
VV				Mezísoučet		87,226			
VV				"121"14,68*2+23,58*2+0,3*8-(0,82*2+1,47*2+2,97)		71,370			
VV				"102"3,49*2+2,606*2-(0,8*1,97*3)		7,464			
VV				"101"2,4*2+2,606*2+1*4-(0,7+0,8)		8,392			
VV				"vinyl akustický"					
VV				"118"2,8+6,3+1,0*2-1,5					
VV				"podlahovina prostiskluzná R12"					
VV				"BEZ navazujícího ker.obkladu"					
VV				Mezísoučet		51,700			
VV				(1,5+2,3+0,9*23+0,8)					
VV				"117"11,9*2+12*2+3,5*2+2,6*2+1*2+0,9*2+0,8*2+1,5*2+2,9*2+0,4*2+0,5*4-		51,700			
VV				"s navazujícími ker.obkladem (podlahovina prostiskluzná R12-varna)"					
VV				"pro fabion"					

146,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

Demontáž soklíku nebo lišt pryžových nebo plastových

168,038

436,13

CS ÚRS 2017 01

8,392

7,464

71,370

87,226

144,954

32,00

4 638,53

CS ÚRS 2017 01

Mezísoučet

"121"14,68*2+23,58*2+0,3*8-(0,82*2+1,47*2+2,97)

"102"3,49*2+2,606*2-(0,8*1,97*3)

"101"2,4*2+2,606*2-(0,8+0,82)

"vltav.stav"

"pro fabion"

"s navazujícími ker.obkladem (podlahovina prostiskluzná R12-varna)"

"117"11,9*2+12*2+3,5*2+2,6*2+1*2+0,9*2+0,8*2+1,5*2+2,9*2+0,4*2+0,5*4-

(1,5+2,3+0,9*23+0,8)

Mezísoučet

"podlahovina prostiskluzná R12"

"118"2,8+6,3+1,0*2-1,5

"vinyl akustický"

"101"2,4*2+2,606*2+1*4-(0,7+0,8)

"102"3,49*2+2,606*2-(0,8*3)

"121"23,68*2+14,68*2+0,4*2+1*2-(2,97+0,8*2+0,7+1,5+2,3+2,8+6,3)

Mezísoučet

Součet

144,954

93,254

61,350

9,792

12,512

9,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

240	M	2841100R1	Podlahová lišta s jádrem opatřená pláštěm z vysoce kvalitního plastu, s měkkou chlopni nahoře a náběhovým klínem dole-specifikace viz. technická zpráva (pro fabion bez navazujícího obkladu)	m	97,917	32,00	3 133,34	
	P		Poznámka k položce: obrubový žlab vč.čepcového těsnění					
	VV		93,254		93,254			
	VV		93,254*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		97,917			
241	M	2841100R2	Podlahová lišta s jádrem opatřená pláštěm z vysoce kvalitního plastu, s měkkou chlopni nahoře a náběhovým klínem dole-specifikace viz. technická zpráva (pro fabion s navazujícím ker.obkladem)	m	54,285	195,00	10 585,58	
	P		Poznámka k položce: obrubový žlab vč.čepcového těsnění pro navazující ker.obklad					
	VV		51,7		51,700			
	VV		51,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		54,285			
242	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	3,970	65,00	258,05	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dilatční spára č.m.124"3,97		3,970			
243	M	5905411100	profil přechodový s pohyblivým ramenem podlahový hliník matně eloxovaný (8 x 20 x 2500mm)	m	4,049	326,00	1 319,97	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,97*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,049			
244	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	144,954	10,00	1 449,54	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.					
	VV		"dtto lišta"144,954		144,954			
245	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	520,885	5,00	2 604,43	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.					
	VV		"pro podlahy"P1+P2+P3		506,390			
	VV		"fabion-dtto lišta"144,954*0,1		14,495			
	VV		Mezísoučet		520,885			
246	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,342	123,00	534,07	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

251	M	5976100-01	obkladačky keramické-specififikace viz. TZ	m2	385,631	280,00	107 976,68
VV	KO		Součet		350,574		
VV			333,88*0,05		16,694		
VV			Mezisoučet		333,880		
VV			"123"2,2*(3,2*2+1,6*4+1,905*2+0,9*4)+0,15*(0,9)+3,3*(0,655*2)-(0,7*1,97*4+0,8*1,97)		41,828		
VV			(0,7*1,97*4+0,8*1,97)		41,963		
VV			"122"2,2*(3,2*2+1,6*4+1,905*2+0,9*4)+0,15*(0,9*2)+3,3*(0,655*2)-		31,094		
VV			"119"2,2*(3,925*2+3,5*2)-(0,8*1,97)		0,795		
VV			"šhora příček"0,15*(1+2,6+0,8+0,9)		-19,888		
VV			-(2,3*7*1,2*3+0,9*2+0,8*1,97+2,3*2,1+1,5*2,1)		164,940		
VV			,15+0,8*2+0,15)+0,25*(2,3*7*3+1,2*6)		17,781		
VV			"117"2,2*(11,9*2+12*2+3,5*2+0,15+1,5*2+2,88*2+0,5*4)+1,5*(2,6*2+1*2+0,15*2+0,9*2+0		36,022		
VV			"116"2,2*(2,85*2+2,4*2)-(0,9*1,97*3)		16,045		
VV			"115"2,2*(3,345*2+5,62*2)+0,25*(2,3*7+1,2*2)-(0,9*1,97+2,3*7*1,2)		3,300		
VV			"104"2,2*(2,935*2+1,445*2)+0,25*(2,3*7+1,2*2)-(0,8*1,97+2,3*7*1,2)				
VV			"103"2,2*1,5				
VV			"viz. nový stav"				
250	K	781474112	rezných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2	m2	350,574	200,00	70 114,80
VV			156,7*1,05 Přepočtené koeficientem množství		164,535		
249	M	28376-01	provozec těsnící impregnovaný	m	164,535	5,00	822,68
VV			"dtto spárování silikonem"156,7		156,700		
248	K	781-01	Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše svíslé 5	m	156,700	32,00	5 014,40

Dokončovací práce - obklady

229 941,21

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikač. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikačích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízení podmišek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
247	K	998776181	Přísun hmot pro podlahy povlakové stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu	t	4,342	147,00	638,27	CS ÚRS 2017 01
			Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: keramický obklad pro sociální zařízení 200x600x10mm-světle béžový, hladký, matný keramický obklad pro varnu-rozměr 200x200 alt. 300x300 alt. 400x400mm-dle investora Obklady budou tl. 8-11 mm, lepené do modifik. cementové malty a spárované barevnou hmotou dle výběru architekta. Spárování bude provedené v protiplišňové spárovací hmotě. Dilatační spáry budou vyplněny trvale pružným silikonovým antibakteriálním a protiplišňovým tmelem. Obklad je převážně uvažován na celou výšku místnosti (cca 50 mm nad spodní líc podhledu). Obklady nižší budou na horní hraně ukončeny průběžnou ukončovací lištou.					
VV			350,574*1,1 Přepočtené koeficientem množství		385,631			
252	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	350,574	23,00	8 063,20	CS ÚRS 2017 01
VV			"dtto ker.obklad"KO		350,574			
253	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	123,695	95,00	11 751,03	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
VV			"rohy"					
VV			"1.np"2,2*30+1,5*12+0,9*6*3+0,9*2+0,8*2+2,6*2+1*2+0,15*5+1,2*12		112,450			
VV			Mezisoučet		112,450			
VV			112,45*0,1		11,245			
VV			Součet		123,695			
254	K	781494311	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem dilatační	m	17,820	62,23	1 108,96	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
VV			"122,123"3,3*4+1,5*2		16,200			
VV			Mezisoučet		16,200			
VV			16,2*0,1		1,620			
VV			Součet		17,820			
255	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	178,981	54,26	9 711,51	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
VV			"viz.nový stav"					
VV			"103"1,5+2,2*2		5,900			
VV			"104"(2,935*2+1,445*2)+0,25*2-(2,37)		6,890			
VV			"115"(3,345*2+5,62*2)+0,25*2-(2,37)		16,060			
VV			"116"(2,85*2+2,65*2)		11,000			
VV			"117"(11,9*2+12*2+3,5*2+0,15+1,5*2+2,88*2+0,5*4)+0,25*6		67,210			
VV			-(2,37)		-2,370			
VV			"119"(3,6*2+3,5*2)		14,800			

271	K	784221101	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha ořezuvzdorně dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	619,464	26,00	16 106,06	CS ÚRS 2017 01
VV			"STROPY místnosti bez podhledů do v-3,8m"					
VV			"1-p-003,013"27,27+39,58					
VV			"1-np-101-					
VV			116,119"7,02+8,83+27,35+4,17+1,26+10,72+2,77+3,62+2,63+1,85+5,42+10,77+8,85+11					
VV			,9+6,64+12,68					
VV			Mezisoučet					
VV			"STĚNY"					
VV			"1-p"					
VV			193,330					
VV			66,850					
VV			126,480					
VV			48,472					
VV			11,930					
VV			48,910					
VV			11,767					
VV			10,712					
VV			47,888					
VV			57,086					
VV			98,730					
VV			1 095,584					
VV			Mezisoučet					
VV			Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha ořezuvzdorně dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			"STĚNY-malby ořezuvzdorně do 5m"					
VV			"124"4,5*(8*2+2,97*2)					
VV			"122,123-nad obklady"(4,5-2,2)*(2,905*4+3,3*4)					
VV			"STĚNY-malby ořezuvzdorně do 5m"					
VV			"113"3,65*(2,95*2+3,61*2)					
VV			"112-nad obkladem"(3,65-2,52)*(2,9*2+1,84*2)					
VV			"111-nad obkladem"(3,65-1,6)*(1,54*2+1,33*2)					
VV			"109,110"3,65*(2,4*2+4,3*2)					
VV			"108-nad obkladem"(3,65-2,0)*(2,515*2+1,1*2)					
VV			"107"3,65*(2,715*2+3,925*2)					
VV			"1-np"					
VV			"STĚNY-malby ořezuvzdorně do 3,8m"					
VV			"dtto malby omyvatelné do 5m"327,807					
VV			"dtto malby omyvatelné do 3,8m"432,282					
VV			432,282					
VV			327,807					
VV			Mezisoučet					
VV			298,006					
VV			298,006					
VV			29,801					
VV			327,807					
VV			Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných					
VV			malb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu					
VV			stěhne systém					
VV			784211163	K	1 095,584	10,00	10 955,84	CS ÚRS 2017 01
VV			Mezisoučet					
VV			298,006					
VV			298,006					
VV			121,118"5,05*(23,68*2+14,68*2)-(2,35*3,6*10+2,3*2,1)					
VV			Mezisoučet					
VV			392,984*0,1					
VV			Součet					
VV			Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra ořezuvzdorně výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
VV			16 157,61	K	327,807	49,29	16 157,61	CS ÚRS 2017 01
VV			Mezisoučet					
VV			392,984					
VV			39,298					
VV			432,282					
VV			15,330					
VV			44,348					
VV			20,199					
VV			15,225					
VV			75,110					
VV			7,313					
VV			392,984					
VV			39,298					
VV			432,282					
VV			15,330					
VV			44,348					
VV			20,199					
VV			15,225					
VV			75,110					
VV			7,313					
VV			392,984					
VV			39,298					
VV			432,282					
VV			15,330					
VV			44,348					
VV			20,199					
VV			15,225					
VV			75,110					
VV			7,313					
VV			392,984					
VV			39,298					
VV			432,282					
VV			15,330					
VV			44,348					
VV			20,199					
VV			15,225					
VV			75,110					
VV			7,313					
VV			392,984					
VV			39,298					
VV			432,282					
VV			15,330					
VV			44,348					
VV			20,199					
VV			15,225					
VV			75,110					
VV			7,313					
VV			392,984					
VV			39,298					
VV			432,282					
VV			15,330					
VV			44,348					
VV			20,199					
VV			15,225					
VV			75,110					
VV			7,313					
VV			392,984					
VV			39,298					
VV			432,282					
VV			15,330					
VV			44,348					
VV			20,199					
VV			15,225					
VV			75,110					
VV			7,313					
VV			392,984					
VV			39,298					
VV			432,282					
VV			15,330					
VV			44,348					
VV			20,199					
VV			15,225					
VV			75,110					
VV			7,313					
VV			392,984					
VV			39,298					
VV			432,282					
VV			15,330					
VV			44,348					
VV			20,199					
VV			15,225					
VV			75,110					
VV			7,313					
VV			392,984					
VV			39,298					
VV			432,282					
VV			15,330					
VV			44,348					
VV			20,199					
VV			15,225					
VV			75,110					
VV			7,313					
VV			392,984					
VV			39,298					
VV			432,282					
VV			15,330					
VV			44,348					
VV			20,199					
VV			15,225					
VV			75,110					
VV			7,313					
VV			392,984					
VV			39,298					
VV			432,282					
VV			15,330					
VV			44,348					
VV			20,199					
VV			15,225					
VV			75,110					
VV			7,313					
VV			392,984					
VV			39,298					
VV			432,282					
VV			15,330					
VV			44,348					
VV			20,199					
VV			15,225					
VV			75,110					
VV			7,313					
VV			392,984					
VV			39,298					
VV			432,282					
VV			15,330					
VV			44,348					
VV			20,199					
VV			15,225					
VV			75,110					
VV			7,313					
VV			392,984					
VV			39,298					
VV			432,282					
VV			15,330					
VV			44,348					
VV			20,199					
VV			15,225					
VV			75,110					
VV			7,313					
VV			392,984					
VV			39,298					
VV			432,282					
VV			15,330					
VV			44,348					
VV			20,199					
VV			15,225					
VV			75,110					
VV			7,313					
VV			392,984					
VV			39,298					
VV			432,282					
VV			15,330					
VV			44,348					
VV			20,199					
VV			15,225					
VV			75,110					
VV			7,313					
VV			392,984					
VV			39,298					
VV			432,282					
VV			15,330					
VV			44,348					
VV			20,199					
VV			15,225					
VV			75,110					
VV			7,313					
VV			392,984					
VV			39,298					
VV			432,282					
VV			15,330					
VV			44,348					
VV			20,199					
VV			15,225					
VV			75,110					
VV			7,313					
VV			392,984					
VV			39,298					
VV			432,282					
VV			15,330					
VV			44,348					
VV			20,199					
VV			15,225					
VV			75,110					

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"viz.interiér jídelna 121"					
VV		"čelní stěna (aplikace na omítku-nad dř.obklad stěny)"1,96*14,86-(1,2*(0,82+2,3+1,5))		23,582			
VV		"aplice na podhled"2,19*(6,5+2,8)		20,367			
VV		Mezisoučet		43,949			
VV		43,949*0,1		4,395			
VV		Součet		48,344			
D	M	Práce a dodávky M				157 000,00	
D	33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				157 000,00	
274	K	Jídelní výtah	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
275	K	Schod.plošina	ks	1,000	152 000,00	152 000,00	

Poznámka k položce:

Délka dráhy cca 3,7 m, přímá dráha, umístění na pravé nebo levé straně schodiště při pohledu ze zdoia nahoru, vnitřní provedení, uchycení dráhy plošiny na přilehlou stěnu (alt. na sloupky) - povrchová úprava dráhy plošiny standard - komaxit RAL 7035, povrchová úprava plošiny a sloupků - standard - komaxit RAL 7035, horní trubku dráhy plošiny lze využít jako madlo, 2 automatické zastávky s dobíjením baterie. Rozměry podlahy plošiny 1000 x 800 mm, levý a pravý nález, levá a pravá zadržana. Radiové řízené ovládací panely v horní a dolní zastávce. Systém pohonu plošiny je řešen tak, že motor s převodovkou jsou umístěny na plošině, což umožňuje navržení vzdušné konstrukce. Při pohybu plošiny není nutné do ní přidávat proud, systéem nepotřebuje žádný kabel ani sběrnici. Plošina zabírá v zaparkované poloze cca 300mm (při kotvení na stěnu, resp. 360mm při kotvení na sloupky). Nosnost plošiny 250 kg, příkon 0,5 kW, napájecí napětí 1 x 230V, dopravní rychlost 0,1 m/s.

Vybavení: elektrické sklápění nálezdu, zadržan a podlahy plošiny,sklopná čalouněná sedadka pro převoz osob vsedě (5.000,- Kč),čelní nálezdu

V ceně jsou zahrnuty: odborné zaměření, technická dokumentace, výroba, doprava na místo montáže, montáž, pomocný montážní materiál, prohlášení o shodě, potřebné certifikáty, 2ks dílkového ovládní, dílenská dokumentace (viz.VON)

PLNÝ POPIS viz. technická zpráva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"003"3,0*(10,99*2+8,0*2)		113,940			
	VV		"013"3,0*(5,8*2+6,9*2)		76,200			
	VV		"1.np"					
	VV		"107"3,65*(2,715*2+3,925*2)		48,472			
	VV		"108-nad obkladem"(3,65-2,0)*(2,515*2+1,1*2)		11,930			
	VV		"109,110"3,65*(2,4*2+4,3*2)		48,910			
	VV		"111-nad obkladem"(3,65-1,6)*(1,54*2+1,33*2)		11,767			
	VV		"112-nad obkladem"(3,65-2,52)*(2,9*2+1,84*2)		10,712			
	VV		"113"3,65*(2,95*2+3,61*2)		47,888			
	VV		Mezisoučet		369,819			
	VV		563,149*0,1		56,315			
	VV		Součet		619,464			
272	K	784221103	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	188,406	26,00	4 898,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výška do 5m"					
	VV		"STROPY"					
	VV		"122,123,124"10,52+10,37+11,7		32,590			
	VV		Mezisoučet		32,590			
	VV		"STĚNY"					
	VV		"122,123-nad obklady"(4,5-2,2)*(2,905*4+3,3*4)		57,086			
	VV		"124"4,5*(8*2+2,97*2)		98,730			
	VV		Mezisoučet		155,816			
	VV		Součet		188,406			
273	K	784661-01	Dekorační techniky-imitace betonu v místnostech výšky do 3,80 m vč.penetrace a uzavíracího nátěru-D+M (viz.interiér)	m2	48,344	956,00	46 216,86	

Poznámka k položce:
Imitace pohledového betonu stěrka-PANDOMO
Aplikovaná stěrka imituje svým vzhledem a povrchem stěny z pohledového betonu. Stěna zhotovená z Imitace pohledového betonu není nikdy rovná jako sklo a určitá pórovitost (kavérníčky) nerovnost povrchu, struktura materiálu nebo tahy od ruční aplikace jsou pro tento povrch specifické. Impregnační povrchu nebo lakováním upravená stěrka je omyvatelná. Četnost kavérniček, členitost tahů nebo barevnou strakatost povrchu nemůže zhotovitel při aplikaci ovlivnit, protože je dána druhem použitých materiálů, technologií prováděných prací a ruční aplikací. Budoucí barvu povrchů lze vybrat dle fyzických vzorků nebo tištěného vzorníku produktu. Imitace pohledového betonu se provádí pomocí dekorativní stěrkové hmoty a speciálních aplikačních technik. Hotový povrch je otěruvzdorný a omyvatelný.
Tepelná vodivost DIN 4108 0,7 W/(m.k)
Hořlavost (tř.) EN 13501-1 B-s1, d0 nesnadno hořlavý
Hustota EN ISO 2811 1,7 - 1,9 g/cm3
Faktor difuzního odporu vodních par EN ISO 7783-2 150-200 V2 střední
CE značení EN 15824
Ošetření povrchu hotové imitace bude provedeno sametově matným lakováním.

Cena s DPH	V	CZK	439 199,94
------------	---	-----	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: 2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Soupis: 2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu
Úroveň 4:

2017/038-02-1-2-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotně technických instalací

KSO:	801 86	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	00.01.1900
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ70890749
Uchazeč:		IČ:	29232864
ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01		DIČ:	CZ29232864
Projektant:		IČ:	25507893
KB projekt, s.r.o.		DIČ:	CZ25507893

Poznámka:
Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechnpožadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky nespecifikované ve Výkazu výměr avšak jsou dle dokumentace nutné ke zdárnému dokončení a uvedení díla do provozu. Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření inspekce, uvedení zařízení do provozu a revize dle rozsahu práce. Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení. Celé dílo musí být naceněno dodávka a montáž. Specifikace některých výrobků viz technická zpráva (TZ) Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje specifikace ani parametry! Případná variantní řešení a doplnění výkazu uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky.

Cena bez DPH			362 975,16
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	362 975,16	21,00%	76 224,78
	0,00	15,00%	0,00

0,05

726 - Instalační prefabrikáty

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: 2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Soupis: 2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu
Úroveň 4: 2017/038-02-1-2-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Datum: 00.01.1900
Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	362 975,16
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	1 800,00
721 - Vnitřní kanalizace	97 932,24
722 - Vnitřní vodovod	176 581,42
723 - Vnitřní plynovod	23 947,14
725 - Zařizovací předměty	39 435,46
726 - Instalační prefabrikáty	13 686,00
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	8 260,56
783 - Nátěry	1 328,16
721 - Vnitřní kanalizace	1,76
722 - Vnitřní vodovod	1,28
723 - Vnitřní plynovod	1,04
725 - Zařizovací předměty	0,05

D	721	Vnitřní kanalizace							97 932,24
2	K	721-1000 PC	Montáž plastových tvarovek HL	ks	22,000	134,40	2 956,80		
Poznámka k položce:									
22x1									
3	K	721-1004 PC	Mříčka plastová 150/150-bílá do stěny	ks	2,000	189,00	378,00		
Poznámka k položce:									
výkres.č.D.1.4.1-5,D.1.4.1-6, 2x1									
4	K	721-1009 PC	Záp.uzávěrka odvod kondenzátu v podlaže	ks	2,000	718,20	1 436,40		
Poznámka k položce:									
výkres.č.D.1.4.1-5,D.1.4.1-6, 2x1									
5	K	721-1010 PC	Při PCuřňovací ventil podomítkový HL 905 DN 50	ks	2,000	1 472,52	2 945,04		
Poznámka k položce:									
kompletní s ochr.zátokou a krytem, výkres.č.D.1.4.1-5,D.1.4.1-6, 2x1									
6	K	721-1020 PC	Připojovací koleno WC,DN 100	ks	3,000	239,40	718,20		

D										90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)										1 800,00									
1	K	905	01	Hzs-revizie provoz.souboru a st.obj.										h	12,000	150,00	1 800,00													
Poznámka k položce:										Revize																				

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
362 975,16							

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajova 1335, Třebíč 674 01
Místo:
Datum: 00.01.1900
Projektant: KB projekt, s.r.o.

2017/038-02-1-2-1 - D.1.4.1-Zařizení zdravotně technických instalací

Úroveň 4:
2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu
Soupis:
2017/038-02 - S5 stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt:
S5 stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Stavba:

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,D.1.4.1-6, 3x1								
7	K	721-1300 PC	Protipožární pěna dotěsnění potrubí do DN 100	ks	26,000	61,32	1 594,32	
P Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-5,D.1.4.1-6, 26x1								
8	K	721-1301 PC	Protipožární pěna dotěsnění potrubí do DN 50	ks	17,000	33,60	571,20	
P Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-5,D.1.4.1-6, 17x1								
9	K	721-1302 PC	Požární uzávěr kanal.potrubí DN 100	ks	7,000	232,00	1 624,00	
P Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-5,D.1.4.1-6 ,specifikace TZ, 7x1								
10	K	721-9200 PC	Sífon-kuchyň DN 40	ks	2,000	1 024,80	2 049,60	
P Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-5,D.1.4.1-6,D.1.4.1-8, 2x1								
11	K	721-9201 PC	Sífon-kuchyň DN 50	ks	7,000	1 108,80	7 761,60	
P Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-5,D.1.4.1-6,D.1.4.1-8, 7x1								
12	K	721-9202 PC	Sífon-kuchyň DN 70	ks	3,000	1 192,80	3 578,40	
P Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-5,D.1.4.1-6,D.1.4.1-8, 3x1								
13	K	721170965	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	6,000	124,00	744,00	
P Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,D.1.4.1-6, 6x1								
14	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	251,000	2,00	502,00	
P Poznámka k položce: 251x1								
15	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	80,000	2,00	160,00	
P Poznámka k položce: 80x1								
16	K	721176102	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	10,000	149,64	1 499,44	
P Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,D.1.4.1-6, generováno počítačem 10x1								
17	K	721176103	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	56,000	163,80	9 172,80	
P Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,D.1.4.1-6, generováno počítačem 56x1								
18	K	721176104	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	4,000	213,36	853,44	
P Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,D.1.4.1-6, generováno počítačem 4x1								
19	K	721176105	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	4,000	523,31	2 093,25	
P Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,D.1.4.1-6, generováno počítačem 4x1								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	722-111 PC	Výtokový ventil na hadici se zp.klapkou DN 20	ks	1,000	588,00	588,00	
P			Poznámka k položce: výkres.č.,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,, 1x1					
32	K	722-11 PC	Výtokový ventil na hadici se zp.klapkou DN 15	ks	2,000	428,40	856,80	
P			Poznámka k položce: výkres.č.,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,, 2x1					
33	K	722-921 PC	Zkouška hydrantu	ks	1,000	63,00	63,00	
P			Poznámka k položce: 1x1					
34	K	722-922 PC	Hygienický rozbor vody	soub	1,000	236,00	236,00	
P			Poznámka k položce: 1x1					
35	K	722130233	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	1,000	470,40	470,40	
P			Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5, generováno počítačem 1x1					
36	K	722130234	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32	m	30,000	492,24	14 767,20	
P			Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5, generováno počítačem 30x1					
37	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	250,000	12,69	3 172,00	
P			Poznámka k položce: 250x1					
38	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63	m	97,000	2,00	194,00	
P			Poznámka k položce: 97x1					
39	K	722172340	Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno D 20x2,8 mm	m	88,000	206,22	18 147,71	
P			Poznámka k položce: dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení, výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5 ,specifikace TZ, generováno počítačem 88x1					
40	K	722172341	Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 25x3,5 mm	m	184,000	250,73	46 133,95	
P			Poznámka k položce: dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení, výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,specifikace TZ, generováno počítačem 184x1					
41	K	722172342	Vícevrstvá trubka PP-RCT-čedičové vlákno, D 32x4,4 mm	m	90,000	303,66	27 329,76	
P			Poznámka k položce: dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení, výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,specifikace TZ, generováno počítačem 90x1					
42	K	722172343	Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 40x5,5 mm	m	8,000	414,96	3 319,68	
P			Poznámka k položce: dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení, výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5 ,specifikace TZ, generováno počítačem 8x1					
43	K	722172963	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm	kus	2,000	97,85	195,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	721176114	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	25,000	389,34	9 733,60	
P			Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,D.1.4.1-6,specifikace TZ, generováno počítačem 25x1					
21	K	721176115	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	103,000	399,00	41 097,00	
P			Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,D.1.4.1-6,specifikace TZ, generováno počítačem 103x1					
22	K	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	8,000	47,54	380,35	
P			Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,D.1.4.1-6, 8x1					
23	K	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	15,000	52,67	790,08	
P			Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,D.1.4.1-6, 15x1					
24	K	721194107	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	9,000	63,84	574,56	
P			Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,D.1.4.1-6, 15x1					
25	K	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	8,000	78,38	627,07	
P			Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,D.1.4.1-6, 9x1					
26	K	721220801	Demontáž zápachové uzávěrky DN 70	kus	10,000	75,59	755,92	
P			Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,D.1.4.1-6, 8x1					
27	K	721223423	Vpust podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N	kus	1,000	901,33	901,33	
P			Poznámka k položce: mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus, výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,D.1.4.1-6, 1x1					
28	K	721273150	Hlavice ventilační přivětrávací HL900	kus	1,000	763,56	763,56	
PSC			Poznámka k souboru cen: 5 masivní pryžovou membránou pro vedlejší svodná potrubí s odhmatelnou mřížkou proti hmyzu.					
P			Poznámka k položce: přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm, výkres.č.,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,D.1.4.1-6,					
29	K	721273200	Souprava ventilační střechní HL	kus	3,000	447,73	1 343,18	
P			Poznámka k položce: souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm, výkres.č.,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,D.1.4.1-6,					
30	K	721290821	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,300	1 090,32	327,10	
PSC			Poznámka k souboru cen: vodorovně do 100 m					

722 d Vnitřní vodovod

PSC	P	66	K	723120206	Potrubi ocelové závitové černě svařované DN 40	m	6,000	422,52	2 535,12	Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-7, 6x1 Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Poznámka k souboru cen:
PSC	P	65	K	723120204	Potrubi ocelové závitové černě svařované DN 25	m	6,000	335,58	2 013,50	Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-7, 4x1 Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Poznámka k souboru cen:
PSC	P	64	K	723120203	Potrubi ocelové závitové černě svařované DN 20	m	4,000	340,62	1 362,50	Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-7, 1x1 zdvíhový Rp-6/4", výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-7, 1x1 Poznámka k položce:
D	P	63	K	723-1009 PC	Mebránový uzávěr BAP DN 40-NT-B-PN16-solo-L-230V	ks	1,000	11 272,80	11 272,80	Poznámka k položce: Vnitřní plynovod
									23 947,14	
PSC	P	62	K	722290821	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,200	1 090,32	218,06	Poznámka k položce: vodorovně do 100 m
PSC	P	61	K	722290234	Průplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80	m	400,000	19,98	7 993,60	Poznámka k položce: generováo počítacem 400x1
PSC	P	60	K	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	400,000	28,06	11 222,40	Poznámka k položce: příměr 25/30, stálovará hadice, výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5, 1x1 Hydrantový systém D25 se stálovarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1. Poznámka k souboru cen:
PSC	P	59	K	722254201	Hydrantový systém, box s plnými dvěmi	kus	1,000	5 997,61	5 997,61	Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5, 1x1
P	P	58	K	722237664	Klapka zpětná,2xvnitřní závít DN 32	kus	1,000	487,19	487,19	Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5, 3x1
PČ Typ	Kód	57	K	722237124	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32	kus	3,000	456,11	1 368,34	Cena celkem [CZK] J.cena [CZK] MJ Množství Cenová soustava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-2, 2x1					
44	K	722172965	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 40 mm	kus	2,000	66,41	309,66	
P			Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-2,, 2x1					
45	K	722190221	Přípojky vodovodní pro pevné připojení-technologie DN 15	soubor	8,000	654,00	5 232,00	
P			Poznámka k položce: potrubí,armatura,vyvedení,upevnění , výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5, 8x1					
46	K	722190222	Přípojky vodovodní pro pevné připojení - technologie DN 20	soubor	6,000	784,00	7 056,00	
P			Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5, 9x1					
47	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	48,000	86,13	6 713,47	
P			Poznámka k položce: výkres.č.,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,, 48x1					
48	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	14,000	86,13	1 958,10	
P			Poznámka k položce: výkres.č.,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5, 14x1					
49	K	722190403	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	1,000	86,13	139,86	
P			Poznámka k položce: výkres.č.,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5, 1x1					
50	K	722190901	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,000	96,49	66,79	
P			Poznámka k položce: 2x1					
51	K	722212440	Štítky orientační na zed'	soubor	4,000	12,00	48,00	
P			Poznámka k položce: 4x1					
52	K	722220111	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	48,000	47,14	6 934,66	
P			Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,, 48x1					
53	K	722223131	Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15	kus	3,000	62,15	454,87	
P			Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,, 3x1					
54	K	722237121	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15	kus	3,000	76,15	476,28	
P			Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5, 3x1					
55	K	722237122	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20	kus	6,000	19,23	2 071,44	
P			Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5, 9x1					
56	K	722237123	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25	kus	7,000	22,33	2 325,57	
P			Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5, 7x1					

79	K	725-063 PC	Zdroj do pro 3 zřizení 12 V		ks	1,000	987,00	987,00	
725									
Zařizovací předměty									
39 435,46									
PSC									
Poznámka k souboru cen:									
Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m									
78	K	723290821			t	0,000	1 090,32	0,00	
P									
Poznámka k položce:									
výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-7, 1x1									
77	K	723237217	Kohout kulový,zxvntřní závít, DN 40		kus	1,000	824,89	824,89	
P									
Poznámka k položce:									
výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-7, 3x1									
76	K	723237214	Kohout kulový,zxvntřní závít, DN 20		kus	3,000	273,85	821,54	
P									
Poznámka k položce:									
výkres.č.D.1.4.1-2,1.4.1-7, 1x1									
75	K	723190916	Navazení odbočky na plynové potrubí DN 40		kus	1,000	207,05	207,05	
P									
Poznámka k položce:									
1x1									
74	K	723190909	Zkouška tlaková plynového potrubí		kus	1,000	164,21	164,21	
P									
Poznámka k položce:									
30x1									
73	K	723190907	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí		m	30,000	18,72	561,60	
P									
Poznámka k položce:									
1x1									
72	K	723190901	Uzavření nebo otevření plynového potrubí		kus	1,000	21,76	21,76	
P									
Poznámka k položce:									
výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-7									
71	K	723190252	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20		kus	3,000	236,04	708,12	
P									
Poznámka k položce:									
12x1									
70	K	723150803	Demontáž potrubí oceli,hladkého svařovaného D 76		m	12,000	60,23	722,78	
P									
Poznámka k položce:									
výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-7, 0,5x1									
69	K	723150369	Potrubí oceli, černě svařované - chráničky pro DN 40		m	0,500	498,11	249,06	
P									
Poznámka k položce:									
vodotěsné, výkres.č.D.1.4.1-2D,1.4.1-7, 2x1									
68	K	723150365	Potrubí oceli, černě svařované - chráničky pro DN 20		m	2,000	211,26	422,53	
P									
Poznámka k položce:									
4x1									
67	K	723150343	Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 50/32		kus	4,000	514,92	2 059,68	
PČ Typ Kód									
Popis									
MJ Množství J.cena [CZK]									
Cena celkem [CZK]									
Cenová soustava									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: výkres.č.,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,D.1.4.1-6, 1x1					
80	K	725014173	Klozet závěsný systém Rimless + sedátko, bílý	soubor	3,000	3 512,00	10 536,00	
PSC			Poznámka k souboru cen: Klozet závěsný s hlubokým splachováním bez splachovacího kruhu, v bílé barvě včetně sedátka. Univerzální montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně.					
P			Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,D.1.4.1-6 ,specifikace TZ, 3x1					
81	K	725016105	Pisoár ovládání automatické, bílý	soubor	1,000	2 415,00	2 415,00	
PSC			Poznámka k souboru cen: Součástí položky je i napájecí zdroj pro 3 urinály (481 senzor system AUP-3), objednává se zvlášť.					
P			Poznámka k položce: výkres.č.,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,D.1.4.1-6 ,specifikace TZ, 1x1					
82	K	725017164	Umyvadlo na šrouby s otvorem , 65 x 52 cm, bílé	soubor	8,000	987,00	7 896,00	
P			Poznámka k položce: výkres.č.,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,D.1.4.1-6, 8x1					
83	K	725017168	Kryt sifonu umyvadel , bílý	soubor	8,000	654,00	5 232,00	
P			Poznámka k položce: výkres.č.,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,D.1.4.1-6, 8x1					
84	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	10,000	12,00	120,00	
P			Poznámka k položce: 10x1					
85	K	725590811	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,250	214,00	53,50	
P			Poznámka k položce: 0,25x1					
86	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	10,000	12,00	120,00	
P			Poznámka k položce: 10x1					
87	K	725823111	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	7,000	1 236,00	8 652,00	
P			Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,D.1.4.1-6, 7x1					
88	K	725825671	Baterie automat. umyvadlová termostat. nástěnná	kus	1,000	2 547,00	2 547,00	
P			Poznámka k položce: standardní, výkres.č.,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,D.1.4.1-6, 1x1					
89	K	725980113	Dvířka 300 x 300 mm	kus	4,000	219,24	876,96	
P			Poznámka k položce: výkres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,D.1.4.1-6, 4x1					
D 726			Instalační prefabrikáty					13 686,00
90	K	726211321	Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm	soubor	3,000	4 562,00	13 686,00	

D	99	K	998726221	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	%	0,210	0,24	0,05	Instalační prefabrikáty	726	D	99	K	998726221	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	%	0,210	0,24	0,05
D	98	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	0,210	0,24	0,05	Zařizovací předměty	725	D	98	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	0,210	0,24	0,05
D	97	K	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	1,080	0,97	1,04	Vnitřní plynovod	723	D	97	K	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	1,080	0,97	1,04
D	96	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,320	0,97	1,28	Vnitřní vodovod	722	D	96	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,320	0,97	1,28
D	95	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,230	1,43	1,76	Vnitřní kanalizace	721	D	95	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,230	1,43	1,76
P				vykres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-7, 30x1 Poznámka k položce:															
D	94	K	783424340	Náter syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	30,000	44,27	1 328,16	Natěry	783	D	94	K	783424340	Náter syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	30,000	44,27	1 328,16
P				vykres.č.D.1.4.1-2, 8x1 Poznámka k položce:															
K	93	K	767-1005 PC	Podpurné žlábký z pozink.plechu pro plastové potrubí 40 mm	m	8,000	42,84	342,72	Podpurné žlábký z pozink.plechu pro plastové potrubí 40 mm	767-1005 PC	K	93	K	767-1005 PC	Podpurné žlábký z pozink.plechu pro plastové potrubí 40 mm	m	8,000	42,84	342,72
P				vykres.č.D.1.4.1-2, generováno počítačem 71x1 Poznámka k položce:															
K	92	K	767-1004 PC	Podpurné žlábký z pozink.plechu pro plastové potrubí 32 mm	m	71,000	38,64	2 743,44	Podpurné žlábký z pozink.plechu pro plastové potrubí 32 mm	767-1004 PC	K	92	K	767-1004 PC	Podpurné žlábký z pozink.plechu pro plastové potrubí 32 mm	m	71,000	38,64	2 743,44
P				vykres.č.D.1.4.1-2, generováno počítačem 176x1 Poznámka k položce:															
K	91	K	767-1003 PC	Podpurné žlábký z pozink.plechu pro plastové potrubí 25 mm	m	176,000	29,40	5 174,40	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	767	D	91	K	767-1003 PC	Podpurné žlábký z pozink.plechu pro plastové potrubí 25 mm	m	176,000	29,40	5 174,40
P				vykres.č.D.1.4.1-2,D.1.4.1-3,D.1.4.1-4,D.1.4.1-5,D.1.4.1-6, 3x1 Poznámka k položce:															
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava											

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt: 2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis: 2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 4: 2017/038-02-1-2-2 - D.1.4.2-Zařízení pro vytápění staveb

KSO: 801 86

Místo:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Poznámka: Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všchnypožadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to,že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky nespecifikované ve Výkazu výměr avšak jsou dle dokumentace nutné ke zdárnému dokončení a uvedení díla do provozu. Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření inspekce, uvedení zařízení do provozu a revize dle rozsahu práce. Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení. Celé dílo musí být naceněno dodávka a montáž. Specifikace některých výrobků viz technická zpráva (TZ) Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje specifikace ani parametry! Případná variantní řešení a doplnění výkazu uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky.

CC-CZ: 00.01.1900

Datum: 00.01.1900

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

Cena bez DPH			153 197,05
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	153 197,05	21,00%	32 171,38
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	185 368,43	✓ CZK
------------	------------	-------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: 2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Soupis: 2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu
Úroveň 4: 2017/038-02-1-2-2 - D.1.4.2-Zařízení pro vytápění staveb

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	153 197,05
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	3 600,00
713 - Izolace tepelné	10 035,84
732 - Strojovny	11 611,39
733 - Rozvod potrubí	51 252,84
734 - Armatury	38 221,27
735 - Otopná tělesa	25 222,59
783 - Nátěry	10 400,64
713 - Izolace tepelné	194,69
732 - Strojovny	157,25
733 - Rozvod potrubí	1 427,71
734 - Armatury	124,68
735 - Otopná tělesa	948,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: 2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Soupis: 2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu
Úroveň 4: 2017/038-02-1-2-2 - D.1.4.2-Zařízení pro vytápění staveb

Místo: Datum: 00.01.1900
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: KB projekt, s.r.o.
Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 153 197,05

D		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				3 600,00	
1	K	904 02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	24,000	150,00	3 600,00	
P		Poznámka k položce: Topná zkouška						
D		713	Izolace tepelné				10 035,84	
2	K	713-2222 PC	Izolační potrubní pouzdra min.vlna s Alu folií 50/40 mm	m	120,000	62,00	7 440,00	
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4..2-2,, generováno počítačem 120x1						
3	K	713181244	Izolace návleková lanminovaná s PE tkaninou tl. stěny 20 mm	m	20,000	85,70	1 713,92	
PSC		Poznámka k souboru cen: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
P		Poznámka k položce: vnitřní průměr 15 mm, výkres č.D.1.4..2-2,, generováno počítačem 20x1						
4	K	713181244	Izolace návleková lanminovaná s PE tkaninou tl. stěny 20 mm	m	10,000	88,19	881,92	
PSC		Poznámka k souboru cen: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
P		Poznámka k položce: vnitřní průměr 18 mm, výkres č.D.1.4..2-2,, generováno počítačem 10x1						

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	734-17 PC			565,76	565,76	
		Montáž uzlů VZT	ks	1,000			
		Pozdníka k položce:					
		vykres č.D.1.4.-2.2., D.1.4.-2.5,, 1x1					
17	K	734-75 PC	ks	1,000	1 479,30	1 479,30	
		Vyvažovací ventily termostatické DN 15					
		Pozdníka k položce:					
		vykres č.D.1.4.-2.2., D.1.4.-2.5,, 1x1					
18	K	734200821	kus	48,000	59,49	2 855,42	
		Demontáž armatur se Zzávitů do G 1/2					
		Pozdníka k položce:					
		vykres č.D.1.4.-2.3., D.1.4.-2.4,, 48x1					
19	K	734215132	kus	24,000	140,60	3 374,40	
		Ventil odvzdušňovací automat. DN 10-tělesa					
		Pozdníka k položce:					
		vykres č.D.1.4.-2.3., D.1.4.-2.4,, 24x1					
20	K	734215132.1	kus	2,000	140,60	281,20	
		Ventil odvzdušňovací automat. DN 10					
		Pozdníka k položce:					
		vykres č.D.1.4.-2.2., D.1.4.-2.5,, 2x1					
21	K	734221672	kus	24,000	277,47	6 659,33	
		Hlavice ovládání ventilů termostat. kapalinová					
		Pozdníka k položce:					
		vykres č.D.1.4.-2.3., D.1.4.-2.4,, D.1.4.-2.5,, 24x1					
22	K	734226211	kus	24,000	398,10	9 554,50	
		Ventil term.přímý, vnitř.z. DN 10					
		Pozdníka k položce:					
		vykres č.D.1.4.-2.3., D.1.4.-2.4,, D.1.4.-2.5,, 24x1					
23	K	734235126	kus	6,000	965,95	5 795,71	
		Kohout kulový, 2x vnitřní záv. DN 50					
		Pozdníka k položce:					
		vykres č.D.1.4.-2.2., D.1.4.-2.5,, 6x1					
24	K	734245426	kus	1,000	843,65	843,65	
		Klapka zpětná, 2x vnitřní závit DN 50					
		Pozdníka k položce:					
		vykres č.D.1.4.-2.2., D.1.4.-2.5,, 1x1					
25	K	734264121	kus	22,000	161,41	3 550,98	
		Šroubení uzavírat.přímé, vnitřní z. DN 10					
		Pozdníka k položce:					
		vykres č.D.1.4.-2.3., D.1.4.-2.4,, D.1.4.-2.5,, 22x1					
26	K	734264211	kus	2,000	208,83	417,66	
		Šroubení uzavírat.rohové, vnitřní z. DN10					
		Pozdníka k položce:					
		vykres č.D.1.4.-2.3., D.1.4.-2.4,, D.1.4.-2.5,, 2x1					
27	K	734295216	kus	2,000	969,28	1 938,56	
		Filter, vnitřní-vnitřní z. DN 50					
		Pozdníka k položce:					
		vykres č.D.1.4.-2.2., D.1.4.-2.5,, 2x1					
28	K	734295321	kus	1,000	150,18	150,18	
		Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 15					
		Pozdníka k položce:					
		vykres č.D.1.4.-2.2., D.1.4.-2.5,, 1x1					
29	K	734411141	kus	2,000	377,31	754,62	
		Teplotně dvoukrovový DTR, pevný stonek 60 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 732			Strojovny				11 611,39	
5	K	732-5002 PC	Oběhové čerpadlo ektronické ,230V	ks	1,000	11 381,76	11 381,76	
P			Poznámka k položce: Q=3,5 m3/hod ,H= 2m, výkres č.D.1.4..2-5,, 1x1					
6	K	732199100	Montáž orientačního štítku	soubor	2,000	114,82	229,63	
P			Poznámka k položce: včetně dodávky štítku, výkres č.D.1.4..2-2,D.1.4..2-5,, 2x1					
D 733			Rozvod potrubí				51 252,84	
7	K	733111108	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	120,000	387,00	46 440,00	
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4..2-2,, generováno počítačem 120x1					
8	K	733113112	Příplatek za zhotovení přípojky DN 10	kus	4,000	56,00	224,00	
P			Poznámka k položce: 4x1					
9	K	733113118	Příplatek za zhotovení přípojky DN 50	kus	2,000	290,37	580,74	
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4..2-2,, 2x1					
10	K	733124112	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 20/10	kus	2,000	316,58	633,17	
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4..2-2,, 2x1					
11	K	733141102	Odvzdušňovací nádoby z trub.ocelových do DN 50	kus	2,000	442,62	885,25	
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4..2-2,, 2x1					
12	K	733190107	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	30,000	6,49	194,64	
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4..2-2,, generováno počítačem 30x1					
13	K	733190108	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	120,000	9,90	1 188,48	
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4..2-2,, generováno počítačem 120x1					
14	K	733191924	Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 20	kus	2,000	193,02	386,05	
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4..2-2,, 2x1					
15	K	733191928	Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 50	kus	2,000	360,26	720,51	
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4..2-2,, 2x1					

44	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	407,000	2,33	948,15
D 735 Otopná tělesa 948,15							
43	K	998734201	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	405,000	0,31	124,68
D 734 Armatury 124,68							
42	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	520,000	2,75	1 427,71
D 733 Rozvod potrubí 1 427,71							
41	K	998732201	Přesun hmot pro strojeovny, výšky do 6 m	%	105,000	1,50	157,25
D 732 Strojeovny 157,25							
40	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	120,000	1,62	194,69
D 713 Izolace tepelné 194,69							
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4..2-2,,D.1.4.2-5,, 2x1					
D	735		Otopná tělesa				25 222,59	
30	K	735000912	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	24,000	80,37	1 928,83	
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4..2-3,,D.1.4..2-4,,D.1.4..2-5,, 24x1					
31	K	735111810	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	110,000	21,80	2 398,00	
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4..2-3,,D.1.4..2-4,, 110x1					
32	K	735119140	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	110,000	100,00	11 000,00	
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4..2-3,,D.1.4..2-4,, 110x1					
33	K	735156781	Otopná tělesa panelová Klasik 33 900/ 500	kus	2,000	3 735,68	7 471,36	
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4..2-3,,D.1.4..2-4,,D.1.4..2-5,, 2x1					
34	K	735191910	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	110,000	8,23	905,52	
P			Poznámka k položce: 110x1					
35	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	110,000	13,81	1 518,88	
P			Poznámka k položce: 110x1					
D	783		Nátěry				10 400,64	
36	K	783324340	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email	m2	110,000	54,00	5 940,00	
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4..2-2,D.1.4..2-3,D.1.4..2-4,D.1.4..2-5,, 110x1					
37	K	783424140	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	60,000	31,70	1 902,24	
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4..2-2,D.1.4..2-3,D.1.4..2-4,D.1.4..2-5,, 60x1					
38	K	783424740	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní	m	150,000	8,90	1 335,60	
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4..2-2,D.1.4.2-5,, 150x1					
39	K	783426790	Příplatek za nátěry v kanálech do DN 150 mm	m	150,000	8,15	1 222,80	
PSC			Poznámka k souboru cen: Příplatek je určen i pro nátěry v šachtách.					
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4..2-2,D.1.4.2-5,, 150x1					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ		Stavba: SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu		Objekt: SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu	2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu	Soupis: 2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu	Úroveň 4: 2017/038-02-1-2-3 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky	Místo: Kraj Vysočina	Zadavatel: Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01	Projektant: KB projekt, s.r.o.		Datum: 00.01.1900
Náklady soupisu celkem		PSV - PSV		Z-1 - Zař.č.1 - Větrání varny, výdeje jídel, jídelny		Z-2 - Zař.č.2 - Větrání hygienického zázemí		Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]		
2 423 340,35		2 423 340,35		2 399 140,80		24 199,55						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: 2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Soupis: 2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu
Úroveň 4: 2017/038-02-1-2-3 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky

KSO: 801 86
Místo:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: 00.01.1900
Datum: 00.01.1900
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749
IČ: 29232864
DIČ: CZ29232864
IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

Cena bez DPH		2 423 340,35	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 423 340,35	21,00%	508 901,47
		0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 932 241,82

SOUPIŠ PRACÍ

2017/038-02-1-2-3 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajova 1335, Třebíč 674 01

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2 423 340,35

D PSV

PSV

D Z-1 Zař.č.1 - Větrání varny, výdeje jídel, jídelny

1	K	751611118	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do	kus	1,000	5 623,00	5 623,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznímk k souboru cen:

Poznímk k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedeny rozsah se oceňují individuálně.

PSC

2	K	1.1	Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v parapetním provedení ve složení : přívodní ventilátor Vp=12100m3/h (EC motor), Vo=12000m3/h (EC motor), deskový protiproudý rekuperátor včetně bypassu o min.účinnosti 62%, kazety filtrů přívod-M5, odtah G4, interní bypass, vodní ohřeváč. Jednotka bude na stavbu dodána v rozloženém stavu. Podrobněji viz.specifikace zařízení D.1.4.3.03	kus	1,000	301 256,00	301 256,00	Vlastní
3	K	1.2	Kompletní systém MaR vč.čidel, servopohonů, směšovacího uzle vodního ohřeváče, prokabelování, zprovoznění, revize, včetně rozšíření, osazení relé pro ovládání zón i zvýšený výkon od tlačítka v prostoru kuchyně, včetně dodávky tlačítka pro	kus	1,000	67 895,00	67 895,00	Vlastní
4	M	1.2a	Detektor kouře do nasávacího vzť.kabeláže a montáže	kus	1,000	8 075,00	8 075,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	RP-1	Regulátor variabilního průtoku čtýřhranný 800x300 vč.servopohonu, dodávka vč.montáže. Viz.D.1.4.3.03 specifikace zařízení	kus	1,000	10 236,00	10 236,00	Vlastní
21	M	RP-2	Regulátor variabilního průtoku čtýřhranný 800x300 vč.servopohonu, dodávka vč.montáže. Viz.D.1.4.3.03 specifikace zařízení	kus	1,000	13 739,85	13 739,85	Vlastní
22	M	RP-3	Regulátor variabilního průtoku čtýřhranný 300x200 vč.servopohonu, dodávka vč.montáže. Viz.D.1.4.3.03 specifikace zařízení	kus	1,000	9 562,00	9 562,00	Vlastní
23	M	RP-4	Regulátor variabilního průtoku čtýřhranný 500x300 vč.servopohonu, dodávka vč.montáže. Viz.D.1.4.3.03 specifikace zařízení	kus	1,000	10 967,35	10 967,35	Vlastní
24	M	RP-5	Regulátor variabilního průtoku čtýřhranný 800x400 vč.servopohonu, dodávka vč.montáže. Viz.D.1.4.3.03 specifikace zařízení	kus	1,000	13 253,85	13 253,85	Vlastní
25	M	RP-6	Regulátor variabilního průtoku čtýřhranný 500x400 vč.servopohonu, dodávka vč.montáže. Viz.D.1.4.3.03 specifikace zařízení	kus	1,000	11 147,80	11 147,80	Vlastní
26	M	RP-7	Regulátor variabilního průtoku kruhový DN 200 vč.servopohonu, dodávka vč.montáže. Viz.D.1.4.3.03 specifikace zařízení	kus	1,000	8 357,64	8 357,64	Vlastní
27	M	RP-8	Regulátor variabilního průtoku čtýřhranný 500x300 vč.servopohonu, dodávka vč.montáže. Viz.D.1.4.3.03 specifikace zařízení	kus	1,000	10 967,35	10 967,35	Vlastní
28	M	RP-9	Regulátor variabilního průtoku kruhový DN 400 vč.servopohonu, dodávka vč.montáže. Viz.D.1.4.3.03 specifikace zařízení	kus	1,000	10 297,68	10 297,68	Vlastní
29	M	RP-10	Regulátor variabilního průtoku čtýřhranný 400x400 vč.servopohonu, dodávka vč.montáže. Viz.D.1.4.3.03 specifikace zařízení	kus	1,000	10 939,28	10 939,28	Vlastní
30	M	713001	Oblouk 90 400x1200 R50 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 507,76	1 507,76	Vlastní
31	M	713002	Oblouk přechodový 90 1200x400-1000x400 R50 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 507,76	1 507,76	Vlastní
32	M	713003	Přechod 1000x400-1200x630 dl.500mm pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 219,04	1 219,04	Vlastní
33	M	713004	Trouba 1200x630 dl.1500mm pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 684,20	1 684,20	Vlastní
34	M	713005	Odskok 1200x630 dl.1000mm pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 162,90	1 162,90	Vlastní
35	M	713006	Přechod 1200x630-1200x500 dl.300mm pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	962,40	962,40	Vlastní
36	M	713007	Trouba 1200x500 dl.1500mm pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	2,000	1 315,28	2 630,56	Vlastní
37	M	713008	Trouba 1200x500 dl.1500mm VP pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 315,28	1 315,28	Vlastní
38	M	713009	Oblouk 90 1200x500 R150 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	2,000	1 507,76	3 015,52	Vlastní
39	M	713010	Trouba 1200x500 dl.1000mm VP pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 162,90	1 162,90	Vlastní
40	M	713011	Přechod 1200x500-1000x630 dl.300mm pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 219,04	1 219,04	Vlastní
41	M	713012	Trouba 1000x630 dl.1000mm VP pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 162,90	1 162,90	Vlastní
42	M	713013	Oblouk přechodový 710x900-900x900 R50 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 339,34	1 339,34	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	713014	Přechod 900x900-1200x900 dl.300mm pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 507,76	1 507,76	Vlastní
44	M	713015	Trouba 1200x900 dl.600mm VP pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	2,000	994,48	1 988,96	Vlastní
45	M	713016	Oblouk 90 900x1200 R100 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 235,08	1 235,08	Vlastní
46	M	713017	Trouba 900x710 dl.500mm VP pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	818,04	818,04	Vlastní
47	M	713018	Oblouk přechodový 90 710x900-900x900 R100 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 339,34	1 339,34	Vlastní
48	M	713019	Trouba 900x900 dl.500mm VP pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	898,24	898,24	Vlastní
49	M	713020	Oblouk 90 900x900 R100 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 235,08	1 235,08	Vlastní
50	M	713021	Přechod 900x900-500x1000 dl.500mm pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 050,62	1 050,62	Vlastní
51	M	713022	Trouba 1000x500 dl.300mm VP pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	625,56	625,56	Vlastní
52	M	713023	Oblouk 90 1000x500 R100 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 235,08	1 235,08	Vlastní
53	M	713024	Trouba 1000x500 dl.1000mm pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 162,90	1 162,90	Vlastní
54	M	713025	Oblouk 90 400x1200 R50 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 235,08	1 235,08	Vlastní
55	M	713026	Oblouk přechodový 1200x400-1000x400 R50 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 507,76	1 507,76	Vlastní
56	M	713027	Přechod 1000x400-1200x630 dl.300mm pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	2,000	1 219,04	2 438,08	Vlastní
57	M	713028	Trouba 1200x630 dl.1500mm pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 684,20	1 684,20	Vlastní
58	M	713029	Oblouk přechodový 90 1200x630-1000x630 R100 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 507,76	1 507,76	Vlastní
59	M	713030	Trouba 1000x630 dl.1000mm VP pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 162,90	1 162,90	Vlastní
60	M	713031	Oblouk přechodový 630x1000-500x1000 R100 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 299,24	1 299,24	Vlastní
61	M	713032	Trouba 1000x500 dl.1000mm pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 162,90	1 162,90	Vlastní
62	M	713033	Oblouk 90 630x1000 R100 provedení ALP tl.30mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	5 453,60	5 453,60	Vlastní
63	M	713034	Trouba 1000x630 dl.2000mm provedení ALP tl.30mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	2,000	6 544,32	13 088,64	Vlastní
64	M	713035	Trouba 1000x630 dl.1500mm VP provedení ALP tl.30mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	4 362,88	4 362,88	Vlastní
65	M	713036	Trouba 1000x500 dl.2000mm VP provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	5 052,60	5 052,60	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	M	713060	Oblouk přechodový 90 400x500-355x500 R100 provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	2 245,60	2 245,60	Vlastní
90	M	713061	Trouba 500x355 dl.200mm provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	799,59	799,59	Vlastní
91	M	713062	Trouba 400x400 dl.2000mm provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	2,000	2 694,72	5 389,44	Vlastní
92	M	713063	Trouba 400x400 dl.1000mm VP provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 347,36	1 347,36	Vlastní
93	M	713064	Oblouk 90 400x400 R100 provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	2 245,60	2 245,60	Vlastní
94	M	713065	Trouba 400x400 dl.700mm provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	2,000	1 347,36	2 694,72	Vlastní
95	M	713066	Trouba 400x400 dl.500mm VP provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	673,68	673,68	Vlastní
96	M	713067	Trouba 1000x500 dl.2000mm provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	2,000	5 052,60	10 105,20	Vlastní
97	M	713068	Oblouk přechodový 90 500x1000-400x1000 R100 provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	4 651,60	4 651,60	Vlastní
98	M	713069	Trouba 1000x400 dl.500mm provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 178,94	1 178,94	Vlastní
99	M	713070	Odbočka 1000x400-1000x400-800x400 R100 provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	5 453,60	5 453,60	Vlastní
100	M	713071	Trouba 800x400 dl.1000mm provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	2 021,04	2 021,04	Vlastní
101	M	713072	Odbočka 800x400-800x300-400x400 R100 provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	3 849,60	3 849,60	Vlastní
102	M	713073	Trouba 800x300 dl.1500mm provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	3 031,56	3 031,56	Vlastní
103	M	713074	Odskok 800x300 dl.850mm provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	2 887,20	2 887,20	Vlastní
104	M	713075	Odbočka 800x300-2x250x250-560x250 R150 provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	5 453,60	5 453,60	Vlastní
105	M	713076	Přechod 560x300-560x250 dl.300mm provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	2 117,28	2 117,28	Vlastní
106	M	713077	Trouba 560x250 dl.2100mm provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	3 005,90	3 005,90	Vlastní
107	M	713078	Trouba 250x300 dl.300mm provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	2,000	462,75	925,51	Vlastní
108	M	713079	Oblouk přechodový 90 300x250-250x250 R100 provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	2,000	1 684,20	3 368,40	Vlastní
109	M	713080	Trouba 250x250 dl.300mm VP provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	4,000	462,75	1 851,02	Vlastní
110	M	713081	Odbočka 560x250-250x250-250x250 R100 provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	2 085,20	2 085,20	Vlastní
111	M	713082	Oblouk 90 250x250 R100 provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	2,000	1 684,20	3 368,40	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	M	713106	Odbočka 250x200-140x200-200x200 R100 provedení ALP tl.20mm, polyuretan s hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 491,72	1 491,72	Vlastní
136	M	713107	Oblouk 90 200x140 R100 provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 395,48	1 395,48	Vlastní
137	M	713108	Trouba 200x200 dl.800mm provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	842,10	842,10	Vlastní
138	M	713109	Oblouk 60 200x200 R100 provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	2,000	1 395,48	2 790,96	Vlastní
139	M	713110	Oblouk 90 140x200 R100 provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 395,48	1 395,48	Vlastní
140	M	713111	Trouba 500x300 dl.600mm provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 395,48	1 395,48	Vlastní
141	M	713112	Oblouk 90 500x300 R100 provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 972,92	1 972,92	Vlastní
142	M	713113	Přechod 500x300-500x250 dl.300mm provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 684,20	1 684,20	Vlastní
143	M	713114	Trouba 500x250 dl.500mm provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	631,17	631,17	Vlastní
144	M	713115	Odbočka 500x250-250x250 R100 provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	2 566,40	2 566,40	Vlastní
145	M	713116	Oblouk 90 250x250 R100 provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 395,48	1 395,48	Vlastní
146	M	713117	Trouba 250x250 dl.300mm VP provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	2,000	421,05	842,10	Vlastní
147	M	713118	Oblouk přechodový 90 250x200-140x200 R100 provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	2,000	421,05	842,10	Vlastní
148	M	713119	Trouba 500x300 dl.500mm provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	631,17	631,17	Vlastní
149	M	713120	Trouba 500x300 dl.1200mm provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 616,83	1 616,83	Vlastní
150	M	713121	Přechod 500x300-500x250 dl.300mm provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 684,20	1 684,20	Vlastní
151	M	713122	Trouba 500x250 dl.500mm VP provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	2,000	631,17	1 262,35	Vlastní
152	M	713123	Oblouk 90 500x250 R100 provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 972,92	1 972,92	Vlastní
153	M	713124	Odbočka 500x250-250x250 R100 provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	2 566,40	2 566,40	Vlastní
154	M	713125	Přechod 200x250-200x140 dl.300mm provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	1 395,48	1 395,48	Vlastní
155	M	713126	Oblouk 60 200x140 R100 provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	2,000	1 395,48	2 790,96	Vlastní
156	M	713127	Trouba 200x140 dl.800mm provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	597,49	597,49	Vlastní
157	M	713128	Trouba 200x140 dl.300mm VP provedení ALP tl.20mm, polyuretan s oboustrannou hliníkovou fólií, dodávka vč.montáže	kus	1,000	421,05	421,05	Vlastní

200	K	751133012	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	986,46	986,46	CS ÚRS 2016 02	4 170,40	Vlastní
201	M	2.1.	Potrubní diagonální ventilátor se zvukově izolovaným pláštěm 350/125 Vo=235m3/h, 230V, dodávka vč.pružných manžet, těsně zpětné klapky	kus	1,000	4 170,40	4 170,40	CS ÚRS 2016 02	429,87	Vlastní
202	K	751344112	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	214,94	214,94	CS ÚRS 2016 02	1 251,12	Vlastní
203	M	2.2.	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 125 dl.600mm pozink	kus	2,000	625,56	625,56	CS ÚRS 2016 02	391,38	Vlastní
204	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostátů, dyz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000	97,84	97,84	CS ÚRS 2016 02	577,44	Vlastní
205	M	2.3.	Odvodní talířový ventil DN 100	kus	4,000	144,36	144,36	Vlastní	769,92	Vlastní
206	M	713150	Odbočka jednostranná OB90 125-100 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	3,000	256,64	256,64	Vlastní	144,36	Vlastní
207	M	713151	Přechod 125-100 pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	144,36	144,36	Vlastní	144,36	Vlastní

24 199,55

Zař.č.2 - Větrání hygienického zázemí

D Z-2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	M	R713000001	Tepelná kaučuková izolace samolepicí tl.15mm s hliníkovou fólií dodávka vč.montáže (izolace na přívodní kruhové potrubí, regulátory průtoků)	m2	40,000	401,00	16 040,00	Vlastní
184	M	R713000002	Tepelná a protihluková izolace minerál.vata tl.40mm s hliníkovou fólií dodávka vč.montáže (strojovna vztl)	m2	110,000	256,64	28 230,40	Vlastní
185	M	R713000003	Protipožární izolace dodávka vč.montáže	m2	85,000	288,72	24 541,20	Vlastní
186	K	R713000004	Konstrukce + sádkokartonový obklad prostoru nad větracím stropem v jídelně 32m2 vč.vykřevacího nerezového plechu na boční stranu u oken, včetně vymalby obkladu. Dodávka vč.montáže (viz.výkresová část řez B-B)	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	Vlastní
187	K	R713000005	Kabel JYSTY 2x0,8 (protipožární klapky) dodávka vč.montáže	m	40,000	16,04	641,60	Vlastní
188	K	R713000006	Kabel JYTY 4x1 (regulátory průtoků) dodávka vč.montáže	m	300,000	20,05	6 015,00	Vlastní
189	K	R713000007	Kabel FTP CAT 5e (ovladač) dodávka vč.montáže	m	10,000	20,05	200,50	Vlastní
190	K	R751000001	Pomocné ocelové konstrukce pro zavěšení větracích stropů	kg	200,000	96,24	19 248,00	Vlastní
191	K	R751000002	Konzola ST 41/62x900 mm 2.5 + plastová kryčka (výfukové potrubí na fasádě objektu), žárové zink., dodávka vč.montáže	ks	10,000	641,60	6 416,00	Vlastní
192	K	R751000004	Spojovací, těsnící, závěsný materiál	kg	120,000	64,16	7 699,20	Vlastní
193	K	R751000005	Zprovoznění zařízení vztl, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení	hod	40,000	280,70	11 228,00	Vlastní
194	K	R751000006	Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované zprovoznění systému, včetně revize	hod	100,000	360,90	36 090,00	Vlastní
195	K	R751000007	Mimostaveništní doprava, přesun hmot	soub	1,000	32 080,00	32 080,00	Vlastní
196	K	R751000008	Ležení nad 2,5m (montáž větracího stropu jídelna, obkladu SDK, přívodní potrubí jídelna)	soub	1,000	12 030,00	12 030,00	Vlastní
197	K	R751000009	Plošina pro montáž výfukového potrubí vedeného po fasádě objektu	soub	1,000	6 416,00	6 416,00	Vlastní
198	K	R751000010	Stavební přímocce - přísekání otvorů (zhotovení prostupů je v dodávce stavby)	hod	20,000	240,60	4 812,00	Vlastní
199	K	R751000011	Demontáž stávající vzduchotechniky v prostoru kuchyně (digestore, střešní ventilátory, potrubí) včetně ekologické likvidace	soub	1,000	7 218,00	7 218,00	Vlastní

2017/038-02-1-2-4-1 - D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO: 801 86

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IC:

70890749

DIC:

CZ70890749

IC:

29232864

DIC:

CZ29232864

IC:

25507893

DIC:

CZ25507893

Projektant:
KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

S5 stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt:

2017/038-02 - S5 stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis:

2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 4:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
208	M	713152	Oblouk OS90 DN 125 pozink.plech vč.spojek provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	208,52	208,52	Vlastní
209	M	713153	Odbočka jednostranná OBJ90 125-125 vč.záslepky s odvodněním pozink.plech provedení těsné, dodávka vč.montáže	kus	1,000	272,68	272,68	Vlastní
210	M	713154	Trouba DN 125 vč.spojek prov.těsné, dodávka vč.montáže	m	15,000	160,40	2 406,00	Vlastní
211	M	713155	Protidešťová stříška DN 125, dodávka vč.montáže	kus	1,000	705,76	705,76	Vlastní
212	M	713156	Objímka s gumou DN 125, dodávka vč.montáže	ks	8,000	52,13	417,04	Vlastní
213	M	R713000001	Tepelná kaučuková izolace samolepící tl.15mm s hliníkovou fólií dodávka vč.montáže (izolace na přívodní kruhové potrubí, regulátory průtoku)	m2	10,000	401,00	4 010,00	Vlastní
214	K	R751000004	Spojovací, těsnící, závěsný materiál	kg	15,000	64,16	962,40	Vlastní
215	K	R751000005	Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení	hod	6,000	280,70	1 684,20	Vlastní
216	K	R751000007	Mimostaveništní doprava, přesun hmot	soub	1,000	4 812,00	4 812,00	Vlastní

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ		Stavba: SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu		Objekt: 2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu		Soupis: 2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu		Uroveň 4: 2017/038-02-1-2-4-1 - D.1.4.4-Zařízení silnoprůdové elektrotechniky		Místo: Kraj Vysočina		Zadavatel: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01		Uchazeč: KB projekt, s.r.o.		Datum: 00.01.1900		Cena celkem [CZK]		Kód dílu - Popis		Náklady soupisu celkem		Díl: - Silnoprůdová elektroinstalace	
																		1 349 725,72				1 349 725,72			

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Cena bez DPH		1 349 725,72	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 349 725,72	21,00%	283 442,40
		0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 633 168,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	15	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku	kus	384,000	9,28	3 562,56	
16	K	16	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	345,000	5,84	2 015,66	
17	K	17	Označení kabelového vedení	kus	52,000	7,50	390,00	
18	K	18	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	156,000	18,79	2 930,85	
19	K	19	Odpojení vodiče v krabici	kus	326,000	17,90	5 833,77	
20	K	20	Spoj proudový lisovanou svorkou do 70 mm2	kus	16,000	45,00	720,00	
21	K	21	Spoj proudový lisovanou svorkou do 185 mm2	kus	48,000	56,00	2 688,00	
22	K	22	Spojka kabelová lisovaná do 4x50 mm2 - dodávka materiálu vč. montáže	kus	4,000	562,00	2 248,00	
23	K	23	Lankový závěs - montáž	kus	4,000	187,50	750,00	
24	K	24	Svítilno prům.stropní	kus	31,000	187,50	5 812,50	
25	K	25	Svítilno bytové stropní / nástěnné	kus	32,000	79,97	2 558,88	
26	K	26	Svítilno LED stropní - jídelna	kus	18,000	202,63	3 647,30	
27	K	27	Reflektor montáž	kus	2,000	287,95	575,90	
28	K	28	Svítilno nouzové orientáční	kus	14,000	163,50	2 289,00	
29	K	29	Oživení DALI systému ovládání svítidel	hod	124,000	112,50	13 950,00	
30	K	30	Spínač zapuštěný jednopól.- řaz. 1 (6), venkovní	kus	6,000	90,50	542,97	
31	K	31	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5, venkovní	kus	4,000	47,25	189,00	
32	K	32	Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky	kus	13,000	37,31	484,97	
33	K	33	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojit zapojení	kus	60,000	75,80	4 547,70	
34	K	34	Zásuvka 16A,400V, 5p.	kus	5,000	127,98	639,90	
35	K	35	Spínač nástěnný trojpól.25A - venkovní	kus	5,000	161,42	807,11	
36	K	36	Spínač nástěnný trojpól.32A, venkovní	kus	1,000	175,95	175,95	
37	K	37	Spínač nástěnný trojpól.63A - řaz. 3, venkovní	kus	3,000	234,62	703,87	
38	K	38	Spínač nástěnný trojpól. 80A - řaz. 3, venkovní	kus	1,000	234,62	234,62	
39	K	39	Spínač nástěnný trojpól. 100A - řaz. 3, venkovní	kus	1,000	262,37	262,37	
40	K	40	Připojení motorových spotřebičů do 5 kW	kus	8,000	37,94	303,48	
41	K	41	Připojení motorových spotřebičů do 25 kW	kus	3,000	88,52	265,57	
42	K	42	Připojení motorových spotřebičů do 30 kW	kus	1,000	101,17	101,17	
43	K	43	Připojení motorových spotřebičů nad 30 kW	kus	4,000	254,17	1 016,67	
44	K	44	Ovladač pomocných obvodů - záložový	kus	2,000	93,29	186,57	
45	K	45	Síťový zdroj 230 V/12 VAC do 100 VA	kus	4,000	197,41	789,63	
46	K	46	Skříň zásuvková - montáž	kus	2,000	192,09	384,18	
47	K	47	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	1,000	55,64	55,64	
48	K	48	Zásuvka 230V v krabici - provedení 2P+Z	kus	3,000	98,85	296,55	
49	K	49	Spínač zapuštěný jednopólový, 1	kus	13,000	34,22	444,89	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt: 2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis: 2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 4: 2017/038-02-1-2-4-1 - D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 349 725,72

D		Díl:	Silnoproudá elektroinstalace	1 349 725,72				
1	K	1	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	kus	4,000	505,84	2 023,35	
2	K	2	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	kus	1,000	404,67	404,67	
3	K	3	Zazdění skříňe rozvaděče - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	kus	2,000	797,04	1 594,08	
4	K	4	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 150 mm2	kus	12,000	98,64	1 183,68	
5	K	5	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2	kus	4,000	66,65	266,58	
6	K	6	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	22,000	45,32	996,63	
7	K	7	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	20,000	19,07	381,30	
8	K	8	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	28,000	12,65	354,06	
9	K	9	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	383,000	11,72	4 486,85	
10	K	10	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x150 mm2	kus	4,000	126,00	504,00	
11	K	11	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x25 mm2	kus	7,000	125,32	877,22	
12	K	12	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2	kus	8,000	56,23	449,82	
13	K	13	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	115,000	54,00	6 210,00	
14	K	14	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm	kus	5,000	23,21	116,03	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	77	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 20,5 mm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m	288,000	15,00	4 320,00	
78	K	78	Osazení kabelové vývodky D32	kus	60,000	15,00	900,00	
79	K	79	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 38 mm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m	135,000	24,00	3 240,00	
80	K	80	Zhotovení zapojení ochranného vodiče, připojení instalovaného zařízení k ochrannému pospojování	kus	75,000	12,00	900,00	
81	K	81	Vodič C4 - ochranné pospojování pomocí svorek	m	526,000	13,22	6 955,04	
82	K	82	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	39,000	72,62	2 831,99	
83	K	83	Vodič C4Y 6 mm2 uložený pevně	m	450,000	16,22	7 300,13	
84	K	84	Vodič C4Y 16 mm2 uložený pevně	m	359,000	14,89	5 344,61	
85	K	85	Svorka odbočná	kus	45,000	34,61	1 557,23	
86	K	86	Přeložení stávající zachované kabeláže z původního rozvaděče do nového rozvaděče - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	hod	250,000	150,00	37 500,00	
87	K	87	Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	kus	128,000	0,75	96,00	
88	K	88	Zláb kabelový montáž s přísluš. 100mm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m	89,000	101,25	9 011,25	
89	K	89	Zláb kabelový montáž s přísluš., 200mm - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m	120,000	98,00	11 760,00	
90	K	90	Konstrukce ocelová nosná pro zatížení do 5 kg - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	kus	120,000	32,00	3 840,00	
91	K	91	Konstrukce ocelová nosná pro zatížení do 10 kg - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	kus	98,000	45,00	4 410,00	
92	K	92	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	kg	45,000	21,00	945,00	
93	K	93	Příchytka kabelová 42-47 mm	kus	260,000	17,25	4 485,00	
94	K	94	Kabel silový AYKY 1kV 3x150+70 mm2 pevně uložený	m	345,000	42,66	14 717,70	
95	K	95	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 25 mm2 pevně uložený	m	12,000	26,64	319,68	
96	K	96	Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 25 mm2 pevně uložený	m	29,000	27,00	783,00	
97	K	97	Kabel CYKY-m 1 kV 5 x 25 mm2 pevně uložený	m	123,000	27,00	3 321,00	
98	K	98	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 16 mm2 pevně uložený	m	98,000	24,00	2 352,00	
99	K	99	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 10 mm2 pevně uložený	m	105,000	24,00	2 520,00	
100	K	100	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 pevně uložený	m	214,000	24,00	5 136,00	
101	K	101	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 pevně uložený	m	165,000	23,27	3 839,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	128	Omitka stěn štuková, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm - dodávka materiálu vč. montáže	m2	345,000	78,96	27 241,20	
129	K	129	Rozvaděč RK, oceloplechový skříňový, 3 pole 600x2000x300mm, IP54/20, kompletní, viz. výkres rozvaděče RK, - montáž jističe 3x400A,	ks	1,000	98 745,00	98 745,00	
130	K	130	Rozvaděč R12, oceloplechový vestavný, IP40/20, kompletní, viz. výkres rozvaděče R12	ks	1,000	19 874,00	19 874,00	
131	K	131	Úprava rozvaděče RH, pole 2 - dodávka materiálu vč. montáže, - demontáž jističe 3x200A, - montáž jističe 3x400A, - montáž pojistkového odpináče 3x125A + 3x pojistka 100A, - montáž MTP 500/5A, - odpojení původního vývodu pro kuchyň, zatažení a připojení nového, - připojení vývodu pro kompenzaci + kabelová výrobkavývodu, - úprava krytu rozvaděče, označení	kpl	1,000	9 874,00	9 874,00	
132	K	132	Rozvaděč KOMPENZACE: chráněná kompenzace 47,5kVar, 6 stupňů (2,5-5-5-10-10-15), regulátor,, samostatná oceloplechová skříň 600x400x2000mm, IP40/20	ks	1,000	29 873,00	29 873,00	
133	K	133	Okó kabelové Al trubkové 150 x 12 ALU	kus	12,000	50,85	610,20	
134	K	134	Okó kabelové Al trubkové 70 x 10 ALU	kus	4,000	31,13	124,50	
135	K	135	Koncovka kabel.do 1kv GUST 01/4X 70-150mm2, L250	kus	4,000	800,25	3 201,00	
136	K	136	Koncovka kabel.do 1kv GUST 01/4X 16-70mm2, L250	kus	5,000	647,25	3 236,25	
137	K	137	A - Svítidlo LED průmýslyové přisazené, 41W, 4800lm, 4000K, PC kryt, IP65, 1275x135x100mm	ks	31,000	1 025,00	31 775,00	
138	K	138	B - Kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem, 27W, 2400lm, 4000K, kulatý kryt pr. 375mm, vzhled opál, IP44	ks	24,000	547,00	13 128,00	
139	K	139	BN - Kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem, 27W, 2400lm, 4000K, kulatý kryt pr. 375mm, vzhled opál, IP44, s nouzovým modulem 1 hod.	ks	2,000	1 236,00	2 472,00	
140	K	140	C - Svítidlo LED přisazené - panel 600x600mm, 36W, 3900lm, 4000K, IP40	ks	6,000	1 987,00	11 922,00	
141	K	141	E - Reflektor pro osvětlení podlaží, LED světelný zdroj, přisazená montáž - nástěnný, 4000K, 87W, IP20	ks	2,000	2 365,00	4 730,00	
142	K	142	N - Nouzové sv. svítící při výpadku, 8W, 1 hod, IP65	ks	14,000	745,88	10 442,25	
143	K	143	S01 - Svítidlo přisazené LED 31W/4000K, kulatý opalový kryt, různé barevné provedení, d=500mmx70mm,	ks	2,000	4 512,00	9 024,00	
144	K	144	S02 - Svítidlo přisazené LED 54W/4000K, kulatý opalový kryt, různé barevné provedení, d=500mmx70mm,	ks	4,000	5 214,00	20 856,00	
145	K	145	S03 - Svítidlo přisazené LED 125W/4000K, kulatý opalový kryt, různé barevné provedení, d=950mmx70mm,	ks	10,000	6 589,00	65 890,00	
146	K	146	S04 - Svítidlo přisazené LED 216W/4000K, kulatý opalový kryt, různé barevné provedení, d=1250mmx70mm	ks	2,000	8 745,00	17 490,00	
147	K	147	Závěs lankový univerzální - sada pro svítidlo (2x ocelové lanko poplastované + krytky + stavitelný, závěs)	kus	4,000	190,22	760,89	
148	K	148	Spínač střídací zapuštěný č.6 (1), IP44, kompletní	kus	6,000	144,08	864,45	
149	K	149	Přepínač sériový zapuštěný č.5, IP 44, kompletní	ks	4,000	178,50	714,00	
150	K	150	Ovládač přepínací řaz. 1/0, IP 44, zapuštěný, kompletní	ks	13,000	159,53	2 073,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
182	K	182	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E	kus	24,000	24,82	595,62	
183	K	183	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	26,000	38,00	988,07	
184	K	184	Krabice rozvodná s víčkem KT 250	kus	10,000	113,25	1 132,50	
185	K	185	Pásky stahovací 140 x 3,5, 1bal/100ks	bal	2,000	16,28	32,57	
186	K	186	Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks	bal	26,000	38,00	988,07	
187	K	187	Pásky stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks	bal	14,000	43,43	607,95	
188	K	188	Svorka krabicová 2x2,5	kus	265,000	1,86	492,90	
189	K	189	Svorka krabicová 3x2,5	kus	654,000	1,94	1 270,40	
190	K	190	Svorka krabicová 5x2,5	kus	325,000	2,87	933,56	
191	K	191	Hmoždinka natloukací 6 x 45 mm, 1 bal./100ks	bal	6,000	49,73	298,35	
192	K	192	Hmoždinka natloukací, nylon, 8 x 45mm	kus	564,000	1,55	875,61	
193	K	193	Vrut zápuštný 4 x 40 mm	ks	451,000	0,39	175,89	
194	K	194	Trubka elektroinstal. ohebná d 23 mm	m	641,000	6,08	3 894,08	
195	K	195	Trubka elektroinstal. ohebná d.29	m	289,000	12,17	3 517,85	
196	K	196	Trubka elektroinstal. ohebná d.40	m	214,000	11,48	2 455,65	
197	K	197	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	1 374,00	1 374,00	
198	K	198	Příchytka stahovacího pásu - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks	1bal	15,000	111,75	1 676,25	
199	K	199	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	198,000	9,00	1 782,00	
200	K	200	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE, připojovací svorkovnice Cu, pro vodiče 1xD90, 10xD6, v plastové krabici IP54, 170/110/85mm	ks	45,000	210,00	9 450,00	
201	K	201	HGL20, Přímá vývodka s maticí s vysokou pevností v tahu, černá RAL 9005, UV stabilní, , 4x otvor pro šrouby, bajonetový uzávěr, IP54 plast	ks	156,000	36,00	5 616,00	
202	K	202	HEG20, Úhlová vývodka s maticí s vysokou pevností v tahu, černá RAL 9005, UV stabilní, , 4x otvor pro šrouby, bajonetový uzávěr, IP54 plast	ks	82,000	36,75	3 013,50	
203	K	203	HFL20, Přirubová úhlová vývodka s maticí s vysokou pevností v tahu, černá RAL 9005, UV stabilní, , 4x otvor pro šrouby, bajonetový uzávěr, IP54 plast	ks	151,000	39,60	5 979,60	
204	K	204	HFXP20 Ochranná hadice se zvýšenými bezpečnostními požadavky, odolná tukům, olejům, kyselinám	m	188,000	34,50	6 486,00	
205	K	205	HGL32, Přímá vývodka s maticí s vysokou pevností v tahu, černá RAL 9005, UV stabilní, , 4x otvor pro šrouby, bajonetový uzávěr, IP54 plast	ks	30,000	48,00	1 440,00	
206	K	206	HFXP32 Ochranná hadice se zvýšenými bezpečnostními požadavky, odolná tukům, olejům, kyselinám	m	123,000	42,00	5 166,00	
207	K	207	Vodič CY 4 ZŽ	m	526,000	8,03	4 221,15	
208	K	208	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	450,000	11,33	5 096,25	
209	K	209	Vodič silový CY zelenožlutý 16,00 mm2 - drát	m	359,000	30,45	10 931,55	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
246	K	246	Spolupráce s revizním technikem	hod.	147,000	20,00	2 940,00	
247	K	247	Dokumentace skutečného provedení	hod.	45,000	20,00	900,00	
248	K	248	Likvidace odpadu	t	18,000	326,00	5 868,00	
249	K	249	Revize el. zařízení	hod.	32,000	20,00	640,00	
250	K	250	Doprava	kpl	1,000	500,00	500,00	
251	K	251	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	741,000	1,00	741,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
210	K	210	Svorka proudová odbočná Cu 2,5-25 mm2	kus	45,000	42,26	1 901,48	
211	K	211	Žlab drátěný DZ 60X100	m	89,000	129,72	11 545,08	
212	K	212	Žlab drátěný DZ 60x200	m	120,000	177,83	21 339,90	
213	K	213	Spojka drátěného žlabu, DZS/B	ks	259,000	14,17	3 669,38	
214	K	214	Tyč závitová M8, zinkovaná	m	120,000	12,45	1 494,00	
215	K	215	Matice šestihranná M8, zinkochromát	1M	2,000	388,50	777,00	
216	K	216	kotva kovová zatlukací M8	ks	512,000	6,92	3 540,48	
217	K	217	Montážní profil - úhelník 30x30 děrovaný, l=2m, zinkovaný	m	40,000	113,33	4 533,00	
218	K	218	Podložka velkoplošná M 8	1M	2,000	777,00	1 554,00	
219	K	219	Příchytka kabelová Sonap d 40 - 46 mm	kus	130,000	38,48	5 001,75	
220	K	220	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 3 x150+70 mm2	m	345,000	120,00	41 400,00	
221	K	221	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 4B x 25 mm2	m	12,000	42,75	513,00	
222	K	222	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 25 mm2	m	29,000	155,25	4 502,25	
223	K	223	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5 x 25 mm2	m	123,000	191,63	23 569,88	
224	K	224	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 16 mm2	m	214,000	146,63	31 377,75	
225	K	225	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2	m	105,000	89,63	9 410,63	
226	K	226	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	214,000	56,10	12 005,40	
227	K	227	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	m	165,000	37,22	6 141,71	
228	K	228	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	321,000	22,58	7 246,58	
229	K	229	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	2 895,000	13,65	39 516,75	
230	K	230	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 7 x 1,5 mm2	m	45,000	21,91	985,84	
231	K	231	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	895,000	13,82	12 371,14	
232	K	232	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	3 214,000	7,00	22 498,00	
233	K	233	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 1,5 mm2	m	326,000	7,00	2 282,00	
234	K	234	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2	m	123,000	7,13	876,38	
235	K	235	Šňůra těžká s Cu jádrem H07RN-F (CGTG) 5 x 25 mm2	m	26,000	162,46	4 223,90	
236	K	236	Šňůra těžká s Cu jádrem H07RN-F (CGTG) 5 x 16 mm2	m	32,000	141,38	4 524,00	
237	K	237	Šňůra těžká s Cu jádrem H07RN-F (CGTG) 5 x 10 mm2	m	56,000	121,50	6 804,00	
238	K	238	Šňůra těžká s Cu jádrem H07RN-F (CGTG) 5 x 6 mm2	m	32,000	71,03	2 272,80	
239	K	239	Šňůra těžká s Cu jádrem H07RN-F (CGTG) 5 x 4 mm2	m	24,000	51,00	1 224,00	
240	K	240	Šňůra těžká s Cu jádrem H07RN-F (CGTG) 5 x 2,50 mm2	m	95,000	35,10	3 334,50	
241	K	241	Šňůra těžká s Cu jádrem H07RN-F (CGTG) 3 C x 2,50 m2	m	74,000	21,60	1 598,40	
242	K	242	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	451,000	4,65	2 097,15	
243	K	243	Sádra stavební šedá	kg	321,000	5,55	1 781,55	
244	K	244	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	245,000	20,00	4 900,00	
245	K	245	Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele	hod.	345,000	20,00	6 900,00	

KSO: 801 86
Místo:
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 00.01.1900
Datum:
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749
IČ: 29232864
DIČ: CZ29232864
IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

2017/038-02-1-2-4-2 - D.1.4.4-Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Stavba: SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: 2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Soupis: 2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu
Uroveň 4:

KRYCÍ LIST SOUPISU

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlažkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Cena bez DPH		749 260,74	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	749 260,74	21,00%	157 344,76
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	906 605,50

Náklady soupisu celkem
Díl: - Slaboproudá elektroinstalace
749 260,74
749 260,74

Kód dílu - Popis
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01
Místo:
Datum: 00.01.1900
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Cena celkem [CZK]

Úroveň 4:
2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu
Soupis:
2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt:
SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Stavba:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: 2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Soupis: 2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu
Úroveň 4: 2017/038-02-1-2-4-2 - D.1.4.4-Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo: Datum: 00.01.1900
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01
Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 749 260,74

Díl: Slaboproudá elektroinstalace 749 260,74

1	K	1	Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg	kus	1,000	1 253,97	1 253,97	
2	K	2	Montáž rozvaděče do 50 kg	kus	1,000	402,78	402,78	
3	K	3	Zámek ke dneřím rozvaděče - montáž	ks	2,000	51,75	103,50	
4	K	4	19" vyvazovací panel výšky 1U - montáž	ks	2,000	126,75	253,50	
5	K	5	Háček pro vedení kabelů, 80x80, kovový - montáž	ks	8,000	21,75	174,00	
6	K	6	Ventilační jednotka 19" - montáž	ks	1,000	159,75	159,75	
7	K	7	Panel napájecí, 19" - montáž	ks	2,000	165,75	331,50	
8	K	8	19" patchpanel - montáž	ks	2,000	238,50	477,00	
9	K	9	Montáž 19" switch	kus	2,000	101,54	203,09	
10	K	10	19" Optická vana vč. optické kazety - montáž	ks	2,000	990,00	1 980,00	
11	K	11	Svár MM - optický kabel	ks	24,000	314,96	7 558,92	
12	K	12	Optický kabel ve žlabu	m	140,000	20,66	2 891,70	
13	K	13	Příprava jednoho konce optického kabelu	ks	2,000	304,08	608,16	
14	K	14	Svaření vlákna optic.kabelu,1.vlákno,ochrana svaru	kus	2,000	134,87	269,75	
15	K	15	Svaření vlákna optic.kabelu, další vlákno	kus	22,000	57,81	1 271,82	
16	K	16	Měření optic. kabelů transmisní metoda, 1. měř.	kus	1,000	138,73	138,73	
17	K	17	Ukončení optického kabelu v kabelovém objektu	kus	2,000	756,89	1 513,79	

46	K	46	Programování ústředny EZS	hod	32,000	150,00	4 800,00
47	K	47	Provozni kniha EZS, vyplnění	ks	1,000	529,50	529,50
48	K	48	Kabel SYKFR 5 x 2 x 0,5 uložený pevně	m	1 294,000	3,42	4 425,48
49	K	49	Ukončení kabelu 5 P v kabelovém objektu - ústředna EZS	kus	12,000	246,89	2 962,71
50	K	50	Montáž a připojení detektoru_PIR	kus	21,000	171,38	3 598,88
51	K	51	Kabel CYRY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	260,000	25,18	6 546,15
52	K	52	Šňůra CYSY 2 x 1,50 mm2 pevně uložená	m	126,000	22,89	2 884,14
53	K	53	Krabice odbočná, se zapojením	kus	4,000	93,01	372,03
54	K	54	Ukončení kabelu 1 P v kabelovém objektu	kus	12,000	114,75	1 377,00
55	K	55	Montáž hodin	kus	1,000	91,22	91,22
56	K	56	Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8mm pevně uložený	m	895,000	15,00	13 425,00
57	K	57	Ukončení a zapojení kabelu 2 P v kabelovém objektu	kus	12,000	92,25	1 107,00
58	K	58	Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm	kus	2 600,000	11,25	29 250,00
59	K	59	Příchytka kabelová kovová	kus	2 600,000	4,50	11 700,00
60	K	60	Patice hlásiče - montáž	kus	28,000	135,00	3 780,00
61	K	61	Osazení patice do podhledu	kus	8,000	134,99	1 079,88
62	K	62	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	28,000	6,37	178,29
63	K	63	Montáž tísňového hlásiče - tlačítko	kus	3,000	136,32	408,96
64	K	64	Montáž poplachové strény vnitřní	kus	3,000	385,70	1 157,11
65	K	65	Lišta elektroinstalací L 17 - montáž vč. rohů a krytů	m	65,000	39,28	2 553,04
66	K	66	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, do průměru 6 cm	kus	26,000	114,79	2 984,48
67	K	67	Vysekání ryh ve zdi cihelné 3 x 3 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m	326,000	35,24	11 486,61
68	K	68	Oživení a přezkoušení EZS	hod	123,000	150,00	18 450,00
69	K	69	Vysekání ryh ve zdi cihelné 5 x 7 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m	168,000	49,37	8 293,32
70	K	70	Vysekání ryh ve zdi cihelné 10 x 10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m	95,000	59,18	5 621,63
71	K	71	Vysekání ryh ve zdi cihelné 15 x 15 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m	49,000	106,20	5 203,80
72	K	72	Vysekání ryh v podhledu stropu z tvárnice 3 x 3 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m	214,000	51,90	11 106,60
73	K	73	Přeložka stávající elektroinstalace m.č.0,10 + 0,11	hod	126,000	150,00	18 900,00
74	K	74	Ucpávka protipožární	m2	3,000	1 125,00	3 375,00
75	K	75	Demontáž původní el. instalace, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	hod	295,000	187,50	55 312,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	18	Spojka optického vlákna do panelu	kus	24,000	3,08	73,98	
19	K	19	Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů	hod	6,000	368,69	2 212,16	
20	K	20	Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu	kus	29,000	246,89	7 159,88	
21	K	21	Montáž propojovacího kabelu v dat. skřini	kus	29,000	10,88	315,38	
22	K	22	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	56,000	6,37	356,58	
23	K	23	Oživení a přezkoušení datové sítě	kus	1,000	6 547,95	6 547,95	
24	K	24	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	12,000	35,49	425,88	
25	K	25	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	3,000	35,49	106,47	
26	K	26	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	31,000	13,61	421,69	
27	K	27	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku	kus	60,000	9,80	587,70	
28	K	28	Zaškolení obsluhy, funkční zkouška EZS, vypracování protokolu	hod	65,000	150,00	9 750,00	
29	K	29	Kabel UTP, pevně uložený, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m	3 526,000	7,50	26 445,00	
30	K	30	Trubka ohebná pod omítku, 20 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m	689,000	15,00	10 335,00	
31	K	31	Trubka ohebná pod omítku, 40 mm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m	548,000	19,50	10 686,00	
32	K	32	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	kus	52,000	21,04	1 093,95	
33	K	33	Odvíčkování a zavičkování krabice, víčko na závit	kus	165,000	5,34	881,10	
34	K	34	Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 10x10x5cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	kus	52,000	23,72	1 233,57	
35	K	35	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	kus	14,000	93,01	1 302,11	
36	K	36	Vysekání kapes zed' cih. pro krabice 15x15x10cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	kus	50,000	48,53	2 426,63	
37	K	37	Krabice KO 100 ve zdi v připraveném lůžku, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	kus	2,000	104,27	208,53	
38	K	38	Krabice odbočná KO 125, se zapojením-čtvercová, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	kus	9,000	53,84	484,52	
39	K	39	Krabice KT 250 ve zdi v připraveném lůžku, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	kus	4,000	209,72	838,89	
40	K	40	Odvíčkování a zavičkov. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	12,000	17,87	214,38	
41	K	41	Vysekání kapes zed' cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	12,000	89,24	1 070,91	
42	K	42	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	65,000	18,79	1 221,19	
43	K	43	Vyhotovení protokolu o měření metal. míst. kabelů	hod	85,000	150,00	12 750,00	
44	K	44	Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi	kus	300,000	11,38	3 413,25	
45	K	45	Kabel speciální HDMI	m	120,000	11,72	1 405,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	104	Pásky stahovací 250 x 4,5 1bal/100ks	bal	6,000	53,78	322,65	
105	K	105	Pásky stahovací 380 x 4,5, 1bal/100ks	bal	11,000	97,88	1 076,63	
106	K	106	Instalační datový kabel UTP cat.6	m	3 526,000	8,30	29 248,17	
107	K	107	Trubka elektroinstal. ohěbná 2320/LPE-1	m	689,000	5,70	3 927,30	
108	K	108	Trubka elektroinstal. ohěbná d.40, pod omítku	m	548,000	11,48	6 288,30	
109	K	109	Krabice univerzální z PH KU 68	kus	18,000	3,11	55,89	
110	K	110	Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem	kus	52,000	5,43	282,36	
111	K	111	Krabice rozvodná kruhová KR 97/5 s víčkem a svorkovnicí	kus	14,000	11,63	162,86	
112	K	112	Krabice přístrojová KI 68 L /1 izolční do dutých stěn	kus	2,000	41,57	83,13	
113	K	113	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 100E	kus	9,000	24,82	223,36	
114	K	114	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	4,000	38,00	152,01	
115	K	115	Krabice rozvodná s víčkem KT 250	kus	4,000	113,25	453,00	
116	K	116	Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	1 023,75	1 023,75	
117	K	117	Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi, 1bal = 100ks	1bal	13,000	111,75	1 452,75	
118	K	118	Hmoždinka natloukácí 6 x 45 mm, 1 bal./100ks	bal	3,000	46,55	139,66	
119	K	119	Kabel HDMI, 15m	ks	3,000	442,50	1 327,50	
120	K	120	Kabel HDMI, 25m	ks	3,000	672,00	2 016,00	
121	K	121	Kabel VGA, 15m	ks	3,000	474,00	1 422,00	
122	K	122	Kabel VGA, 25m	ks	3,000	693,00	2 079,00	
123	K	123	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	1 294,000	7,74	10 015,56	
124	K	124	PIR detektor pohybu, půlkulová čočka, dosah větší 12m.	ks	21,000	573,75	12 048,75	
125	K	125	Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2	m	260,000	7,13	1 852,50	
126	K	126	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 1,50 mm2	m	126,000	6,98	878,85	
127	K	127	Krabice IP 55, s průchodkami a nízkým šroubovacím víčkem, 100x100x40	ks	2,000	47,30	94,61	
128	K	128	Svorka krabicová 3x2,5	kus	32,000	6,20	198,48	
129	K	129	Hodiny nástěnné, typ. 3218,SAM.28.C2, typ přístroje je uveden z důvodu napojení na stávající systém v objektu.	ks	1,000	2 587,50	2 587,50	
130	K	130	PRAFlaGuard 2x2x0,8mm	m	895,000	22,20	19 869,00	
131	K	131	Ocelová příchytka kabelů jednostraně Zn, pro kabel d10mm, požárně odolná	ks	2 600,000	4,13	10 725,00	
132	K	132	Hřeb nastřelovací černý typ A d 6x30 mm	ks	2 600,000	7,13	18 525,00	
133	K	133	Patice hlásiče v základní verzi pro hlásiče IQ8Quad	ks	28,000	107,55	3 011,40	
134	K	134	Adaptér patice IQ8Quad pro montáž do podhledu	ks	8,000	261,98	2 095,80	
135	K	135	Popisovací štítek pro patice	ks	28,000	17,40	487,20	
136	K	136	Tlačítkový hlásič standardní kompaktní se skřítkem	ks	3,000	1 234,73	3 704,18	
137	K	137	Sířena IQ8Alarm červená	ks	3,000	1 771,50	5 314,50	

138	K	138	Lišta hranatá LHD 17x17, délka 3m	m	42,000	12,72	534,24	
139	K	139	roh vnitřní LHD 17x17	ks	6,000	20,09	120,51	
140	K	140	roh vnější LHD 17x17	ks	6,000	20,09	120,51	
141	K	141	kryt ohybový LHD 17x17	ks	12,000	17,37	208,44	
142	K	142	Sádra stavební šedá	kg	75,000	5,55	416,25	
143	K	143	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	120,000	150,00	18 000,00	
144	K	144	Práce spojené s úpravami rozvodů dle požadavku uživatele	hod.	124,000	150,00	18 600,00	
145	K	145	Práce spojené s úpravami stávajících rozvodů - dohledání a připojení stávajících vývodů	hod.	260,000	150,00	39 000,00	
146	K	146	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	4 875,00	4 875,00	
147	K	147	Likvidace odpadu	t	12,000	600,00	7 200,00	
148	K	148	Doprava	kpl	1,000	9 285,00	9 285,00	
149	K	149	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	265,000	30,00	7 950,00	

Př	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: 2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Soupis: 2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu
Úroveň 4: 2017/038-02-1-2-5 - D.1.4.5-Technologie kuchyně

KSO: 801 86
Místo:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Poznámka: Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Rozměrové údaje v poznámce jsou uvedny v pořadí: šířka/hloubka/výška. Podrobné informace o zařízení jsou uvedeny v dokumentaci a vzorkování.

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900
IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749
IČ: 29232864
DIČ: CZ29232864
IČ: 25507893
DIČ: CZ25507893

Cena bez DPH			2 640 974,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 640 974,20	21,00%	554 604,58
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			3 195 578,78

v CZK

000,00	D1 - Ostatní
0,00	Doplňky - Doplnky
31 537,80	Hrubá přípravná zeď - Hrubá přípravná zeleniny

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: 2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Soupis: 2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu
Úroveň 4: 2017/038-02-1-2-5 - D.1.4.5-Technologie kuchyně

Místo: Kraj Vysočina
Zadavatel: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01
Uchazeč:

Datum: 00.01.1900
Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	2 640 974,20
Výdej jídel/Bufet - Výdej jídel/Bufet	244 698,30
Přípravná těsta - Přípravná těsta	0,00
Čistá přípravná zeď - Čistá přípravná zeleniny	44 801,10
Varné bloky - Varné bloky	825 847,20
Mytí provozního nádo - Mytí provozního nádobí	0,00
Konvektomaty s přísl - Konvektomaty s příslušenstvím	28 938,60
Mytí stolního nádobí - Mytí stolního nádobí	834 440,40
Mytí provozního nádo - Mytí provozního nádobí	555 117,30
Vytloukání vajec - Vytloukání vajec	27 331,20
Přípravná masa - Přípravná masa	14 262,30
Sklad chl.potravin a - Sklad chl.potravin a nápojů	0,00
Sklad suchých potravin - Sklad suchých potravin	0,00

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P		Poznámka k položce: nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, čstečná police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, 1x vestavná chladicí vana 1x GN 2/1, agregát umístěný pod vanou s možností regulace teploty digitálním termostatem pro rozsah teplot +2 °C až +10 °C, chladiivo R 404A, 1x zásuny na GN, 1600/700/900mm,230V, 0,7kW					
9	K 008b	Hygienická nádstavba jeklová se skleněnou policí a sklem, LED osvětlení	ks	1,000	8 906,40	8 906,40	
P		Poznámka k položce: nerezová konstrukce s bezpečnostním sklem, 800/300mm,230V					
10	K 009	Stůl s policí a ohřívací vanou 3x GN1/1, příprava pro opláštění interierem, napouštění SV, zásuvka 230V	ks	1,000	31 818,60	31 818,60	
P		Poznámka k položce: nerez, pracovní deska tl. 40 mm, ohřívací vana 3x GN1/1, každá vana má samostatně vyhřívání topným tělesem a vypustný kohout, regulace teploty lázně do 90 °C, police, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, 1500/700/900mm,230V, 2,25kW					
11	K 009b	Hygienická nádstavba jeklová se skleněnou policí a sklem	ks	1,000	6 927,30	6 927,30	
P		Poznámka k položce: nerezová konstrukce s bezpečnostním sklem, 1100/300mm					
12	K 010	Stůl s policí a ohřívací vanou 3x GN1/1, příprava pro opláštění interierem, napouštění SV, zásuvka 230 V	ks	1,000	31 455,00	31 455,00	
P		Poznámka k položce: nerez, pracovní deska tl. 40 mm, ohřívací vana 3x GN1/1, každá vana má samostatně vyhřívání topným tělesem a vypustný kohout, regulace teploty lázně do 90 °C, police, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, 1300/700/900mm,230V, 2,25kW					
13	K 010b	Hygienická nádstavba jeklová se skleněnou policí a sklem	ks	1,000	6 927,30	6 927,30	
P		Poznámka k položce: nerezová konstrukce s bezpečnostním sklem, 1100/300mm					
14	K 011	Stůl s policí a ohřívací vanou 1x GN1/1, příprava pro opláštění interierem, napouštění SV, zásuvka 230V	ks	1,000	21 589,20	21 589,20	
P		Poznámka k položce: nerez, pracovní deska tl. 40 mm, ohřívací vana 1x GN1/1, každá vana má samostatně vyhřívání topným tělesem a vypustný kohout, regulace teploty lázně do 90 °C, police, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, 1900/700/900mm,230V, 11kW	ks	1,000	10 620,00	10 620,00	
15	K 011b	Šachta podávací na nádobi					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Objekt: 2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

Soupis: 2017/038-02-1 - SO 01-Rekonstrukce stravovacího provozu

Úroveň 4: 2017/038-02-1-2-5 - D.1.4.5-Technologie kuchyně

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D Výdej jídel/E Výdej jídel/Bufet							2 640 974,20	
1	K	001	Pojezdová dráha čtyřtrubková, zkosení, doměrek	ks	1,000	17 881,20	17 881,20	
Pozdnímka k položce: nerezové trubky leštěné včetně konzol, 10000/360mm								
2	K	002	Stůl s posuvnými dveřmi, skříňový, příprava pro opláštění interierem, průchodka v PD	ks	1,000	18 618,30	18 618,30	
Pozdnímka k položce: nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníčí šrouby na zadních nohách, 1500/600/900mm								
3	K	003	Nádoba na citronádu - stávající	ks	1,000	0,00	0,00	
4	K	004	Výrobník a vířič nápojů 230V/0,2 kW - stávající	ks	1,000	0,00	0,00	
5	K	005	Termos na teplé nápoje - stávající	ks	1,000	0,00	0,00	
6	K	006	Konstrukce nerez před vozík, příprava pro opláštění interierem	ks	1,000	8 901,00	8 901,00	
7	K	007	Vozík na koše - stávající	ks	1,000	0,00	0,00	
8	K	008/008a	Stůl s policí a vestavnou chladicí vanou 1x GN 2/1, zadní pravý zkosený roh, příprava pro opláštění interiérem	ks	1,000	47 754,00	47 754,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P	27	K	023a	Změkčovač vody automatický - budoucí dodávka školy				
				Poznámka k položce: jednoduché manuální nastavení, kapacita změkčené vody při změkčování o 10° dH 1350 l, průtok min/max 0-20/60 l/min, provozní tlak vody 1,5-8,0 bar, maximální teplota upravované vody 40°C, obsah zásobníku regeneračních tablet 20 kg, obsah vody v zásobníku 4,5 l, 233/455/540mm, 230V, 0,05kW				
P	28	K	024	Stůl pojízdný - stávající				
				Poznámka k položce: 1500/800mm				
P	29	K	025	Regál pětipolicový - dodávka školy				
				Poznámka k položce: nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, 1200/500/1800mm				
P	30	K	026	Regál na stolní nádoby - stávající				
				Poznámka k položce: 1500/800mm				
P	31	K	027	Vozík transportní 1x14 GN1/1-65 - dodávka školy				
				Poznámka k položce: ohřevný vozík izolovaný ohřevný pro distribuci a udrživání jídla, provedení z eloxovaných hliníkových konstrukcí (váha 62 kg), kapacita 14x GN 1/1-65 mm, ventilátor, variabilní nastavení teploty až 90 °C za pomoci displeje, možnost otevírání dveří o 270 ° a jejich zajištění v otevřené pozici magnetem, 4 kolečka 160 mm průměru (2 otočná s brzdou), madlo pro snadnou manipulaci, 540/810/1600mm, 230V, 0,9kW				
P	32	K	028	Stůl s polici a zásuvkovým blokem, ZL, PL - dodávka školy				
				Poznámka k položce: nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, 3x zásuvka s celovysuvnými pojízdy, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, 1900/700/900mm				
P	33	K	029	Skříňka nástěnná s posuvnými dvířky - dodávka školy				
				Poznámka k položce: celonerezová konstrukce, uprostřed stavitelná police, dvířka s madlem dvoupříštěťově, zavěšená na pojízdech, 1200/350/650mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: nerez 18/10, prům. 270 mm, nastavitelné tyče k přizpůsobení velikosti plochy pro vkládané nádoby (215-265 mm), kapacita 50 talířů, 390/390/777mm,230V, 0,5kW					
16	K	012	Vitrína stolní - stávající	ks	1,000	0,00	0,00	
17	K	013/015	Stůl s polici, atyp, zkosení, skříňový, křídlová dvířka, zámek, zásuvka	ks	1,000	19 539,00	19 539,00	
P			Poznámka k položce: nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, 1500/600/900mm					
18	K	014	PC sestava - dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00	
19	K	016	HOT DOG - stávající	ks	1,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: 230V, 1,1kW					
20	K	017	Stůl se dvěma policemi, skříňový, křídlová dvířka, zámek	ks	1,000	13 761,00	13 761,00	
P			Poznámka k položce: nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, police s podélnými výztuhami, zemní šrouby na zadních nohách, 1400/600/900mm					
21	K	018	Vařič stolní indukční - stávající	ks	1,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: 230V, 3,5kW					
22	K	019	Chladicí skříň - stávající	ks	1,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: 230V, 0,3kW					
23	K	020	Chladicí skříň - stávající	ks	1,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: 230V, 0,3kW					
24	K	021	Zásobník na talíře - stávající	ks	1,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: 230V, 0,7kW					
25	K	022	Stůl s posuvnými dveřmi, skříňový, průchodka v PD - dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, dvoupříčtové dveře zavěšené na vedení, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, 1300/600/900mm					
26	K	023	Výrobník filtrované kávy a čaje 2x20 l - budoucí dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00	

51	K	046	Kotel plynový 150 l - stávající	ks	1,000	0,00	0,00	825 847,20
----	---	-----	---------------------------------	----	-------	------	------	------------

d Varné bloky Varné bloky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	039	Stůl chlazený - dodávka školy	ks	1,000	00,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: třísekový, 2x křídlové dveře + 2x zásuvka, nerez s T-PUR izolací, teplotní rozsah +2 až +6 °C, digitální termostat, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníčí šrouby na zadních nohách, zadní lem, chladiivo R404A, 1836/700/900mm, 230V, 0,6kW					
44	K	040	Skříňka nástěnná s posuvnými dvířky - dodávka školy	ks	1,000	00,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: celonerezová konstrukce, uprostřed stavitelná police, dvířka s madlem dvoupplášťová, zavěšená na pojezdech, 1100/350/650mm					
45	K	041	Krouhač zeleniny s příslušenstvím - stávající	ks	1,000	00,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: 230V, 0,5kW					
46	K	042	Držák na disky ke krouhači - stávající	ks	1,000	0,00	0,00	
47	K	043	Stůl s dřezem 600x500x300 a policí, prolis desky, zvýšený zadní lem, otvor pro TS, levý přední roh zkosený	ks	1,000	14 565,60	14 565,60	
	P		Poznámka k položce: nerez, pracovní deska tl. 40mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníčí šrouby na zadních nohách, dřez výlisek, 1200/700/900mm					
48	K	043a	Sprcha tlaková	ks	1,000	4 140,00	4 140,00	
	P		Poznámka k položce: stolní, s napouštěcím ramínkem ze sprchy s úchytem na zed', směšovací kohouty pro studenou a teplou vodu, délka hadice 1100 mm					
49	K	044	Skříňka nástěnná s posuvnými dvířky - dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: celonerezová konstrukce, uprostřed stavitelná police, dvířka s madlem dvoupplášťová, zavěšená na pojezdech, 1100/350/650mm					
50	K	045	Stůl s křídlovými dveřmi a umyvadlem, skříňový, prolis PD, otvor pro SB, včetně senzorové bezdotykové baterie	ks	1,000	26 095,50	26 095,50	
	P		Poznámka k položce: nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, dveře dvoupplášťové na nerez pantech, aretace uzavřených dveří, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníčí šrouby na zadních nohách, 1x umyvadlo, shoz na špinavé ubrousky, 500/500/900mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	030	Stůl chlazený, přesah desky (celk.rozměr 1700x700 mm), ZL, PL - dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: dvousekcový na GN, 4x zásuvka, nerez s T-PUR izolací, teplotní rozsah +2 až +6 °C, digitální termostat, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníčí šrouby na zadních nohách, zadní lem, chladiivo R404A, 1350/700/900mm, 230V, 0,5kW					

35	K	031	Stůl s dřevěnou deskou - stávající	ks	1,000	0,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: 1500/700mm					
36	K	032	Police nástěnná jednoetážová - dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: 1500/300/346mm					
37	K	033	Stůl s policí a dřevěnou desku - dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: nerezový ohýbaný plech, konzoly jekl 40x20 mm, 1500/300/346mm					
38	K	034	Police nástěnná jednoetážová - dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: nerez, pracovní deska tl. 40 mm dřevěná, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníčí šrouby na zadních nohách, 1200/700/900mm					
39	K	035	Stůl - stávající	ks	1,000	0,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: 1500/600/850mm					
40	K	036	Dětička těsta - dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: počet porcí 36, velikost porcí 35-100 g, robustní provedení pro trvalý provoz, jednoduché vykládání a rovnoměrné roztělování těsta, jednoduché nastavení pro různé hmotnosti těsta, hlava stroje vyklápná, snadné mytí noží, snadná údržba stroje, 410/510/1310mm, 230V, 0,18kW					
41	K	037	Univerzální kuchyňský robot - stávající REPASE - dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: 1070/570/1150mm, 400V, 2,8kW					
42	K	038	Neobsazeno	ks	1,000	0,00	0,00	

d Čistá příprav Čistá příprava zeleniny

44 801,10

59	K	054	Pánev multifunkční el.				1,000	392 850,00	392 850,00
P						Poznámka k položce: nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, dveře dvouplošťové na nerez pantech, aretace uzavřených dveří, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, 700/900/850mm			
58	K	053	Stůl s křídlovými dveřmi skříňový				1,000	14 344,20	14 344,20
57	K	052	Neobsazeno				1,000	0,00	0,00
P						Poznámka k položce: nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, dvouplošťové dveře zavěšené na vedení, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, 1800/600/850mm			
56	K	051	Stůl s posuvnými dveřmi, skříňový, příprava na zásuvku umístěnou na bočním opláštěním stolu (vlevo)				1,000	19 482,30	19 482,30

P
Poznámka k položce:
dva typy hořáků: - 6kW - průměr 60mm, plynulá regulace výkonu 1,5kW až 6kW, - 10kW - průměr 100mm, plynulá regulace výkonu 2,2kW až 10kW síla plechu horní desky - 2 mm, vyrobeno z jednoho kusu nerez AISI304 pro absolutní hygienu a odolnost proti teploštinu pnutí, celonerezová vnější konstrukce: povrchová úprava Scotch Brite, FLOWER FLAME - patентовané hořáky s optimalizovaným spalováním a rozptylem plamene umožňují bezproblémový ohřev nádob od chladného včetněho plamínku, bezpečnostní prvky pro případ uhasnutí plamene nebo výpadku přívodu plynu, litinové sporákové mřížky lze mýt v myčce nádob, speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení, boční hrany pravoúhlé - snadné sestavování varného bloku, standardní provedení na zemní plyn, možnost konverze na P-B, ochrana proti průniku vody IPX5, zařízení nesou značku H, Elektrická trouba: rozměr trouby 575x700x300 mm, nerezové madlo trouby, termostatem ovládaná teploota v rozmezí 110°-285° C, spodní a vrchní ohřev, vnitřní strana výklopných dvířek a vnitřní prostor vyrobeny z nerez, statická trouba uzpůsobená pro GN2/1, 3 polohy vsuvu, ergonomické ovládací trouby, umístěno na hlavním panelu, teploiti rozsah: 110°- 285° C, (značeno ve ° C), 40mm izolace dvířek trouby, recyklovatelnost 98%, obalové materiály bez příměsí CFC, nerezové stavitelné nohy +50mm Přislušenství v ceně: 1x rošt GN 2/1 chromovaný, 800/930/850mm, plyn/400V, 28-6kW

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce: 800/900/850mm, plyn, 22,5kW								
52	K	047	Kotel plynový s kulatou vložkou	ks	1,000	155 700,00	155 700,00	
P Poznámka k položce: 100-150 litrů, nepřímý ohřev, presostat, AUTOMATICKÉ doplňování duplikátoru, tažená vložka z kyselinovzdorné ocele AISI316 - DIN 1.4404, průměr vložky 600 mm, napouštění teplé a studené vody ovládané elektroventilem, nerezový vypouštěcí ventil 2", nerezové topnice s optimalizovaným spalováním a rozptylem plamene, bezpečnostní prvky pro případ uhasnutí plamene nebo přerušení dodávky plynu, ovládání energoregulátorem, vysoké energetické úspory díky regulaci výkonu pomocí tlakového spínače, bezpečnostní ventil garantující správnou úroveň tlaku v plášti, automatické doplňování hladiny vody v duplikátoru, bezpečnostní termostat pro případ přehřátí kotle, analogový manometr pro sledování tlaku v plášti, vrchní deska vyrobená z nerez ocele 201/10 304 AISI, vnější konstrukce vyrobená z nerez oceli AISI 304, speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení. Boční hrany pravoúhlé, nastavitelná výška nerezových nohou, standardní provedení na zemní plyn, snadná konverze na P-B (trysky v ceně). Ochrana proti průniku vody IPX5, 800/930/850mm, plyn/230V, 24-0,1kW								
53	K	048	Podlahový rošt protiskluzový s vanou, provedení ALTRO	ks	1,000	13 664,70	13 664,70	
P Poznámka k položce: včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemníci šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm (montáž vždy zajišťuje stavba), 1600/300/300mm								
54	K	049	Stůl s křídlovými dveřmi, skříňový, příprava na zásuvku umístěnou na bočním opláštěním stolu	ks	1,000	14 989,50	14 989,50	
P Poznámka k položce: nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, dveře dvouplošťové na nerez pantech, aretace uzavřených dveří, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, 800/900/850mm								
55	K	050	Sporák plynový na el.troubě	ks	1,000	97 110,00	97 110,00	

77	K	063	Šokový zchlazovač a zmrazovač 20x GN1 / 1 - dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00	
Poznímkak polože: 1200/600mm								
76	K	062	Regál na provozní nádobi - stávající	ks	2,000	0,00	0,00	
Poznímkak polože: 2400/600mm								
75	K	061	Regál na provozní nádobi - stávající	ks	1,000	0,00	0,00	
74	K	060	Neobsazeno	ks	1,000	0,00	0,00	
Mytí provozn Mytí provozního nádobi								

Poznímkak polože: včetně zdřapchové uzdvěry, vana ohřbany nerezový plech 1,2 mm, doplňný úchyty do betonu, zdřapchový uzdvěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čístečný z vany, zemní šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm (montáž vždy zajišťuje stavba), 400/600/300mm								
73	K	059	Podlahový rošt protiskluzový s vanou, provedení ALTRO	ks	1,000	9 008,10	9 008,10	
Poznímkak polože: pro vaření ryže a těstovin v koších s Autolift								
72	K	058b	Varný koš - dodávka školy	ks	3,000	0,00	0,00	
Poznímkak polože: pro plnění/ filtrování a hygienické uchování fritovacího oleje								
71	K	058a	Vozík na olej - budoucí dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00	
Poznímkak polože: 1542/914/1100mm,400V, 45kW								
70	K	058	Elektrická multifunkční pánev 150 l - stávající	ks	1,000	0,00	0,00	
Poznímkak polože: 500/500/900mm, 230V ubrusky, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, 1x umyvadlo, shoz na špinavé mm, dveře dvoupláštěvé na nerez pantech, arelace uzavřených dveří, nohy jekl 40x40 mm, nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40								
69	K	057	Stůl s křídlovými dveřmi a umyvadlem, skříňový, protis PD, otvor pro SB, včetně	ks	1,000	26 095,50	26 095,50	
68	K	056	Neobsazeno	ks	1,000	0,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznímkak polože: užžitná kapacita: 2 x 25 l, varná média - modus s 6 proozy: pečení ve velkém, minutky, vaječné pokrmy, ryby, mléčné výrobky, přílohy a ruční modus se 3 proozy: pečení, vaření fritování. Samonavijecí sprcha s automat. uzávěrem vody a plynulým dávkováním, sonda teploty jádra se 6 měřicími body, vypouštění vody přímo pomocí pánve, automat. plnění vodou přesně na litr, dotyková obrazovka s naváděcími symboly, ukazatel s vysvětlujícími texty pro všechny úpravy, centrální ovládací kolečko, indikátor provozu a varování, digitální ukazatele teploty, ukazatele požadované a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0-24 hod. s nastavením trvalého provozu, bezp. termostat, , držák sondy jádra, servisní kryt přístupný zepředu, USB, zvedací a spouštěcí automatika košů, 350 volně volitelných programů. Topný systém dosáhne za 90 sekund teplotu nádoby 200 °C a teplo udržuje i tehdy, když je naplněna velkým množstvím vařené potraviny. Zařízení vytápí jen dno nádoby: Energie se přenáší přímo na vařenou potravinu, vaří 3x rychleji bez dlouhého čekání. 1102/905/428mm, 400V, 28kW

60	K	054a	Podstavec pod pánve	ks	1,000	26 955,00	26 955,00	
Poznímkak polože: celonerezové provedení, podstavec se spodní policí ze tří stran, uzavřený s horní plnou plochou a dvěma aretačními trny, 8 párů vsunů, 2x výsuvná police na plnovýsuvech, materiál nerez 17 240 (povrchová úprava kartáč)								
61	K	054b	Varný koš	ks	2,000	6 921,00	13 842,00	
Poznímkak polože: pro vaření v koších s ramenem pro automatický zdvih								
62	K	054c	Fritovací koš	ks	2,000	6 921,00	13 842,00	
Poznímkak polože: pro fritování v koších s ramenem pro automatický zdvih								
63	K	054d	Špachtle	ks	1,000	1 323,00	1 323,00	
Poznímkak polože: příslušenství k multifunkční páni								
64	K	054e	Rameno pro automatické zdvihání a spouštění	ks	2,000	2 403,00	4 806,00	
Poznímkak polože: příslušenství k multifunkční páni								
65	K	054f	Rošt na dno pánve	ks	2,000	1 899,00	3 798,00	
Poznímkak polože: pro zamezení kontaktu velkých pečených kusů masa se dnem pánve, příslušenství k multifunkční páni								
66	K	054g	Síto	ks	2,000	2 169,00	4 338,00	
Poznímkak polože: pro volně vařené produkty, příslušenství k multifunkční páni								
67	K	055	Stůl s křídlovými dveřmi skříňový	ks	1,000	13 698,90	13 698,90	

81	K	067	Konvektomat 20x GN2/1 - stávající				0,00
80	K	066	Stojanový vozík ke konvektomatu 20x GN 1/1 - dodávka školy				0,00

Poznámka k položce: včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemníci šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm (montáž vždy zajišťuje stavba), 1000/300mm							
79	K	065	Podlahový rošt protiskluzový s vanou, včetně krycího plechu roštu pro snadnější zavážení vozíku do konvektomatu, provedení ALTRO				14 469,30

Poznámka k položce: 7 provozních režimů - maso, drůbež, ryby, přílohy, pokrmy z vaječ, pečivo a finishing. Režim konvektomatu s provozními režimy: Pára 30-130 °C, Horký vzduch 30-300 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300 °C, finishing. Uložení až 9 uživatelských profilů pro individuální konfiguraci přístroje a jeho obsluhy. 6bodová sonda teploty jádra. Možnost uložení 1 200 vlastních programů až o 12 krocích. Zámky programů. Grafické zobrazení aktuálního klimatu ve varné komoře. Informace o aktuálních automaticky provedených úpravách nastavení procesu vaření a pečeni. Přehledné zobrazení aktuálních automaticky provedených úprav nastavení procesu vaření a pečeni, automatické chlazení pro inteligentní úpravu klimatu varného prostoru. Možnost kombinované přípravy pokrmů se samostatným dohledem na každý zásuv, Měření vlhkosti s přesností na procenta, 5stupňové nastavení a regulace, vaření s nízkými teplotami a vaření přes noc, Systém automatického čištění a péče o varný prostor a generátor páry, vestavěná ruční sprcha s navíjecím mechanismem, hygienický varný prostor ve tvaru vany bez spár, zaoblené rohy, pojistka proti přetečení, LED osvětlení varného prostoru a zásuvu, halogenové osvětlení varného prostoru se sklem Ceran, odolné vůči ofresum, rozhraní USB pro export dat HACCP, servisních dat a varných programů na paměťovou jednotku USB a pro snadnou aktualizaci softwaru. Ochrana proti stříkající a tryskající vodě IPX 5. Přislušenství: stojanový vozík s obousměrnou pojistkou, odkapovací vaničkou s vyprazdňovacím a tandemovými kolečky (dvě se zajišťovací brzdou), průměr 879/791/1782mm, 400V, 37kW							
78	K	064	Konvektomat 20x GN1/1 - dodávka školy				0,00

28 938,60

D Konvektomat Konvektomaty s příslušenstvím

Poznámka k položce: příčně ukládaný, 64/56kg, "Soft i Hard" program, vč. sondy, z +90 na +2/-18 °C, max.kapacita 12GN 1/1-065, R404a, vnější a vnitřní horní, přední a postranní panely z nerez oceli AISI304, polyuretanová pěnová izolace 60 mm, prave plně dveře, vhodné pro GN1/1 nádoby nebo pekařské plechy 600x400mm, zabudovaná chladicí jednotka, programovatelné elektronické ovládání, 5 standardních cyklů, ARTE algoritmus pro zbytvající čas zchlazovacího procesu, speciální cyklus pro zmrazování, výparník s antikorozní úpravou, digitální zpbrazení teploty a času, pro okolní teplotu do 32 °C, cyklopentan v izolaci (HCFC, CFC a HFC free). Chladiivo: R404a (HCFC a CFC free), 800/835/2230mm, 400V, 3,93kW							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
J.cena [CZK] Množství MJ Cena celkem [CZK] soustava							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: 1084/996/1782mm, 400V, 65,5kW								
82	K	067a	Změkčovač vody automatický 20 l - stávající	ks	1,000	0,00	0,00	
Poznámka k položce: 210/500/1115mm, 230V								
83	K	068	Podlahový rošt protiskluzový s vanou, včetně krycího plechu roštu pro snadnější zavážení vozíku do konvektomatu, provedení ALTRO	ks	1,000	14 469,30	14 469,30	
Poznámka k položce: včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemníci šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm (montáž vždy zajišťuje stavba), 1000/300mm								
84	K	069	Stojanový vozík ke konvektomatu 20x GN2/1 - stávající	ks	1,000	0,00	0,00	

D Mytí stolního Mytí stolního nádobí

834 440,40

85	K	070	Regál na stolní nádobí - stávající	ks	1,000	0,00	0,00	
Poznámka k položce: 1900/500mm								
86	K	071	Podavače na koše 500x500 s nádobím - dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00	
Poznámka k položce: nerez, pracovní deska se pod hmotností košů posouvá po svislé konzole směrem dolů, rozměr pracovní desky 510x510, velikost košů 500x500x115, kapacita 6 ks, 610/710/895mm								
87	K	072	Pojezdová dráha třítrubková	ks	1,000	2 711,70	2 711,70	
Poznámka k položce: nerezové trubky leštěné včetně konzol, 1200/360mm								
88	K	073	Parapet včetně konzol	ks	1,000	4 455,00	4 455,00	
Poznámka k položce: nerez, tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, 1200/400/40mm								
89	K	074	Stůl vstupní do myčky s dřezem a policí, částečná perforovaná police, 2x klec se vsuny na koše	ks	1,000	35 955,00	35 955,00	
Poznámka k položce: nerez, dřez 400x400x250 nerezový výlisek, pracovní deska-nerezový plech, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, 1800/700/900mm								
90	K	074a	Sprcha tlaková	ks	1,000	4 140,00	4 140,00	
Poznámka k položce: stolní, s napouštěcím rámkem ze sprchy s úchytem na zed', směšovací kohouty pro studenou a teplou vodu, délka hadice 1100 mm								

104	K	084	Myčka granulová	ks	1,000	437 400,00	437 400,00	
Poznámka k položce: včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemníci šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm (montáž vždy zajišťuje stavba), 1500/300/300mm								
103	K	083	Podlahový rošt protiskluzový s vanou, provedení ALTRO	ks	1,000	12 022,20	12 022,20	
Poznámka k položce: stolní, s napouštěcím ramínkem ze sprchy s úchytem na zed, směšovací kohouty pro studenou a teplou vodu, délka hadice 1100 mm								
102	K	082a	Sprcha tlaková	ks	1,000	4 140,00	4 140,00	
Poznámka k položce: nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jeří 40x40 mm, výšková svařitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, dřeř výřisek, 1500/700/900mm								
101	K	082	Stůl s dřezem 860x500x375 a políci, protis desky, vysoký zadní lem, otvor pro TS, perforovaná police	ks	1,000	20 539,80	20 539,80	
Poznámka k položce: Stůl s dřezem 860x500x375 a políci, protis desky, vysoký zadní lem, otvor pro TS, perforovaná police								
555 117,30								
d Mytí provozn. Mytí provozního nádobí								
Poznámka k položce: na mycí koše, včetně koncového tlačítka k výstupnímu stolu pro zastavení tunelové myčky, 1100mm								
100	K	080	Výstupní stůl válečkový	ks	1,000	31 689,00	31 689,00	
Poznámka k položce: válečky, rám je vyroben z nerezových jeřků, doplněný o výškově nastavitelné nohy, zatačka je napojena k myčce na výstupní straně, připojení přes myčku nádobí, 780/780/890mm, 230V, 0,12kW								
99	K	079	Zatačka koleťová pásová 90°	ks	1,000	66 105,00	66 105,00	
98	K	078b	Připojení na studenou vodu k tunelové myčce, break tank s oplachovým čerpadlem pro tunelovou myčku	ks	1,000	25 686,00	25 686,00	
Poznámka k položce: 500/500/100mm								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	075	Podlahový rošt protiskluzový s vanou, provedení ALTRO	ks	1,000	9 470,70	9 470,70	
Poznámka k položce: včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemníci šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm (montáž vždy zajišťuje stavba), 1000/300mm								
92	K	076	Podavač rohový	ks	1,000	48 150,00	48 150,00	
Poznámka k položce: pro ukládání košů na dráhu před tunelové mycí stroje, 930mm								
93	K	077	Změkčovač vody automatický 10 l	ks	1,000	8 298,00	8 298,00	
Poznámka k položce: obsah pryskyřice 10 l, průtok max. 1 m3/hod, časové řízení regenerace, typ řidičho ventilu BNT 1650T, elektronické nastavení řidičho ventilu, rozsah nastavení 1 - 12 dnů, výška napojení vody/odpadu 470/500 mm, provozní tlak vody 0,2 - 0,8 MPa, 320/662/635mm								
94	K	078	Myčka nádobí tunelová se sušicí zónou	ks	1,000	595 350,00	595 350,00	

Poznámka k položce:
tunelová myčka dvounádržová, kapacita dle DIN 10510 80 košů/hodinu, kapacita od 70 do 150 košů/hodinu, automatické mytí s nastaveným kontaktním časem nebo flexibilní posun košů - funkce nepřetržitého mytí - obsluha určuje délku mytí koše v mycí zóně, možnost připojení předmycího automatu, čistá vstupní výška min. 440 mm, využitelná vstupní šířka 500 mm, dvouploštné provedení včetně tepelné a hlukové izolace, jednoduše odnímatelné dveře pro jednoduché čištění, centrální vypouštění mycích tanků, samovyprazdňovací mycí čerpadla, jednoduše odnímatelná mycí ramena pro čištění, všechna mycí ramena totožná pro zamezení jejich výměny, dveře jednotlivých zón je možné vysunout a uživatelsky sundat pro snadné čištění, délka hlavní mycí zóny 900 mm, teplota dle DIN 10510 55 - 65 °C, výkon čerpadla mycí zóny 1,5 kW, zóna dvojitého závěrečného oplachu s recirkulačním oplachem, množství spotřebované vody na jeden koš je 1,8 litru, délka zóny závěrečného oplachu 585 mm, výkon čerpadla 0,11 kW, připojení myčky na studenou vodu, vyrovnávací nádrž s oplachovým čerpadlem pro stabilní průtok v zóně závěrečného oplachu, jednoduchý kontrolní panel, HACCP s ukládáním dat, připojení možné pomocí počítače, rozměr 1655x697x1675/1950 mm, příkon 32,6 kW bez sušicí zóny. Sušicí zóna rohová s výstupem 90 °, připojení sušicí zóny přes myčku, délka sušicí zóny 820 mm, výkon ohřevu 3 kW, celkový příkon 3,3 kW, 2475/1697/1674mm, 400V, 35,9kW

95	K	078a/a	Koš univerzál	ks	2,000	405,00	810,00	
Poznámka k položce: 500/500/100mm								
96	K	078a/b	Koš na příbory	ks	2,000	405,00	810,00	
Poznámka k položce: 500/500/100mm								
97	K	078a/c	Koš na talíře	ks	2,000	405,00	810,00	

119	K	098	Chladicí skříň digitální - dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00
Poznámka k položce: nerez, obsah 670 l, 1 dveře, teploota -2 °C až +10 °C, dveřní zdvěsy vpravo, ventilátor, zámek, automatické odmrázování, skladovací prostor pro GN 2/1, typ chladiva R134a, provoz při okolní teplotě +43 °C, 710/837/2050mm, 230V, 0,21kW							
118	K	097	Chladicí skříň digitální - dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00
Poznámka k položce: 1070/570/1150mm,400V, 2,8kW							
117	K	096	Univerzální kuchyňský robot - stávacíci REPASE - dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00
116	K	095	Neobsazeno	ks	1,000	0,00	0,00
Poznámka k položce: 1200/600mm							
115	K	094	Stůl s nieroťenovou deskou (řeznický špalek) - stávacíci	ks	1,000	0,00	0,00
Poznámka k položce: nerez, model stolní s pákovým ovládním a otočným ramínkem							
114	K	093a	Baterie stolní proti páková	ks	1,000	2 610,00	2 610,00
Poznámka k položce: nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, dřez výlisek, 1000/600/900mm							
113	K	093	Stůl s dřezem 600x500x300 jednoduchý, ZL, LL, protis PD, otvor pro SB	ks	1,000	11 652,30	11 652,30
Poznámka k položce: nerezový ohýbaný plech, konzoly jekl 40x20 mm, 1800/300/380mm							
112	K	092	Police nástěnná dvouetážová - dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00
Poznámka k položce: třísekcovy, 2x křídlové dveře + 2x zdusvka, nerez s T-PUR izolací, teplotní rozsah +2 až +6 °C, digitální termostát, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, zadní lem, chladivo R404A, 1836/700/900mm, 230V, 0,6kW							
111	K	091	Stůl chlazený - dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00

Příprava maPříprava masa

14 262,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
podpultová, 160 l, +2+10 °C, digitální ukazatel teploty, 1 plně NEREX dveře, vnější stěny šedý náter, plastový interiér, vnitřní osvětlení, automatické odtávání, vč. 3 rošt. polic a zámku dveří, R134a, 600/637/850mm, 230V, 0,2kW

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: nakládání zepředu, základní referenční kapacita na 1 cyklus 6GN1/165, nebo 3GN1/1 200+3GN1/165mm, příslušenství pro mytí kuchyňského nádobí: 1x základní koš minimálně pro 6GN1/165mm, 1x škrabka na špinavé nádobí, sběrač granulí. Využitelný rozměr komory pro nádobí minimálně 700x700x570mm, elektronický ovládací panel ergonomicky umístěný a viditelný i při otevřených dveřích při postojí obsluhy ve vzpřímené poloze, maximální spotřeba vody na 1 cyklus 8l, minimální množství granulí v mycím stroji při provozu 8l, minimálně 2 mycí programy s granulemi a 2 mycí programy bez granulí, připojení na studenou vodu, stupeň krytí minimálně IPX5. 1025/888/2050mm, 400V, 16,7kW					
105	K	084a	Příslušenství ke granulové myčce	ks	1,000	62 460,00	62 460,00	
P			Poznámka k položce: připojení na studenou vodu, roční servisní sada doporučená výrobcem, dvouletá servisní sada doporučená výrobcem, 10l granulí, držák na tácy a víka, flexibilní držák nádobí 2x, držák mís a hrnců s košem na naběračky, držák na malé pánve s gumovou fixací, koš na velké hrnce, držák příslušenství na boční stranu stroje					
106	K	086	Změkčovač vody automatický 20 l	ks	1,000	11 547,00	11 547,00	
P			Poznámka k položce: obsah pryskyřice 20 l, průtok max. 2 m3/hod, časové řízení, typ řídícího ventilu BNT 650T, elektronické ovládání nastavení, rozsah nastavení 1 - 30 dnů, výška napojení vody/odpadu 925/970 mm, provozní tlak vody 0,2 - 0,8 MPa, 210/500/1115mm, 230V					
107	K	087	Stůl výstupní z myčky s policí	ks	1,000	7 008,30	7 008,30	
P			Poznámka k položce: nerez, pracovní deska nerezový plech, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, dřez výlisek, 700/700/900mm					

Vytloukání vVytloukání vajec

27 331,20

108	K	088	Stůl s dřezem 290x400x200 a policí, včetně 1x umyvadla rukou, částečná police, 6 noh, vlevo prostor pro podstolovou chladicí skříň, 1x baterie stojánková páková, 1x senzorová bezdotyková baterie	ks	1,000	27 331,20	27 331,20	
P			Poznámka k položce: nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, dřez výlisek, 1500/700/900mm, 230V					
109	K	089	Police nástěnná dvouetážová - dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: nerezový ohýbaný plech, konzoly jekl 40x20 mm, 1500/300/380mm					
110	K	090	Chladicí skříň - dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
128	K	105	Podlahový rošt protiskluzový s vanou, provedení ALTRO	ks	1,000	8 615,70	8 615,70		
P			Poznámka k položce: včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemníci šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm (montáž vždy zajišťuje stavba), 600/300/300mm						
129	K	106	Dřevěný rošt - dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00		
P			Poznámka k položce: 1200/800mm						
130	K	107	Regál pětipolicový - dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00		
P			Poznámka k položce: nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, 1200/600/1800mm						
131	K	108	Chladicí skříň 700 l - stávající	ks	1,000	0,00	0,00		
P			Poznámka k položce: 230V, 0,3kW						
132	K	109	Vozík regálový na GN - stávající	ks	1,000	0,00	0,00		
133	K	110	Stůl s dřezem, policí a zásuvkovým blokem	ks	1,000	20 312,10	20 312,10		
P			Poznámka k položce: nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, zásuvky s celovýsuvnými pojezdy, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, dřez výlisek 500x500x300, 1500/700/850mm						
134	K	110a	Baterie stolní profí páková	ks	1,000	2 610,00	2 610,00		
P			Poznámka k položce: nerez, model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem						
135	K	111	Police nástěnná jednoetážová - docávka školy	ks	1,000	0,00	0,00		
P			Poznámka k položce: nerezový ohýbaný plech, konzoly jekl 40x20 mm, 1500/300/346mm						
136	K	112	Umyvadlo rukou - dodávka ZTI	ks	1,000	0,00	0,00		
137	K	113	Lavice na termoporty nerez - budoucí dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00		
P			Poznámka k položce: 226/304/440mm, 230V, 0,7kW						
138	K	114	Váha příjmová - stávající	ks	1,000	0,00	0,00		
139	K	115	Lavice na termoporty nerez - budoucí dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00		
140	K	116	Stůl s dřezem, policí - budoucí dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00		
141	K	116a	Tlaková sprcha - budoucí dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:
nerez, obsah 670 l, 1 dvéře, teploa -2 °C až +10 °C, dveřní zdvešy vpravo, ventilátor, zámek, automatické odmrazování, skládovací prostor pro GN 2/1, typ chladiva R134a, provoz při okolní teplotě +43 °C, 710/837/2050mm, 230V, 0,21kW

120	K	099	Mrazicí skříň digitální - dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00	
-----	---	-----	---	----	-------	------	------	--

Poznámka k položce:
nerezové provedení, objem 670 l, teploa -22 až -15 °C, GN 2/1, digitální ovládací panel, AIS1430, 1 plně dvéře, uzamykatelná, R404a; příslušenství v ceně: 3x police roštová GN 2/1 "Ritsan" šedá, vč. 2 vodících lišt, 710/837/2050mm, 230V, 0,62kW

121	K	100	Chladicí skříň 700 l - stávající	ks	1,000	0,00	0,00	
-----	---	-----	----------------------------------	----	-------	------	------	--

122	K	101	Chladicí skříň - stávající	ks	1,000	0,00	0,00	
-----	---	-----	----------------------------	----	-------	------	------	--

123	K	102	Mrazicí truhla 400 l - stávající	ks	1,000	0,00	0,00	
-----	---	-----	----------------------------------	----	-------	------	------	--

124	K	103	Regál 1000x500 mm - stávající	ks	4,000	0,00	0,00	
-----	---	-----	-------------------------------	----	-------	------	------	--

125	K	103a	Regál 1300x500 mm - stávající	ks	1,000	0,00	0,00	
-----	---	------	-------------------------------	----	-------	------	------	--

126	K	104	Škrabka brambor nerezová 20 kg - dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00	
-----	---	-----	--	----	-------	------	------	--

Poznámka k položce:
hmotnost 1 nđplně 20 kg, výkonnost stroje 300 kg/h, doba 1 pracovního cyklu 1,5 - 3 min, 800/750/950mm, 400V, 0,55kW

127	K	104a	Lapač slupek a škrubu nerezový - dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00	
-----	---	------	--	----	-------	------	------	--

Poznámka k položce:
systém odlučování škrubu přepadem, systém odlučování slupek nerezovým sítím/košem, 320/380mm

159	K	x.2	Doprava, montáž a zaszkolení kuchařem	1,000	32 000,00	32 000,00
158	K	x.1	Odvoz a odborná likvidace vyřazených spotřebičů	1,000	1 000,00	1 000,00
157	K	x	Demontáž stávajících spotřebičů	1,000	1 000,00	1 000,00

Ostatní 34 000,00

156	K	204c	Gastronádoba GN 2/1 - 100, do el. trouby - dodávka školy	2,000	0,00	0,00
-----	---	------	--	-------	------	------

Poznámka k položce:
31 l, nerez economic,
650/530/100mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
smaltované provedení s ostrými rohy,
530/650/60mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	Doplňky		Doplňky				0,00	
142	K	201	Kutr stolní - dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: nádoba kutru 4,7 l, nerez mat, motorový blok kový s pulsním tlačítkem, 1500 ot/min, výkon 10-50 porcí, plnění max. 2 kg surovin, v základním vybavení nůž s rovným ostřím					
143	K	201a	Nůž s jemným zubatým ostřím - dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00	
144	K	201b	Nůž s hrubým zubatým ostřím - dodávka školy	ks	1,000	0,00	0,00	
145	K	202a	Gastronádoba se zasouvacími držadly GND 1/1-100 - dodávka školy	ks	5,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: nerez, objem 11 l, 530/325/100mm					
146	K	202b	Gastronádoba se zasouvacími držadly GND 1/1-150 - dodávka školy	ks	2,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: nerez, objem 18,5 l, 530/325/150mm					
147	K	202c	Gastronádoba děrovaná s držadly GVOD 1/1-150 - dodávka školy	ks	2,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: nerez, 530/325/150mm					
148	K	202d	Gastronádoba se zasouvacími držadly GND 1/1-200 - dodávka školy	ks	5,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: nerez, objem 22 l, 530/325/200mm					
149	K	202e	Gastronádoba děrovaná s držadly GVOD 1/1-200 - dodávka školy	ks	5,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: nerez, 530/325/200mm					
150	K	202f	Gastronádoba se zasouvacími držadly GND 1/2-100 - dodávka školy	ks	4,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: 325/265/100mm					
151	K	202g	Gastronádoba se zasouvacími držadly GND 1/2-200 - dodávka školy	ks	4,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: nerez, objem 11,5 l, 325/265/200mm					
152	K	203a	Víko na GN s výřezy pro držadla GKD 1/2 - dodávka školy	ks	20,000	0,00	0,00	
153	K	203b	Víko na GN s výřezy na naběračku a držadla GKND 1/2 - dodávka školy	ks	8,000	0,00	0,00	
154	K	204a	Gastronádoba smaltovaná GN 2/1 - 40, do el. trouby - dodávka školy	ks	2,000	0,00	0,00	
P			Poznámka k položce: smaltované provedení s ostrými rohy, 325/353/40mm					
155	K	204b	Gastronádoba smaltovaná GN 2/1 - 60, do el. trouby - dodávka školy	ks	2,000	0,00	0,00	

Cena s DPH		V	CZK	33 275,00
DPH základní		27 500,00	Sazba daně	21,00%
snížená		0,00		15,00%
Cena bez DPH				27 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: 2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Soupis: 2017/038-02-VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 86
Místo:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 00.01.1900
Datum: 70890749
IČ: CZ70890749
DIČ: 29232864
IČ: CZ29232864
DIČ: 25507893
IČ: CZ25507893
DIČ:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou KB projekt s.r.o. Zlín v září 2017. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

VRN9 - Ostatní náklady	500,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00
VRN5 - Finanční náklady	1 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	18 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	27 500,00
Náklady soupisu celkem	27 500,00

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Datum: 00.01.1900
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01
Místo:

Soupis: 2017/038-02-VON - Vedlejší a ostatní náklady
Objekt: 2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Stavba: SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Objekt: 2017/038-02 - SŠ stavební Třebíč-rekonstrukce stravovacího provozu
Soupis: 2017/038-02-VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, Třebíč 674 01
Datum: 00.01.1900
Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 500,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							27 500,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							1 500,00	
1	K	011503000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
P Poznámka k položce: Zpracování dílenských dokumentací -dle smlouvy o dílo.								
3	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01

6	K	034103000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

P

Uklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla.
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi.
Provedení demního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení
čistého úklidu mokrou cestou.
Provedení opatření proti vniknutí prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.

Poznámka k položce:

5	K	032903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

P

Náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk (na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umyvadly, sprchy, apod.) Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.

Poznámka k položce:

4	K	032103000	Zařízení staveniště náklady na stavební buňky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

18 500,00

P

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
Do projektové dokumentace pro provedení stavby stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem "beze změn".
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatel a její souhlasné stanovisko.
Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY Microstation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesek) a/nebo DXF (Data exchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

DLE SMLUVY O DÍLO (vč.profesí)

Poznámka k položce:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

P

Náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebírané energie.

7	K	034203000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob.
Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.

9	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

P

Zohledňuje náklady na výrobení a osazení informačních tabulí (označení) stavby.
Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.

10	K	039103000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k položce:

P

Postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště (jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu).

11	K	039203000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

15	K	056002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady bankovní záruka	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

P

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.

Poznámka k položce:

14	K	051002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady pojištění	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
1 000,00								

Finanční náklady

VRN5

ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.

Jedná se o zajišťování:
* činnosti souvisejících se zakázkou-tj. účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy, realizace i dokončení zakázky, komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.
* poradenství (technická pomoc, aj.)
* podkladů (vykresů, rozpočtů, posudků, zkoušek, protokolů apod.) včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.
* účastí zástupců zainteresovaných stran na jednáních, zkouškách, odevzdávání a přebírání konstrukcí, objektů a celků.
* kontroly činností na staveništi, výše uvedených činností i souvisejících správních činností. Předání záručních listů, popř. návodu k obsluze v českém jazyce.
Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč. případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).
Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů.
Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními.
Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.

P

Poznámka k položce:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu.

P

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,...)

D	VRN4	Inženýrská činnost	5 500,00					
12	K	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

13	K	045203000	Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PC	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
Ke krytí finančních nároků objednatel za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvně době plnění, které zhotovitel nesplní ani po předchozí výzvě objednatele. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost. Výše bankovní záruky dle obchodních podmínek.								
P								
Poznámka k položce:								
Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Náklady na provizorní oddělení stavebních prací od provozu objektu.								
P								
Poznámka k položce:								
Náklady spojené s povinnou publicitou.Zahrnuje zejména náklady na informační tabuli dle SOD. Povinnost konzultovat grafický název velkoplošného reklamního panelu a stále vysvětlující tabule dle oficiálního názvu projektu (upřesněno zadavatelem).								
P								

D		VRN7	Provozní vlivy					500,00	
16	K	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob					500,00	CS ÚRS 2017 01
P		Poznámka k položce: Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Náklady na provizorní oddělení stavebních prací od provozu objektu.							
D		VRN9	Ostatní náklady					500,00	
17	K	091504000	Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností					500,00	CS ÚRS 2017 01

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	20
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	20
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	50
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	Date	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	String	15
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
lČ	N	lČ zadavatele zadání	String	20
DlČ	N	DlČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST