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Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 7858950, Datum Od: 3.5.2018, Datum do: 24.8.2018, Perioda: měsíčně, ODPA: 003127, ORJ: 
0000008001, ORG: 0001710170000 POL: 6121 UZ: 000000000 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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| uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
| občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

na akci 

„VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce sociálních zařízení" 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupený: 

zástupce pro věci technické: 

Tel: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
zastoupený: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
osoba pověřená vedením stavby: 
tel./fax: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zápis v obchodním rejstříku: 

Kraj Vysočina 
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, 
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana 
kraje pro oblast ekonomiky a majetku 
Ing. Pavel Novotný, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor 
majetkový KrÚ Kraje Vysočina 
+420 56460221, +420 564602213 
708 90 749 
CZ70890749 
Sberbank CZ, a.s. 
4050005000/6800 

KOVAČKA s.r.o. 
Studniční 338/27, 59102 Žďár nad Sázavou 
Ing.Jaroslav Kovačka, jednatelem 
Ing.Jaroslav Kovačka 
Ing.Jaroslav Kovačka; Bc. Tomáš Kovačka 
Jaroslav Kovačka 
734280838;603741080 
28326474 
CZ28326474 
Komerční banka a.s. 
43-4143120227/0100 
spisová značka C 61522, 
vedená u Krajského soudu v Brně 

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
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Kraj Vysocma 
Prohlášení 
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v posfy 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, 

p r o h l a š u j e ,  
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblast, 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění 
považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna 
v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň 
z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který 
uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 

2. Předmět díla 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „VOŠ a 
SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce sociálních zařízení" a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací"), „VOŠ a 
SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce sociálních zařízení", vypracované v 6/2017 
projekční kanceláří Filip Marek, Brněnská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 724 64 372. 
Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána ve dvou vyhotoveních 
nejpozději v den předání staveniště. Realizace stavby je věcně i časově řešena v jedné etapě, 
jejíž podrobná specifikace je popsána v projektové dokumentaci. Pokud bude před zahájením 
prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové 
dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem 
předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem 
stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí 
dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla. 
2.2. Součást předmětu díla je rovněž: 

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: 

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad: 

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
budou označeny nápisem „beze změn". 

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 
kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné 
stanovisko. 
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Kraj Vysocí na 
Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení" a budou opatřena razítkem a podpisem odpovědného a 
oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu 
v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení. 

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména: 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod. 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.), 
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací provedení čistého úklidu mokrou 
cestou, 
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí, 
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k 
provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.). 

2.3. Rozsah a kvalita díla je dána: 

a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr 
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, 
c) touto smlouvou, 
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení. 
2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel. 
2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento 
soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a 
podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na 
jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, 
dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek 
či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. 
2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané 
ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku 
tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době 30 kalendářních dnů před 
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Kraj Vysočina 
termínem dokončení díla uvedeným ve Smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na 
objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto 
limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo požadavek bude oznámen nejméně 
31 kalendářních dnů před dokončením díla) bude možnost prodloužení termínu dokončení díla 
v rámci uzavíraného dodatku posuzována individuálně s ohledem na obsah a náročnost prací. 
2.7. Objednatel si vyhrazuje z důvodů objektivně nepředvídaných a po vzájemné dohodě se 
Zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla. V důsledku tohoto omezení bude snížena 
cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla 
bude provedeno obdobně jako v případě Víceprací dle odst. 2.5. Smlouvy. 
2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s 
výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a 
nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad. 
2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce 
a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních 
položek položkových rozpočtů. 
2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít 
a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy. 
2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 
2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 
2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 
2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového a finančního plánu 
(harmonogramu prací). Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 14 
dnů po předání staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude 
zpracován v souladu sjeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Tento 
harmonogram se stává po konečném odsouhlasení objednatelem nedílnou součástí této 
Smlouvy. 
2.15 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu 
provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit. 
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3. Termín a místo plnění, staveniště 
3.1. Místo plnění: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou, 

Studentská 761/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 

3.2. Práce budou zahájeny (předpoklad): květen 2018 

3.3. Zhotovitel je povinen dokončit dílo jako celek v termínu nejpozději do: 24. 8. 2018 
3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být po vzájemné dohodě prodlouženy 
v těchto případech: 
3.4.1. přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými 
zhotovitelem (např. archeologický průzkum) 
3.4.2. provádění prací brání důvody na straně objednatele 

3.4.3. v souladu s bodem 2.6. Smlouvy dojde během výstavby k podstatnému navýšení 
rozsahu prací před dokončením díla jako celku 

jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými 
zhotovitelem. 
3.5. Staveniště 
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před 

zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, 

- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam do stavebního deníku, v 
souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany 
podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště, 

- provozní, sociální, ochranné a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje 
zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady 
na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla, 

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a 
jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem, 

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického 
dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen „koordinátor BOZP") podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, 
a to v přiměřeném rozsahu, 

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či 

protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré 
případné poplatky, 

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 
kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele, 

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 
suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v budově a jejím 
okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy, 
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- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 

požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
v dokumentaci a příslušnými předpisy, které se k plnění díla vztahují, 

- každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních 
prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel stavebních prací 
je povinen všechny tyto pracovníky prokazatelně vyškolit nebo zajistit jejich vyškolení 
z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, 
a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce v budově domova, 

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 
dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 

4. Cena za dílo 

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 
Cena díla bez DPH: 6 495 000 Kč 

DPH 21%: 1 363 950 Kč 

Cena díla celkem s DPH činí: 7 858 950 Kč 

slovy: sedmmiliónůosmsetpadesátosmtisícdevětsetpadesát korun českých 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek: 
4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH; 
4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a 
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat. 
4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a vněm popsat důvody a 
okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 
4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové soustavy definované 
pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase 
obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. 
Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí 
Změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 
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5. Financování 
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
5  2 Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 
měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem 
objednaným pracím vdaném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených 
raci, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude 

faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit k přepracování. 
5  3  Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 
5  4 Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících 
min 5%. které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30ti dnů po předání a převzetí 
hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky, 
bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo 
nedostatku. 
5  5 Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatelé. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na 
účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). 
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem 
5  6  Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým 
dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude 
rovněž obsahovat název akce „VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce sociálních 
zařízení". Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, 
bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh 
fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur 
s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a 
rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného. 
5 7  V  případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů 
ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení. 
5 8 Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 

6. Stavební deník, kontrolní dny 
6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním 
zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce 
trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při 
předávání díla. 
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6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 
6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, 
resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 
deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, 
příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy. 
6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů. 
6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 
6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel 
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak. 
6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavateiů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je 
pověřen objednatel. 
6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce. 

7. Předání a převzetí předmětu díla 

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména: 

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. 
Smlouvy, 

- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách 
a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými 
orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných 
úřadech na svůj náklad 

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v 
souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, 
dle předchozích ustanovení této smlouvy, 

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů. 
Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg. 
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání. 
7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla 
osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena a 
osobu vykonávající funkci autorského dozoru. 
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7 3 Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li 
vkazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 

( tavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
74 Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
„ etrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými 

^ rmami (CSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými 
předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu. 
7 5 K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy. 
7 6 Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
p^Dadná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty. 
7 7 0 předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 

hlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 
objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 

podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 
objednatele, 

podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele. 
7 8 Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
Dřevzít přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 

ateřiálu zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za 
"kodv vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody 
nůsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední 

kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a to i opakovaně). V 
DříDadě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je 
zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
v termínu stanoveném stavebním úřadem. 

8. Ostatní podmínky smlouvy 
8 1 Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 
8 2 Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 
8 3 Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu 
a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele 

vgcl technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem 
do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a 
to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a 
dílo takto provádět. 
8 4 Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavebníka ve 
smvslu zákona č. 183/2006 Sb.. Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma 
není ani osobou s ním propojenou. 
Vvkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (bude upřesněno 
nejpozději před předáním staveniště). 
Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům: 
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- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými 
normami a obecnými právními předpisy, 
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky, 
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro 
věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo 
hrozí-li jiné vážné škody, 
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních 
a termínech k odstranění zjištěných vad. 
Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta 
a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob: 

Autorský dozor projektanta: Filip Marek, Brněnská 34, 
591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 724 64 372 

Koordinátor BOZP: PREPO-TEAM s.r.o., Liboměřice 30, 538 21 Slatiňany, 
IČO 259 54 580. 

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím 
se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu 
mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele. 
8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy. 
8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo 
třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad. Zhotovitel je povinen přeložit technickému dozoru nebo 
objednateli použité materiály před jejich zabudováním. 
8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok. 
8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak 
písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je 
povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle 
platných předpisů. 
8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 
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8 13 Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě. 
8 14 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
noddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
Domůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů. 
8 15 Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat 
realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele 
k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu. 
8 16 Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 
nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 
8 17 Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 
8 18 Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů 

řjpravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto 
Drohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto 
povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě 
výzvy objednatele 
8 19 Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. 
8 20 Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle 
této smlouvy. 
8 21 Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz čl. 1 Smlouvy (osoba pověřená 
vedením stavby). 
8 22 Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy. 

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo ie rhntnvvnn - , 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v tétn smíouvy> a že P° dobu 
právními předpisy, příslušnými technickými normami nffnafíniT a, vlasínosti stanovené 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno tnost' obvyWé. Ustanovení 

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. 
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9 2 1 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít. 
9 2 2 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek 
užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto 
případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

9.3. Výjimky ze záruky 
9 3 1 Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
24 měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je shodný s počátkem běhu obecné 
záruční doby dle odst. 9.2.1. této Smlouvy. 
9 4 Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou. 
9 5 Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo 
Dokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn 
podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím 
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování. 
9 6 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto 
související uhrazené smluvní pokuty. 
9 7 V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen 
nastoupit k odstranění vady bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na 
odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich 
oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 48 hodin po 
obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu 
odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním 
jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 
předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od 
doručení vyúčtování. 
9 8 Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich 
odstranění, v případech dle odst. 9.6 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, 
nedohodnou-li se strany jinak. 
9 9 0 odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat 
osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce 
ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních. 
9 10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 
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10. Pojištění díla 
10 1 Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného 
plnění minimálně 10 mil. Kč. 
10.2. Doklady o pojištění 
10 2 1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné. 
10 2 2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla. 
10 3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události. 
10 3 1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 
Zhotovitel. 
10 3 2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 
10 3 3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 
11 1 Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 
1 1 1 1  P ř i  p r o d l e n í  s  d o k o n č e n í m  d í l č í  e t a p y  r e s p .  s  d o k o n č e n í m  d í l a  v  t e r m í n u  d l e  o d s t .  3 . 3 .  
zaDiatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. 
1 1 1 2  P ř i  p r o d l e n í  z h o t o v i t e l e  s  v y k l i z e n í m  s t a v e n i š t ě  z a p l a t í  z h o t o v i t e l  o b j e d n a t e l i  z a  k a ž d ý  
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, a to až do úplného vyklizení 
a protokolárního předání staveniště. 
1 1 1 3  P ř i  p o r u š e n í  p o v i n n o s t í  d l e  1 .  v ě t y  o d s t .  2 . 1 2 .  z a p l a t í  z h o t o v i t e l  o b j e d n a t e l i  s m l u v n í  
pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele. 
1 1 1 4  Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaolatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 
11 1 5 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. 
Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. 
1 1 1 6  P ř i  p r o d l e n í  z h o t o v i t e l e  s  o d s t r a n ě n í m  r e k l a m o v a n ý c h  v a d  v e  s t a n o v e n ý c h  t e r m í n e c h  j e  
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. 
V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla 
(havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou takovou 
vadu a zá každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu. 
1 1 1 7  P o k u d  z h o t o v i t e l  p o r u š í  s t a n o v e n é  n a ř í z e n í  d l e  o d s t .  8 . 3 .  S m l o u v y  a  n e b u d e  d í l o  

ovádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč 
za každé jednotlivé porušení. 
1 1  1  8  V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle bodu 2.14. této smlouvy má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výší 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
11 1 9 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku 
zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje. 
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12. Odstoupení od smlouvy 
12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými 
ustanoveními této Smlouvy, lze od Smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností: 
12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů 
12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy 
12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě 
12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě 
12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn 
12.1.6. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 2 kalendářní týdny) 
12.1.7. prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů z důvodů ležících na straně 
zhotovitele 
12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku. 
12.2. Způsob odstoupení od smlouvy 
Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 
12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy 
Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla. 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu" 
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a 
vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to 
nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla. 
12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby; objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb. 
12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 

13. Závěrečné ustanovení 
13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran. 

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 
13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 
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13 4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy. 
13 5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
13 6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
13 7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. 
Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je 
smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku. 
13 8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou stejnopisech. 
Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) 

V Žďáře nad Sázavou, dne V Jihlavě, dne 20.1.8 

Za zhotovitele Za objednatele 

Vysočinu i 

Ing. Martin Kukla 
náměstek hejtmana kraje pro oblast 
ekonomiky a majetku 

Antí. Jaroslav Kovačka 
jednatel 

KOsruín^A336/27°-

/ 
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY 
Kód: 
Stavba: 

JKSO: 
Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklad; 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Zdar 

VOS a SPS 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

5. 3. 2018 

6 495 000,00 
souhrnného listu 0,00 

6 495 000,00 

21,00% ze 6 495 000,00 1 363 950,00 
15,00% ze 0,00 0,00 

v CZK 7 858 950,00 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

KOVAČKA s.r.  
Studnlčnt 338/2™ 

591 02 Žďár nad 
IČ: 28326474 DIČ: 

tel. 603 74 

Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY 
Kód: Zdar 

Stavba: VOS a SPS 

Místo: 
Datum: 5. 3. 2018 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód 
Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

1) Náklady z rozpočtů 6 495 000,00 7 858 950,00 

SO 00 ON + VRN 95 000,00 114 950,00 

SO 01 stavební část 3 200 000,00 3 872 000,00 

SO 02 elektroinstalace 800 000,00 968 000,00 

SO 03 VZT 200 000,00 242 000,00 

SO 04 ÚT 100 000,00 121 000,00 

SO 05 ZTI 2 100 000,00 2 541 000,00 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 495 000,00 7 858 950,00 
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Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 
Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
VOS a SPS 

SO 00 - ON + VRN 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

5. 3. 2018 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

21,00% 

15,00% 
ze 
ze 

95 000,00 
0,00 

95 000,00 
0,00 

95 000,00 

19 950,00 
0,00 

114 950,001 

Projektant 

[Datum a podpis: 

Objednavatel 

Razítko 

Zpracovatel 

(Datum a podpis-

Zhotovitel 
Razítko 

|Datum a podpis: Razítko 
Datum a podpis: 

Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitet: 

VOS a SPS 

SO 00 - ON + VRN 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

VN - Vedlejší náklady 

ON - Ostatní náklady 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

5. 3. 2018 

Cena celkem [CZK] 

95 000,00 

60 000,00 

35 000,00 

0,00 

95 000,00 
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IN ii UMU inu Emu IN inu Min HIM um MHU IIIIUMSII 

ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

VOS a SPS 

SO 00 - ON + VRN 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

5. 3. 2018 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady z rozpočtu 95 000,00 

VN - Vedlejší ná klady 60 000,00 

i K 00512101OR Vybudování zařízení staveniště Soub 
r\r 

1,000 30 000,00 30 000,00 

2 K 005121020R Provoz zařízení staveniště Soub 
c\r 

1,000 20 000,00 20 000,00 

3 K 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soub 
r> r 

1,000 10 000,00 10 000,00 

ON - Ostatní náklady 35 000,00 

4 K 005231031V 
Uvedení do provozu servisním technikem, 
vyregulování 

soub 
or 

1,000 10 000,00 10 000,00 

5 K 005231011T Zkoušky a revize elektro, VZT, atd. Soub 
or 

1,000 15 000,00 15 000,00 

6 K 005241011T 
Dokumentace skutečného provedení v rozsahu 
SOD 

soub 
or 

1,000 10 000,00 10 000,00 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
Stavba: VOS a SPS 

Objekt: SO 01 - stavební část 

JKSO: 
Místo: CC-CZ: 

Datum: 5. 3. 2018 
Objednatel: 

IČ: 
DIČ: 

Zhotovitel: 
IČ: 
DIČ: 

Projektant: 
IČ: 

DIČ: 
Zpracovatel: 

IČ: 

DIČ: 
Poznámka: 

Náklady z rozpočtu ~ — 
Ostatní náklady 3 200 000,00 

0,00 
Cena bez DPH 

3 200 000,00 
DPH základní 21,00% 2e 3 200000,00 ~ 

snížená 15,00% ze 0 0Q 672 000,00 

ZZ ' 0,00 
Cena s DPH v CZK ~ ~ 1 

3 872 000,00 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: VOS a SPS 

I Objekt: SO 01 - stavební část 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovné konstrukce 

61 - Úpravy povrchů vnitřní 

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 

64 - Výplně otvorů 

9 - Ostatní konstrukce, bourání 

91 - Doplňující práce na komunikaci 

94 - Lešení a stavební výtahy 

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 

96 - Bourání konstrukcí 

97 - Prorážení otvorů 

99 - Staveništní přesun hmot 

711 - Izolace proti vodě 

761 - Konstrukce sklobetonové 

766 - Konstrukce truhlářské 

767 - Konstrukce zámečnické 

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 

776 - Podlahy povlakové 

781 - Obklady keramické 

783 - Nátěry 

784 - Malby 

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

5. 3. 2018 

Cena celkem [CZK] 

3 200 000,00 

365 711,00 

3 760,00 

438 598,00 

8 908,00 

91 921,00 

14 200,00 

3 690,00 

35 048,00 

32 910,00 

55 617,00 

177 191,00 

55 646,00 

27 903,00 

29 626,00 

247 589,00 

146 640,00 

305 303,00 

2 806,00 

767 525,00 

41 042,00 

96 440,00 

251 926,00 

0,00 

3 200 000,00 
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ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

VOS a SPS 

SO 01 - stavební část 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

5. 3. 2018 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady z rozpočtu 3 200 000,00 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 365 711,00 

i K 310236241RT1 
Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 
cm, s použitím suché maltové směsi kus 50,000 235,00 11 750,00 

2 K 31027152OR00 
Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, 
tl.20cm 

m3 6,977 4 797,00 33 469,00 

3 K 310271530ROO 
Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, 
tl.30cm m3 0,070 4 706,00 329,00 

4 K 310271620R00 
Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, 
tl.20cm 

m3 1,436 4 706,00 6 758,00 

5 K 310271630R00 
Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, 
tl.30cm m3 1,680 4 706,00 7 906,00 

6 K 317941123RT2 
Osazeni ocelových válcovaných nosníků č.14-
22, včetně dodávky profilu I č. 14 t 0,160 28 235,00 4 518,00 

7 K 340271615R00 
Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár. ,tl.15 
cm 

m3 0,600 4 706,00 2 824,00 

8 K 342263410R00 
Osazení revizních dvířek do SDK přiček, do 0,25 
m2 kus 2,000 471,00 942,00 

9 K 342255024R00 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm m2 256,821 565,00 145 104,00 

10 K 346244381RT2 
Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s 
použitím suché maltové směsi m2 0,784 941,00 738,00 

Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. 

11 K 342264051RT3 konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, m2 210,420 612,00 128 777,00 11 K 342264051RT3 
bez izolace 

12 K 342264101R00 
Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 
m2 

kus 6,000 471,00 2 826,00 

13 K 342264098RT2 
Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 
m2, pro plochy 2 - 5 m2 m2 20,220 141,00 2 851,00 

14 K 342264098RT3 
Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 
m2, pro plochy 5 - 10 m2 m2 53,100 141,00 7 487,00 

15 K 342267111RT3 
Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 
0,5/0,5m, desky standard impreg. tl. 12,5 mm m 8,025 941,00 7 552,00 

16 K 28349014R Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm kus 8,000 235,00 1 880,00 

4 - Vodorovné konstrukce 3 760,00 

17 K 413232211RT2 
Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 
15cm, s použitím suché maltové směsi kus 16,000 235,00 3 760,00 

61 - ÚDravv povrchů vnitřní 438 598,00 

18 K 601016191R00 Penetrační nátěr stropů m2 18,640 47,00 876,00 

19 K 602016191R00 Penetrační nátěr stěn m2 827,535 47,00 38 894,00 

20 K 611403399RT2 
Hrubá výplň rýh maltou ve stropech, s použitím 
suché maltové směsi m2 15,000 471,00 7 065,00 

21 K 611471411R00 Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm m2 18,640 188,00 3 504,00 
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č 

22 

Typ K(jd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
č 

22 K 612401391RT2 
Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, 
vápennou štukovou omítkou 

kus 25,000 471,00 11 775,00 

23 K 612403399RT2 
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím 
suché maltové směsi 

m2 37,500 471,00 17 663,00 

24 K 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 728,176 264,00 192 238,00 

25 K 612471411R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 827,535 141,00 116 682,00 

26 K 612474611R00 
Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen, štuk, 
ručně 

m2 16,716 471,00 7 873,00 

27 K 612481211RT2 
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, 
včetně výztužné sítě a štěrkového tmelu m2 262,674 160,00 42 028,00 

63 PnHiahv a podlahové konstrukce 8 908,00 

28 K 631312141R00 
Doplnění rýh betonem v dosavadních m3 2,366 3 294,00 7 794,00 

29 K 631319155R00 
Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 
24cm 

m3 2,366 471,00 1 114,00 

64 . \A/nlnp otvorů 91 921,00 

30 K 642942111RT2 
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 
m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm kus 32,000 1 412,00 45 184,00 

31 K 642942111RT3 
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 
m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm kus 4,000 1 412,00 5 648,00 

32 K 642942111RT4 
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 
m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm kus 18,000 1 412,00 25 416,00 

33 K 642942111RT7 
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 
m2, včetně dodávky zárubně 125 x 197 x 11 cm kus 1,000 1 553,00 1 553,00 

34 K 642942111RU3 
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 
m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 16 cm kus 2,000 1 412,00 2 824,00 

35 K 642942111RU4 
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 
m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm kus 8,000 1 412,00 11 296,00 

9 - Ortai-ní konstrukce, bourání 14 200,00 

36 K 900-001 
Kompletní vystěhování všech místností 
dotčených, stavbou 

m2 100,000 47,00 4 700,00 

37 K 900-002 
Kompletní nastěhování všech místností 
dotčených,stavbou 

m2 100,000 47,00 4 700,00 

38 K 900-003 
Zakrývaní podlah proti poškození m2 200,000 24,00 4 800,00 

91 _ nopiňuiící práce na komunikaci 3 690,00 

39 K 919735123R00 
Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10-15 
cm 

m 15,700 235,00 3 690,00 

94 _ i pčťsní a stavební výtahy 35 048,00 

40 K 
^^02^00 [Lešení lehké pomocné, výská podlahy do 1,9 m m2 337,000 104,00 35 048,00 

95 _ nnknprovací konstrukce na pozemních stavbách 32 910,00 

41 K 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 510,000 61,00 31 110,00 

42 K 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 200,000 9,00 1 800,00 

96 _ Rn,,rání konstrukcí 55 617,00 

43 K 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,316 3 294,00 1 041,00 

44 K 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 199,476 94,00 18 751,00 

45 K 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 1,699 941,00 1 599,00 

46 K 965042241R00 
Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 
4 m2 

m3 2,366 1 882,00 4 453,00 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZv. 

47 K 965081713R00 Bouráni dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 56,275 94,00 5 290,, 

48 K 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 62,000 47,00 2 914,0ft 

49 K 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 2,000 45,00 90,00 

50 K 968072455R00 
Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 
m2 m2 85,600 235,00 20116,00 

51 K 968072456R00 
Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 
m2 m2 5,800 235,00 1 363,00 

97 - Prorážení otvorů 177 191,00 

52 K 970031200R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm m 10,000 3 294,00 32 940,00 

53 K 971033441R00 
Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,25 m2, tl.30cm, 
MVC kus 1,000 471,00 471,00 

54 K 971033541R00 
Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl.30 cm, 
M\/r 

m3 0,072 1 412,00 102,00 

55 K 971033581R00 
Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl.90 cm, 
**\/r 

m3 0,609 1 412,00 860,00 

56 K 971033681R00 
Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.90 cm, 
AA\/r 

m3 2,221 1 412,00 3 136,00 

57 K 973O31335R00 
Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 
cm kus 1,000 471,00 471,00 

58 K 978013191ROO 
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 
% 

m2 746,042 94,00 70 128,00 

59 K 978059531ROO Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 734,928 94,00 69 083,00 

99 - Staveništní přesun hmot 55 646,00 

60 K 999281111ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 78,818 706,00 55 646,00 

711 - Izolace proti vodě 27 903,00 
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za 

61 K 711111001RZ1 studena, 1x nátěr - včetně dodávky m2 15,770 47,00 741,00 61 K 
penetračního laku AIP 

62 K 711141559RZ3 
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 
vrstva - včetně dodávky Sklobit G m2 15,770 282,00 4 447,00 

63 K 711140101ROO 
Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy 
přitav.,1vrst m2 15,770 47,00 741,00 

64 K 711212000R00 
Penetrace podkladu pod hydroizolační 
nátěr,vč.dod. m2 38,287 47,00 1 799,00 

65 K 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 38,287 329,00 12 596,00 

66 K 711212601ROO Těsnící pás do spoje podlaha - stěna m 37,644 141,00 5 308,00 

67 K 9987112Q3R00 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 
m % 241,339 9,41 2 271,00 

761 - Konstrukce sklobetonové 29 626,00 

68 K 761621020R00 
Sklobet.okna tl. 8 cm H do 4m, tvár. 1908/N 
řin» ml 9,600 2 824,00 27 110,00 

69 K 998761203R00 
Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 24 
m % 267,360 9,41 2 516,00 

766 - Konstrukce truhlářské 247 589,00 

70 K 766661112R00 
Montáž dveří do zárubně,otevíravých Ikř.do 0,8 
m kus 65,000 536,00 34 840,00 

71 K 766661132R00 
Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 
1,45 m kus 1,000 674,00 674,00 

72 K 766670021 ROO Montáž kliky a štítku kus 66,000 235,00 15 510,00 

73 K 766.1 D + M zarážka dveří proti nárazu do konstrukcí ks 20,000 141,00 2 820,00 

74 K 54914594R Kliky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr kus 66,000 471,00 31 086,00 
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
i Typ Kod r__ 

'75 K 611601203R 
^e^itřníOT^Z KLASIK plné 1kř. 80x197 

cm, 16 dekorů 
kus 65,000 2 353,00 152 945,00 

» K 998766203R00 
Přesun hmot protruhlářské konstr., výšky do 24 

m 
% 2 064,150 4,71 9 714,00 

767 - Konstrukce 7ámečnické 146 640,00 

77 K 767586101RT1 
Nosný rošt podhledu , modul 60 x 60 cm m2 127,620 471,00 60 109,00 

78 K 767586201RT1 Podhled minerální, kazety tl. 15 mm m2 127,620 471,00 60 109,00 

79 K 767649191ROO 
Montáž doplňků dveří, samozavírače 
hydraulického 

kus 19,000 141,00 2 679,00 

80 K 54917035R Zavírač dveří hydraulický K 204 č.12 stříbrná kus 19,000 941,00 17 879,00 

81 K 998767203R00 
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 

24 m 
% 1 246,176 4,71 5 864,00 

771 - Podlahy z ilaždic a obklady 305 303,00 

82 K 77110121OROO Penetrace podkladu pod dlažby ml 356,234 47,00 16 743,00 

83 K 771475014R00 
Obklad sokliků keram. rovných, tmel,výská 10 m 39,712 141,00 5 599,00 

84 K 771479001 ROO Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 19,900 71,00 1 413,00 

85 K 771578011 ROO Spára podlaha - stěna, silikonem m 541,362 47,00 25 444,00 

86 K 771575105R00 
Montáž podlah keram.,rezne hladké, tmel, 

15x15 cm 
m2 14,240 376,00 5 354,00 

87 K 7715751O9R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 248,740 329,00 81 835,00 

88 K 771575111 ROO Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 cm m2 35,500 376,00 13 348,00 

89 K 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 33,500 471,00 15 779,00 

90 K 771579791 ROO 
příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 

iednotl. 
m2 37,360 94,00 3 512,00 

91 K 771.1 
Dodávka dlažba DAK 44649 Rako Golem 45 x 45 
cm béžová 

m2 32,670 301,00 9 834,00 

92 K 771.2 
Dodávka dlažba DAA3B609 Rako Unistone 33,3 x 
33,3 cm - bílá 

m2 59,850 254,00 15 202,00 

93 K 771.3 
Dodávka dlažba DAA3B613 Rako Unistone 33,3 x 
33,3 cm - černá 

m2 209,430 254,00 53 195,00 

94 K 771.4 
Dodávka dlažba DAR1D609 Rako Unistone 15 x 

15 cm - bílá 
m2 5,040 527,00 2 656,00 

95 K 771.5 
Dodávka dlažba DAR1D613 Rako Unistone 15 x 
15 cm - černá 

m2 12,320 527,00 6 493,00 

96 K 771.6 
Dodávka dlažba Marazzi Blend lux 60 x 60 cm -

grey 
m2 36,720 890,00 32 681,00 

97 K 998771203R00 
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výsky do 24 

m 
% 3 445,801 4,71 16 215,00 

77< í - Podlahy pc »vlakové 2 806,00 

98 K 776401800R00 
Demontáž soklíků nebo list, pryžových nebo z 

PVC 
m 50,812 19,00 965,00 

99 K 776511810RT3 
Odstranění PVC a koberců lepených bez 

podložky, z ploch do 10 m2 
m2 35,500 47,00 1 669,00 

100 K 998776203R00 
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výsky do 

24 m 
% 18,267 9,41 172,00 

78 - Obklady k€ >ramické 767 525,00 

101 K 781475116R00 
Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 

cm 
m2 656,306 331,00 217 237,00 

102 K 781475120R00 
Obklad ynitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 

cm 
m2 224,619 329,00 73 900,00 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK 

103 K 781479711ROO 
Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 
m2 

m2 268,785 47,00 12 633,t, 

104 K 781485126R00 
Obklad vnitř, mozaika keramická do 
50x50mm, tm. flexi m2 14,000 471,00 6 594.00 

105 K 781491001ROO Montáž lišt k obkladům m 262,800 47,00 12 352,00 

106 K 781675115R00 
Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 
25x25 cm, parapet 300 + 100 mm m 60,400 141,00 8 516,00 

107 K 781 
Dodávka a montáž zrcadla 75 x 50 cm, rozměry 
přesně doměřit na stavbě m2 13,125 1 412,00 18 533,00 

108 K 5537071121R Roh vnější AI RB/8 1=270 cm stříbro, h 8 mm kus 117,000 329,00 38 493,00 

109 K 781.1 
Dodávka obklad WATMB081 Rako Fresh 20 x 40 
cm - béžová m2 102,000 221,00 22 542,00 

110 K 781.2 
Dodávka obklad WATMB609 Rako Unistone 20 x 
40 cm - bílá m2 566,400 254,00 143 866,00 

111 K 781.3 
Dodávka obklad WATMB613 Rako Unistone 20 x 
40 cm - černá m2 65,600 254,00 16 662,00 

112 K 781.4 
Dodávka obklad INTENSITY WHITE Cifře 
Intensity 20 x 50 cm - white m2 76,800 301,00 23 117,00 

113 K 781.5 
Dodávka obklad INTENSITY WHITE Cifře 
Intensity 20 x 50 cm - green m2 74,400 301,00 22 394,00 

114 K 781.6 
Dodávka dlažba Marazzi Blend lux 30 x 60 cm -
grey m2 110,160 1 083,00 119 303,00 

115 K 781.7 
Dodávka obklad Rako Color Two 5 x 5 ( 30 x 30 ) 
cm - tm. mat. modrá m2 8,000 894,00 7 152,00 

116 K 781.8 
Dodávka obklad Rako Color Two 5 x 5 ( 30 x 30 ) 
cm - tmavě oranžová m2 8,000 894,00 7152,00 

117 K 998781203R00 
Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 
24 m % 9 073,284 1,88 17 079,00 

78: - Nátěry 41 042,00 

118 K 7838121OOROO Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email m2 64,045 235,00 15 051,00 

119 K 783 Nátěr ocel. zárubně 2x, očištění ks 79,000 329,00 25 991,00 

78' \ - Malby 96 440,00 

120 K 784402801ROO 
Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 
3,8 m m2 614,974 47,00 28 904,00 

121 K 784161401ROO Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x m2 1 206,000 9,00 10 854,00 

122 K 784165512R00 Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x m2 1 206,000 47,00 56 682,00 

D9< í - Přesuny suti a vybouraných hmot 251 926,00 

123 K 979086112ROO 
Nakládání nebo překládání suti a vybouraných 
hmot t 132,872 94,00 12 490,00 

124 K 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 132,872 188,00 24 980,00 

125 K 979011111ROO 
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 
1.PP t 132,872 471,00 62 583,00 

126 K 979011121ROO Příplatek za každé další podlaží t 132,872 188,00 24 980,00 

127 K 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 328,721 9,00 11 958,00 

128 K 979082111ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 132,872 471,00 62 583,00 

129 K 979082121 ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 265,744 9,00 2 392,00 

130 K 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti t 132,872 376,00 49 960,00 
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krycí list rozpočtu 

Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 
Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

VOS a SPS 

SO 02 - elektroinstalace 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

5. 3. 2018 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

21 ,C 
15,0 

ze 
ze 

800 000,00 
0,00 

800 000,00 
0,00 

800 000,00 

168 000,00 
0,00 

Cena s DPH v CZK 968 000,00 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

VOS a SPS 

SO 02 - elektroinstalace 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

1,1 - Dodávky 

HZS - HZS 

M21 - Elektromontáže 

M21.3 - Svítidla 

M21.4 - Sekací a zednické práce 

ON - Ostatní náklady 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

5. 3. 2018 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Cena celkem [CZK] 

800 000,00 
76 295,00 

45 489,00 

251 135,00 

353 541,00 

28 324,00 

45 216,00 

0,00 

800 000,00 
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ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

VOS a SPS 

SO 02 - elektroinstalace 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

5. 3.2018 

PC Typ Kód 
Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady z rozpočtu 800 000,00 

76 295,00 

1 K 1 
R7-rozváděč doplnění - viz výkres, D + M ks 1,000 6 632,00 6 632,00 

2 K 2 
R8-rozváděč doplnění - viz výkres, D + M ks 1,000 6 632,00 6 632,00 

3 K 3 
R9-rozváděč doplněni - viz výkres, D + M ks 1,000 6 632,00 6 632,00 

4 K 4 
R10.1-rozváděč - viz výkres, D + M ks 1,000 24 315,00 24 315,00 

5 K 5 
R12-rozváděč - viz výkres, D + M ks 1,000 7 959,00 7 959,00 

6 K 6 
R13.1 -rozváděč - viz výkres, D + M ks 1,000 7 959,00 7 959,00 

7 K 7 
R17.1 -rozváděč - viz výkres, D + M ks 1,000 8 387,00 8 387,00 

8 K 8 
R-| 8.1 rozváděč doplnění - viz výkres, D + M ks 1,000 7 779,00 7 779,00 

9 K 43 
Demontáž stavajiciho zarizeni hod 40,000 249,00 9 960,00 

10 K 44 | Úprava stavajicich rozvaděčů hod 35,000 249,00 8 715,00 

11 K 45 Vyhledáni připojovacího mista hod 12,000 249,00 2 988,00 

12 K 46 i Vyhledanistávajících rozvodů hod 20,000 249,00 4 980,00 

13 K 47 
přemístění rozv. SATT a ůpr. rozvodů kpl 1,000 4 687,00 4 687,00 

14 K 48 úklid a likvidace odpadů kpl 1,000 14 159,00 14 159,00 

251 135,00 

15 K 9 Cu 3ox1.5 mm2, D + M m 490,000 34,00 16 660,00 

16 K 10 Cu 3jx1.5 mm2, D + M m 980,000 34,00 33 320,00 

17 K 11 Cu 3jx2.5 mm2, D + M m 610,000 39,00 23 790,00 

18 K 12 Cu 4jx1.5 mm2, D + M m 150,000 39,00 5 850,00 

19 K 13 Cu 5jx2.5 mm2, D + M m 15,000 56,00 840,00 

20 K 14 Cu 5jx6 mm2, D + M m 90,000 108,00 9 720,00 

21 K 15 Cu 4 mm2,žz, D + M m 50,000 22,00 1 100,00 

22 K 16 Cu 6 mm2,žz, D + M m 30,000 29,00 870,00 

23 K 17 
spínač jednopólový, řazení 1, kompl., D + M ks , 19,000 166,00 3 154,00 

24 K 18 
spínač jednopólový, řazení 5, kompl., D + M ks 7,000 186,00 1 302,00 

25 K 19 
spínač jednopólový, řazení 6, kompl., D + M ks 3,000 177,00 531,00 

26 K 20 
spínač jednopólový tlačítkový, kompl. ks 2,000 242,00 484,00 

27 K 21 
^fnač^pólový na omítku, 25A, IP40, kompl., D 
+ M 

ks 1,000 824,00 824,00 

28 K 22 
pohybové čidlo spíná i VZT, kompl., D + M ks 56,000 888,00 49 728,00 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK, 

29 K 23 hydrostat, IP43, kompl., D + M ks 2,000 3 082,00 6 164,b, 

30 K 24 
zás.230V/16A, zapuštěná, bílá, jednonásobná, 
kompl., D + M ks 34,000 173,00 5 882,00; 

31 K 25 Ipól. jistič 10A/B, D + M ks 2,000 364,00 728,00 

32 K 26 2pól. chránič s jističem 16A/30mA, D + M ks 2,000 1 147,00 2 294,00 

33 K 27 3pól. jistič 25A/B, D + M ks 3,000 838,00 2 514,00 

34 K 28 KRABICE UNIVERZÁLNÍ přístrojová, D + M ks 140,000 22,00 3 080,00 

35 K 29 KRABICE se svork, D + M ks 290,000 233,00 67 570,00 

36 K 30 TRUBKA OHEBNÁ D=25, D + M m 250,000 37,00 9 250,00 

37 K 31 LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ, D + M m 40,000 62,00 2 480,00 

38 K 32 LV 40X40 LIŠTA VKLÁDACÍ, D + M m 25,000 76,00 1 900,00 

39 K 33 piktogram s vyznačením směru úniku, D + M ks 25,000 44,00 1 100,00 

M21.3 - Svítidla 353 541,00 
40 K 34 Svítidla A- kompl., D + M ks 10,000 2 074,00 20 740,00 

41 K 35 Svítidla B- kompl., D + M ks 41,000 2 264,00 92 824,00 

42 K 36 Svítidla C- kompl., D + M ks 34,000 3 006,00 102 204,00 

43 K 37 Svítidla D- kompl., D + M ks 17,000 3 411,00 57 987,00 

44 K 38 Svítidla E- kompl., D + M ks 4,000 2 084,00 8 336,00 

45 K 39 Svítidla N1- kompl., D + M ks 21,000 3 132,00 65 772,00 

46 K 40 Svítidla N2- kompl., D + M ks 1,000 2 837,00 2 837,00 

47 K 41 Podružný materiál, D + M soub 
r»r 

1,000 2 841,00 2 841,00 

M21.4 - Sekací a zednické práce 28 324,00 
48 K 42 sekací a zednické práce kpl 1,000 28 324,00 28 324,00 

ON - Ostatní náklady 45 216,00 
49 K 37.1 Doprava 3,6% dodávka rozvaděč soub 

nr 
1,000 2 034,00 2 034,00 

50 K 38.1 Přesun 1% dodávka rozvaděč soub 
nr 

1,000 565,00 565,00 

51 K 39.1 PPV 6% z montáže: materiál + práce soub 
nr 

1,000 42 617,00 42 617,00 

Strana 16 z 28 



krycí list rozpočtu 

Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 
Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

VOS a SPS 

SO 03 - VZT 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

5. 3. 2018 

Náklady z rozpočtu 200 000,00 
Ostatní náklady 0,00 

Cena bez DPH 200 000,00 

DPH základní 21,00% ze 200 000,00 42 000,00 
snížená 15,00% ze 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK 242 000,00 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: VOS a SPS 

Objekt: SO 03 - VZT 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

M24 - Montáže vzduchotechnických zařízení 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

5. 3. 2018 

Cena celkem [CZK] 

200 000,00 

200 000,00 

0,00 

200 000,00 
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ROZPOČET 

Stavba: VOS a SPS 

Objekt: SO 03 - VZT 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady z rozpočtu 

M24 - Montáže vzduchotechnických zařízení 

Datum: 5. 3. 2018 

Projektant: 
Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

200 000,00 

200 000,00 

1 K 1 
radiální vent.do potrubí ELEKTRODESIGN, 
RM100 ECOWATT ks 4,000 4 257,00 17 028,00 

2 K 2 
radiální vent.do potrubí ELEKTRODESIGN, 
RM125 ECOWATT ks 5,000 4 475,00 22 375,00 

3 K 3 malý radiálníí vent.-MULTI-VAC, FLUX BBT100 ks 16,000 1 631,00 26 096,00 

4 K 4 malý radiálníí vent.-MULTI-VAC, FLUX BBHT100 ks 2,000 2 243,00 4 486,00 

5 K 5 
tlumič hluku kruhový-MULTI-VAC, SPT-GLX-100-
1,0 ks 4,000 1 352,00 5 408,00 

6 K 6 
tlumič hluku kruhový-MULTI-VAC, SPT-GLX-125-
1.0 ks 5,000 1 425,00 7 125,00 

7 K 7 odvodní talířový ventil - MULTI-VAC, ELK 100 ks 44,000 135,00 5 940,00 

8 K 8 odbočka jednostranná 90°, OBJ 100/100/90° ks 22,000 187,00 4 114,00 

9 K 9 odbočka jednostranná 90°, OBJ 125/100/90° ks 23,000 191,00 4 393,00 

10 K 10 odbočka jednostranná 90°, OBJ 125/125/90° ks 3,000 200,00 600,00 

11 K 11 oblouk segmentový 90°, OS 100/90° ks 30,000 119,00 3 570,00 

12 K 12 oblouk segmentový 90°, OS 125/90° ks 3,000 159,00 477,00 

13 K 13 přechodový kus osový, PRO 125/100 ks 10,000 226,00 2 260,00 

14 K 14 
ŽALUZIOVÁ KUPKA SAMOČINNÁ S OKAPNIČKOU, 
100 ks 12,000 518,00 6 216,00 

15 K 15 
ŽALUZIOVÁ KUPKA SAMOČINNÁ S OKAPNIČKOU, 
125 ks 7,000 562,00 3 934,00 

16 K 16 SPIRO potrubí DN 100 m 70,000 135,00 9 450,00 

17 K 17 SPIRO potrubí DN 125 m 38,000 239,00 9 082,00 

18 K 18 
prostup obvodovou stěnou, jádrové vrtání, 
pr,100 ks 12,000 918,00 11 016,00 

19 K 19 
prostup obvodovou stěnou, jádrové vrtání, pr. 
125 ks 7,000 961,00 6 727,00 

20 K 20 mřížka do dveří oboustranná,dekor dveří ks 12,000 1 749,00 20 988,00 

21 K 21 kotvení potrubí soub 1,000 3 779,00 3 779,00 

22 K 22 režijní materiál, doprava soub 
nr 

1,000 4 708,00 4 708,00 

23 K 23 montáž,pomocné lešení soub 
nr 

1,000 20 228,00 20 228,00 
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krycí list rozpočtu 

Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 
Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

VOS a SPS 

SO 04 - ÚT 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

5. 3. 2018 

Náklady z rozpočtu 100 000,00 
Ostatní náklady 0,00 

Cena bez DPH 100 000,00 

DPH základní 21,00% ze 100 000,00 21 000,00 
snížená 15,00% ze 0,00 0,00 

Cenas DPH v CZK 121 000,00 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 
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tĚĚ 

REKAPITULACE ROZPOČTU 

VOS a SPS 

SO 04 - ÚT 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

733 - Rozvod potrubí 

735 - Otopná tělesa 

783 - Nátěry 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

5. 3. 2018 

Cena celkem [CZK] 

100 000,00 

18 501,00 

53 764,00 

27 735,00 

0,00 

100 000,00 
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ROZPOČET 

Stavba: VOS a SPS 

Objekt: SO 04 - ÚT 

Místo: Datum: 5. 3.2018 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady z rozpočtu 1 oo 000,00 

733 - Rozvod potrubí 18 501,00 

i K 733.1 
přeložení stáv. potrubí Cu15x1 do zdiva vč. 
vysekání a izolace m 16,000 141,00 2 256,00 

2 K 733.2 
demont. a zaslepení stáv. potrubí Cu15x1 v 1PP 
(šatna uklízeček) kpl. 1,000 1 039,00 1 039,00 

3 K 733.3 
přeložení stáv. 1" ocel. potrubí v 1PP chodba 
nad podhled, oprava nátěru, nová izolace m 12,000 284,00 3 408,00 

4 K 733111223 Potr oc. závit bezešvé DN15 m 35,000 216,00 7 560,00 

5 K 733190108 Zkouška těs potrubí DN 50 m 63,000 11,00 693,00 

6 K 733190108.1 kotvení, zavěšení pottrubí m 35,000 19,00 665,00 

7 K 733190108.2 návleková izolace tl.. 13 m 35,000 25,00 875,00 

8 K 733190108.3 vypuštění, napuštění, odvzdušnění systému soub 1,000 2 005,00 2 005,00 

735 - Otopná tělesa 53 764,00 

9 K 733190108.4 
demontáž těles litinových článkových, 
přemístnění k nástřiku a zpět, nová těsnění, 
zpětná montáž 

kus 44,000 403,00 17 732,00 

10 K 735.1 těleso Koratherm Vertikál K20VM 2000/884 kus 2,000 15 820,00 31 640,00 

11 K 735.2 připojovací armatura vč. termohlavice set 2,000 1 225,00 2 450,00 

12 K 735.3 kompletace a montáž tělesa Vertikál kus 2,000 324,00 648,00 

13 K 735.4 
dopojení stáv. tělesa Korado v šatně uklízeček 
na systém kpl. 1,000 1 294,00 1 294,00 

783 - Nátěry 27 735,00 

14 K 783.1 
nátěr potrubí do DN50 základ + 2x email (3/8" -
80m, 1/2" 40+35m) m 155,000 37,00 5 735,00 

15 K 783.2 
nástřik těles lit. článkových - očištění, oprava 
základu, email 

člán 
ek 

440,000 50,00 22 000,00 
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krycí list rozpočtu 
Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 
Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

VOS a SPS 

SO 05 - ZTI 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

5. 3. 2018 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

CenasDPH 

21,00% 
15,00% 

2 100 000,00 
0,00 

2 100 000,00 
2 100 000,00 

0,00 441 000,00 
0,00 

2 541 000,00 

Projektant 
Zpracovatel 

[Datum a podpis: Razítko Datum a podpis 
Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: VOS a SPS 

Objekt: SO 05 - ZTI 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

721 - Vnitřní kanalizace 

722 - Vnitřní vodovod 

725 - Zařizovací předměty 

726 - Instalační prefabrikáty 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 5. 3. 2018 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

2 100 000,00 

151 355,00 

255 495,00 

1 529 767,00 

163 383,00 

0,00 

2 100 000,00 
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ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

VOS a SPS 

SO 05 - ZTI 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

5. 3. 2018 

PČ Typ Kód p0P's MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady z rozpočtu 2 100 000,00 

7?1 - Vnitřní kanalizace 151 355,00 

1 K 721.1 
demontáž a ekologická likvidace stáv. 
kanalizačního potrubí 

soub 
or 

1,000 4 007,00 4 007,00 

2 K 721.2 
prostupy konstr. sekací práce dle PD soub 

nr 
1,000 5 986,00 5 986,00 

3 K 721.3 
dopojení nové kanalizace na stáv. ležatý rozvod 
v podlaze vč. vybourání 

kpl. 2,000 2 674,00 5 348,00 

4 K 721.4 
zajištění stáv. litinového potrubí vedeného přez 
4. NP proti posuvu 

kpl. 8,000 490,00 3 920,00 

5 K 721.5 
napojení nového potrubí HT na stáv. LT potrubí 
(DN70, DN100) 

kpl. 12,000 409,00 4 908,00 

6 K 721.6 

zemní práce - ruční výkop rýky pro potr. KG, 
podkl. konstr. z prohoz, zeminy, obsyp prohoz, 
zeminou, 

m 10,000 519,00 5 190,00 

7 K 721173401 Kan potr PVC sys KG lež DN 100 vni m 3,000 214,00 642,00 

8 K 721173402 
Kan potr PVC sys KG lež DN 125 vni m 6,000 243,00 1 458,00 

9 K 721174022 
Kanal potr HT odpadní hrdlové DN 40 m 62,000 225,00 13 950,00 

10 K 721174023 Kanal potr HT odpadní hrdlové DN 50 m 56,000 248,00 13 888,00 

11 K 721174024 
Kanal potr HT odpadní hrdlové DN 70 m 97,000 285,00 27 645,00 

12 K 721174025 Kanal potr HT odpadní hrdlové DN 100 m 152,000 356,00 54 112,00 

13 K 721174027 
Kanal potr HT odpadní hrdlové DN 150 m 3,000 652,00 1 956,00 

14 K 721174027.1 čistící kus HTRE 70 kus 2,000 104,00 208,00 

15 K 721174027.2 čistící kus HTRE 110 kus 8,000 115,00 920,00 

16 K 721174027.3 čistící kus HTRE 150 kus 1,000 457,00 457,00 

17 K 721194104R00 Vyvedení kanal výpustek D 40 kus 23,000 44,00 1 012,00 

18 K 721194105 Vyvedení kanal výpustek D 50 kus 9,000 49,00 441,00 

19 K 721194107 Vyvedení kanal výpustek D 75 kus 4,000 59,00 236,00 

20 K 721194109R00 Vyvedení kanal výpustek D 110 kus 2,000 72,00 144,00 

21 K 721290111R00 Zkouška těs kanal vodou -DN 125 m 379,000 13,00 4 927,00 

ir, . Vnitřm' vodovod 255 495,00 

22 K 722.01 
demontáž a ekologická likvidace stáv. rozvodů a 
armatur 

soub 
or 

1,000 3 445,00 3 445,00 

23 K 722.02 
prostupy konstr. sekací práce dle rozsahu PD soub 

nr 
1,000 4 959,00 4 959,00 

24 K 722.03 

dopojení nového potrubí na stáv. rozvody, 
oprava izolace (17m), přeložení potrubí do 
podhledu 

soub 
or 

1,000 3 407,00 3 407,00 

25 K 722.04 
Rozvody z plastů PP-RCT D20 EVO, PN20 m 343,000 137,00 46 991,00 

26 K 722.05 
Rozvody z plastů PP-RCT D25 EVO, PN20 m 281,000 162,00 45 522,00 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZk 

27 K 722.06 Rozvody z plastů PP-RCT D32 EVO, PN20 m 162,000 206,00 33 372. 

28 K 722.07 Rozvody z plastů PP-RCT D40 EVO, PN20 m 34,000 263,00 8 942,(X, 

29 K 722.08 kotvení potrubí m 820,000 18,00 14 760,00 

30 K 722182112 Plastové potrubí izolace PE -D 20 m 343,000 22,00 7 546,00 

31 K 722182113 Plastové potrubí izolace PE -D 25 m 281,000 24,00 6 744,00 

32 K 722182114 Plastové potrubí izolace PE -D 32 m 162,000 26,00 4 212,00 

33 K 722182115 Plastové potrubí izolace PE -D 40 m 34,000 35,00 1 190,00 

34 K 722190401ROO Upevnění výpustku DN 15 kus 98,000 127,00 12 446,00 

35 K 722290226R00 Zkouška těs potrubí -DN 50 m 820,000 28,00 22 960,00 

36 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce -DN 80 m 820,000 24,00 19 680,00 

37 K 722.09 kulový kohout 3/4" ks 20,000 214,00 4 280,00 

38 K 722.10 kulový kohout 1" ks 3,000 371,00 1 113,00 

39 K 722.11 kulový kohout 5/4" ks 1,000 573,00 573,00 

40 K 722239102 Mtž vodov armatur 2závity G 3/4 kus 20,000 60,00 1 200,00 

41 K 722239103 Mtž vodov armatur 2závity G 1 kus 3,000 66,00 198,00 

42 K 722239104 Mtž vodov armatur 2závity G 5/4 kus 1,000 77,00 77,00 

43 K 722239104.1 
bytový vodoměr teplá/studená, šroubem', 
kompletace kpl. 8,000 919,00 7 352,00 

44 K 722239104.2 
uzamykatelná skříňka podomítková pro 2 
vodoměry kus 2,000 1 366,00 2 732,00 

45 K 722239104.3 
uzamykatelná skříňka podomítková pro 4 
vodoměry kus 1,000 1 794,00 1 794,00 

725 - Zařizovací předměty 1 529 767,00 

46 K 725.1 
demontáž a ekologická likvidace WC mísa, 
sedátko kpl. 29,000 186,00 5 394,00 

47 K 725.2 
demontáž a ekologická likvidace umyvadlo, 
sifon, baterie 

kpl. 26,000 209,00 5 434,00 

48 K 725.3 
demontáž a ekologická likvidace výlevka, sifon, 
baterie kpl. 4,000 276,00 1 104,00 

49 K 725.4 
demontáž a ekologická likvidace pisoár, sifon, 
zdroj kpl. 22,000 181,00 3 982,00 

50 K 725.5 
demontáž a ekologická likvidace dvojdřez, 
sifon, baterie kpl. 1,000 290,00 290,00 

51 K 725.6 
demontáž a ekologická likvidace sprchový kout, 
vanička, sifon, baterie kpl. 2,000 328,00 656,00 

52 K WC 
závěsná mísa Díno Rimless bez oplachovacího 
kruhu, tlačítko mat chrom, duroplastové 
prkénko, 

kpl. 27,000 4 997,00 134 919,00 

53 K WC1 
závěsná mísa Díno Rimless bez oplachovacího 
kruhu vč. instalační sady Easyfit, kpl. 4,000 5 834,00 23 336,00 

54 K u 
JIKA keramické umyvadlo 60cm CUBITO o. č. H 
81042 3100 104 1, kryt sifonu s instal. sadou, kpl. 23,000 3 855,00 88 665,00 

55 K U1,U5 
JIKA keramické umyvadlo 55cm CUBITO o. č. H 
81042 2100 104 1, kryt sifonu s instal. sadou, kpl. 4,000 2 941,00 11 764,00 

56 K U2 
JIKA keramické umývátko LYRA PLUS 815382 s 
otvorem pro baterii, upev. sada, kpl. 1,000 1 666,00 1 666,00 

57 K U3 
FRANKE dvojumyvadlo ANMW420 QUADRO s 
otvory pro 2 bat. nerez sifon 2 ks, kpl. 1,000 18 892,00 18 892,00 

58 K U4 
FRANKE trojumyvadlo ANMW431 QUADRO s 
otvory pro 3 bat. nerez sifon 3 ks, kpl. 1,000 28 019,00 28 019,00 

59 K U,U1 ,U3,U4 
SANELA automat, stojánková směšovací 
umyvadlová baterie 24V DC SLU37, kompletace kpl. 31,000 6 653,00 206 243,00 
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pč Typ 
Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

60 K U2,U5 

GROHE stojánková baterie Eurosmart 
Cosmopolitan bez odtok, armatury, (vel. M-
169mm) 

kpl. 2,000 2 988,00 5 976,00 

61 K SU 
nový plast, sifon a instal. sada, kompletace 
stáv. umyvadla a baterie, silikon bílý 

kpl. 3,000 742,00 2 226,00 

62 K P 

^áTGoíémSanela SLP 19RS, integrovaný 
radarový splachovač 24V DC, kompletace, 
silikon bílý 

kpl. 22,000 13 001,00 286 022,00 

63 K B 
JIKA závěsný bidet MIO-N o. c. 831712 000 304 
1, instalační sada, kompletace, silikon bílý 

kpl. 2,000 4 169,00 8 338,00 

64 K B.1 
GROHE bidetová stojánková baterie Eurostyle 
Cosmopolitan, roháčky Schel, kompletace 

kpl. 2,000 3 084,00 6 168,00 

65 K V 
JIKA Mira závěsná výlevka s plast, mřížkou o. č. 
H85104 9 000 000 1, 

kpl. 5,000 4 397,00 21 985,00 

66 K V.1 
GROHE baterie nástěnná dřezová Eurosmart 
New, kompletace 

kus 5,000 2 693,00 13 465,00 

67 K SV 
nový sifon a instalační sada, kompletace stáv. 
výlevky a baterie 

kpl. 1,000 628,00 628,00 

68 K D 
SANELA nerezový závěsný dvoudřez SLUN 06 
(870x440), sifon, spojovací materiál, kpl. 1,000 13 191,00 13 191,00 

69 K SD,SD1 
nový sifon a spoj. materiál, stávající dřez, 
kompletace 

kpl. 2,000 495,00 990,00 

70 K D,SD1 
GROHE Euroasmart nástěnná páková baterie 
chrom, kompletace 

kus 2,000 2 693,00 5 386,00 

71 K SD 
GROHE Euroasmart Cosmopolitan 32842000 
stojánková páková baterie, kompletace 

kus 1,000 2 789,00 2 789,00 

72 K SP,SP2 
kyvné 1 -kříd. dveře KERMI RAJA 1WR/L 
900x2000, sklo čiré s Kermiclean + dekor Stripe 

kpl. 3,000 16 674,00 50 022,00 

73 K SP1 
kyvné 1 -kříd. dveře KERMI RAJA 1WR/L 
1000x2000, sklo čiré s Kermiclean + dekor kpl. 2,000 18 149,00 36 298,00 

74 K SP,SP1,SP2 
ACO Přibyslav podlahový nerez žlab 
SHOWERDRAIN E L-800, kompletace a dopojení 

kpl. 5,000 11 211,00 56 055,00 

75 K SP.SP1 
GROHE montážní těleso podomítkové pro 
samouzavírací baterii, dopjení, kompletace 

kpl. 4,000 3 122,00 12 488,00 

76 K SP.SP1.1 
GROHE Eurosmart Cosmopolitan T 
samouzavírací sprchová baterie pod omítku, kpl. 4,000 9 317,00 37 268,00 

77 K SP2 

GROHE sprchová baterie nást. Grohtherm 1000 
Nev Tempesta, sprchový set L=600mm 
kompletace 

kpl. 1,000 5 111,00 5 111,00 

78 K SP2.1 
Sanela SLZ 06 230V AC/24V DC (pro max. 1 
pisoár, automat, baterii) 

kus 4,000 980,00 3 920,00 

79 K SP2.2 
Sanela SLZ 01Y 230V AC/24V DC (pro max. 5 
pisoárů, automat, baterií) 

ks 13,000 1 009,00 13 117,00 

80 K SP2.1.1 
Sanela SLZ 01Z 230V AC/24V DC (pro max. 9 
pisoárů) 

ks 2,000 1 351,00 2 702,00 

81 K SANELA 
SLO 01S štěrbinový osoušeč rukou bezdotykový, 
montáž bez elektro 

soub 
or 

16,000 20 171,00 322 736,00 

82 K SANELA.2 
SLO 02E nerezový osoušeč rukou bezdotykový, 
montáž bez elektro 

soub 
or 

1,000 6 319,00 6 319,00 

83 K SANELA. 3 
SLZN 37 nerezový zásobník toaletního papíru, 
montáž 

ks 31,000 1 218,00 37 758,00 

84 K SANELA.4 
SLZN 06 nerezový dávkovač tekutého mýdla 
objem 0,851, montáž 

ks 21,000 695,00 14 595,00 

85 K SANELA. 5 SLZN 19X WC kartáč, montáž ks 31,000 895,00 27 745,00 

86 K SANELA.6 SLZN 57X nerezový dvojháček, montáž ks 5,000 228,00 1 140,00 

87 K SANELA.7 SLZN 44AA piktogram WC muži, montáž ks 4,000 209,00 836,00 

88 K SANELA. 8 SLZN 44AB piktogram WC ženy, montáž ks 4,000 209,00 836,00 

89 K SANELA.9 
SLZN44AB piktogram WC ženy + doplnit 
výrobcem nápis učitelky, montáž 

ks 2,000 305,00 610,00 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [G 

90 K SANELA. 10 
SLZN 44AA piktogram WC muži + doplnit 
výrobcem nápis učitelé, montáž ks 2,000 305,00 

91 K SANELA. 11 
SLZN 44G piktogram šatna + doplnit výrobcem 
nápis ženy, montáž ks 1,000 305,00 

92 K SANELA. 12 
SLZN 44G piktogram šatna + doplnit výrobcem 
nápis muži, montáž ks 1,000 305,00 305,00 

93 K SANELA. 13 SLZN 44H piktogram úklidová komora, montáž ks 5,000 209,00 1 045,00 

94 K SANELA. 15 SLZN 44R piktogram sprcha, montáž ks 2,000 209,00 418,00 

726 - Instalační Drefabrikáty 163 383,00 

95 K WC,WC1 
předstěnový podomítkový modul Geberit 
Kombifix pro WC, montáž, dopojení kpl. 29,000 4 540,00 131 660,00 

96 K B.2 
předstěnový podomítkový modul Geberit 
Kombifix pro bidet, montáž, dopojení kpl. 2,000 3 084,00 6 168,00 

97 K 726 
V - podomítkový modul pro závěs, výlevku 
WASTE SINK SYSTEM, vyrovnávací hmota, 
montáž, dopojení 

kpl. 5,000 5 111,00 25 555,00 
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